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Ondergetekenden/Partijen: 

 

de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap De Dommel, gevestigd te Boxtel. Ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.T.A. van Veldhoven, handelend in haar hoedanigheid van 

Manager Realisatie Waterketen; 

 

hierna te noemen: Opdrachtgever 

 

en 

 
[naam] 

vertegenwoordigd door [naam, functie]; 

 

hierna te noemen: Aannemer 

 

Overwegende dat 

 

(a) de Opdrachtgever voornemens is de maatregelen ten behoeve van ‘RWZI Tilburg - 

verplaatsen effluentpunt Perceel 1: Civiel en werktuigbouwkundig’ te realiseren;  

(b) de Opdrachtgever deswege een Bestek met zaaknummer 233769 heeft opgesteld; 

(c) de Opdrachtgever een Nationaal openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd 

conform de ARW 2016; 

(d) de Opdrachtgever gelet op de aanbieding van de Aannemer thans voornemens is die 

realisatie op te dragen aan de Aannemer middels deze schriftelijke overeenkomst (hierna: 

“de Overeenkomst”). 

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 
Art. 1 Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming 

van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. 

2. Op de Overeenkomst is van toepassing de UAV 2012 (hierna: “UAV”). Partijen verklaren 

met de inhoud van de UAV bekend te zijn. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van of door de Aannemer gebruikt, worden uitdrukkelijk 

verworpen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op eventuele 

aanvullende werkzaamheden of overeenkomsten. 
 
Art. 2 Opdracht  

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Aannemer op, die verklaart deze opdracht te 

aanvaarden, het Werk dat is omschreven in artikel 4 te realiseren zonder aanspraak op 

verrekening, bijbetaling of schadevergoeding tenzij dat bepaaldelijk is voorgeschreven of 

kennelijk bedoeld is.  

2. De Aannemer zal het Werk binnen de in artikel 11 aangegeven uitvoeringstermijn 

uitvoeren, overeenkomstig de in deze Overeenkomst neergelegde bepalingen, tegen 

betaling van de in deze overeenkomst in artikel 9 overeengekomen aannemingssom.  

3. De Aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet gerechtigd 

om verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden. 

 

 

OVEREENKOMST AANNEMING VAN WERK (UAV 2012) 
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Art. 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 

verplichtingen, die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

(a) de Overeenkomst;  

(b) Bestek (inclusief bijlagen), (d.d. [datum en kenmerk] met inbegrip van de Nota's 

van Inlichtingen (d.d. [datum]), (indien tezamen bedoeld, worden deze 

documenten hierna aangeduid als “Bestek c.a.”); 

(c) De UAV; 

(d) De inschrijving van de aannemer (plan van aanpak, Uniform 

aanbestedingsdocument, inschrijfbiljet en inschrijfstaat) 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende rangorde waarbij 

de inhoud van het hoger genoemde document prevaleert boven de inhoud van het lager 

genoemde document: 

(a) de Overeenkomst; 

(b) Bestek c.a.; 
(c) UAV;  

(d) Inschrijving van de aannemer. 

3. Indien en voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen contractdocumenten die in het 

eerste lid achter dezelfde letter (“a”, “b”, “c” etc.) zijn genoemd, geldt de volgende 

rangorde: 

(a) het meest recente document gaat voor het minder recente document; en daarna: 

(b) tekst gaat voor een tekening. 
4. Wanneer de kwaliteit van het door de Aannemer aangebodene uitgaat boven de door de 

Opdrachtgever geëiste kwaliteit, prevaleren die elementen van de betreffende aanbieding 

van de Aannemer in zoverre boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van 

deze Overeenkomst. Hetzelfde geldt wanneer de Aannemer aanbiedt (een deel van) het 

Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan ingevolge de contractdocumenten wordt 

geëist. 

5. Indien de Aannemer is verplicht na ondertekening van deze Overeenkomst een document 

op te stellen over de uitvoering van het Werk (bijvoorbeeld een nadere planning), is hij 

verantwoordelijk dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat met de contractdocumenten die in 

het derde lid zijn genoemd. Indien er toch een tegenstrijdigheid ontstaat, prevaleren de 

contractdocumenten die in het derde lid zijn genoemd tenzij Partijen nadrukkelijk anders 

overeenkomen.  

6. Paragraaf 2, eerste lid, van de UAV blijft buiten toepassing.  

 

Art. 4 Het Werk en bouwterrein 

1. Het Werk bestaat uit de integrale uitvoering van de werkzaamheden zoals die zijn 

beschreven in dan wel voortvloeien uit de contractdocumenten die zijn genoemd in artikel 

3, lid 1 (hierna: “het Werk”).   

2. De Aannemer heeft zich op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever c.q. de 

Directie ter beschikking gestelde gegevens.  

3. Het bouwterrein is gelegen naast de RWZI Tilburg. Aannemer is genoegzaam bekend met 

dit bouwterrein, zodat een nadere omschrijving in deze Overeenkomst achterwege kan 

blijven. Aannemer aanvaardt het bouwterrein en de bereikbaarheid daarvan in de staat 

waarin dit zich op het moment van de totstandkoming van deze Overeenkomst bevindt.  

 

 

Art. 5    Directie en toezicht 

1. Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden: [naam], Waterschap de Dommel  (hierna: 

“Directie”). De Directie oefent toezicht uit op de realisatie en uitvoering van het Werk en, 

voor zover relevant, op de nakoming van overige verplichtingen van Aannemer jegens 

Opdrachtgever.   

2. De Directie is niet bevoegd de Opdrachtgever te binden aan verplichtingen die niet 

rechtstreeks uit het Bestek c.a. en/of de Overeenkomst voortvloeien. 
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Art. 6 Gevolmachtigde van de Aannemer 

1. Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden:  [naam] 

 

Art. 7 Coördinatie werkzaamheden en veiligheid 

1. De Aannemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de werkzaamheden 

tussen Aannemer, de opdrachtnemers van percelen 2 en 3 alsmede de door Aannemer 

ingeschakelde onderaannemers, leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig presteren 

van een onderaannemer, leverancier, installateur etc., leidt niet tot aanpassing van de 

termijn in het tweede lid van artikel 11, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

2. De Aannemer dient zich aantoonbaar in te spannen voor een juiste coördinatie van de 

werkzaamheden tussen Aannemer en de door Opdrachtgever geselecteerde 

onderaannemers, leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig presteren van een 

dergelijke onderaannemer, leverancier, installateur etc., leidt niet in beginsel tot 

aanpassing van de termijn in het tweede lid van artikel 11, tenzij Aannemer aantoont dat 

hij zich voldoende heeft ingespannen een overschrijding van die termijn te voorkomen die 

is te wijten aan een dergelijke onderaannemer, leveranciers, installateurs etc. Partijen 

treden in dat geval in overleg om een redelijke extra termijn vast te stellen.   

3. De Opdrachtgever heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang en wijze 

van realisatie van het Werk en kan de Aannemer in voorkomende gevallen informeren 

over de door de Opdrachtgever gesignaleerde problemen. Door van dit recht gebruik te 

maken trekt de Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar 

zich toe voor de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar 

verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden voortvloeiende uit het Bestek of UAV.  

4. De Aannemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, zodanig dat 

schade of letsel aan personen – ongeacht of deze personen bij hem in dienst zijn – 

worden voorkomen.  

5. Aannemer is verplicht om de personen die onder zijn toezicht worden ingeschakeld om het 

Werk te realiseren, dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Basisveiligheid VCA 

of een gelijkwaardig certificaat. Daarnaast dienen alle personen met een leidinggevende 

functie in het bezit te zijn van het VOL-VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat. 

6. De Aannemer is verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot 

veiligheids- en arbeidsomstandigheden naleven. 

 

Art. 8  Garanties 

1. De Aannemer garandeert dat, ongeacht wie het heeft uitgevoerd, dat vóór de datum van 

oplevering van het Werk als bedoeld in § 10 UAV dat het Werk:  

a. is uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk; 

b. voldoet aan het Bestek c.a.  

c. voldoet aan alle voor het Werk toepasselijke wet- en regelgeving alsmede 

publiekrechtelijke en toestemmingen. Met publiekrechtelijke toestemmingen 

worden bedoeld: vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen. 

2. De Aannemer garandeert de Opdrachtgever dat door hem, onderaannemer(s), 

constructeurs en/of leveranciers ter zake van het Werk garantiebepalingen zijn of zullen 

worden afgegeven, mede op naam van Opdrachtgever. Deze garantiebepalingen zijn of 

zullen worden gegeven onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen. 

3. Voor zover de in het vorige lid bedoelde garantiebepalingen niet zijn afgegeven op naam 

van de Opdrachtgever, wordt de Aannemer geacht die verklaringen te hebben afgegeven 

ten behoeve van de Opdrachtgever. Het afgeven van garantiebepalingen laat onverlet de 

aanspraken die Opdrachtgever jegens de Aannemer uit hoofde van de Overeenkomst kan 

doen gelden. 

 

Art. 9  Aanneemsom, termijnbetalingen 

1. De Aanneemsom bedraagt EUR [bedrag] zegge [bedrag]exclusief omzetbelasting.  

2. De Aanneemsom zal met inachtneming van dit artikel worden voldaan in termijnen zoals 

bepaald in het Bestek.  



 

 

 

RWZI Tilburg - verplaatsen effluentpunt 
 

 4  Paraaf: 

 

3. De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Aannemer ter 

goedkeuring aan de Opdrachtgever worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal 

beoordelen. 

4. Facturen dienen elektronisch te worden gestuurd zoals in het bestek aangegeven. 

5. De betaling van de termijnfacturen dient telkens plaats te vinden binnen 60 kalenderdagen 

na indiening van de factuur.  

 

Art. 10 Meer en minder werk 

1. Onverminderd artikel 5, derde lid, kunnen bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV 

slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk of 

via de elektronische weg te worden vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een door 

Partijen ondertekend verslag van een bouwvergadering.  

2. Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid met betrekking tot de 

schriftelijke of elektronische vastlegging, is de Opdrachtgever niet gehouden dergelijk 

meerwerk te vergoeden.  

3. Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat meerwerk geen 

termijn verlenging schriftelijk overeenkomen, geldt onverkort de termijn genoemd in artikel 

11, tweede lid dan wel de termijn die Partijen schriftelijk zijn overeengekomen vóórdat dat 

meerwerk is overeengekomen.  

4. Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van 

bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt, voor zover mogelijk, de 

inschrijfbegroting van de Aannemer. 

 

Art. 11 Datum aanvang en uitvoeringstermijn 

De aanvang van het Werk is bepaald op 9 december 2024[datum].  

 

Art. 12 Korting wegens te late oplevering 

1. Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV bedraagt EUR 5000,- per 

werkdag. 

2. Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen ingebrekestelling en/of 

aanmaning  vereist. Opdrachtgever behoudt het recht aanvullende schade te vorderen 

voor zover die het bedrag van de korting overstijgt. 

  

Art. 13 Bouwvergaderingen 

1. In ieder geval maandelijks of zoveel vaker als door de Directie of de Opdrachtgever nodig 

wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de 

gevolmachtigde van de Aannemer (of diens gevolmachtigde), de Directie (of diens 

gevolmachtigde) aanwezig zullen zijn. De vastlegging van de bouwvergaderingen worden 

verzorgd door de Directie. De Directie draagt zorg dat het verslag gereed is voor aanvang 

van de daaropvolgende bouwvergadering. 

2. Op iedere bouwvergadering zal de goedkeuring - middels ondertekening - van het verslag 

van de vorige bouwvergadering worden besproken. Indien en voor zover de Aannemer 

een verslag niet –middels ondertekening- wil goedkeuren, geeft hij tijdens die vergadering 

ondubbelzinnig aan welke punten/delen van het verslag hij niet wil ondertekenen. Tevens 

geeft hij ten aanzien van die punten/delen zijn afwijkende zienswijze.  

3. Wanneer het verslag van de vorige vergadering nog niet gereed is, geldt het vorige lid 

voor de vergadering waarop het verslag eerst gereed is.  

4. Voor zover Aannemer niet heeft voldaan aan zijn verplichting zoals bepaald in het tweede 

lid, geldt het integrale verslag als ondertekend door de Aannemer.  

 

Art. 14  Ketenaansprakelijkheid 

1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van 

de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling 

door de Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies 
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volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in 

verband met dit Werk.  

2. Indien het bevoegd gezag Opdrachtgever een boete oplegt op grond van een overtreding 

van de Wet arbeid vreemdelingen die verband houdt met de uitvoering van het Werk, 

verbeurt Aannemer per geconstateerde overtreding een direct opeisbare boete van 5% 

van de opdrachtsom. De laatstgenoemde boete laat onverlet dat Opdrachtgever alle ten 

gevolge hiervan door hem te lijden schade, kan verhalen op Aannemer. 

3. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat aan alle 

betrokkenen bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde loon wordt betaald, 

gelden voor Aannemer de navolgende verplichtingen:  

a. Aannemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en 

regelgeving en een van toepassing zijnde cao; 

b. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast; 

c. Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of 

loonvalidatie; 

d. Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband 

met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 

verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede, 

e. Aannemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen contracten 

aan met partijen die zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel (in Nederland of in het buitenland). 

4. De Aannemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen onverkort 

op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de 

uitvoering van het Werk. Tevens is Aannemer verplicht om hierbij tevens te bedingen dat 

deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in 

contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van het Werk.  

 

Art. 15 Verzekeringen en aansprakelijkheid 

De opdrachtgever heeft voor het werk een doorlopende Constructie All Risks (CAR-) 

verzekering. Gegevens m.b.t. de CAR-verzekering kunnen na gunning worden ingezien 

door aannemer. 

 
Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
 
De Opdrachtgever  
te Boxtel 
 
Naam: …………………………………………………… 
 
Datum: ……………………………………………………  
 
Handtekening: ..……………………………………..  
 
 
en  
 
 
De Aannemer  
te [plaats] 
 
Naam: ………………………………………………….. 
 
Datum: ………………………………………………….  

 

Handtekening: ………………………………………. 
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