
 

 

 

Eisen en uitgangspunten toepassen verkeersmodel onderliggend wegennet 
 

Doel • Aantonen van de effectiviteit van de gecontracteerde maatregelen om de 

verkeershinder te verkleinen en/of bereikbaarheid te waarborgen; 

• Eventueel verbeteren van gecontracteerde maatregelen door aanvullende 

maatregelen of aanpassingen aan de gecontracteerde maatregelen; 

• Creëren draagvlak bij medewegbeheerders en nood- en hulpdiensten. 

Output Een rapportage waarin de verbetering van de bereikbaarheid en de vermindering 

van de verkeershinder op het onderliggend wegennet wordt onderbouwd. 

  

Eisen • De Opdrachtnemer dient ten minste vier modelruns uit te voeren: 

- Run 1 – situatie in de Aanvangssituatie; 

- Run 2 – situatie in de Aanvangssituatie met de gecontracteerde 

maatregelen; 

- Run 3 – de situatie van run 2 met aanvullende maatregelen; 

- Run 4  – de situatie van run 3 met aanvullende maatregelen. 

• De Opdrachtnemer dient het VISSIM-model meerdere keren aan te passen 

zoals hieronder aangegeven:  

- De opdrachtnemer dient met de wegbeheerders en nood- en 

hulpdiensten overeen te komen op welke wijze de uitkomsten van de 

modelruns worden gebruikt om het verkeersmanagement- en 

verkeersmaatregelenplan te onderbouwen; 

- De Opdrachtnemer dient tussen run 1 en run 2 de -tussen de 

Opdrachtgever, de wegbeheerders en de nood- en hulpdiensten- 

overeengekomen maatregelen, welke toegepast moeten worden in het 

VISSIM-model, te verwerken; 

- De Opdrachtnemer dient tussen run 2 en run 3 en tussen run 3 en run 4 

met de Opdrachtgever, wegbeheerders en nood- en hulpdiensten overleg 

te voeren om: 

✓ de uitkomst te analyseren; en, 

✓ aanvullende maatregelen te bepalen. 

• De Opdrachtnemer dient de tussen run 2 en run 3 en tussen run 3 en run 4 

bepaalde extra maatregelen voor run 3 respectievelijk run 4 op te nemen in 

het VISSIM-model. 

• De Opdrachtnemer dient voor de verkeerscijfers uit te gaan van de VMRDH 

(het regionale verkeer- en vervoermodel van de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag) verminderde percentages zoals aangegeven in tabel 1. 

• De Opdrachtnemer stelt een verkeersmanagement- en 

verkeersmaatregelenplan op conform deze Overeenkomst, waarin de 

uitkomsten van deze rapportage zijn verwerkt.  

 
Tabel 1: Uitgangspunten 

Statisch model VMRDH 

 effect ZHB maatregelen -18% 

 effect grootschalige omleidingen -2% 

 effect niet-modeleerbare maatregelen ON x% 

 effect onderliggend wegennet vakantieperiode *,** -15% 

 effect hoofdwegennet vakantieperiode*, ** -15% 

 Spitsperiode 06:00 – 10:00 en 15:00 – 19:00 

Dynamisch model VISSIM-model van Giessenbrug, 

hierna “VISSIM-model” 

* of geen vermindering, maar een hardheidsanalyse van de uitkomsten bij gebruik van het werkdaggemiddelde. 

** saldo toename zomerverkeer richting kust verminderd met afname vakantieperiode. 

 


