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Opdrachtgever
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Directie
De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Projecten
Openbare Ruimte van de gemeente Gouda.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Gouda, inclusief Steinse Groen (gemeente
Krimpenerwaard).

De werklocatie's kunnen voorkomen aan diverse asfaltverhardingen verspreid over verschillende straten /
wijken. Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in een rustige woonstraat of in smalle, drukke
straat in het centrumgebied, bedrijventerrein of het buitengebied. Zie de online overzichtskaart wegbeheer
(gis.gouda.nl). Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Verwijderen en aanbrengen van gesloten wegverharding;

Reparatiewerkzaamheden aan asfaltverhardingen;

Onderhoud aan markeringen en detectielussen op / in asfaltverhardingen;

Uitvoeren van asfaltonderzoek t.b.v. deelopdrachten;

Werkzaamheden in de avond en nacht;

Kleinschalig bijkomend werk aan kolken en randafwerking van verharding en/of groen;
Verzamelen en afvoeren van vrijkomend afval van bovenstaande werkzaamheden;
Afmelding van werkzaamheden.

Se@~oo0Tw

Tot de opdracht behoort het Dagelijks en Groot onderhoud van de asfaltverhardingen in de openbare ruimte,
daar waar de gemeente Gouda als beheerder verantwoordelijk is oor het asfaltonderhoud.

De situatie kan zich voordoen dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst, in een eerder
afgesloten contract zijn opgenomen als (bijkomende) werkzaamheden. Ook is het mogelijk dat
werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst in een toekomstig af te sluiten contract als
(bijkomende) werkzaamheden worden opgenomen. De onderhavige overeenkomst prevaleert in beide
situaties niet ten aanzien van de met een derde partij aangegane of aan te gane overeenkomst.
Opdrachtnemer van onderhavige overeenkomst heeft daarmee geen exclusief recht om de betreffende
werkzaamheden uit te voeren. Indien een van beide situaties van toepassing is bepaalt Opdrachtgever onder
welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal in genoemde
situatie een bedrijfseconomische/technische afweging maken.

Tijdsbepaling

1. Looptijd
De initiéle looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 2 jaar:
a) startdatum: 15 april 2025
b) einddatum: 14 april 2027

De opdrachtgever kan de raamovereenkomst een of meerdere malen verlengen. De totale looptijd,
opgebouwd uit de initiéle looptijd vermeerderd met de verlenging(en), bedraagt conform de geldende
wettelijke termijn niet meer dan maximaal 4 jaar. De totale looptijd uiterlijk tot en met 14 april 2029.

2. Oplevering
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever
in overleg met de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden
overlegd. Het werk dient binnen de aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uitgevoerd te
worden.
De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Alsmede met een
aaneengesloten periode van uitvoering en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en/of opleverdatum en/of uitvoerings-
periode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.
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De korting wegens een te late oplevering van het werk en/of afgesproken datum(s) in de deelopdracht
bedraagt voor een deelopdracht met een waarde t/m € 25.000,00 een kortingsbedrag van € 750,00 per
dag en geldt per deelopdracht. De korting voor een deelopdracht boven de € 25.000,00 bedraagt 3% van
de deelopdrachtsom, met een maximum van € 2.000,00 per dag.

De totale korting wordt gelimiteerd op 50% van de aannemingssom van de betreffende deelopdracht.
Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de
invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

4. Werktijden
Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds;
- op zon- en feestdagen.

5. Boetebeding bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens
In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in
paragraaf 10.13 uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.

De hoogte van de boete bedraagt € 500,00 per oplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of

incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet

maken voor:

- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);

- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren
derde.

- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;

- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en
compleet aan te leveren.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Reductie emissies

De gemeente Gouda heeft op 1 juli 2024 het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
ondertekend. Naar aanleiding hiervan stelt de gemeente emissie-eisen aan het door de aannemer in te
zetten bouwmaterieel (mobiele en stationaire werktuigen voertuigen en bouwlogistiek). Met als doel het
verlagen van de stikstof- (NOx), fijnstof (PM) en CO2-emissies door de inzet van emissiearm bouwmaterieel.

Zero Emissie Stadslogistiek zone (ZES-zone)

De gemeente Gouda heeft besloten om de binnenstad van Gouda per 1 januari 2025 gesloten te verklaren
voor emissie uitstotende bedrijffsauto’s en vrachtauto’s, met uitzondering van de voertuigen die vallen onder
de overgangsregeling of die beschikken over een landelijke vrijstelling of ontheffing.

Vanaf die datum mag binnen deze Zero Emissie Stadslogistiek-zone (ZES-zone) het transport van goederen
en materieel uitsluitend met emissieloze bestel- en vrachtvoertuigen worden uitgevoerd.

Voor meer info zie:

- de gemeentelijke informatiepagina: www.gouda.nl/zes;

- de landelijke informatie: www.opwegnaarzes.nl;

- vrijstellingen: www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/vrijstellingen.

Uitvoeringsvereisten
Conform het gestelde in bepalingen 01.41 en 10.2 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop gewezen
dat voor de uitvoering eisen zijn gesteld aan de in te zetten werknemers en materieel.
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Procedure te verstrekken deelopdrachten GROOT ONDERHOUD

Door derden wordt medio januari / eerste kwartaal van het jaar een weginspectie uitgevoerd. Op basis van
deze inspectie en eigen waarnemingen wordt door de opdrachtgever het onderhoudsplan voor het
desbetreffende jaar opgesteld. De ervaring is dat dit meestal uitmondt circa 30 uitvoeringslocaties. Elke
locatie dient als een aparte deelopdracht uitgewerkt te worden volgens onderstaande procedure van punt 1.

Deelopdrachten dienen na akkoord per deelopdracht en/of cluster van gelijktijdig verstrekte deelopdrachten
volgens punt 4 opgestart en uitgevoerd te worden.

1.

Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en de

aannemer de volgende stappen (a t/m f) uitvoeren:

a) de directie verstrekt de aannemer een globale tekening op wijkniveau met daarop aangegeven de
wegvakken waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

b) de directie geeft aan wat er binnen de wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten
worden verricht door de aannemer zowel op papier als in een gezamenlijke inspectieronde ter
plaatse;

c) op basis van de bovengenoemde door de directie verstrekte informatie maakt de aannemer binnen
28 dagen na het verzoek van de directie) een werktekening waarin de aannemer tot in detail
bepaald welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en
geeft daarbij zijn inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan alsmede de
benodigde tijd;

d) de aannemer stelt op basis van de uitwerking van punt c. een offerte op met een overzicht van de
werkzaamheden (besteksposten) en hoeveelheden doorgerekend conform de overeengekomen
eenheidsprijzen en de staartkosten;

e) de directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen
of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;

f) na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke
goedkeuring van de directie wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de
aannemer verstrekt.

Indien bij het opstellen van de offerte volgens punt 1.d. blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid
geen resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de aannemer
voor deze bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijbehorende hoeveelheid te
worden opgesteld. Hierbij dient gelijktijdig ook een prijsvoorstel te worden gedaan conform paragraaf
01.21.06 van de Standaard.

Als de werkzaamheid structureel ontbreekt dan wordt deze onderdeel van de RAW-raamovereenkomst.
Als de werkzaamheden een sterk eenmalig karakter heeft dan wordt deze geen onderdeel.

Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen
bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren
of door derden te laten uitvoeren.

De aannemer is op basis van de in punt 1 en 2 beschreven procedure, mede verantwoordelijk voor de in
de deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).

De aannemer levert 7 dagen na ontvangst van de deelopdracht, de volgende stukken aan de
opdrachtgever:
a) algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst;
b)  verkeersplan conform artikel 62.15.01 uit deel 3 van deze raamovereenkomst, inclusief;

a. overzicht van te plaatsen verkeersverboden en vooraankondigingen;

b. registratie wegafsluitingen in Melvin en verzoek voor plaatsen van omleidingsroutes;
c) uitvoeringsplan, in dit stuk is minimaal aangegeven:

a. (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden,;

b. hoe de aannemer omgaat met mobiliseren en aan-/afvoer van materieel.

Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden meenemen in
de op te stellen offerte per deelopdracht, verkeersplan en overige plannen zoals opgenomen in
bestekspostgroep 10 in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst.
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12 Procedure te verstrekken deelopdrachten KLEIN ONDERHOUD
Door derden wordt medio januari / eerste kwartaal van het jaar een weginspectie uitgevoerd. Op basis van
deze inspectie komen allerhande punt-locaties / kleine reparaties naar voren. Gedurende het gehele jaar
komen reparatie meldingen binnen vanuit bewoners, toezichthouders, etc. Vanuit werkzaamheden aan
kabels en leidingen worden ook gedurende het gehele jaar nutssleuven gemaakt door het asfalt.

Concreet bestaat het klein onderhoud over een veelvoud aan kleine onderhoudslocaties die gedurende het
gehele jaar uitgevoerd moeten worden. Voor de uitvoering hiervan verstrekt de opdrachtgever aan begin van
het contractjaar één deelopdracht Klein Onderhoud, bijvoorbeeld ter waarde van € 50.000,=.

Afhankelijk van het aantal openstaande onderhoudslocaties dient de uitvoering ingepland te worden, hierbij
mag gebundeld worden tot bijvoorbeeld minimaal een dagproductie gemaakt kan worden. De bedoeling is
dat met geregelde tussenpozen al deze klein onderhoudslocaties uitgevoerd worden.

Behoudens als er een reparatie met spoed / binnen korte termijn uitgevoerd moeten worden, dan dient de
uitvoering binnen de overeengekomen responstijd plaats te vinden.

Nadat een uitvoeringsronde heeft plaatsgevonden dient een overzicht opgesteld te worden van de
uitgevoerde besteksposten met bijpehorende hoeveelheden, al dan niet aangevuld met een overzicht van
werkzaamheden, leveranties die niet vermeld zijn in de RAW-raamovereenkomst voorzien van een
prijsvoorstel.

Dit dient ter goedkeuring aangeboden te worden aan de directie, na akkoord kan het uitgevoerde werk via een
termijnstaat van de deelopdracht Klein Onderhoud gefactureerd worden.

Beheerprogramma GeoVisia

De gemeente Gouda beschikt over het beheersysteem GeoVisia van Progresity (Dataquint). GeoVisia kan
buiten gebruikt worden via GeoVisia Online. Hiervoor wordt een account aangemaakt met alleen
raadpleeg-rechten en/of mutatie-rechten voor de aannemer om de gegevens van de asfaltverhardingen en
klein onderhoud werkzaamheden te kunnen raadplegen en muteren na uitvoering.

De medewerker dient zelf te beschikken over een mobiel device op Android of iOS met internet toegang en
browser (Firefox, Safari of Chrome). De kosten voor het dataverbruik en licenties dienen in de eenheidsprijs
inbegrepen te zijn.

Om een inzicht te geven in het Klein Onderhoud via GeoVisia is een overzicht van de (toekomstige) indeling
van de paspoorten ter informatie opgenomen als bijlage 08.

Binnen de looptijd van de opdracht wensen wij meer uitvoeringsdata alleen via GeoVisia met elkaar te gaan
uitwisselen. Zoals het proces van het maken van overzichtskaarten van uit te voeren punt-locaties, reparatie
melding, e.d., uitvoeringsplanning, voortgang en de afmelding van de reparatiewerkzaamheden.

13 Mobilisatiekosten
Benodigd klein materieel per werkdag
Conform hetgeen vermeld in 01.21 van de Handleiding van het CROW dient klein materieel dagelijks
door de betreffende medewerkers te worden meegenomen en de kosten voor de mobilisatie,
aanvoeren, opstellen, verplaatsen en afvoeren van dit klein materieel dient in de betreffende
eenheidsprijs te zijn verdisconteert.

Bij deelopdracht Klein Onderhoud
Voor de mobilisatie van benodigd materieel per werkdag voor het uitvoeren van het Klein Onderhoud, is
bestekspost 850180 opgenomen in deel 2.2.

Bij deelopdrachten Groot Onderhoud
Voor de mobilisatie voor de aanvoer en afvoer van benodigd groot materieel per werkdag voor het
uitvoeren van het Groot Onderhoud, zijn in bestekspar 8501 in deel 2.2. besteksposten hiervoor
opgenomen. Voor groot materieel behorende tot een asfaltset (normaal en klein) en voor een asfaltfrees.

Het verplaatsen van dit groot materieel binnen één werkdag als het gaat om het verplaatsen naar een
nieuwe uitvoeringslocatie Groot Onderhoud welke op een grotere afstand is gelegen van 1.000 meter,
zijn hiervoor in bestekspar 8502 in deel 2.2. besteksposten opgenomen.

Kleine verplaatsingen van groot materieel binnen 1 km tussen uitvoeringslocaties worden niet verrekend.
Onder verplaatsen vallen ook verplaatsingen naar een nieuwe uitvoeringslocatie de opvolgende werkdag
als het groot materieel in de avond is gestald in of nabij Gouda.

Overige mobilisatie en verplaatsingen
Voor zover voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en verkeersmaatregelen in deel 2.2. geen
specifieke resultaatsverplichtingen zijn opgenomen, worden de kosten voor het mobiliseren en
verplaatsen van materieel en verkeersmaatregelen geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
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Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC)

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met eisen gesteld aan bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

De aannemer dient rekening te houden met de onderstaande punten tijdens de uitvoering.

Bereikbaarheid tijdens de uitvoering:

- Woningen en voorzieningen dienen bereikbaar te zijn;

- Parkeervoorzieningen dienen zoveel mogelijk in stand te worden gehouden of er dienen tijdelijke
parkeervoorzieningen te worden aangelegd;

- Bevoorrading van bedrijven en (zorg)instellingen dient tijdens te werkzaamheden gewaarborgd te blijven;

- Afsluitingen, stremmingen of omleidingen van routes waar openbaar vervoer rijd dient in overleg met de
betreffende vervoersdiensten te worden afgestemd;

- Het werk dient ten alle tijden toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Belemmeringen van doorgang voor
politie, brandweer, ambulance en openbaar vervoer opnemen met de betrokken partijen, voor aanvang
van de werkzaamheden.

Leefbaarheid:

- Afvalinzameling dient plaats te kunnen vinden tijdens de werkzaamheden;

- Aan- en afvoer van materieel dient zoveel mogelijk over de hoofdwegen plaats te vinden;

- Openbaar groen dient geen schade op te lopen tijdens de werkzaamheden;

- Er dient geen verontreiniging van de ondergrond te ontstaan als gevold van de werkzaamheden;

Veiligheid:

- De bouwplaats dient wanneer nodig geacht te worden afgezet met bouwhekken;

- Wegafzettingen dienen te worden opgesteld volgens CROW publicatie 96A/B en te worden geplaatst
volgens het ingediende en goedgekeurde verkeersplan(nen);

- Materieel en materiaal dient opgeslagen te worden binnen de grenzen van het werkterrein;

Communicatie;

- Een bewonersbrief over de werkzaamheden dient twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden
verspreid te worden, na goedkeuring van de bewonersbrief door de directie;

- De aannemer zorgt voor een klachtenoverzicht van ontvangen klachten, de klachten doorgeven en
bespreken met de directievoerder / toezichthouder ten behoeve van de afhandeling ervan;

- Coordinatie met derden wordt door de aannemer verzorgt;

- Erdient een contactpersoon voor calamiteiten te worden aangesteld door de aannemer;

- De uitvoerder, of een vertegenwoordiger van de uitvoerder, dient tijdens de werkzaamheden altijd
telefonisch bereikbaar te zijn voor het aannemen van klachten of aanwijzingen van politie of andere
diensten, tevens dient deze functionaris als eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De directie dient
op de hoogte te zijn van het telefoonnummer.

Bovengenoemde punten kunnen verrekend worden op de verschillende bestekposten onder deel 2.2 voor
tijdelijke voorzieningen. Wanneer de opdrachtgever het nodig acht dat de aannemer een BLVC-plan opstelt
voor een deelopdracht dient hij de kosten voor het opstellen van een specifiek BLVC-plan per deelopdracht
op bestekspost 100080 op te voeren.

Prestatie beoordeling en better performance

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de aannemer voortdurend gemeten
en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage 'Voorbeeld
Prestatiemeten-formulier voor werken'.

- De door opdrachtnemer behaalde past-performance-score is mede bepalend voor het wel of niet
verlengen van het contract;

- minstens 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke verlenging van de overeenkomst zullen de
prestaties van de aannemer met hem worden geévalueerd.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen de opdrachtgever en aannemer
om uiteindelijk tot een goede beoordeling van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht
beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance’. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geévalueerde
projectgegevens (score) in een gesloten database. Zie https://www.crow.nl/better-performance voor verdere
informatie.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteksnummer: 2025-01

De te onderhouden beheerelementen zijn nader aangegeven op de online overzichtskaart wegbeheer.

Online kaarten van Gouda

Via de GIS-viewer van de gemeente Gouda zijn allerhande kaarten en datagegevens openbaar toegankelijk.
Via de website https://gis.gouda.nl en tegel "Beheer openbare ruimte" heeft u toegang tot allerhande
bruikbare en nuttige informatie voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Zoals gegevens over globale
wegvakken, verhardingstype (waaronder asfalt), CROW categorie, wegen op wegtype, busroutes,
doorgaande wegen en dergelijke.

Per deelopdracht worden voor zover nodig tekeningen verstrekt.

Tevens behoren bij dit bestek de volgende standaarduitvoeringsdetails:

nr. omschrijving datum

4WE-02-03 Drempel 50 km/uur, hoogte 80 mm, sinusvormig 04-04-2016
4WE-05-02 Markering bij schoolzones in thermoplast 11-01-2021
4\WE-05-04 Markering 30 km/uur in thermoplast 04-07-2022
U-4WE-05-02 Fundering kantopsluiting 03-07-2017

Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en hoofdafmetingen van het werk, voor zover niet op tekening aangegeven, zullen door de
directie tijdens het werk éénmalig worden aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

1. controle materiaal en controle na verwerking van iedere laag van de verhardingsconstructie bestaande
uit zandbed, fundering en afzonderlijke asfaltlagen als onderdeel van specialistisch toezicht door of
vanwege de directie.

Bijwoonpunten:

1. controle van verdichting van het zand in het cunet;

2. controle verdichting en laagdikten van de fundering van steenmengsel;
3. aanbrengen van de asfaltverharding(en);

4. uitvoeren van asfaltboringen.

Registratiepunten:
1. afmelden van de uitgevoerde werkzaamheden.

In het kwaliteitsplan eveneens de navolgende onderdelen opnemen:

- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.41.03)
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken

- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming)

- wijze van afstemming omtrent afvoer van vrijgekomen materialen en verstrekking bewijs van ontvangst

- de gestelde vereisten m.b.t. gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen
- wijze van proces opstellen deelopdracht Groot Onderhoud (zie deel 1 paragraaf 11)

- wijze van proces opstellen deelopdracht Klein Onderhoud (zie deel 1 paragraaf 12)

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Opbouw van asfaltconstructies per wegtype (4WE-10-05)

Bijlage 02 Veiligheids- en Gezondheidsplan

Bijlage 03 Formulier registratie kentekens t.b.v. handhaving tijdelijke parkeerverboden

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek toegevoegd:

Bijlage 04 Projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2025"
van 1 januari 2024

Bijlage 05 Materieelinzetplan in Excelformaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 06 Voorbeeld Past Performance-formulier voor werken

Bijlage 07 Standaarduitvoeringsdetail U-10-SM-01-01 "Verkeersbord voor het instellen van een tijdelijk
parkeerverbod"

Bijlage 08 Inzicht in Klein Onderhoud via GeoVisia

Bijlage 09 Hoeveelheden overzicht asfaltverhardingen
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In en rond de binnenstad en in verschillende gebieden (zoals in de wijk Kort Haarlem en Korte Akkeren) in
Gouda geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen
hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat.

Werkterrein en precario

Werkterrein

Onder werkterrein zoals genoemd in lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt verstaan het deel van de
gemeentelijke openbare ruimte waarin de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Onder werkterrein valt ook
de benodigde werkruimte voor het materieel en materiaal (dagvoorraad) dat de aannemer op dat moment
daadwerkelijk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Precario

Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario
verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare
ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. Conform lid 2 uit § 15
van de UAV 2012 wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 1 uit § 15
van de UAV 2012 wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de
kosteloze beschikking heeft.

De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel
behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda.

In artikel 01.01.13 van deel 3 van dit bestek zijn aanvullende verplichtingen van de aannemer opgenomen
met betrekking tot precario.

Ontheffing verkeersregels

Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving
moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing verkeersregels nodig. Deze ontheffing is onder meer nodig
voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrije gebied en het rijden in delen van
de binnenstad met een lengte- en/of gewichtsbeperking voor voertuigen.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van
het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De plaatselijke omstandigheden in de uitvoering betreffen voornamelijk asfaltverhardingen met de functie
openbare weg en goed bereikbaar zijn. Er zijn ook asfaltverhardingen welke liggen in een groengebied of
alleen bereikbaar via een versmalde toegang, achterpad of een dam of brug. Houdt daarvoor rekening met de
inzet van kleiner en licht materieel i.v.m. transport over gazons, voetpaden, achterpaden en paden door
groengebieden of binnenterrein achter woningen omdat de plaatselijke omstandigheden met de grondslag
van Gouda meestal niet gunstig zijn voor machinale uitvoering met groot en zwaar materieel en daarbij soms
beperkt zijn voor laad- en losgelegenheid. Ook kan de bereikbaarheid verminderd zijn door een lengte- of
gewichtsbeperking, zie paragraaf 07.

Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is nodig om het asfaltonderhoud te kunnen uitvoeren, het
werk uit te kunnen voeren of ter voorkoming van schades of spoorvorming.

De meest bekende locaties en/of plaatselijke omstandigheden zijn onderstaand als voorbeeld opgesomd op

basis van ervaring vanuit het onderhoud vanuit voorgaande jaren. Het overzicht is een niet-uitputtende

opsomming, zoals:

- beperkte draagkracht van de bodem in Gouda;

- vanwege de slechte bodemgesteldheid dient met licht materieel en/of beschermingsmaatregelen het
werk uitgevoerd te worden;

- kwetsbare verharding in de centrum- en stationsgebieden waar natuursteen en sierbestrating is
toegepast;

- ook schadegevoelig zijn tegelpaden welke niet meer dan 1 jaar geleden zijn herstraat of aangelegd.

Via de website https://gis.gouda.nl en tegel "Beheer openbare ruimte" zie "Bereikbaarheid" staat ook een item
"Wegvak max belasting" van wegen met gewichtsbeperking en/of "Wegvak max breedte" van wegen met een
breedtebeperking.

Op voet- en fietspaden van elementenverharding en op paden van halfverharding geldt een beperking van het
voertuig met een maximale aslast van 2,5 ton in beladen toestand.

Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezige slechte grondslag (zeer beperkte draagkracht van

de veenbodem) en hoge waterstand (plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt)

binnen de gemeente.

- zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de
PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart
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- zie gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren bij
basiskaarten op grondwater op grondwatertrap -> link http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp

- zie voor gegevens over de bodem de website van de ODMH -> link http://bkk.odmh.nl/ of
https://www.odmh.nl/digitaal-loket/atlas-midden-holland/

Inzet van het juiste materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. In de besteksposten is
geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar materieel.
De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en schade dient u deze spoedig te herstellen na de
uitvoering van de gedane werkzaamheden. Schade aan de ondergrond dient binnen 72 uur na het
veroorzaken herstelt te worden, in geval van schade in gras met gebiedseigen grond en bijgezaaid.

Verkeersmaatregelen
Ter verduidelijking en vaststelling van de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van het werk zijn er eisen
vanuit de gemeente Gouda opgesteld.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een,
door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de
aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het
gestelde in deel 3 artikel 62.15.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de
tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:30 uur en 15:30 uur tot 19:00 uur,
werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van de onderstaand vermelde wegen.
Buiten de spitsuren, als tweerichtingsverkeer niet mogelijk is, toepassen van om-om regeling van het verkeer.
Afhankelijk van lengte werkvak en complexe verkeerssituatie afwikkeling via inzet erkend verkeersregelaar of
tijdelijke verkeerslichteninstallatie.

Het gaat om de volgende wegen:

- Doorgaande wegen

- Schoolzone

- Fietsroute

- Busroute

Via de GIS-viewer van de gemeente Gouda zijn allerhande kaarten en datagegevens openbaar toegankelijk.
Via de website https://gis.gouda.nl en tegel "Beheer openbare ruimte" zie "Bereikbaarheid" voor deze items.

In zijn algemeenheid geldt:

- bij overige wegen inzet van materieel en/of werknemers zoveel mogelijk inzetten dat geen / zo min mogelijk
verkeersbelemmering optreedt. In principe streven dat een doorgang van 3,5 m ruimte mogelijk blijft;

- als er vanaf, op of in de onmiddellijke nabijheid van de weg / rijpaan gewerkt wordt, dan de benodigde
verkeersmaatregelen verzorgen;

- voor provinciale wegen geldt ook: de werkzaamheden en de inzet van het materieel dusdanig inzetten dat
tweerichtingsverkeer altijd mogelijk blijft.

De actuele wegwerkzaamheden en geplande evenementen in de gemeente zijn voor iedereen te zien in de

Melvin viewer via de website https://melvin.ndw.nu/public..

Depotruimte / opslag materiaal / zand-grond overschot
De gemeente heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van
vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar.

De aannemer dient zorg te dragen voor benodigde depotruimte als dit gewenst is.
Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen,
vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.

Indien gewenst is om voor de uitvoering een depotruimte in te richten, dan zijn hiervoor besteksposten in
besteksparagraaf 8210 in deel 2.2 opgenomen.

Bij een uitvoeringslocatie blijft soms een kleine hoeveelheid ontgraven grond of zand over, deze mag volgens
Goudse richtlijnen niet verwerkt worden op andere uitvoeringslocaties. Het totaal van deze kleine
hoeveelheden (zonder PFAS-analyse) dienen afgevoerd te worden, dit kan naar een grondbank.

Zie voor meer informatie:
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-overige-situati
es/fag/kleine-partijen-grond-baggerspecie-pfas-analyse/

In deel 2.2. is hiervoor in bestekspost 231130 als vervoerspost opgenomen.
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Werkzaamheden door derden

Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan en bij asfaltverhardingen / groenvoorzieningen / openbare ruimte
geschiedt door derden, welke een directe invioed kunnen hebben op de uitvoering van uw werkzaamheden.
Zoals:

- Onkruidbeheersing van de goten langs asfaltverharding;

- Bladruimen openbare ruimte;

- Straatreiniging.

Diverse firma's kunnen ook werkzaamheden uitvoeren aan, op en rond asfaltverhardingen, zoals:

- Vervangen van asfaltverhardingen en nieuwe aanleg van asfaltverhardingen als deze werkzaamheden zijn
opgenomen in andere overeenkomsten met derden partijen;

- Werkzaamheden aan elementenverharding via de ROVK elementen onderhouden;

- Werkzaamheden welke plaatsvinden vanuit herinrichting, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  HOEVEELHED HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS-

NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

0 | ONDERZOEKEN, WERKPLANNEN EN ADVIEZEN

..... Onderhavige posten zijn voor het voorbereiden van
..... werkzaamheden in het kader van het Groot Onderhoud
100010 [109999 Opstellen offerte per deelopdracht Groot Onderhoud keer 40,00 F
..... Betreft: door de aannemer opstellen en uitwerken van
..... de voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan
..... de verstrekking deelopdracht Groot Onderhoud.
..... Elke uitvoeringslocatie dient als een aparte

..... deelopdracht te worden uitgewerkt

..... Opstellen conform gestelde eisen zie deel 1 par 11
..... Werkzaamheden:

..... - punt 1b) opnemen werk deelopdracht volgens
..... opgave en tekening directie;

..... - punt 1c) opstellen van werktekeningen en het werk
..... splitsen in posten volgens deze raamovereenkomst,
..... alsmede per post de hoeveelheden vaststellen;
..... - punt 1d) opstellen gespecificeerde concept offerte
..... voor deelopdracht, alsmede (punt 2) het aangeven
..... welke werkzaamheden niet in de raamovereenkomst
..... voorkomen en hiervoor een prijsvoorstel doen;
..... - punt 1e) in overleg treden met directie omtrent de
..... concept offerte;

..... - punt 1f) na het overleg het uitbrengen van de
..... definitieve offerte.

..... Na ontvangst van de deelopdracht de stukken

..... aanleveren conform punt 4.

100020 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan Groot Onderhoud. keer 20,00 F
..... Betreft: het opstellen en uitwerken van een

..... verkeersmaatregelenplan conform CROW-publicatie
..... 96b "Werk in uitvoering".

..... Elke uitvoeringslocatie waar verkeersmaatregelen
..... benodigd zijn, een apart verkeersplan uitwerken
..... Inclusief:

..... - het vervaardigen van tekeningen, schaal 1:500 of
..... 1:200 en in kleur;

..... - afstemming met belanghebbenden;

..... - het digitaal en analoog verspreiden van het plan;
..... - het (tussentijds) aanpassen van het plan;

..... - toevoegen registratie werkvak in Melvin.

..... (deze registratie minimaal 4 weken voor aanvang
..... uitvoering deelopdracht opvoeren in Melvin)

..... - het uitwerken en aanleveren van een overzicht van de
..... benodigde aantallen maatregelen en

..... verkeersmaatregelen gerelateerd aan de

..... besteksposten en opgegeven eenheidsprijzen van
..... bestekspar 8250 en 86

..... In verkeersmaatregelenplan en Melvin registratie
..... aangeven of een omleidingsplan benodigd is voor de
..... uitvoering, het uitwerken en organiseren van dit
..... omleidingsplan geschiedt door derden.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
100030 623099
..... asf:
..... Als
..... \"\"/e}
100040 [100099 |
RN V'
100050 [100099 | 0
o E
..... d
b
100060 100111 |
a0

Aanvraag nacht-ontheffing.

Betreft: voorbereiden en doorlopen van de procedure
voor verkrijgen van een nacht-ontheffing

Deze geldt per uitvoeringslocatie in de aangevraagde

nacht
De vergunning is verplicht voor het onderhoud aan het

alt in de nachtelijke uren
voorbereiding dient het gebied waarbinnen gewerkt
rdt gemarkeerd worden op een tekening. Een

specificatie worden opgesteld van de toe te passen
machines / materieel inclusief te produceren geluid
(decibellen) en eventuele lichtoverlast

Eindproduct is een afgegeven ontheffing om het
asfaltonderhoud in de nacht uit te mogen voeren

Opstellen en uitvoeren asfaltboorplan.

Betreft: opstellen, aanleveren en uitvoeren van een
boorplan t.b.v. de uitvoering van asfaltwerkzaamheden.
Geschatte aantal boringen per deelopdracht: 4

E.e.a. conform CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan
met vrijgekomen asfalt".

nimaal vijf dagen voor aanvang van de

werkzaamheden ter informatie voorleggen aan de
directie.

Het boorplan opstellen voor het totaal aan
werkzaamheden volgens dit bestek.

Na goedkeuring van de directie de werkzaamheden
zoals opgenomen in dit plan uitvoeren.

De resultaten van dit plan dienen als basis te worden
gebruikt voor het opstellen van een freesplan volgens
bestekpost nr(s) 100050.

pstellen freesplan.

Betreft: opstellen en aanleveren van een freesplan t.b.v.
de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden.

.e.a. conform CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan

met vrijgekomen asfalt".
Minimaal vijf dagen voor aanvang van de
werkzaamheden ter informatie voorleggen aan de

irectie.

Het freesplan opstellen voor het totaal aan
werkzaamheden volgens dit bestek.

Het freesplan dient rekening te houden met de
resultaten afkomstig uit het boorplan volgens

estekspostnr. 100040.

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Per uitvoeringslocatie waarin sprake is van grondwerk in
de ondergrond, wordt minimaal één graafmelding
verrekend.

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft een
graafmelding ter grootte van max. 250.000 m2
aaneengesloten gebied waarbinnen meerdere
uitvoeringslocaties kunnen vallen

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij
de kabel- en leidingbeheerders Inclusief het aanleveren
van knelpunten en overleggen met de directie en
doorspreken van oplossingen en/of uitvoeringsplan
aanpassingen

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: de
aangeleverde KLIC-gegevens digitaal verwerken in een
tekeningenbestand bijv. middels InfraCad.

Het resultaat digitaal aanleveren in een bestand (dwg,
dgn, dxf) en tekeningen (pdf)

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
st 30,00 F
keer 10,00 F
keer 10,00 F
keer 10,00 F
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100080

100090

11

111

111010

111020

112

112010

112020

100099

101199

320141

320141

320141

320141

Opstellen BLVC-plan per deelopdracht Groot Onderhoud.
Betreft: het opstellen van een BLVC-plan per
deelopdracht Groot Onderhoud.

In het BLVC-plan dienen de uitgangspunten en eisen uit
paragraaf 14 van deel 1 in acht te worden genomen.
Opstellen specifiek plan per deelopdracht toe gespitst

op de onderhavige werkzaamheden

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
goedgekeurd is

Opstellen en bezorgen van bewonersbrieven GO.
Betreft: het op opstellen en bezorgen van
bewonersbrieven per deelopdracht Groot Onderhoud.
Minimaal 2 weken vooraf aan de werkzaamheden
bezorgen.

Brieven dienen voor bezorgen goedgekeurd te worden
door de directie.

Gerekend met 150 brieven per deelopdracht.

VERWIJDEREN MARKERING OP ASFALTVERHARDING
VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING < 10 M2

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: verwijderen markering voorafgaand aan het
verwijderen van asfaltverharding.

Alle voorkomende lengte markering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op asfaltverharding

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: verwijderen markering voorafgaand aan het
verwijderen van asfaltverharding.

Alle voorkomende figuratie

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op asfaltverharding

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer

VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING => 10 M2

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: verwijderen markering voorafgaand aan het
verwijderen van asfaltverharding.

Alle voorkomende lengte markering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op asfaltverharding

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: verwijderen markering voorafgaand aan het
verwijderen van asfaltverharding.

Alle voorkomende figuratie

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op asfaltverharding

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer

keer

keer

m2

m2

m2

m2

10,00

30,00

100,00

50,00

200,00

100,00

F

F




Bladnr. 24 van 102 Gemeente Gouda RAWO0253
RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026 RAW0282-149729
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
113 WEGHALEN MARKERING < 10 M2
113010 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F

..... Betreft: weghalen markering waar geen asfaltonderhoud

..... plaatsvindt.

9. . . .. Alle voorkomende lengte markering

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .9. . . |Op asfaltverharding

. . .9. . |Verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen

. . . .9. |Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg 90,00 L

..... nabehandelen met gemiddeld 0,9 kg/m2 bindmiddel

..... (bitumenemulsie)

..... en direct nastrooien met gemiddeld 8 kg/m2 kg 800,00 L

..... afdekmateriaal (steenslag 2/6)

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

..... een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer

113020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F
..... Betreft: weghalen markering waar geen asfaltonderhoud
..... plaatsvindt.

9. . . .. Alle voorkomende figuratie

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .9. . . |Op asfaltverharding

. . .9. . |Verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen

. . . .9. |Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg 45,00 L

..... nabehandelen met gemiddeld 0,9 kg/m2 bindmiddel

..... (bitumenemulsie)

..... en direct nastrooien met gemiddeld 8 kg/m2 kg 400,00 L

..... afdekmateriaal (steenslag 2/6)

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

..... een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer
114 WEGHALEN MARKERING => 10 M2
114010 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

..... Betreft: weghalen markering waar geen asfaltonderhoud

..... plaatsvindt.

9. . . .. Alle voorkomende lengte markering

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .9. . . |Op asfaltverharding

. . .9. . |Verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen

. . . .9. |Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg 180,00 L

..... nabehandelen met gemiddeld 0,9 kg/m2 bindmiddel

..... (bitumenemulsie)

..... en direct nastrooien met gemiddeld 8 kg/m2 kg 1.600,00 L

..... afdekmateriaal (steenslag 2/6)

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

..... een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer
114020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F

..... Betreft: weghalen markering waar geen asfaltonderhoud

..... plaatsvindt.

9. . . .. Alle voorkomende figuratie

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .9. . . |Op asfaltverharding

. . .9. . |Verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen

. . . .9. |Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg 90,00 L

..... nabehandelen met gemiddeld 0,9 kg/m2 bindmiddel

..... (bitumenemulsie)

..... en direct nastrooien met gemiddeld 8 kg/m2 kg 800,00 L

..... afdekmateriaal (steenslag 2/6)

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

..... een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor de rekening van de aannemer
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12 ZAGEN ASFALTVERHARDING

121 | ZAGEN ASFALTVERHARDING

211 | Zagen t.b.v. aansluitingen

121110 10501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F

..... Betreft: inzagen verharding t.p.v. aansluiting met

..... bestaande verharding en op te breken verharding
1. .. .. Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 145 mm

..... tot ten hoogste 170 mm
13 FREZEN ASFALTVERHARDING
..... Betreft niet-teerhoudend asfalt, indien uit het boorplan
..... blijkt dat het wel teerhoudende asfalt betreft, dienen de
..... meerkosten te worden verrekend op bestekspostgroep

..... 138
10 | FREZEN ASFALTVERHARDING < 50 M2
1301 | | Frezen 1 asfaltlaag
130110 [810201 | Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte tot 1,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

130120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

130130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.200,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte 1,50 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1302 Frezen 2 asfaltlagen

..... Te frezen lagen waarbij wordt uitgegaan van een aan te

..... brengen tussenlaag en een deklaag.
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130210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

..... Hoedanigheid van het asfalt: Teervrij asfalt: dit hanteren

..... als uitgangspunt.

..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel

..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst

..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte tot 1,00 m

4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

130220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

130230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte 1,50 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

131 FREZEN ASFALTVERHARDING 50 - < 250 M2

1311 Frezen 1 asfaltlaag

131110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. .. .. Totale breedte tot 1,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

131120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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131130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte 1,50 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1312 Frezen 2 asfaltlagen

..... Te frezen lagen waarbij wordt uitgegaan van een aan te

..... brengen tussenlaag en een deklaag.

131210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . . .. Totale breedte tot 1,00 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

131220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

131230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. .. .. Totale breedte 1,50 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

132 FREZEN ASFALTVERHARDING 250 - < 1000 M2

1321 Frezen 1 asfaltlaag

132110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 17.000,00 F
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
..... Resultaten (voor)onderzoek:

9. .. .. Totale breedte 1,00 m en groter.
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1322 Frezen 2 asfaltlagen

..... Te frezen lagen waarbij wordt uitgegaan van een aan te

..... brengen tussenlaag en een deklaag.
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132210

133
1331

133110

1332

133210

135

1351

135110

137

1371

810201

810201

810201

810203

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt:

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
Resultaten (voor)onderzoek:

Totale breedte 1,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

FREZEN ASFALTVERHARDING => 1000 M2

Frezen 1 asfaltlaag

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt:

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
Resultaten (voor)onderzoek:

Totale breedte 1,50 m en groter.

Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Frezen 2 asfaltlagen
Te frezen lagen waarbij wordt uitgegaan van een aan te
brengen tussenlaag en een deklaag.

Frezen van teervrij asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt:

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
Resultaten (voor)onderzoek:

Totale breedte 1,50 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

FREZEN GETRAPTE AANSLUITING
Frezen getrapte aansl. diepte 70 - 95 mm (2 lagen)

Te frezen lagen waarbij wordt uitgegaan van een aan te
brengen tussenlaag en een deklaag.

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Hoedanigheid van het asfalt:

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
Resultaten (voor)onderzoek:

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 0 - 40 mm en breedte 1,00 / 2,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 70 - 95 mm en breedte 0,50 / 1,00 m

AFWERKING FREESHOEKEN

Afwerking freeshoeken

m2

m2

m2

m3

1.000,00

40.000,00

1.500,00

120,00

F

F

F

F
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137110 (810299 Afwerking freeshoeken. st 420,00 F
Betreft: afwerking van de freeshoeken voor een haakse
en vlakke aansluiting van nieuw op bestaande asfalt.
Betreft waarnodig zagen en hakken om te komen tot een
..... goede vlakke en recht bak / hoek waar de ronde frees
..... niet komt in de hoeken

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt. Mocht uit
..... het boorplan blijken dat het asfalt wel teerhoudend is,
..... dan geldt gestelde bij koptekst

Dikte van de af te frezen laag: 0 - 40 mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

137120 1810299 Afwerking freeshoeken. st 50,00 F
Betreft: afwerking van de freeshoeken voor een haakse
en vlakke aansluiting van nieuw op bestaande asfalt.
Betreft waarnodig zagen en hakken om te komen tot een
..... goede vlakke en recht bak / hoek waar de ronde frees
..... niet komt in de hoeken

Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt. Mocht uit
..... het boorplan blijken dat het asfalt wel teerhoudend is,
..... dan geldt gestelde bij koptekst

..... Dikte van de af te frezen laag: 70 - 95 mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

138 AFVOEREN TEERHOUDEND FREES ASFALT

1384 Afvoeren teerhoudend frees asfalt

138410 1810299 Afvoeren teerhoudend frees asfalt. ton 1.000,00 F
Betreft: toeslag op de kosten van afvoer en thermische
reiniging (verwerking) van teerhoudend frees asfalt ten
opzichte van niet-teerhoudend frees asfalt met
..... betrekking tot de bestekspostgroepen: 130, 131, 132,
..... 133, 135en 137

..... Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning voor het
thermische verwerken van teerhoudend asfalt

14 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

Betreft niet-teerhoudend asfalt, indien uit het boorplan
blijkt dat het wel teerhoudende asfalt betreft, dienen de
..... meerkosten te worden verrekend op bestekspostgroep
..... 144

141 OPBREKEN ASFALTVERHARDING < 50 M2

1411 Opbreken asfaltverharding

141110 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F
Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst
9. . . .. Totale breedte kleiner dan 3,00 m
.9. . . . |Dikte tot 0,22 m
. .9. . . |Op zandbed, niet gebonden funderingslaag of
..... gebonden funderingslaag.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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141120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00 F

..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . |Dikte tot 0,22 m
. .9. . . |Op zandbed, niet gebonden funderingslaag of
..... gebonden funderingslaag.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
142 OPBREKEN ASFALTVERHARDING => 50 M2
1421 | Opbreken asfaltverharding
142110 10301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 250,00 F

..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst

9. . . .. Totale breedte kleiner dan 3,00 m
.9. . . . |Dikte tot 0,22 m
. .9. . . |Op zandbed, niet gebonden funderingslaag of
..... gebonden funderingslaag.
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

142120 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F
..... Teervrij asfalt: dit hanteren als uitgangspunt.
..... Mocht uit het boorplan blijken dat het asfalt wel
..... teerhoudend is, dan geldt gestelde bij koptekst

3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . |Dikte tot 0,22 m
. .9. . . |Op zandbed, niet gebonden funderingslaag of
..... gebonden funderingslaag.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
144 | AFVOEREN TEERHOUDEND OPBREEK ASFALT
1443 | | Afvoeren teerhoudend opbreek asfalt
144310 [810209 | Afvoeren teerhoudend opbreek asfalt. ton 250,00 F

..... Betreft: toeslag op de kosten van afvoer en verwerking
..... van teerhoudend opbreek asfalt ten opzichte van
..... niet-teerhoudend opbreek asfalt met betrekking tot de
..... bestekspostgroep 141 en 142.

..... Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning voor het
..... thermische verwerken van teerhoudend asfalt

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

11 | OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1512 || Opbreken betonstraatstenen

151210 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

..... Hoeveelheid aaneengesloten werk < 50 m2
..... Ontdoen van grond volgens bestekspost 151211
9. .. .. Totale breedte tot 3,00 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard waal-, dik- en/of
..... keiformaat dikte 80 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonstraatstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020




RAW0253 Gemeente Gouda Bladnr. 31 van 102
RAW0282-149729 RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
151211 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 1
9. .. .. Betonstaatstenen, standaard waal-, dik- en keiformaat
.9. . . . |Schoonmaken ter keuze aannemer.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
151220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 750,00 F

..... Hoeveelheid aaneengesloten werk => 50 m2

..... Ontdoen van grond volgens bestekspost 151221
9. .. .. Totale breedte tot 3,00 m

.9. . . . |Betonstraatstenen standaard waal-, dik- en/of

..... keiformaat dikte 80 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in

..... deelopdracht: hele betonstraatstenen

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020
151221 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 750,00
9. . . .. Betonstaatstenen, standaard waal-, dik- en keiformaat

.9. . . . |Schoonmaken ter keuze aannemer.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... vrijgekomen materialen

16 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

- OPBREKEN BETONBANDEN

w1 | Opbreken trottoirbanden beton op zandbed

161110 831711 | Opbreken betonbanden. m 250,00 F

..... Opbreken trottoirbanden.
..... Inclusief grondwerk

9. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Trottoirbanden met een maximaal profiel van 180/200 x
..... 250 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonbanden
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020

1612 Opbreken trottoirbanden beton inclusief fundering

161210 1831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
..... Opbreken trottoirbanden.
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Inclusief fundering
..... Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,08 x 0,40 m (=
..... ca. 0,032 m3/m) van beton.
. .9. . . |Trottoirbanden met een maximaal profiel van 180/200 x
..... 250 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonbanden
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020

1613 Opb. trottoirbanden beton incl. fund. + steunrug
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161310 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

..... Opbreken trottoirbanden.

..... Inclusief grondwerk

5 .. .. Inclusief fundering en steunrug

..... Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,08 x 0,40 m (=
..... ca. 0,032 m3/m) van beton.

..... Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,15 x 0,15 m (ca.
..... 0,011 m3/m) van beton

. .9. . . |Trottoirbanden met een maximaal profiel van 180/200 x
..... 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonbanden

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020

1615 Opbreken inritbanden van beton inclusief fundering

161510 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 F
..... Opbreken inritbanden

..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Inclusief fundering

..... Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,08 x 0,80 m (=
..... ca. 0,064 m3/m) van beton.

. . . .2. |Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonbanden

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020
161520 1831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 F
..... Opbreken inritbanden

..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Inclusief fundering

..... Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,08 x 0,80 m (=
..... ca. 0,064 m3/m) van beton.

. . . .9. |Inritbanden 1000 x 200 x 500 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost n.t.b. wanneer benodigd voor hergebruik in
..... deelopdracht: hele betonbanden

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020
164 OPBREKEN GOOTLAAG
1641 Opbreken gootlaag tegels

..... Het percentage hergebruik is geschat op 75%

164110 831799 Opbreken gootlaag tegels. m 40,00 F
..... Hoeveelheid aaneengesloten werk < 10 m1

..... Betreft: opbreken gootlaag langs trottoirband bestaand
..... uit halve tegels 150 x 300 x 60 mm en/of 150 x 300 x 80
..... mm.

..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostgroep 5252 (hele tegels)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020
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164120 831799 Opbreken gootlaag tegels. m 100,00 F

..... Hoeveelheid aaneengesloten werk => 10 m1

..... Betreft: opbreken gootlaag langs trottoirband bestaand
..... uit halve tegels 150 x 300 x 60 mm en/of 150 x 300 x 80
..... mm.

..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... besteksgroep 5252 (hele tegels)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768020

19 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
192 | VERWIJDEREN BEGROEIING
192010 514101 | Verwijderen begroeiing. are 2,00 F

..... Betreft: verwijderen van begroeiing.
..... Karakter van de begroeiing:
..... bosschage/onderbegroeiing en sierplanten
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . |Hoogte begroeiing varierend
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768010
192020 222107 Frezen. are 2,00 F
..... Betreft: verwijderen van gras
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
192030 510199 Verwijderen boomwortels. m2 100,00 F
..... Betreft: verwijderen van boomwortels welke zorgen voor
..... wortelopdruk en in nieuw asfaltprofiel zitten
..... Verwijderen van boomwortels door een vakbekwaam
..... hovenier, de wortels recht afzagen en weghalen tot 30
..... cm buiten de verharding.
..... Verwijderen boomwortels inclusief grondwerk.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm2' betreft het
..... oppervlak met te verwijderen boomwortels
..... Vooraf moet altijd overleg plaatsvinden met de directie
..... over de aanpak en werkwijze
..... Vrijgekomen wortelresten vervoeren naar een inrichting.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 768010

2 GRONDWERKEN

o ONTGRAVEN GROND

o111 || Ontgraven zand

211110 220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 25,00 F

..... Betreft: het ontgraven van zand voor herstel fundering
..... asfaltverharding

..... Grondsoort: zand

..... Grond vervoeren volgens bestekspost 231130

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 tot 0,47 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 1,0 m
.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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211120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

..... Betreft: het ontgraven van zand voor herstel fundering
..... asfaltverharding

..... Grondsoort: Zand

..... Grond vervoeren volgens bestekspost 231130

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 tot 0,47 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 1,0 m en meer

.. .1, . [Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

22 VERWERKEN GROND
22 | VERWERKEN TEELAARDE
222030 220301 | Grond verwerken in bermen m3 120,00 F

..... Betreft: aanvullen bermen
..... Grondsoort: teelaarde geleverd volgens
..... bestekpostgroep 2511

5 . ... Hoogte 0 t/m 0,25m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 223210
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223 PROFILEREN VAN OPPERVLAKKEN
232 || Profileren van bermen / groenvak
203210 220421 | Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 F

..... Betreft: profileren van bermen / groenvak
..... Grondsoort: teelgrond of schrale grond
1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
. . .9. . |Breedte oppervlak gemiddeld tot 6,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

23 AFVOEREN GROND

31 | GROND VERVOEREN

o311 || Afvoeren van grond

231130 220201 | Grond vervoeren. m3 25,00 F

..... Betreft afvoeren van het werk van grond

..... Grondsoort: zand / samenhangende grond

.2. . . . |Vervoeren naar: een grondbank (als kleine partij zonder
..... analyse gegevens)

..... Acceptatiekosten worden verrekend via de stelpost
..... 950040 (welke wordt opgenomen in een deelopdracht)

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

25 LEVEREN GROND

251 LEVEREN TEELGROND

2511 Leveren teelgrond en schrale grond

251110 220321 Leveren grond. m3 100,00 F
..... Betreft: leverantie tot 6 m3 per vracht.

1. . . .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: teelgrond: gebied A t/m C1 m3 100,00| L
..... Voor gazons / plantsoenvakken
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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251120 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

..... Betreft: leverantie vanaf 6 m3 per vracht.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.7. . . . |Grondsoort: teelgrond: gebied A t/m C1 m3 50,00 L

..... Voor gazons / plantsoenvakken

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

251130 220321 Leveren grond. m3 100,00 F
..... Betreft: leverantie tot 6 m3 per vracht.

1. . . .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: schrale grond: gebied E m3 100,00| L
..... Voor bermen
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251140 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
..... Betreft: leverantie vanaf 6 m3 per vracht.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: schrale grond: gebied E m3 50,00 L
..... Voor bermen
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

253 LEVEREN ZAND

2531 Leveren zand

253110 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
..... Betreft: leverantie tot 6 m3 per vracht

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 30,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

253120 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
..... Betreft: leverantie vanaf 6 m3 per vracht.

1. . . .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 60,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2532 Leveren brekerzand

253210 220321 Leveren grond. m3 15,00 F
..... Betreft: leverantie tot 6 m3 per vracht.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.3. . . . |Grondsoort: brekerzand m3 15,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

3 LEIDINGWERK

32 RIOLERING

322 RIOOLPUTTEN




Bladnr. 36 van 102 Gemeente Gouda RAW0253
RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026 RAW0282-149729
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3224 Op hoogte brengen putafdekking
322410 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00 |

..... tijdelijk verwijderen en apart leggen, vervolgens de
..... eventueel aanwezige stellagen slopen

..... De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen en/of m3 0,51|L
..... stellagen van steens metselwerk en stellen in
..... metselspecie

..... Stelringen: beton, afm. 800 x 800 mm
..... Metselstenen: putklinkers waalformaat
..... Gerekend met stellaag van 26 stenen per laag
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .9. |Inclusief grondwerk

322420 252799 Leveren stelring. st 20,00 F
..... Stelring van beton,
..... Afmeting: 800 x 800 mm, hoogte 70 mm st 20,00 L

..... Mangat diam 600 mm
..... Voorzien van twee hijsankers / hijsogen
..... Leveren op plaats van verwerking

322430 252799 Leveren stelring. st 20,00 F
..... Stelring van beton,
..... Afmeting: 800 x 800 mm, hoogte 100 mm st 20,00 L

..... Mangat diam 600 mm
..... Voorzien van twee hijsankers / hijsogen
..... Leveren op plaats van verwerking

322440 252799 Leveren stelring. st 20,00 F
..... Stelring van beton,
..... Afmeting: 800 x 800 mm, hoogte 200 mm st 20,00 L

..... Mangat diam 600 mm

..... Voorzien van twee hijsankers / hijsogen
..... Leveren op plaats van verwerking
322450 252799 Leveren putklinkers waalformaat. st 520,00 F
..... Putklinkers, standaard waalformaat st 520,00 L
..... Leveren op plaats van verwerking

323 KOLKEN
3233 | | Opnieuw stellen kolken, inclusief grondwerk
323310 252699 Opnieuw stellen kolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F

..... Betreft: opnieuw stellen kolk.

..... Werkzaamheden bestaan uit:

..... - Grond ontgraven;

..... - Stellen kolk;

..... - Herstellen leidingwerk, vernieuwen hulpstukken;

..... - Aanvullen sleuf.

323311 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4,90 |
..... Taluds 1:0

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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323312 252699 Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 |

..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
..... Straat- en/of trottoirkolk

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Constructie: eendelig

..... De kolk reinigen na stellen voor het aanvullen van de
..... sleuf.

323313 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00
..... Gerekend met circa 1,0 m buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
323314 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 |

..... Gerekend met circa 4 hulpstukken buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
..... T-stuk 90 graden, bocht 90 graden en/of 45 graden
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
323315 240122 Aanvullen sleuf. m3 4,90 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

3234 Verplaatsen kolken, inclusief grondwerk

323410 252699 Verplaatsen kolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F
..... Betreft: verplaatsen kolk, over lengte van 2,0 m
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... - Grond ontgraven;
..... - Stellen kolk;
..... - Herstellen leidingwerk, vernieuwen hulpstukken;
..... - Aanvullen sleuf.
323411 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00
..... Taluds 1:0
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

323412 252699 Verplaatsen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00
..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
..... Straat- en/of trottoirkolk

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Constructie: eendelig

..... De kolk reinigen na stellen voor het aanvullen van de
..... sleuf.

323413 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00
..... Gerekend met circa 3,0 m buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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323414 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 |

..... Gerekend met circa 6 hulpstukken buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... T-stuk 90 graden, bocht 90 graden en/of 45 graden
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
323415 240122 Aanvullen sleuf. m3 15,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten
323420 252699 Verplaatsen kolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F
..... Betreft: verplaatsen kolk, over lengte van 10,0 m
..... Werkzaamheden bestaan uit:
..... - Grond ontgraven;
..... - Stellen kolk;
..... - Herstellen leidingwerk, vernieuwen hulpstukken;
..... - Aanvullen sleuf.
323421 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00
..... Taluds 1:0
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

323422 252699 Verplaatsen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00
..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
..... Straat- en/of trottoirkolk

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Constructie: eendelig

..... De kolk reinigen na stellen voor het aanvullen van de
..... sleuf.

323423 252201 Aanbrengen PVC-buis m 110,00
..... Gerekend met circa 3,0 m buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 110,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
323424 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 |

..... Gerekend met circa 6 hulpstukken buis per kolk
..... Om de aansluiting te vernieuwen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... T-stuk 90 graden, bocht 90 graden en/of 45 graden
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
323425 240122 Aanvullen sleuf. m3 55,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten

3235 Leveren kolk
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323510 252699 Leveren kolk van beton/gietijzer, trottoirkolk. st 10,00 F
..... Trottoirkolk, klasse Y st 10,00 L
..... Type TRK 4715

..... met stankscherm en flexibele aansluiting
..... aansluiting 125 mm

..... Constructie: eendelig

- J R R VERHARDINGEN

512 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING

5123 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel

512310 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 50,00 F
..... steenmengsel.
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 512910
9. . ... Betongranulaat ton 50,00
.1. . . . |Sortering 0/16
. . .2. . |De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten

512320 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 50,00 F
..... steenmengsel.
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 512920
9. . . .. Betongranulaat ton 50,00
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .2. . |De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten

512330 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 50,00 F
..... steenmengsel.
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 512930
7. .. .. Menggranulaat ton 50,00
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .2. . |De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten

5124 Aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel
512410 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 F
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen fundering voor herstel
..... asfaltverharding
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 512920 of 512930
..... Functie: fundering van asfaltverharding

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
..... m
.9. . . . |Menggranulaat of Betongranulaat ton 30,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten
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512420 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 660,00 F
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen fundering voor herstel
..... asfaltverharding
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 512920 of 512930
..... Functie: fundering van asfaltverharding

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.9. . . . |Menggranulaat of Betongranulaat ton 396,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten

5129 Leveren van ongebonden steenmengsel

512910 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F

..... wegfundering van steenmengsel.
9. . . .. Betongranulaat ton 50,00 L

.1. . . . |Sortering 0/16

..... 9|Leveren op plaats van verwerking
512920 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F

..... wegfundering van steenmengsel.
9. . ... Betongranulaat ton 50,00/ L

.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 9|Leveren op plaats van verwerking
512930 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F

..... wegfundering van steenmengsel.
7. . ... Menggranulaat ton 50,00/ L

.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 9|Leveren op plaats van verwerking
52 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
522 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
..... Bij het aanbrengen van de kantopsluiting zijn banden
..... korter dan een halve lengte niet toegestaan.
..... Bijkomend grondwerk dient bij de prijs per eenheid te
..... zijn inbegrepen.

5223 Trottoirbanden van beton, op zandbed & steunrug
522320 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,20/L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm en kleiner st 100,00 |

..... Rechte banden: lang 1,00 m
..... Gebogen banden

..... Hoekstukken en -blokken
5229 Herstellen trottoirbanden

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostgroep 536

522910 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
6. . ... Profiel 180/200 x 250 mm
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden ; breuk en onbruikbare banden
..... (aanname tot 20%)

525 AANBRENGEN ROL- EN STREKLAGEN

5252 Streklagen van betontegels
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525230 314399 Aanbrengen gootlaag tegels, in specie. m 50,00 F

..... Hoeveelheid aaneengesloten werk < 10 m1
..... Betreft: aanbrengen gootlaag langs betonbanden
..... Bestaande uit 1 streklaag

..... Streklaag aanbrengen in verkanting

..... In cementespecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L
..... Betontegels 150 x 300 x 60 mm / 150 x 300 x 80 mm st 170,00
..... Afkomstig van bestekspostgroep 1641 en/of bijgeleverd
..... worden bestekspostnr. 536140 of 536150

..... Voegen vullen met cementspecie voegbreedte 8 mm

525240 314399 Aanbrengen gootlaag tegels, in specie. m 100,00 F
..... Hoeveelheid aaneengesloten werk => 10 m1
..... Betreft: aanbrengen gootlaag langs betonbanden
..... Bestaande uit 1 streklaag

..... Streklaag aanbrengen in verkanting

..... In cementespecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
..... Betontegels 150 x 300 x 60 mm / 150 x 300 x 80 mm st 340,00
..... Afkomstig van bestekspostgroep 1641 en/of bijgeleverd
..... worden bestekspostnr. 536140 of 536150

..... Voegen vullen met cementspecie voegbreedte 8 mm

527 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN T.B.V. INBOET

5273 | | Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm

527310 831605 | Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

53 ELEMENTENVERHARDING
531 | | BETONTEGELS
5311 | | Herstraten betontegels

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostgroep 536
531110 831403 Herstraten betontegels. m2 200,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,00 m
.9. . . . |Bestaand aanwezig verband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels. ; breuk en onbruikbare tegels (aanname tot
..... 20%)
. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 253210
531120 831403 | Herstraten betontegels. m2 100,00 F
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Bestaand aanwezig verband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels. ; breuk en onbruikbare tegels (aanname tot
..... 20%)
. . . .2. |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 253210
532 | | BETONSTRAATSTENEN
5322 | | Herstraten betonstraatstenen keiformaat
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostgroep 536
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532210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F
9. .. .. Totale breedte tot 3,00 m
.9. . . . |Indiverse verbanden
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... betonstraatstenen ; breuk en onbruikbare stenen
..... (aanname tot 20%)
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 253210.
532220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Indiverse verbanden
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betonstraatstenen ; breuk en onbruikbare stenen
..... (aanname tot 20%)
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 253210.

536 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL T.B.V. INBOET

531 | | Leveren betontegels

536110 831604 | Leveren betontegels. st 200,00 F
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 200,00 |
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

536130 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 200,00/ L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

536140 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
..... Betreft: goottegels
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.000,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

536150 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
..... Betreft: goottegels
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.000,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5362 Leveren betonstraatstenen

536220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00/ L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
536230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00/ L
..... Kleur: heidepaars

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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831603

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

536240

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: zwart
Dikte 80 mm

100,00 L

60
6001

600110

600120

6002

600210

600220

810102

810102

810102

810102

Leveren op plaats van verwerking

LEVEREN EN AANBRENGEN VAN ASFALT
Betreft vervoeren naar plaats van verwerking en
aanbrengen van asfaltbeton.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonmaken verhardingsopperviak < 50 M2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Oppervlakte tot 50 m2

Betreft schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen
kleeflaag of asfalt

Totale breedte kleiner dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak schoonmaken middels een
wegdek cleaner / ZOAB cleaner

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

verhardingslaag

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Oppervlakte tot 50 m2

Betreft schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen
kleeflaag of asfalt

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak schoonmaken middels een
wegdek cleaner / ZOAB cleaner

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Schoonmaken verhardingsopperviakken => 50 M2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Oppervlakte vanaf 50 m2

Betreft schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen
kleeflaag of asfalt

Totale breedte kleiner dan 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak schoonmaken middels een
wegdek cleaner / ZOAB cleaner

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Oppervlakte vanaf 50 m2

Betreft schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen
kleeflaag of asfalt

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsopperviak schoonmaken middels een
wegdek cleaner / ZOAB cleaner

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

m2

m2

m2

1.500,00

3.000,00

6.000,00

50.000,00 F
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61 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, DEKLAAG
611 || LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 8 SURF
6111 || Lev en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood

..... Betreft: leveren en aanbrengen rood asfalt t.b.v.

..... fietspaden
611110 12111 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

..... Totaal tot 10 ton
..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment
..... Bayer-Ferrox 130.
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 10 ton
..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment
..... Bayer-Ferrox 130.
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611130 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 10 tot 50 ton
..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment
..... Bayer-Ferrox 130.
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611140 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 10 tot 50 ton
..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment
..... Bayer-Ferrox 130.
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611150 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 50 ton
..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment
..... Bayer-Ferrox 130
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag




RAW0253 Gemeente Gouda Bladnr. 45 van 102
RAW0282-149729 RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
611160 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F

..... Totaal vanaf 50 ton

..... Kleur: rood, steenslag tilrood en 1% pigment

..... Bayer-Ferrox 130.

..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00/ L

.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A

. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 25 mm

..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
6112 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart
..... Betreft: leveren en aanbrengen zwart asfalt t.b.v.
..... fietspaden en voetpaden

611210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
..... Totaal tot 10 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. . . .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag

611220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 10 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 10 tot 50 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
..... Totaal vanaf 10 tot 50 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
611250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
..... Totaal vanaf 50 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag
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611260 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
..... Totaal vanaf 50 ton
..... Kleur: Zwart
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag

6114 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart
..... Betreft: leveren en aanbrengen zwart asfalt t.b.v. weg in
..... woongebied
611410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 30,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9|0Op een inlage van kunststof / glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
611420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 60,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9|Op een inlage van kunststof / glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
611430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 25 tot 50 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 60,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0Op een inlage van kunststof / glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
611440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal vanaf 50 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 60,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 9/0p een inlage van kunststof/glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
613 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 11 SURF
6132 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart
..... Betreft: leveren en aanbrengen zwart asfalt t.b.v.
..... gemiddeld of licht belaste weg
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613210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 30,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 2,50 m

. . .2. . |Laagdikte 30 - 35 mm
..... 9|Op een inlage van kunststof/glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
613220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 60,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 - 35 mm
..... 9/0p een inlage van kunststof/glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
613230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.000,00 F
..... Totaal vanaf 25 tot 100 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1.000,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 - 35 mm
..... 9/0p een inlage van kunststof/glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
613240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 2.000,00 F
..... Totaal vanaf 100 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 2.000,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 - 35 mm
..... 9/0Op een inlage van kunststof / glasvezel of een
..... bestaande/voorgaande verhardingslaag.
618 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, SMA-NL
6181 Lev. en aanb. steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B
..... Betreft: leveren en aanbrengen zwart asfalt t.b.v.
..... gemiddeld of licht belaste weg voor het toepassen op
..... kruisingen

618110 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 30,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2

5 . ... Asfalt: SMA-NL 11B ton 30,00 L
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 2,50 m
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 9/0p een bestaande of voorgaande verhardingslaag.

618120 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 60,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
5 .. .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 60,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 9/0p een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
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618130

618140

62

621

6212

621210

621220

621230

621240

622
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812112

812112

812121

812121

812121

812121

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal vanaf 25 tot 100 ton

Totaal m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal vanaf 100 ton

Totaal m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.

LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, TUSSENLAAG
LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 16 BIND
Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 16 bind TL-B

Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag van asfalt

t.b.v. weg in woongebied, licht belaste weg en
industrieweg

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal tot 25 ton
Totaal

Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte kleiner dan 2,50 m

Totale laagdikte 45 - 50 mm

Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag

m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal tot 25 ton
Totaal

Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 - 50 mm

Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag

m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 25 tot 100 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 - 50 mm

Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 100 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 - 50 mm

Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag

LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BIND
Lev. en aanbr. asfaltbeton, AC 22 bind TL-B

Betreft: leveren en aanbrengen zwart asfalt t.b.v.
gemiddeld belaste weg; stadsontsluitingsweg
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ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton
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1
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2

F

1
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00,00

50,00

00,00




RAW0253 Gemeente Gouda Bladnr. 49 van 102
RAW0282-149729 RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
622210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
3. .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 30,00 L
.3. . . . |[Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 2,50 m

. . .4. . |Totale laagdikte 50 - 60 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
622220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 25 ton
..... Totaal m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 60,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 - 60 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
622230 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
..... Totaal vanaf 25 tot 100 ton
..... Totaal m2
3. .. .. Asfalt: AC 22 bin ton 100,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 - 60 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag
622240 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
..... Totaal vanaf 100 ton
..... Totaal m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 200,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 - 60 mm
..... 9/0p een bestaande/voorgaande verhardingslaag

63 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, ONDERLAAG
632 || LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BASE
6321 || Lev en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-A

..... Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt t.b.v.
..... fietspaden en voetpaden
632110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
..... Totaal tot 10 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 60,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .9. . . |Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 9/0p zandbed, funderingslaag of voorgaande
..... verhardingslaag
632120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
..... Totaal tot 10 ton
..... Totaal m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 120,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .9. . . |Totale breedte 1,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 9/0p zandbed, funderingslaag of voorgaande
..... verhardingslaag
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632130

632140

632150

632160

6322

632210

632220

812131

812131

812131

812131

812131

812131

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 10 tot 50 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Totale laagdikte 70 mm

Op zandbed, funderingslaag of voorgaande
verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 10 tot 50 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 1,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op zandbed, funderingslaag of voorgaande
verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 50 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Totale laagdikte 70 mm

Op zandbed, funderingslaag of voorgaande
verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal vanaf 50 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 1,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op zandbed, funderingslaag of voorgaande
verhardingslaag

Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-B

Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt t.b.v.
weg in woongebied, gemiddeld of licht belaste weg

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal tot 25 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte kleiner dan 2,50 m

Totale laagdikte 60 - 75 mm

Op een funderingslaag of voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal tot 25 ton

Totaal m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 - 75 mm

Op een funderingslaag of voorgaande verhardingslaag

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton
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ton

ton

60,00

100,00

80,00

160,00

60,00

200,00

F

F

60,00

100,00

80,00

160,00

60,00

200,00




RAW0253 Gemeente Gouda Bladnr. 51 van 102
RAW0282-149729 RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
632230 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
..... Totaal vanaf 25 tot 100 ton
..... Totaal m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 80,00 L
.3. . . . |[Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 60 - 75 mm

..... 9/0p een funderingslaag of voorgaande verhardingslaag
632240 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
..... Totaal vanaf 100 ton
..... Totaal m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 120,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 60 - 75 mm

..... 9/0p een funderingslaag of voorgaande verhardingslaag
64 WARM MIX ASFALT

..... Alle besteksposten die vallen onder deze groep dienen
..... afgeprijsd te worden met de verrekening voor het
..... toepassen van Warm Mix Asfalt (WMA).

..... Betreft: het verrekenen van een toeslag voor het
..... toepassen van andere methodes op de eenheidsprijs
..... van benoemde besteksparagraven / asfaltmengsels.

..... Zie voor meer informatie: de website van bouwcirculair
..... https://bouwcirculair.nl/warm-mix-asfalt/

..... Uitvoering conform de Richtlijn Warm Mix Asfalt van de
..... CROW, ook beschikbaar via website van bouwcirculair
..... https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2024/11/WMA
..... -1.01_totaal.pdf

641 | | ASFALT, DEKLAAG
6411 || Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood
..... Betreft: rood asfalt t.b.v. fietspaden.

641110 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6111
641120 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6111
641130 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6111
6412 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart

..... Betreft: zwart asfalt t.b.v. fietspaden en voetpaden

641210 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6112
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641220 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F

..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6112
641230 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6112
6413 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart

..... Betreft: zwart asfalt t.b.v. weg in woongebied

641310 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6114
641320 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6114
641330 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6114
6415 Asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart

..... Betreft: zwart asfalt t.b.v. gemiddeld of licht belaste weg

641510 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6132
641520 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6132
641530 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6132
6418 Steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B

..... Betreft: zwart asfalt t.b.v. gemiddeld of licht belaste weg
..... voor het toepassen op kruisingen

641810 [812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6181
641820 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6181
641830 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar6181
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642 ASFALT, TUSSENLAAG

6421 Asfaltbeton, AC 16 bind TL-B

..... Betreft: tussenlaag van asfalt t.b.v. weg in woongebied,
..... licht belaste weg en industrieweg

642110 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”. ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing standaard
..... schuimbalk

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6212
642120 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6212
642130 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6212
642140 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6212
642150 812199 Toeslag voor methode "combinatie techniek". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: combinatie techniek, oplossing direct
..... verschuimen + WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6212
6422 Asfaltbeton, AC 22 bind TL-B

..... Betreft: zwart asfalt t.b.v. gemiddeld belaste weg;
..... stadsontsluitingsweg

642210 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”. ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing standaard
..... schuimbalk

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6222
642220 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6222
642230 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6222
642240 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6222
642250 812199 Toeslag voor methode "combinatie techniek". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: combinatie techniek, oplossing direct
..... verschuimen + WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6222

643 ASFALT, ONDERLAAG
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6431 Asfaltbeton, AC 22 base OL-A

..... Betreft: onderlaag van asfalt t.b.v. fietspaden en

..... voetpaden
643110 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”. ton 60,00 F

..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing standaard
..... schuimbalk

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6321
643120 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6321
643130 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6321
643140 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6321
643150 [812199 Toeslag voor methode "combinatie techniek". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: combinatie techniek, oplossing direct
..... verschuimen + WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6321
6432 Asfaltbeton, AC 22 base OL-B

..... Betreft: onderlaag van asfalt t.b.v. weg in woongebied,
..... gemiddeld of licht belaste weg

643210 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”. ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing standaard
..... schuimbalk

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6322
643220 812199 Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: direct verschuimen, oplossing LEAB
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6322
643230 812199 Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: oppervlakte spanningsverrlagers, oplossing
..... DAT-7 en WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6322
643240 812199 Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: viscositeitverlagers, oplossing Lynpave
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6322
643250 812199 Toeslag voor methode "combinatie techniek". ton 60,00 F
..... Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
..... Methode: combinatie techniek, oplossing direct
..... verschuimen + WM30

..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 6322
66 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDIN

661 KLEEFLAGEN




RAW0253 Gemeente Gouda Bladnr. 55 van 102
RAW0282-149729 RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026
DEFINITIEF - bestek 2025-01 - datum 23-01-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6610 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie < 50 M2

661010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

..... Betreft aanbrengen kleeflaag op nieuw aangebracht
..... asfaltlaag voorafgaand aan het aanbrengen van een
..... nieuwe asfaltlaag

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 0,30 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
661020 12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 F

..... Betreft aanbrengen kleeflaag op bestaande asfaltlaag
..... voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.

1. . . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 0,20 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
6611 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie => 50 M2
661110 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 60.000,00 F

..... Betreft aanbrengen kleeflaag op nieuw aangebracht
..... asfaltlaag voorafgaand aan het aanbrengen van een
..... nieuwe asfaltlaag

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 18,00 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
661120 12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

..... Betreft aanbrengen kleeflaag op bestaande asfaltlaag
..... voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type 0 ton 0,40 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
664 | | BEHANDELEN NADEN EN VOEGEN
o641 | | Repareren van scheuren in asfalt
664110 810603 | Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

..... Betreft: scheuren met hete lucht onder druk schoon en
..... droog blazen

..... Temperatuur lucht: 210 graden Celsius

..... Luchtdruk: 2 atm.

..... Scheuren vullen met bitumineuze voegvulling met
..... gebruikmaking van sleepbak

..... Bitumineuze voegvulling: 0,5 kg/m2 kg 5,00 L
..... Voegvulling afstrooien met leisteen: 0,5 kg/m2 kg 5,00 L
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

6642 Behandelen aansluitnaden en voegen

664210 810699 Ingieten en invegen aansluitnaden. m 6.300,00 F

..... Betreft: afwerken naad tussen bestaand en nieuw
..... aangebracht asfalt
..... Bitumenemulsie: kationische type 0

..... Hoeveelheid 0,25 kg/m kg 1.575,00 L
..... Afstrooien en invegen met brekerzand: 1 kg/m kg 6.300,00 L
664220 810699 Aanbrengen voegen, met voegband. m 60,00 F

..... Betreft: het aanbrengen van zelfklevende voegband van
..... gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren
..... Voor het aansluiten van nieuw op bestaand asfalt
..... TOK-Band SK of gelijkwaardig m 60,00 L
..... Verwerken volgens voorschriften leverancier
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664230 810699 Aanbrengen voegen, met voegvullingsmassa. kg 2.400,00 F

..... Betreft: het aanbrengen van (hoogelastische)
..... voegvullingsmassa op basis van (elastomeer)
..... gemodificeerde bitumen / rubber mengsel
..... Voor het aansluiten van nieuw asfalt op andere
..... materialen of bijv. op kunstwerken

..... Esha Pertex of Esha Easyfill of gelijkwaardig kg 2.400,00 L
..... Scheuren schoon en droog blazen, "Hotdogmethode"
..... Het voorbehandelen van de voegen met Icopal
..... SA Primer, bij hechtvlakken anders dan asfalt
..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

664240 810699 Aanbrengen voegen, met afdichtingskit. 100,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van hoog chemisch resistente
..... en blijvend elastische afdichtingskit

..... Voor het aansluiten van nieuw asfalt op andere
..... materialen of bijv. op kunstwerken

..... SABA Sealer MB of gelijkwaardig 100,00 L
..... Scheuren schoon en droog blazen

..... Het voorbehandelen van de voegen met cleaner en/of
..... primer, bij hechtvlakken anders dan asfalt

..... Verwerken volgens voorschriften leverancier

665 AANBRENGEN ASFALTWAPENING
6651 Aanbrengen wapeningsrasters

..... Bij toepassen van een gelijkwaardig product dient de
..... aannemer zelf de nodige documentatie aan te leveren
..... wat de gelijkwaardigheid aantoont. De directie dient
..... goedkeuring te geven voordat een gelijkwaardig product
..... wordt toegepast.

665110 810199 Aanbrengen asfaltwapening van kunststof m2 1.000,00 F
..... Betreft: asfaltwapening van kunststof.

..... Incl. leveren en aanbrengen onderliggende kleeflaag
..... volgens voorschriften leverancier

..... Asfaltwapening Tensar AR-G of gelijkwaardig m2 1.000,00 L
..... Aanbrengen op bestaande asfaltverharding volgens
..... richtlijnen van de leverancier of fabrikant

..... Verbinding in lengte en breedte richting uitvoeren
..... volgens de richtlijnen van de leverancier of fabrikant.
665120 810199 Aanbrengen asfaltwapening van glasvezel. m2 2.000,00 F
..... Betreft: asfaltwapening van glasvezel.

..... Incl. leveren en aanbrengen onderliggende kleeflaag
..... volgens voorschriften leverancier

..... Bestaand uit een rooster van glasvezelstrengen, omhuld
..... met een polymeercoating en voorzien van een

..... drukgevoelige kleeflaag

..... Asfaltwapening Glasgrid 8501 of gelijkwaardig m2 2.000,00 L
..... Verbinding in lengte en breedte richting uitvoeren
..... volgens de richtlijnen van de leverancier of fabrikant.
..... Aanbrengen op uitvullaag van asfaltbeton

666 AANBRENGEN OPPERVLAK BEHANDELING
6661 Aanbrengen sealpave 0/8

..... Betreft: repareren van wegdekken d.m.v. overlaging met
..... sealpave 0/8, wegdekken met schades zoals: gerafelde
..... wegdekken, onvoldoende stroefheid, scheur- en
..... spoorvorming.

666110 813199 Leveren en aanbrengen sealpave 0/8. m2 50,00 F
..... Betreft: aanbrengen sealpave op meerdere locaties.
..... Totale breedte: variabel.

..... Sealpave: bitumenemulsie met 8 mm steenslag. m2 50,00 L
..... Dikte: tot 25 mm

..... Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
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6662

666210

6664

666410

666420

666430

666440

669

811301

814101

814102

814101

814101

Aanbrengen koud asfalt
Betreft: repareren van lokale schades aan asfalt d.m.v.
aanbrengen van koud asfalt.

Aanbrengen van een laag koudasfalt.

Betreft: aanbrengen koud asfalt op meerdere locaties.
Totale breedte variabel.

Totaal m2

Koudasfalt: polymeergemodificeerd bitumineus
bindmiddel met steentjes en zand

Sortering: 0/8

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.

Oppervlakbehandeling

Betreft: aanbrengen van oppervlakbehandeling op een
bestaande of nieuw aangebrachte asfaltlaag. Het
asfaltopperviak vooraf schoonmaken via
bestekspostgroep 6001 of 6002

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen enkele opperviakbehandeling.
Totale breedte groter dan 1,50 m

Hoeveelheid bindmiddel (bitumenemulsie): gemiddeld
1,7 kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal (Steenslag 4/8): gemiddeld
12 kg/m2

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

Betreft: aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
Totale breedte groter dan 1,50 m

Hoeveelheid bindmiddel eerste laag (bitumenemulsie):
gemiddeld 1,6 kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag (Steenslag
8/11: gemiddeld 10 kg/m2

Hoeveelheid bindmiddel tweede laag (bitumenemulsie):
gemiddeld 0,9 kg/m2

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag (Steenslag
2/6: gemiddeld 8 kg/m2

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling.
Betreft: aanbrengen rode oppervlakbehandeling.
Totale breedte groter dan 1,50 m

Materiaal: Thermoflex 2-componenten expoxy toplaag
met rood gepigment en afgestrooid met een rood
natuurgesteente.

Leverancier: www.possehl.nl of gelijkwaardig.
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen blauwe oppervlakbehandeling.
Totale breedte groter dan 1,50 m

Materiaal: Thermoflex 2-componenten expoxy toplaag
met blauw gepigment en afgestrooid met een blauw
natuurgesteente

Leverancier: www.possehl.nl of gelijkwaardig.
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

GELUIDSREDUCEREND ASFALT

ton

ton

m2

kg

kg

kg

m2

m2

m2

m2

2,00

500,00

500,00

100,00

100,00

F

F

2,00

850,00
6.000,00

800,00
5.000,00
450,00

4.000,00

100,00

100,00
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6693 Aanbrengen geluidsreducerend asfalt

..... DGD = dunne geluid reducerende deklaag
669310 813199 Aanbrengen van deklaag geluidsreducerend asfalt. ton 300,00 F
..... Asfalt: geluidsreducerend

..... Geluidsreductie dient meer dan 1,5 dB(A) te zijn
..... Totale breedte 2,50 m en groter

..... Asfaltmengsel ter keuze aannemer ton 300,00 L
..... Asfaltmengsel dient goedgekeurd te zijn (bijvoorbeeld
..... SMA-NL 5 of SMA-NL G8+), de gelijkwaardigheid dient
..... aangetoond en onderbouwd worden met testvakken
..... Asfaltmengsel moet levensduur hebben van 16 jaar
..... Laagdikte ter keuze aannemer

..... Laagdikte mag niet meer dan 35 mm bedragen
..... Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag
669320 813199 Aanbrengen van deklaag geluidsreducerend asfalt. ton 150,00 F
..... Asfalt: geluidsreducerend

..... Geluidsreductie dient meer dan 2,5 dB(A) te zijn
..... Totale breedte 2,50 m en groter

..... Asfaltmengsel ter keuze aannemer ton 150,00/ L
..... Asfaltmengsel dient goedgekeurd te zijn (bijvoorbeeld
..... DGD type A), de gelijkwaardigheid dient aangetoond en
..... onderbouwd worden met testvakken

..... Asfaltmengsel moet levensduur hebben van 10 jaar
..... Laagdikte ter keuze aannemer

..... Laagdikte mag niet meer dan 35 mm bedragen
..... Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag
669330 813199 Aanbrengen van deklaag geluidsreducerend asfalt. ton 50,00 F
..... Asfalt: geluidsreducerend

..... Geluidsreductie dient meer dan 3,0 dB(A) te zijn
..... Totale breedte 2,50 m en groter

..... Asfaltmengsel ter keuze aannemer ton 50,00 L
..... Asfaltmengsel dient goedgekeurd te zijn (bijvoorbeeld
..... DGD type B), de gelijkwaardigheid dient aangetoond en
..... onderbouwd worden met testvakken

..... Asfaltmengsel moet levensduur hebben van 6,5 jaar
..... Laagdikte ter keuze aannemer

..... Laagdikte mag niet meer dan 35 mm bedragen
..... Op een bestaande/voorgaande verhardingslaag

68 WERKZAAMHEDEN IN DE AVOND EN NACHT
..... Betreft: besteksposten voor werkzaamheden die vallen
..... in de avond en nacht, conform bepaling 01.13.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Alle besteksposten die vallen onder deze groep dienen
..... afgeprijsd te worden met de verrekening voor werken in
..... de avond en nacht.

..... Betreft: het verrekenen van een toeslag op de
..... eenheidsprijs van benoemde besteksparagraven

..... De toeslag op de uren welke vanuit bestekspar 84 Ter
..... Beschikking Stellen bedraagt een toeslag van 30% op
..... de eenheidsprijs, welke wordt verrekend via een op te
..... nemen stelpost in de deelopdracht .

6801 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, voorbereiding

680110 515199 Toeslag verwijderen markering. m2 250,00 F
..... Betreft: toeslag op verwijderen markering
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 11
680120 515199 Toeslag zagen asfalt verharding. m 20,00 F
..... Betreft: toeslag op zagen asfalt verharding
..... Toeslag op de bestekposten van bestekspar 12
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680130

680140

680150

680160

680170

680180

6802

680210

680220

680230

680240

680250

680260

680270

6803

680310

680320

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

515199

Toeslag frezen asfalt verharding.
Betreft: toeslag op frezen asfalt verharding
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 130 t/m 137

Toeslag afvoer niet teerhoudend, frees-asfalt.
Betreft: toeslag op afvoer niet teerhoudend
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 130 t/m 137

Toeslag afvoer teerhoudend, frees-asfalt.
Betreft: toeslag op afvoer niet teerhoudend
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 138

Toeslag opbreken asfalt verharding.
Betreft: toeslag op frezen asfalt verharding
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 141 t/m 142

Toeslag afvoer niet teerhoudend, opbreek-asfalt.
Betreft: toeslag op afvoer niet teerhoudend
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 130 t/m 137

Toeslag afvoer teerhoudend, opbreek-asfalt.
Betreft: toeslag op afvoer niet teerhoudend
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 138

Toeslag voor avond- en nachttoeslag, asfaltwerk

Toeslag schoonmaken verharding.
Betreft: toeslag op schoonmaken verharding
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 60

Toeslag asfalt deklaag AC 8 rood.
Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
Toeslag op de bestekposten van bestekspar6111

Toeslag asfalt deklaag AC 8 / AC 11.

Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
Toeslag op de bestekposten van bestekspar6112, 6114
en 6132

Toeslag asfalt deklaag SMA.
Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
Toeslag op de bestekposten van bestekspar6181

Toeslag asfalt tussenlaag AC 16 / AC 22.

Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
Toeslag op de bestekposten van bestekspar6212 en
6222

Toeslag asfalt onderlaag AC 22 / AC 32.

Betreft: toeslag op leveren en aanbrengen asfalt
Toeslag op de bestekposten van bestekspar6321 en
6322

Toeslag kleeflaag.
Betreft: toeslag op kleeflaag
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 661

Toeslag voor avond- en nachttoeslag, bijkomend

Toeslag aanbrengen markering.
Betreft: toeslag op aanbrengen markering
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 71

Toeslag aanbrengen detectielussen.
Betreft: toeslag op aanbrengen markering
Toeslag op de bestekposten van bestekspar 75

m2

ton

ton

m2

ton

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

m2

50.000,00

500,00

10.000,00

100,00

25,00

500,00

50.000,00

100,00

2.000,00

9.000,00

300,00

300,00

50.000,00

14.000,00

3.000,00

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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680330 620499 Toepassen tijdelijke verlichting. st 10,00 F
..... Betreft: inzet van tijdelijke verlichting-unit voor het werken
..... in de nacht

..... Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2

..... Lichtpunthoogte en toe te passen lampen: ter keuze van
..... de aannemer

..... Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
..... verzorgen voedingspunt

..... Met materiaal van de aannemer

7 MARKERING, DETECTIELUSSEN + BIJKOMEND WERK
71 AANBRENGEN MARKERING OP ASFALT

712 | THERMOPLASTISCH MATERIAAL < 10 M2

7121 || Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal

712110 320106 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 300,00 F

..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte tot 10 m2

1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 210,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

712120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 300,00 F
..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte tot 10 m2

3. .. .. Onderbroken streep 1 - 1
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 105,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

712130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 100,00 F
..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte tot 10 m2

2. .. .. Onderbroken streep 3-9 en/of 1-3
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

7122 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal
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712210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F

..... markeringsmateriaal.

..... Oppervlakte tot 10 m2

9. .. .. Stopstrepen

..... Voetgangers oversteekplaatsen

..... Sergeant-/verdrijvingsstrepen

..... Pijlen

..... Blokken

..... Driehoeken (gesloten en open)

..... Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen

..... Cijfers

..... Letters

..... Symbolen (o0.a. fiets)

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 700,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

713 THERMOPLASTISCH MATERIAAL 10 - 50 M2
7131 | | Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal
713110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 600,00 F

..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte van 10 tot 50 m2
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 420,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
713120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 600,00 F
..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte van 10 tot 50 m2
3. .. .. Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 210,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
713130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 400,00 F
..... markeringsmateriaal in m.
..... Oppervlakte van 10 tot 50 m2
2. .. .. Onderbroken streep 3 - 9 en/of 1 -3
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

7132 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal
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713210

714

7141

714110

714120

714130

7142

320112

320106

320106

320106

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Oppervlakte van 10 tot 50 m2

Stopstrepen

Voetgangersoversteekplaatsen
Sergeant-/verdrijvingsstrepen

Pijlen

Blokken

Driehoeken (gesloten en open)

Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen

Cijfers

Letters

Symbolen (o0.a. fiets)

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

THERMOPLASTISCH MATERIAAL => 50 M2

Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Totaal vanaf 50 m2

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Totaal vanaf 50 m2

Onderbroken streep 1 - 1

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Totaal vanaf 50 m2

Onderbroken streep 3 - 9 en/of 1 -3

Breedte: 0,10 m

Op een asfaltverharding

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal

m2

kg

kg

kg

kg

100,00 F

1.000,00 F

800,00 F

500,00 F

700,00

700,00

280,00

87,50
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714210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 100,00 F

..... markeringsmateriaal.

..... Oppervlakte vanaf 50 m2

9. .. .. Stopstrepen

..... Voetgangersoversteekplaatsen

..... Sergeant-/verdrijvingsstrepen

..... Pijlen

..... Blokken

..... Driehoeken (gesloten en open)

..... Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen

..... Cijfers

..... Letters

..... Symbolen (o0.a. fiets)

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 700,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
72 R TIJDELIJKE MARKERING VAN WEGENVERF
720010 320105 | Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 400,00 F
..... Betreft: aanbrengen tijdelijke gele strepen van
..... wegenwerf.
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .9. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 3 kg/m2 kg 120,00 L
..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel
75 DETECTIE LUSSEN
751 | | DETECTIE LUSSEN VRI
751010 355099 | Afkoppelen lussen. st 10,00 F
..... Betreft: afkoppelen detectielussen voor het verwijderen
..... volgens bestekspostnr. 751020.
751020 355099 | Verwijderen lussen t.b.v. detectie. m 300,00 F
..... Betreft: verwijderen detectielussen
..... In asfaltverharding
..... Slijplengte tot 50 m
..... Ligging en diepte in het werk te bepalen.
..... Verwijderen na afkoppelen lussen volgens
..... bestekspostnr. 751010.
751030 352099 | Aanbrengen lussen t.b.v. detectie. m 300,00 F
..... Betreft: aanbrengen detectielussen
..... In asfaltverharding
..... Slijplengte tot 50 m
..... Toe te passen lusdraad nader te bepalen i.o.m. de

..... directie
..... Dekking boven de bovenste lusdraad varierend van 15
..... tot 45 mm
..... Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
751040 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 10,00 F
..... Detectielus
.3. . . . |[M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten st 10,00 L

..... vulmassa of een gietmof met twee-componenten
..... vulmassa ter keuze van de aannemer

751050 352099 | Doormeten bestaande detectielus. st 10,00 F
..... Doormeten van de detectielus voor het verwijderen.
..... Gegevens aanleveren aan de directie.

76 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

763 STRAATMEUBILAIR
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763010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 F
9. .. .. In een bestrating of soms maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 10,00 L
. .8. . . |[Lengte 4,7 m
763020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 F

..... bevestigingsmiddelen.
..... De borden bevestigen aan: bestaande of nieuw te
..... plaatsen verkeerspaal
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 10,00 L
..... Afbeelding van RVV cat. At/m Gen J
..... Nader te bepalen in de deelopdracht
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
764 GROENVOORZIENINGEN
764010 222107 Frezen. are 10,00 F
..... Betreft frezen ter plekke van de te maken berm
..... Grondsoort: bovengrond
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
764020 221131 Egaliseren. are 10,00 F
..... Betreft: gereedmaken voor bijzaaien berm
..... Grondsoort: bovengrond / schrale grond
..... Egaliseren, vlak leggen en profielering in detail als
..... laatste afwerking voorafgaande aan het zaaien
1. . . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Egaliseren volgens hoogten van de profielen en
..... omliggend maaiveld
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
764030 512101 Zaaien. are 10,00 F
..... Betreft: zaaien van berm
..... Grondsoort: bovengrond / schrale grond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 15,00 L
..... Bermgraszaadmengsel: highway 3
..... Leverancier: Advance of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
764040 512101 Zaaien. are 10,00 F
..... Betreft: zaaien van berm
..... Grondsoort: bovengrond / schrale grond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 5,00 L
..... Gras-kruidenmengsel: 102 Magrietmensel ()
..... Leverancier: Biodivers of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
765 UITVOEREN ASFALTONDERZOEK
..... Betreft: het uitvoeren van een asfaltonderzoek naar de
..... teerhoudendheid van de vrijkomende asfaltverhardingen
..... conform CROW publicatie 210 (2016).
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765010 810199 Uitvoeren onderzoek boorkernen PAK-detector. keer 80,00 F

..... Het onderzoek is inclusief veldwerk bestaande uit het
..... maken van asfaltboringen.

..... De boorkernen per laag onderzoeken op

..... teerhoudendheid middels PAK-detector. Boorkernen
..... welke volgens dit onderzoek geen fluorescerende
..... verkleuring vertonen, dienen nader onderzocht te
..... worden volgens bestekspostnr. 765020.

..... De resultaten van het onderzoek in 2-voud aan de
..... directie verstrekken.

765020 810199 Uitvoeren DLC-onderzoek boorkernen. keer 80,00 F
..... Betreft: nader onderzoek naar PAK middels

..... DLC-onderzoek op de asfaltboorkernen welke volgens
..... het PAK-detector onderzoek van bestekspostnr. 765010
..... geen fluorescerende verkleuring vertonen.

..... De boorkernen per laag onderzoeken.

..... Het eventueel samenstellen van mengmonsters in
..... overleg met de directie bepalen.

..... De resultaten van het onderzoek in 2-voud aan de
..... directie verstrekken.

765030 810199 Uitvoeren asfaltonderzoek d.m.v. GCMS-methode. keer 5,00 F
..... Betreft: nader onderzoek naar PAK middels

..... HPLC-analyses op de asfaltboorkernen welke volgens
..... het DLC-onderzoek van bestekspostnr 765020
..... een PAK-concentratie hebben tussen de 50 en 250
..... mg/kg. De boorkernen per laag onderzoeken.
..... Het eventueel samenstellen van mengmonsters in
..... overleg met de directie bepalen. De resultaten van het
..... onderzoek in 2-voud aan de directie verstrekken.

768 AFVOER- EN ACCEPTATIEKOSTEN
768010 510199 Afvoer- en acceptatiekosten groen- en wortelresten ton 4,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige
..... besteksposten waar te voeren groen- en wortelresten
..... materialen vrijkomen

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal niet verontreinigd

768020 830199 Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig. ton 10,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige
..... besteksposten waar af te voeren steen- en betonachtige
..... materialen vrijkomen

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal niet verontreinigd

768030 830199 Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval. ton 4,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van bouw- en sloopafval wat
..... vrijkomt tijdens de uitvoering van het werk

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal ongesorteerd

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
81 AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT

8101 Codrdinatie derden
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810110 [102399 Codrdinatie en afstemming werkzaamheden derden. uur 80,00 F

..... Betreft het codrdineren en afstemmen van de door
..... derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig
..... het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van dit bestek
..... door middel van:

..... - het houden van een startoverleg met alle partijen
..... voorafgaand aan start van de uitvoering;

..... - het houden van periodieke overleggen met alle
..... partijen (elke <n.t.b. per deelopdracht> weken een
..... overleg).

..... Doel van deze overleggen is het maken van

..... werkafspraken met alle partijen.

..... Inclusief verslaglegging en het verspreiden van de
..... verslagen naar alle deelnemers en de directie

..... Voor elk overleg de directie uitnodigen

..... Het verslag dient binnen 3 werkdagen na het gehouden
..... overleg te zijn verstuurd naar alle deelnemers

8103 Reductie emissies

..... In de te verstrekken deelopdracht wordt stelpost 950050
..... opgenomen voor de verrekening van de uitgaven ter zake
..... van de factuur van BouwCirculair voor het gebruik van de
..... Emissiecalc module op Moederbestek.nl (post 810320).
..... De aannemer moet gebruik maken van de Emissiecalc
..... module ten behoeve van de certificerende instelling die
..... de volgende taken heeft:

..... - toezien op naleving bestekseisen: beoordeling of
..... project voldoet aan gestelde eisen

..... - monitoring: rapportage ten behoeve van het

..... aanscherpen van de gestelde duurzame eisen
..... - monitoring: rapportage ten behoeve van de

..... voortgang van de realisatie Circulaire Economie
..... Zie verder artikel 10.23.03 uit deel 3 van dit bestek
810320 [109999 Gebruiken Emissiecalc Moederbestek.nl. week 104,00 F
..... Betreft het gebruiken van Emissiecalc van BouwCirculair
..... op https://module.emissiecalc.nl/ volgens het gestelde
..... in paragraaf 10.23 uit deel 3 van dit bestek

82 WERKTERREIN

..... Betreft: toepassen van een werkterrein per deelopdracht
..... op aanwijzing van de directie.

..... De directie bepaald of het toepassen van een

..... werkterrein noodzakelijk is voor een deelopdracht.

8201 Inrichten werkterrein

820110 101199 Inrichten van werkterrein. keer 20,00 F
..... Situering: uitvoeringslocaties waar de deelopdracht
..... wordt uitgevoerd.

..... In het inrichten van het werkterrein is inbegrepen het
..... aanvoeren en opstellen van de voor het werk benodigde
..... schaftwagen, opslagcontainer en mobiele toilet-eenheid.
820120 101199 Instandhouden van het werkterrein. week 40,00 F
..... Betreft: het instandhouden van de voor het werk
..... benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele
..... toilet-eenheid die geplaatst volgens bestekspostnr.
..... 820110.

820130 (101199 Opruimen werkterrein. keer 20,00 F
..... Situering: uitvoeringslocaties waar de deelopdracht
..... wordt uitgevoerd.

..... In het opruimen van het werkterrein is inbegrepen het
..... opbreken en afvoeren van de voor het werk benodigde
..... schaftwagen, opslagcontainer en mobiele toilet-eenheid.
..... Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen.
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821010 (101199

8250

825010 (101499

825020 (101499

825030

101499
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Tijdelijke depotruimte

Zie deel 2.1. par. 13 van dit bestek.

Toepassen depotruimte / werkterrein.
Betreft het maken, houden en opruimen van een
depotruimte binnen de gemeentegrenzen als dit voor de
uitvoering van een bepaalde deelopdracht Groot
Onderhoud noodzakelijk is.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde keten, wagens en voorzieningen
Gewenste beschikbare ruimte: ca. 150 m2, exact te
bepalen door aannemer naar gewenste behoefte.
De depotruimte dient afgeschermd en omsloten te zijn
met bouwhekken voor een correcte afsluiting, met
voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met
ijzeren beugels / bouwhekklemmen
De toegang dient voorzien te zijn van een poort met een
deugdelijke ketting en hangslot.
De depotruimte dient te zijn op een verharde ondergrond
of van rijplaten als ondergrond
Huurkosten voor de bouwhekken en rijplaten dienen in

de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Maatregelen op het werkterrein
Betreft: maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid,
bescherming en afzetting van het werkterrein.

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm' betreft aantal m1
per dag aanwezig op uitvoeringslocatie

(bijv 100 m1 voor 2 dagen = 200 m1)

Dit principe geldt ook voor de eenheid 'st'

Toepassen rijplaten.
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en

verwijderen rijplaten.

. |T.b.v. bereikbaarheid van het werkterrein en aanliggende
. |percelen.

Verkeersklasse: Zwaar verkeer.

Rijplaten ter keuze aannemer.

Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
rijplatenbaan met voldoende werkbreedte

Toepassen bouwhekken.
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en

verwijderen bouwhekken.

T.b.v. omkaderen en afzetten van het werkterrein.
Bouwhekken met draadgaas inclusief beweegbare en
afsluitbare delen voorzien van sloten en voldoende
schoren ter keuze aannemer.

Hoogte bouwhek 2,00 m.

Buiten werktijden bouwhek sluiten.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen loopschotten.
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en

verwijderen loopschotten

T.b.v. bereikbaarheid van aanliggende percelen of om
doorgang over het werkterrein te waarborgen.
Geschikt voor fietsers en voetgangers.

Loopschotten kunststof

Inclusief het tussentijds rechtleggen en schoonmaken

van de schotten.
Met materiaal van de aannemer.

week

30,00

100,00 F

200,00 F

100,00
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825040

83
8301

830110

84

841

841110

841120

841130

101499

102299

100501

100501

100501

Toepassen stamommanteling.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
stamommanteling

T.b.v. het beschermen van aanwezig bomen.

Stam beschermen tot een hoogte 5,00 m.
Diameter tot 80 cm.

Stamommanteling van houten delen incl. drainage
afmetingen ter keuze aannemer.

Met materiaal van de aannemer.

REVISIE

Opstellen en aanleveren revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel).
Alleen van de uitvoeringslocaties van => 50 m2 vanuit
deelopdracht Groot Onderhoud dient een aparte revisie
te worden uitgewerkt

Betreft: het samenstellen en aanleveren van de

revisiegegevens zoals omschreven in artikel 10.03.01

uit deel 3 van dit bestek

Het maken van de revisietekeningen omvat:

a. hetinmeten van de onder- en bovengrondse
inrichting die is aangelegd, verwijderd of
aangepast bij de uitvoering van het gehele werk;

b. het verwerken van de inmeetgegevens op
revisietekening(en);

c. revisiegegevens van de (detectie)lussen inclusief
het meetrapport.

Bij te late en/of incomplete aanlevering gaat het

boetebeding als gesteld in paragraaf 05 uit deel 1 van

dit bestek in werking.

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
Inclusief aansturing door de aannemer.

De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen
te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten
(onder staartkosten) van dit bestek.

INZETTEN VAN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: uitzetterskoppel + gereedschap

(betreft koppel van twee werknemers)

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
voor de ploeg bestaande uit twee werknemers

Inclusief meet- en uitzetmiddelen en benodigdheden

st

keer

uur

uur

uur

20,00

40,00

800,00

60,00

60,00

F
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841140 |100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: uitzetterskoppel + gereedschap + GPS
..... (betreft koppel van twee werknemers)

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
..... voor de ploeg bestaande uit twee werknemers

..... Inclusief GPS meetapparatuur en benodigdheden
841150 |100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F
..... Uitvoering van bestratingswerkzaamheden

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: koppel stratenmakers (straatmaker C)
..... (betreft koppel van twee werknemers)

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
..... voor de ploeg bestaande uit twee werknemers

..... Inclusief handgereedschappen / trilplaat / knipmachine
..... voor het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden
841160 [100501 Inzetten van werknemer. uur 600,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: verkeersregelaar
..... Werknemer: Beroepsverkeersregelaar
..... Met een aanstelling afgegeven door Rijkswaterstaat
..... Inclusief communicatiemiddelen, afzettingen en overige
..... hulpmiddelen
..... Inclusief vervoermiddel
841170 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: markerings/belijningsploeg
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
..... voor de ploeg bestaande uit meerdere werknemers
841180 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: coatingsploeg
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
..... voor de ploeg bestaande uit meerdere werknemers
841190 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: scheurenvulploeg
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft tijdsinzet
..... voor de ploeg bestaande uit meerdere werknemers
842 INZETTEN VAN MATERIEEL
842010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 800,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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842020

842030

842040

842050

842060

842070

842080

842110

842120

842140

100513

100513

100517

100533

100599

100599

100599

100599

100599

100599

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 5 m3/min

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van asfaltfreesmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Freesbreedte: 0,50 m

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van veeg-/zuigauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van wegdek cleaner / ZOAB cleaner.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van grader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van borstelmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van minigraver.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: tot 5 ton.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

80,00

160,00

160,00

24,00

24,00

24,00

24,00

32,00

32,00

40,00
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85
8501
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850120
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100599
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100124
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TER BESCHIKKING STELLEN PLOEG

Inzetten van handwerkploeg.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden
Bestaande uit: 0.5 meter frees, wals, auto met hotbox,
sproeiwagen, ZOAB cleaner (wegdekreiniger) en 3 a 4

werknemers
De machines inclusief bediening (overeenkomstig
artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen),

aanvullend op de 3 a 4 werknemers

MOBILISEREN MATERIEEL

Mobiliseren materieel

Mobiliseren van materieel.

Betreft: per uitvoeringslocatie Groot Onderhoud
mobiliseren van al het materieel

Uitgaande van 1 keer mobiliseren per werkdag van en
naar Gouda, verplaatsingen binnen een werkdag
volgens bestekspostgroep 8502

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel Asfaltset normaal

Bestaande uit: asfaltset normaal, tandem trilwalsen,

schaftauto, watertank en benodigd klein materieel
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden het

uitvoeren van Groot Onderhoud

Mobiliseren van materieel.

Betreft: per uitvoeringslocatie Groot Onderhoud
mobiliseren van al het materieel

Uitgaande van 1 keer mobiliseren per werkdag van en
naar Gouda, verplaatsingen binnen een werkdag
volgens bestekspostgroep 8502

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel Asfaltset klein

Bestaande uit: asfaltset klein, tandem trilwalsen,

schaftauto, watertank en benodigd klein materieel
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden het
uitvoeren van Groot Onderhoud

Mobiliseren van materieel.
Betreft: per uitvoeringslocatie Groot Onderhoud
mobiliseren van al het materieel

naar Gouda, verplaatsingen binnen een werkdag
volgens bestekspostgroep 8502

afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd

groot materieel Asfaltfrees 0,5 m breed
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden het

uitvoeren van Groot Onderhoud

statische walsen, wegdek / ZOAB cleaner, sproeiwagen,

statische walsen, wegdek / ZOAB cleaner, sproeiwagen,

Uitgaande van 1 keer mobiliseren per werkdag van en

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en

uur

keer

keer

keer

60,00 F

40,00 F

24,00 F

40,00 F
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850140 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 24,00
..... Betreft: per uitvoeringslocatie Groot Onderhoud
..... mobiliseren van al het materieel
..... Uitgaande van 1 keer mobiliseren per werkdag van en
..... naar Gouda, verplaatsingen binnen een werkdag
..... volgens bestekspostgroep 8502
..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
..... afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
..... groot materieel Asfaltfrees 1,0 m breed
1. .. .. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden het
..... uitvoeren van Groot Onderhoud
850180 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 20,00
..... Betreft: per werkdag Klein Onderhoud mobiliseren van
..... al het materieel
..... Uitgaande van 1 keer mobiliseren per werkdag van en
..... naar Gouda, verplaatsingen binnen een werkdag dienen
..... inbegrepen te zijn
..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
..... afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
..... groot materieel
1. .. .. Ten behoeve van de volgende werkzaamheden het
..... uitvoeren van Klein Onderhoud
8502 Verplaatsen materieel
..... Betreft het verplaatsen van materieel binnen één
..... werkdag als het gaat om het verplaatsen naar een
..... nieuwe uitvoeringslocatie Groot Onderhoud welke op
..... een grotere afstand is gelegen van 1.000 meter.
..... Of verplaatsen naar een nieuwe uitvoeringslocatie de
..... opvolgende werkdag als het materieel in de avond is
..... gestald in of nabij Gouda.
850210 (100122 Verplaatsen van materieel. keer 20,00
9. .. .. Asfaltset normaal van bestekpost 850110
.7. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 km tot 20 km
850220 (100122 Verplaatsen van materieel. keer 20,00
9. . . .. Asfaltset klein van bestekpost 850120
.7. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 km tot 20 km
850230 100122 Verplaatsen van materieel. keer 20,00
9. . ... Asfaltfrees 0,5 m van bestekpost 850130
.7. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 km tot 20 km
850240 (100122 Verplaatsen van materieel. keer 20,00
9. . . .. Asfaltfrees 1,0 m van bestekpost 850140
.7. . . . |Verplaatsingsafstand: van 1 km tot 20 km
86 VERKEERSMAATREGELEN
861 AFZETTINGEN EN BEBORDING
..... Algemene standaard en basisvoorzieningen zoals
..... actieramen op auto, aanhanger of materieel en daarop
..... gemonteerde bebording kunnen gebruikt en ingezet
..... worden als verkeersmaatregel.
..... Omdat dit standaard op het werk aanwezige / benodigde
..... basisvoorzieningen zijn of verbonden aan materieel
..... worden deze niet apart verrekend
8610 Afzetting(en) op enkelbaansweg met VRI
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861010 620299 Plaatsen en verw. afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

..... Ten behoeve van: werkzaamheden vanaf en op de
..... rijpaan, versmallen tot een rijstrook, met tijdelijke
..... verkeersregelinstallaties

..... Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
..... bestekspostnr. 861020.

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-17

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materialen van de aannemer

861020 620299 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 20,00 F
..... Geplaatst volgens bestekspostnr. 861010 gedurende de
..... uitvoering van de werkzaamheden.

8611 Afzetting(en) op enkelbaansweg zonder VRI

861110 620299 Plaatsen en verw. afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden vanaf en op de
..... rijpaan, versmallen tot een rijstrook, zonder tijdelijke
..... verkeersregel installaties.

..... Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
..... bestekspostnr. 861120.

..... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-19

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... Met materialen van de aannemer

861120 620299 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 60,00 F
..... Geplaatst volgens bestekspostnr. 861110 gedurende de
..... uitvoering van de werkzaamheden.

8612 Afzettingen
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal

..... stuks verkeersvoorziening welke per uitvoeringslocatie
..... benodigd zijn per werkdag, dit conform het opgestelde
..... verkeersplan per deelopdracht conform bestekspost
..... 100020 en bijbehorende overzicht refererend naar deze
..... posten

..... (bijv 8 st voor 2 dagen op uitvoeringslocatie A + 10 st
..... voor 1 dag op uitvoeringslocatie B = 26 st)

..... Als op één werkdag meerdere uitvoeringslocaties
..... worden uitgevoerd worden alleen het hoogst gebruikte
..... aantal van één bewuste locatie verrekend

861210 620299 Toepassen van waarschuwingshek. st 400,00 F
..... Toepassen van een waarschuwingshek nabij de locatie
..... waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief
..... verwijderen na instandhouden.

..... Waarschuwingshek groot (rood-wit)

..... Voorzien van borden J16 en F5 of F6 (afhankelijk van de
..... rijrichting)

..... Retroreflecterend, klasse |.

..... Met materialen van de aannemer.

861220 620299 Toepassen van afzetkegels. st 1.000,00 F
..... Toepassen van afzetkegels nabij en langs de locatie
..... waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief
..... verwijderen na instandhouden

..... Conische afzetkegel (pion)

..... Kleur: Oranje fluoriserend.

..... Hoogte: 50 cm

..... Hart op hart afstand: 2,0 m

..... Met materialen van de aannemer.
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861240

8615

861510

861520
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Toepassen van schildbakens.

Toepassen van schildbakens nabij en langs de locatie
waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief
verwijderen na instandhouden

Schildbakens

Kleur: rood-wit gestreept fluoriserend

Hart op hart afstand: 2,0 m

Met materialen van de aannemer.

Toepassen van actiewagen.

Toepassen van een actiewagen nabij de locatie waar
werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief
verwijderen na instandhouden

Actiewagen bestaande uit:

- aanhanger met rood/wit bebakening;

- bord D2;

- knipperende verlichte pijl.

Met materieel van aannemer.

Verkeersmaatregelen, vooraankondiging

Toepassen parkeerverbod, voor asfaltonderhoud.
Betreft: het plaatsen van een vooraankondiging van het

ngestelde parkeerverbord

Deze dient minimaal vijf dagen voorafgaand aan de
uitvoering geplaatst te worden

Het model en afmetingen van het verkeersbord staan
vermeld op bijlage 29 - U-10SM-01-01

Het plaatsen is inclusief uitvoeren van de vermelde
(kenteken) registratie conform bijlage 04

Met materiaal van de aannemer

Bebording 'parkeerverbod' gelijktijdig met het opruimen /
afronden uitvoeringslocatie verwijderen

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft per
uitvoeringslocatie waar parkeerverbod benodigd is

Wegsleepkosten vanuit parkeerverbod.

Betreft: wegsleepkosten van voertuigen welke voor het
plaatsen van het parkeerverbod al geparkeerd stonden
op de werklocatie, dit conform de kenteken registratie
van bestekspostnr 861510

De dag voorafgaand aan de werkzaamheden inschatten
of de uitvoeringslocatie vrij zal zijn van geparkeerde
auto's. Als vermoeden is dat een auto langdurig
geparkeerd staat, dan contact opnemen met

Mocht dit niet baten en de auto dusdanig het werk
belemmerd, dan de auto verplaatsen naar een nabije
vrije parkeerplaats

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft aantal
weggesleepte voertuigen vanuit de voorwaarden
volgens de kenteken registratie, de wegsleepkosten zijn
voor de aannemer

Toepassen vooraankondiging, voor asfaltonderhoud.
Betreft: het plaatsen van een vooraankondiging van de
ingestelde omleidingsroute

Deze dient minimaal vijf dagen voorafgaand aan de
uitvoering geplaatst te worden

Tekstbord, tot 200 tekens (eventueel met pijl(en) en/of
pictogram ter ondersteuning)

Geel , zwarte letters

Retroreflecterend, klasse I

Met materiaal van de aannemer

Bebording 'vooraankondiging' gelijktijdig met het
opruimen / afronden uitvoeringslocatie verwijderen
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft per
uitvoeringslocatie waar vooraankondiging benodigd is

Stadstoezicht zodat de eigenaar getraceerd kan worden.

st

st

st

st

st

400,00 F

40,00 F

40,00

70,00 F

16,00 F
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn tevens van

toepassing:

- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" zoals deze zes maanden
voor de dag van aanbesteding luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01.

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1.  bomenposter "werken rond bomen" van Norminstituut Bomen / Vereniging Stadswerken
Nederland, www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl

De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze

publicaties en voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

Aanvullende verplichtingen van de aannemer

De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan
een "melding gebruik openbare grond" door te geven aan de gemeente Gouda via het
webformulier dat staat op:
https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/bouwen-en-verbouwen/melding-gebr
uik-openbare-grond

Als bijlage hierbij dient een overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de
openbare ruimte die de aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden
duidelijk te zijn weergegeven. Per deel dient specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil
gebruiken.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder ¢ van de UAV 2012 dient de aannemer bij aanvang van de
werkzaamheden een afspraak op locatie te maken met Stadstoezicht van de gemeente Gouda via
e-mailadres iog@gouda.nl of via telefoonnummer 140182. De medewerker van Stadstoezicht geeft
dan aan voor welke voorwerpen de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd.
Betalingsregelingen: aannemingssom

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties
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Indienen declaraties
Alle termijnstaten en weekstaten indienen bij de directie.
In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie.
Vier weekstaten is een termijn.

De termijnstaten dienen digitaal in en in PDF-formaat en RAW-besteksadministratie ZSX-formaat
ingediend te worden bij de directie. Geschikt voor Ibis Besteksadministratie voor Infra.

Kabels en leidingen
Algemeen

Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
Netten (WION), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WION vindt u op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

Informatie-overdracht

Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende
netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle
gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.

De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het
zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-codrdinaten (x-, y- en
z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,05 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt
de aannemer op de revisietekeningen die hij moet aanleveren conform artikel 10.03.01 uit dit
bestek.

Risicoverdeling

In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen
afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie
omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg
daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.

Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de

gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor

verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder mag worden
verwacht;

- hetis niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de
ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende

proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Ontheffing verkeersregels

Indien de aannemer een ontheffing verkeersregels nodig heeft, dient hij deze aan te vragen via
https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/verkeer-vervoer-en-parkeren/ontheffing-verke

ersregels/..

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het uitvoeren van betonreparaties en/of aanbrengen betonbeschermingslagen (bijv. bij
bruggen) door een aan nader aan te wijzen hierin gespecialiseerd bedrijf;

- het vervangen en/of aanleggen van kabels t.b.v. de openbare verlichting en/of werkzaamheden
aan lichtmasten en armaturen door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en
kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting";

- hetindien nodig verrichten van snoeiwerk aan bomen i.v.m. bereikbaarheid door de
raamovereenkomsthouder "Onderhoudsdiensten voor bomen";

- calamiteiten onderhoud door derden of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan openbare ruimte (bijv. aan elementenverhardingen) welke niet onder de
uitvoering van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

In afwijking op het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van de
in lid 01 genoemde werkzaamheden door de aannemer.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als
doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde
uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

Het bepaalde in lid 3 uit paragraaf 30 van de UAV 2012 geldt niet voor de voor de uitvoering van de
werkzaamheden benodigde omleidingsroutes en de daarbij behorende bebording. Hiervoor is de
afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda verantwoordelijk.

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente Gouda mag de aannemer voor
het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik
maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of opdrachtgever.
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Algemeen

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer, binnen twee weken na de definitieve gunning, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

- een faseringsplan;

- een of meerdere verkeersplannen. Onder een verkeersplan wordt verstaan:

een tekening voor elke fase van het uit te voeren werk met daarop:

- het in die fase voor het verkeer af te zetten werkvak plus de daarvoor benodigde
voorgeschreven bebording en afzettingen volgens het relevante figuur uit
CROW-publicatie 96b;

- de in die fase in te stellen tijdelijke parkeerverboden ten behoeve van het vrijhouden van
de parkeervakken en/of -stroken binnen het werkvak.

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- uit te voeren werkzaamheden,;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar
het werkterrein;

- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;

- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-,
inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;

- te verrichten trillingsmetingen van bebouwing die grenst aan het werkterrein door een door de
directievoerder in te schakelen partij;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Indien in lid 01 een verkeersplan van de aannemer wordt verlangd in combinatie met het feit dat de
aannemer direct bij aanvang van de werkzaamheden een (gedeeltelijke) wegafsluiting moet
instellen, geldt als afwijking op paragraaf 7 lid 01 van de UAV 2012 dat als datum van aanvang
wordt aangemerkt de eerste werkdag na een periode van uiterlijk vijf weken die begint zodra de
directie het door de aannemer ingediende verkeersplan heeft goedgekeurd.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden
aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn
vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Bij het opstellen van het tijJdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de

volgende randvoorwaarden:

- controle materiaal en controle na verwerking van iedere laag van een verhardingsconstructie
bestaande uit zandbed, licht ophoog materiaal en fundering als onderdeel van specialistisch
toezicht door of vanwege de directie (zie ook artikel 01.13.09);

- de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen zo weinig en zo kort mogelijk
verstoren,;

- indien de vuiilophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer
zorg voor het heen en terug verplaatsen van de vuilcontainers / huisvuil naar een voor de
vuilophaaldienst goed bereikbare plaats;

- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aansluitend en
zonder onderbreking worden uitgevoerd;

- ermag niet in een volgende straat- of straatgedeelte worden begonnen alvorens het
voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt.
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Werkzaamheden in de avond, nacht en/of weekend

Nacht werkzaamheden maandag tot en met donderdag tussen 21.00 uur en 07.00 uur.
Weekend werkzaamheden vrijdag vanaf 21.00 uur tot maandag 07.00 uur.
Nationaal erkende feestdagen vanaf 00.00 uur tot 24:00 uur.

Specialistisch toezicht

Door of namens de directie wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van
grondwerken, funderingslagen en wegverhardingen en vindt laagsgewijze kwaliteitscontrole van
de aan te brengen zand-, funderings- en verhardingslagen plaats.

Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de
directie bij te staan, de directie.

Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht zoals aangegeven in
bovenstaand lid 01; deze personen binden de directie niet.

Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te
brengen verhardingsconstructie. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag
voor het onderzoek na het nemen van de monsters. Binnen deze periode worden de
onderzoeksresultaten bekend gemaakt. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het
oponthoud als gevolg van de keuringen door of namens de directie.

Bij deklagen en bij faseringen dient rekening te worden gehouden met controles per weg(vak) en
per fasering, en wordt het betreffende wegvak en de betreffende fasering beschouwd als laag.

Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring te onthouden, de
betreffende laag verbeteren of vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op
dezelfde wijze gekeurd als de oorspronkelijke laag. Hiervoor dient de aannemer eveneens

rekening te houden met 24 uur per laag voor het onderzoek.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door
of namens de directie. De kosten voor herkeuring na verbetering of vervanging komen voor
rekening van de aannemer.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Besluit bodemkwaliteit

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.
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Toepassing secundaire bouwstoffen

Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen is toegestaan
voor alle tijdelijke en hulpconstructies, tenzij expliciet anders is aangegeven.

De in lid 01 bedoelde bouwstoffen dienen na beéindiging van de toepassing volledig te worden
verwijderd, tenzij zulks redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden verlangd.

De in lid 01 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij expliciet anders is
aangegeven. De kosten voor de eventuele eindverwerking zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

Melding bij meldpunt bodemkwaliteit

Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer namens de
opdrachtgever de wettelijk vereiste melding(en) conform het Besluit Bodemkwaliteit te doen bij het
Meldpunt Bodemkwaliteit via www.meldgrond.nl.

De aannemer overhandigt de kopie(én) van het bewijs van de volgens lid 01 gedane melding(en)
binnen 3 werkdagen na het doen van deze melding(en) aan de directie.

Verzekeringen
Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever)

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a) beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b) materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft;

c) aansprakelijkheid in verband met materiéle schade aan eigendommen van derden en/of
dood/letsel.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men),
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen,
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

vernietiging van het werk:

a) tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b) welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico ter hoogte van € 10.000,00 per schadegeval, dat op de constructieverzekering van
toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en voorwaarden/clausules van de
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gemeentelijk CAR-polis. De polis kan worden opgevraagd bij opdrachtgever via
verzekeringen@gouda.nl.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Daar waar in het bestek slechts vermeld staat dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden
vervoerd naar een erkende (verwerkings)inrichting, dan wordt hieronder verstaan: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van
teerhoudend asfalt.

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd naar een erkende (verwerkings)inrichting.

De inrichting, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 02 dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het materiaal
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als
toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat beschikt aantoonbaar over
een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton (NEN 12620).

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 05. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd.

Bewijs van ontvangst

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen zijn vermeld.

De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en die beschikt over
een certificaat voor de productie van recycling-granulaat BRL 2506-01 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie
voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn
vermeld.
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Tijdelijk(e) depot(s) buiten het werkterrein

Indien in het bestek is aangegeven dat binnen het werkterrein geen depotruimte beschikbaar is
dient de aannemer te zorgen voor een/meer voor de uitvoering van het werk benodigd(e) tijdelijk(e)
depot(s) en de noodzakelijke te treffen voorzieningen hiervoor. De locatie van dit/deze depot(s) is
ter keuze van de aannemer.

De aannemer vraagt de toestemming van de terreineigenaar en zorgt, indien nodig, voor de
vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag voor de inrichting en het gebruik van
het/de tijdelijk(e) depot(s).

Voor de verrekening van de kosten voor de inrichting en het verwijderen van het/de tijdelijk depot(s)
en het vervoer van grond, bouwstoffen, materieel en materialen van het werkterrein naar het/de
depot(s) en vice versa zijn resultaatsverplichtingen opgenomen hoofdstuk 821 in deel 2.2 van dit
bestek.

Transportregistratie

a De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze
registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd;

b De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van
afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van
inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken
over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals
bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen”, dan wel vermeld zijn op de lijst van
vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars,
vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

In de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam van transporteur;

- datum en tijd van vertrek en aankomst;

- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;

- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke
lading;

- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;

- de verontreinigingscategorie van de af te voeren grond;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken;

- het VIHB- nummer;

- de datum en tijdstippen van weging.

De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

Bescherming te handhaven vegetatie
Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden
en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van het
Norminstituut Bomen. De bomenposter is te bestellen via www.norminstituutbomen.nl/contact en
dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de
Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste
planten of grassen en kruiden:

- € 75,00 per struik of vaste plant;

- € 35,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.
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Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De co6rdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
RAW-raamovereenkomst

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde
percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde
mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

De aannemer verplicht zich binnen 5 dagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden. In overleg met de directie kan hiervan afgeweken worden.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar (per 1 januari 2026) van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw’
(GWW)' (reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de

formule: Indexeringspercentage = (B1 —B01) / B01 x 100% = .... %, waarin:

BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daarop volgende indexeringen, geschiedt

volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn x 100% = .... %, waarin:

BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geindexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

Te beschermen plant- en diersoorten

Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de
werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of
planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de
directie.

Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:

- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;

- €750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

Inzet personen in het kader van Social Return
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Begrippen

Te verstaan is onder:

a. Social return: de inzet van werkzoekenden met (vaak) een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;

c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

Doelgroep

Tot de doelgroep van social return worden in de gemeente Gouda gerekend:

- uitkeringsgerechtigden op basis van Participatiewet, IOAW en IOAZ;

- personen die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen;

- arbeidsbeperkten die zijn opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV, voor zover niet al
vallend onder de Participatiewet;

- BBL-stagiair(e)s.

Invulling Social-returnverplichting bij RAW-raamovereenkomst

Bij een RAW-raamovereenkomst is niet bekend voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk
aan opdrachten wordt verstrekt. Uitgangspunt voor het bepalen van de Social-returnverplichting
voor het eerste contractjaar is een door opdrachtgever ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde
exclusief BTW. Aannemer kan aan dit bedrag, behalve voor het bepalen van de Social-return-
verplichting, op geen enkele wijze rechten ontlenen.

De Social-returnverplichtingen voor eventueel volgende contractjaren worden bijgesteld op basis
van de daadwerkelijk verstrekte opdrachten in de voorgaande contractjaren. Aan de
geprognotiseerde bedragen voor de eventuele volgende contractjaren kan de aannemer ook geen
rechten ontlenen.

De Social-returnverplichting van de aannemer voor het eerste contractjaar bedraagt 2% van de
ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde. Voor het ingaan van het volgende contractjaar maakt de
opdrachtgever op dezelfde wijze een nieuwe inschatting van de gemiddelde opdrachtwaarde over
deze periode. Over deze ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde dient de aannemer wederom
2% aan Social-returnverplichting in te vullen.

In het geval dat over het eerste contractjaar te veel (minder deelopdrachten zijn verstrekt dan
geprognotiseerd) of te weinig (meer deelopdrachten zijn verstrekt dan geprognotiseerd) aan Social
return is verricht, vindt een bijstelling plaats.

Bijstelling vindt eveneens plaats als een contractjaar eindigt. Na beéindiging van een contractjaar
zal de gerealiseerde Social-returnverplichting niet overeenkomen met de theoretisch berekende
Social return-verplichting. Dit omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend was.
Het verschil tussen de gerealiseerde en de vooraf berekende Social-returnverplichting wordt niet
verrekend na het laatste contractjaar.

Genoemde Social-returnverplichting betreft een minimale inzet door aannemer. Het is uiteraard
toegestaan om te veel gerealiseerde Social-returnverplichtingen niet te compenseren wanneer de
RAW-raamovereenkomst wordt verlengd.

Arbeidskosten van in te zetten personen maken deel uit van de Social-returnverplichting.

De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de Social-returnverplichting.

Het is de aannemer toegestaan in het kader van Social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

Na definitieve gunning dient de aannemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de
coordinator Social return via socialreturn@wspmiddenholland.nl.

In samenspraak met de codrdinator Social return stelt de aannemer een plan van aanpak op over
de manier waarop hij de Social-returnverplichting invult. Het plan van aanpak beschrijft minimaal
hoe de aannemer invulling geeft aan de Social-returnverplichting (aantal in te zetten uren per week,
periode, wijze van begeleiding, functies, timing van tussenevaluaties en eventueel opleidingsplan).
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De aannemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social-returnverplichting
indien hij werkt met onderaannemers.

Indien het realiseren van de Social-returnverplichting niet volledig mogelijk is binnen het project, is
het de aannemer toegestaan het gecontracteerde Social-return-percentage te realiseren op
andere projecten van aannemer. De aannemer moet vooraf de wijze van invulling ter goedkeuring
voorleggen aan de codrdinator Social return van de gemeente Gouda.

Periodiek wordt de voortgang van de Social-returnverplichting besproken in bouwvergaderingen.

Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de opdrachtgever documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen Social-returnverplichting. Deze documenten moeten zijn opgezet
volgens het format van opdrachtgever of alle daarin voorgeschreven informatie bevatten.

Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de aannemingssom leidt dit
tot niet een aanpassing van de Social-returnverplichting.

Korting

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
Social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van Social return.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk,
een plan op voor de invulling van de Social-returnverplichting en overlegt deze aan de codérdinator
Social return van de gemeente Gouda via socialreturn@wspmiddenholland.nl. Het plan moet
voldoen aan de eisen, die ten aanzien van Social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt
door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

De codrdinator Social return beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen per
e-mail aan de aannemer mee.

Inzet en opleiding van nieuwe personen uit de doelgroep

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.05.

De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van
kandidaten die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of Social-returnproject zijn
betrokken.

De codrdinator Social return en de aannemer komen overeen welke kandidaten ter beoordeling
zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

De coordinator Social return en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt
ingeschakeld.

De coodrdinator Social return geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het
opleidingsbedrijf.
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Begeleiding van personen uit de doelgroep
De aannemer is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Social return-medewerker.

Voor de invulling hiervan kan de aannemer ervoor kiezen de Social return-medewerker, niet zijnde
een WSW-er, zelf te begeleiden of deze begeleiding in te kopen bij een re-integratiebedrijf.

Indien de aannemer voor het invullen van de Social Return-verplichting een WSW-er inzet dient hij
voor de begeleiding een erkend SW-bedrijf in te schakelen.

Algemene verplichtingen van partijen
Bouwvergaderingen

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen conform § 27 lid 9 van de
UAV_2012 met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de
bouwvergaderingen.

Door de aannemer te verstrekken gegevens
Weekoverzichten

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag twee overzichten (Klein Onderhoud en Groot
Onderhoud in twee aparte weekoverzichten) van de in de voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezette personeel en materieel;

- aanleveren van deel-revisiegegevens;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;

- vrijgekomen asfalt;

- overige afvalstoffen.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak
welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle
verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die
door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling

De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één
werkdag van te voren op de hoogte.

Bepalingen t.a.v. geluidhinder
Eisen inzake geluidhinder door (bouw)machines

Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, bronbemalingspompen,
compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden
opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:

- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;

- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan
250_m van de bouw- respectievelijk heilocatie.

Werknemers en materieel
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Door de aannemer in te zetten werknemers

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider /
medewerker aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening meehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter
voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

Bij scholen rekening houden met schooltijden van 8.30 tot 15.30 uur.

Bij verzorgingstehuizen rekening houden met ochtendrust van 7.00 tot 10.00 uur.

Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is
tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

Door de aannemer in te zetten materieel

De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.

Herkenbaarheid

Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is
het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van
bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.

Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van
de hoofdaannemer.

De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun
kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval
van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar
en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw
vormgeving.

In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw
aanwezigheid wordt gewaarborgd.

Sanitaire voorzieningen

De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,

te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels
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Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen
Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald
volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;

In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten
voor rekening van de Opdrachtnemer.

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,--
per m2 bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:

a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;

b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:

a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;

b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de
"bebouwde kom van Gouda" valt onder "stedelijk gebied" en dat "buiten de bebouwde kom" valt
onder "halfstedelijk gebied".

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2,
met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels
Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- /
vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Melden van schade

In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de
directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in
voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

Werk algemene aard

Revisie

Informatie-overdracht
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Aanleveren van revisiegegevens en overdracht

De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een delen
van het werk de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De revisiegegevens
zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de beheersystemen de
nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke
ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als bovengronds, de
elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid.

De revisietekening is de bestekstekening waarin de tijdens de uitvoering eventueel doorgevoerde
wijzigingen zijn verwerkt. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan horen deze
ook bij de revisie. Van belang is dat de revisietekening de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar
en overzichtelijk weergeeft.

De revisiegegevens bestaan uit:

- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (vanwege de
WIBON-verplichting, zie lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;

- handleidingen;

- garantiecertificaten;

- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);

- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het
uitgevoerde werk.

De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de
bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde onder- en
bovengrondse werkzaamheden. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan
maken deze ook onderdeel uit van de aan te leveren revisiegegevens.

De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in
CAD-formaat aan bij de aannemer.

De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer te
geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan bijvoorbeeld
bomen, verkeersborden, straatmeubilair, kabels, leidingen en riolering en dergelijke dient de
aannemer op de revisietekening te verwerken.

Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering buiten
werking worden gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

De revisietekeningen en alle overige revisiegegevens dienen digitaal zowel in hun oorspronkelijke
formaat als in gelaagd PDF-formaat te worden aangeleverd.

In de artikelen 10.13.07 t/m 10.13.15 staat opgesomd welke informatie de revisiegegevens voor
specifieke disciplines dienen te bevatten.

Eisen aan revisie van verharding

De grondverbeteringsmethode vermelden evenals het gebruikte materiaal, de begrenzingen,
constructieopbouw met tekeningen en maatvoering.

Verhardingstype en soort zijn herkenbaar uit de kaart af te lezen. Tussen twee verhardingstypen
(bijv. asfalt naar elementen) een scheidingslijn intekenen.

Alle certificaten van de toegepaste materialen aanleveren waarbij duidelijk wordt aangegeven
welk(e) type(n) in het werk is/zijn toegepast.

Indien de wegmarkering is gewijzigd of opnieuw is aangebracht dit in een aparte laag intekenen.

Eisen aan revisie van VRI-detectielussen en -installaties

Indien in het wegvak aanpassingen en/of opnieuw lussen zijn aangebracht, dit in een aparte laag
in de revisietekening aangeven. Hierin ook detectielussen, koppelkabels,

voedingskabels en mantelbuizen ten behoeve van de VRI’s intekenen. Indien de masten zijn
gewijzigd, de nieuwe locatie van de mast intekenen. Bij nieuwe aanleg van de gehele installatie of
vervanging van onderdelen, de installatietekeningen van de fabrikant aanleveren met de gebruikte
coderingen.
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Eisen aan revisie van cameratoezicht, parkeerverwijssysteem en zakpalen

Indien in het wegvak aanpassingen en/of opnieuw lussen zijn aangebracht, dit in een aparte laag
in de revisietekening aangeven. Ook hierin detectielussen, koppelkabels,

voedingskabels en mantelbuizen ten behoeve van boven genoemde zaken intekenen. Indien de
masten zijn gewijzigd, de nieuwe locatie van de mast intekenen. Bij nieuwe aanleg van complete
systemen of vervanging van onderdelen de installatietekeningen van de fabrikant aanleveren met
de gebruikte coderingen.

Eisen aan revisie van RVV-bebording

De nieuwe borden in de revisietekening in een aparte laag intekenen. Ook aangeven welke borden
zijn verwijderd. De nieuwe situatie moet in overeenstemming zijn met de genomen
verkeersbesluiten.

Eisen aan revisie van boringen

Rapportage van boringen ook aanleveren in PDF-formaat.

Digitaal aanleveren van constructieboringen in Excel conform onderstaande layout.

Locaties van (kern)boringen en sonderingen als x-, y-coérdinaat in RD aanleveren of in dxf-, dgn- of

shp-formaat met bijbehorend boringnummer.

Per boring

Boorkern straat datum_ bedrijf diepte_ opmerkingen_  X-co6r- Y-codr-
nummer onderzoek boring boring dinaat dinaat
[cm]

01 Burgemeester 24-10-2023 De Grond- 175 mengsel XX XX YY.YY
Jamessingel boorder B.V. ontbonden

Aangevuld met onderstaande informatie per laag:

laagdikte_ materiaal_ scheur_ losliggende_ PAK-houdende_
laag1 laag1 aanwezig_laag1 laag1 laag1
[mm]

20 carpave 0/11 ja

Eisen aan emissies werktuigen en voertuigen

Begrippen

Algemeen

Te verstaan is onder:

a. mobiele werktuigen: de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie.
Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder
kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (met uitzondering van
landbouwtrekkers).

Eisen en uitvoering

Emissie-eisen werktuigen

Alle voor het werk te gebruiken werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het

Productblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025" (zie

bijlage genoemd in paragraaf 04 van deel 2.1).

De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele
werktuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.

De aannemer mag altijd mobiele en stationaire werktuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan
een strengere emissie-eis dan de gestelde emissie-eis.
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Emissie-eisen voertuigen

Alle voor het werk te gebruiken voertuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het
"Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025" (zie bijlage genoemd
in paragraaf 04 van deel 2.1).

De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele
werktuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.

De aannemer mag altijd voertuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een strengere
emissie-eis dan de gestelde emissie-eis

Informatie-overdracht
Materieelinzetplan

De werknemers van de aannemer en de werknemers van onderaannemers die gebruik maken
van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen uiterlijk 5
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een certificaat van de cursus "Het Nieuwe
Draaien" aan de directie.

De aannemer verstrekt de directie uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
een materieelinzetplan. Dit plan bevat een overzicht van:
- welke voertuigen (transportmiddelen) en mobiele en stationaire werktuigen hij conform de
eisen van dit bestek gaat inzetten bij de uitvoering van het werk;
- dein het kader van de uitvoering van het werk naar schatting:
- te rijden kilometers van de voertuigen (transportmiddelen);
- in te zetten aantal dagen van de voertuigen (waarbij een inzet van minimaal 2 uur per dag
telt als 1 dag inzet)
- te maken draaiuren van de mobiele en stationaire werktuigen;
- in te zetten aantal dagen van de werktuigen (waarbij een inzet van minimaal 2 uur per
dag telt als 1 dag inzet)
Het verstrekken van dit materieelinzetplan gebeurt op twee manieren:
- via het door de aannemer ingevulde "Materieelinzetplan" (waarvan het format in Excelformaat
als bijlage bij dit bestek is gevoegd);
- via het door de aannemer ingevulde project in EmissieCalc.

Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten voertuigen levert de aannemer schriftelijke
conformiteitsverklaringen aan.

Van elk in te zetten voertuig legt de aannemer de volgende gegevens vast in het materieelinzetplan
en EmissieCalc:

Voertuigbeschrijving

Kenteken

Bouwjaar

(Maximaal) Motorvermogen in kW

Soort voertuig

- Bestelwagen

- Vrachtwagen

- Vrachtwagen (1 TUE)

- Lichte vrachtwagen (tot 10 ton)

- Middelzware vrachtwagen (10 tot 20 ton)

- Zware vrachtwagen (vanaf 20 ton)

- Zware vrachtwagen met oplegger

- Zware vrachtwagen met oplegger (2 TUE)

- LVH

- LVH (3 TUE)

f Klassificatie

- N1 Bestelauto < 3,5 ton laadvermogen

- N2 Lichte vrachtwagen 3,5 - 12 ton laadvermogen

- N3 Zware vrachtwagen > 12 ton laadvermogen

Energiedrager

Verbruik

Emissieklasse

Uploaden van relevante documentatie m.b.t. het voertuig (bijvoorbeeld foto van het
motorplaatje)

O Q0T

— - 5

Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten mobiele en stationaire werktuigen levert de
aannemer schriftelijke conformiteitsverklaringen aan.
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Van elk in te zetten werktuig legt de aannemer de volgende gegevens vast in het materieelinzetplan

en EmissieCalc:
Werktuigbeschrijving)
Kenteken of serienummer (typeplaatje
Bouwjaar
(Maximaal) Motorvermogen in KW
Aard werktuig
- A. Bouwerktuigen
- A2. Vervoerbare industriéle uitrustingen
- B1. Hulpfuncties. Elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of een niet-loodhoudend
accupakket voor aandrijving van de opbouw van een voertuig, oplegger of spoorvoertuig
(inclusief vrachtautorailvoertuig)
- B3. Elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of een niet-loodhoudend accupakket voor
aandrijving van hulpfunctie op een vaartuig, niet de voortstuwing
- C. Bouwvoertuigen (N2/N3)
f Type werktuig
g Kilassificatie
f1  Niet stationair
- Licht (minimaterieel) < 19 kW
- Zeer licht 19 - 37 kW
- Licht 37 - 56 kW
- Middelzwaar 56 - 130 kW
- Zwaar 130 - 560 kW
- Specialistisch > 560 kW
f2  Stationair
- Stationair - zeer licht < 37 kW
- Stationair - licht 37 - 56 kW
- Stationair - middelzwaar 56 - 130 kW
- Stationair - zwaar 130 - 560 kW
Werktuigcategorie
Energiedrager
Verbruik
Stageklasse
Reductiemethode
- SCR Katalysator
- Roeffilter
- SCR Katalysator en roetfilter
m  Uploaden van relevante documentatie m.b.t. het werktuig (bijvoorbeeld foto van het
motorplaatje)

®OQ 0T

— == - >

Daadwerkelijke inzet voertuigen en werktuigen

Bij het indienen van elke termijnstaat levert de aannemer ook een overzicht aan met daarop de

voor dit werk in de betreffende termijnperiode en cumulatief (totaal van alle termijnperiodes):

- daadwerkelijk gereden kilometers door alle op dit werk in te zetten voertuigen en de
daadwerkelijke inzetdagen (1 inzetdag is minimaal 2 uur);

- daadwerkelijk gemaakte draaiuren van alle op dit werk in te zetten mobiele en stationaire
werktuigen en de daadwerkelijke inzetdagen (1 inzetdag is minimaal 2 draaiuur).

De aannemer dient dit overzicht te maken en bij te houden in EmissieCalc.

Gebruik van EmissieCalc

Betreft het gebruiken van EmissieCalc van BouwCirculair om alle informatie over de in te zetten
voertuigen en werktuigen vast te leggen. Ook gebruikt de aannemer EmissieCalc om alle gereden
kilometers van de voertuigen en de gemaakte draaiuren van de werktuigen in bij te houden.

De aannemer wordt door de gemeentelijk projectleider digitaal uitgenodigd om deel te nemen aan
het project in EmissieCalc.

In EmissieCalc houdt de aannemer de volgende informatie bij:

- gegevens van de in te zetten voertuigen en werktuigen;

- gereden kilometers en inzetdagen van de in te zetten voertuigen;
- gemaakte draaiuren en inzetdagen van de in te zetten werktuigen.

Het doel van het vullen van EmissieCalc met informatie is het inzichtelijk maken van alle emissies
binnen het werk en gemaakte draaiuren en gereden kilometers met zero-emissie materieel.

Grondwerken, algemeen
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Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering
Ophoging en aanvulling

Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken
scherven.

Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de
onderliggende laag.

Informatie-overdracht
Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand en brekerzand en menggranulaat afgegeven en ondertekend
door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen;

c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de
aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende
gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

c. de winlocatie en het domeinnummer;

d. de massa van de lading.

Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende
bouwstof te vervangen.

Bouwstoffen

Aanvulmaterialen, milieukwaliteit

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde, schrale grond, grond en
menggranulaat dienen aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan
6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).

Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

Wegbebakening

Markeringen

Informatie-overdracht

Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard zal de directie geen gegevens
verstrekken in de vorm van in het werk door middel van stippen uitgezette hartlijnen. De door de
directie te verstrekken gegevens zullen uitsluitend bestaan uit tekeningen en/of lijsten waarop de
uitzetgegevens zijn vermeld.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen
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Begrippen

Algemeen

In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verstaan onder:
doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke beschikbaar is
ten behoeve van de beworteling door bomen en/of meerdere heesters zonder storende lagen.
Eisen en uitvoering

Grondwerk

Blijvende grondslag voor profielen van groenvoorzieningen mogen niet worden bereden.

Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de groenvoorziening
shijdend en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met en morsen of achterlaten van
geroerde grond in het te realiseren profiel van groenvoorzieningen.

Versmering van de grond in de profielen voor groenvoorzieningen voorkomen.

De blijvende grondslag voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen niet roeren.

Rijplaten toepassen bij machinaal grondverzet, indien de laagdikte tussen de machine en
blijvende grond kleiner is dan 0,25 m.

Ontgraven, verwerken en profileren van grond voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen
alleen uitvoeren bij een vochtgehalte van de grond dat niet hoger is dan de veldcapaciteit.

De aannemer is verplicht de blijvende grondslag natuurlijk te laten inklinken en zetten ten opzichte
van het bestaande peil.

Grond bij te handhaven bomen of beplanting mag niet worden aangevuld of anderszins aan het
oog worden onttrokken zonder de goedkeuring van de directie.

Vrijkomend materiaal afvoeren binnen 24 uur nadat het is vrijgekomen.
Insporingsdiepte van het materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/ zaaien/ bezoden/ planten/
bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen dient te allen tijde voorkomen
te worden.

Alle voor het onderhoud voor grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn van
zogenaamde gazonbanden.

Grondbewerking

Grondbewerking mag alleen plaatsvinden als de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de
veldcapaciteit pF 2 (pF 2,5 bij zwaardere gronden).

Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke
wijze te laten zetten en opdrogen.

Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de
situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

Bouwstoffen
Teelgrond

Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet
doorwortelbare laag.

Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van lastig te bestrijden onkruiden (soorten zoals beschreven in
in lid 01 uit bepaling 51.44.02 van de Standaard) en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, ijzer en glas.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen

Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen is toestemming nodig van de
bereikbaarheidsmanager van de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). De directie dient hiertoe
een "Aanvraag verkeersmaatregel" in. Onderdeel van deze aanvraag zijn het door de aannemer
opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekening(en) volgens lid 01 van
bepaling 01.13.06.

Indien een wegafsluiting tot gevolg heeft dat er een omleidingsroute voor het verkeer moet worden
ingesteld, dan laat de directie de gemeentelijke raamovereenkomsthouder een omleidingsplan
maken op basis van het door de aannemer opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde
verkeerstekeningen.

De aannemer houdt in zijn planning rekening met de volgende behandeltermijnen tussen het

moment van het door hem bij de directie indienen van het verkeersplan en de door hem

opgestelde verkeerstekeningen en de start van de daadwerkelijke uitvoering van de

werkzaamheden op of vanaf de openbare weg waarvoor de toestemming van de

bereikbaarheidsmanager nodig is:

- minimaal 5 weken bij een volledige wegafsluiting en/of het instellen van tijdelijke
parkeerverboden;

- minimaal 3 weken bij overige verkeersmaatregelen.

De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk

als:

- de bereikbaarheidsmanager formeel toestemming heeft gegeven voor het toepassen van de
tijdelijke verkeersmaatregelen;

- de directie de door de aannemer geplaatste wegafzettingen van het werkvak en de
bijpbehorende bebording heeft goedgekeurd;

- de gemeentelijke raamovereenkomsthouder de omleidingsroute heeft ingesteld.

BLVC-plan

De aannemer geeft invulling aan de eisen en randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie zoals die door hem zijn omschreven in het door hem
aangevulde BLVC-plan.

De verrekening van de kosten voor het nemen van de maatregelen, het treffen van voorzieningen,
het uitvoeren van de werkzaamheden en het verzorgen van de communicatie die in het BLVC-plan
zijn omschreven geschiedt volgens de posten die zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van deel 2.2 uit
dit bestek.

Voorzieningen t.b.v. waarborgen bereikbaarheid

In verband met de bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen door de brandweer

en overige hulpdiensten mag de op te breken lengte van de rijbaan (= het "werkvak"):

- maximaal 80 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak van beide kanten kunnen
benaderen of;

- maximaal 40 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak slechts van één kant
kunnen benaderen.

In aanvulling op lid 01 mag het werkvak ook langer zijn dan 80 meter maar dan alleen onder de
voorwaarde dat een brandweervoertuig binnen het werkvak tot op maximaal 40 meter moet kunnen
doorrijden naar het perceel waar de brandweer hulp moet verlenen.

De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het
werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor
materieel en bouwketen.

Informatie-overdracht
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Bekendmaking

De afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zorgt namens de
opdrachtgever voor de benodigde vergunningen en/of het op de hoogte brengen van de
hulpdiensten met betrekking tot de wegafsluitingen en omleidingsroutes. De opdrachtgever zorgt
voor bekendmaking aan de burgers, omwonenden en belanghebbenden.

Bijbehorende verplichtingen

In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden

Het in stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in uitvoering dient
ook buiten de reguliere werktijden (avond- en nachtelijke uren, weekenden en feestdagen) plaats
te vinden. Op die tijden dient een contactpersoon van de aannemer voor de directie telefonisch
bereikbaar te zijn via een calamiteitennummer. In geval van calamiteiten dient de aannemer op het
werkterrein aanwezig te zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te brengen.

De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het
calamiteitennummer van de desbetreffende contactpersoon als bedoeld in lid 01 en van een
eventueel vervangende persoon.

Bouwstoffen

Bitumineuze verhardingen

Bitumineuze verhardingen, algemeen

Eisen en uitvoering

Warm Mix Asfalt

Indien en voor zover in het bestek wordt verwezen naar de CROW Richtlijn 'Warm Mix Asfalt',
moeten bij het uitvoeren van de werkzaamheden de voorschriften welke daaromtrent in het bestek
zijn opgenomen worden gevolgd en voor zover daarmee niet in strijd, de te treffen maatregelen
worden uitgevoerd overeenkomstig die CROW richtlijn. Deze richtlijn is verkrijgbaar bij CROW.
Voorbereidende werkzaamheden

Eisen en uitvoering

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Elementenverhardingen

Elementenverhardingen, algemeen

Begrippen

Vervoeren bestratingsmateriaal

Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel
verplaatsen van bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats
van verwerken.

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m
en ten hoogste 0,03 m te bedragen.

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,02 m/m te
bedragen.
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83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

01 De kant van de rollaag langs de verharding ligt overal op hetzelfde niveau (P - 80 mm). De kant van
de rollaag langs de trottoirband varieert in hoogte. Van P - 80 mm tussen de kolken tot P - 120 mm
ter plaatse van de trottoirkolken. Hier bij is P het niveau van de bovenkant van trottoirband.

02 Kolken hebben een onderlinge afstand van maximaal 16 meter.

03 De molgoot aan weerszijden voorzien van een niet-onderbroken streklaag van betonstraatstenen
of straatbakstenen. De in de molgoot aan te brengen straatkolken bevinden zich tussen deze twee
streklagen.

04 Het gebruik van in langsrichting pasgemaakte betonstraatstenen of straatbakstenen langs
straatkolken in molgoten is niet toegestaan.

05 De ingestrate holling op het diepste punt van de molgoot is gelijk aan de holling in het rooster van
de straatkolk.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
83 15 01 Algemeen

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.15.01 van de Standaard dient brekerzand
geleverd te worden in plaats van straatzand.

83 16 Bouwstoffen
83 16 05 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
inmm Kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
De dikte van de stenen is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

02 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van Kleur Ondersteunend
Granulaat (K.O.G.). De dikte van deze slijtlaag dient minimaal 4 millimeter te zijn.

03 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een splintervrije kop ter voorkoming
van beschadiging aan de steen.

83 16 06 Betontegels

01 Rode betontegels in fietspaden moeten zijn voorzien van een kleur- en slijtvaste toplaag. De dikte
van deze slijtlaag dient minimaal 4 millimeter te zijn.
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Inhoudsopgave

1.

Algemeen

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 Reductie emissies

09 Zero Emissie Stadslogistiek zone (ZES-zone)

10 Uitvoeringsvereisten

11 Procedure te verstrekken deelopdrachten GROOT ONDERHOUD
12 Procedure te verstrekken deelopdrachten KLEIN ONDERHOUD
13 Mobilisatiekosten

14 Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC)
15 Prestatie beoordeling en better performance

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

05 Betaald parkeren

06 Werkterrein en precario

07 Ontheffing verkeersregels

09 Plaatselijke omstandigheden
10 Verkeersmaatregelen

13 Depotruimte / opslag materiaal / zand-grond overschot
15 Werkzaamheden door derden

2.2 Nadere beschrijving

1

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ONDERZOEKEN, WERKPLANNEN EN ADVIEZEN
11 VERWIJDEREN MARKERING OP ASFALTVERHARDING

111 VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING < 10 M2
112  VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING => 10 M2
113  WEGHALEN MARKERING < 10 M2

114  WEGHALEN MARKERING => 10 M2

12 ZAGEN ASFALTVERHARDING

121 ZAGEN ASFALTVERHARDING
1211 Zagen t.b.v. aansluitingen

13 FREZEN ASFALTVERHARDING

130 FREZEN ASFALTVERHARDING < 50 M2
1301 Frezen 1 asfaltlaag
1302 Frezen 2 asfaltlagen

131 FREZEN ASFALTVERHARDING 50 - < 250 M2
1311 Frezen 1 asfaltlaag
1312 Frezen 2 asfaltlagen

132 FREZEN ASFALTVERHARDING 250 - < 1000 M2
1321 Frezen 1 asfaltlaag
1322 Frezen 2 asfaltlagen

133 FREZEN ASFALTVERHARDING => 1000 M2
1331 Frezen 1 asfaltlaag
1332 Frezen 2 asfaltlagen

135 FREZEN GETRAPTE AANSLUITING
1351 Frezen getrapte aansl. diepte 70 - 95 mm (2 lagen)
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137  AFWERKING FREESHOEKEN 28
1371 Afwerking freeshoeken 28

138 AFVOEREN TEERHOUDEND FREES ASFALT 29
1384 Afvoeren teerhoudend frees asfalt 29

14 OPBREKEN ASFALTVERHARDING 29
141  OPBREKEN ASFALTVERHARDING < 50 M2 29
1411 Opbreken asfaltverharding 29

142 OPBREKEN ASFALTVERHARDING => 50 M2 30
1421 Opbreken asfaltverharding 30

144  AFVOEREN TEERHOUDEND OPBREEK ASFALT 30
1443 Afvoeren teerhoudend opbreek asfalt 30

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 30
151  OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN 30
1512 Opbreken betonstraatstenen 30

16 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 31
161 OPBREKEN BETONBANDEN 31
1611 Opbreken trottoirbanden beton op zandbed 31
1612 Opbreken trottoirbanden beton inclusief fundering 31
1613 Opb. trottoirbanden beton incl. fund. + steunrug 31
1615 Opbreken inritbanden van beton inclusief fundering 32
164 OPBREKEN GOOTLAAG 32
1641 Opbreken gootlaag tegels 32

19 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 33
192 VERWIJDEREN BEGROEIING 33

2 GRONDWERKEN 33
21 ONTGRAVEN GROND 33
2111  Ontgraven zand 33

22 VERWERKEN GROND 34
222 VERWERKEN TEELAARDE 34
223  PROFILEREN VAN OPPERVLAKKEN 34
2232 Profileren van bermen / groenvak 34

23 AFVOEREN GROND 34
231  GROND VERVOEREN 34
2311 Afvoeren van grond 34

25 LEVEREN GROND 34
251 LEVEREN TEELGROND 34
2511 Leveren teelgrond en schrale grond 34
253 LEVEREN ZAND 35
2531 Leveren zand 35
2532 Leveren brekerzand 35

3 LEIDINGWERK 35
32 RIOLERING 35
322 RIOOLPUTTEN 35
3224 Op hoogte brengen putafdekking 36
323 KOLKEN 36
3233 Opnieuw stellen kolken, inclusief grondwerk 36
3234 Verplaatsen kolken, inclusief grondwerk 37
3235 Leveren kolk 38

5 VERHARDINGEN 39
512 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING 39
5123 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel 39
5124 Aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel 39
5129 Leveren van ongebonden steenmengsel 40

52 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 40
522  AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 40
5223 Trottoirbanden van beton, op zandbed & steunrug 40
5229 Herstellen trottoirbanden 40
525 AANBRENGEN ROL- EN STREKLAGEN 40
5252 Streklagen van betontegels 40
527 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN T.B.V. INBOET 41
5273 Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm 41

53 ELEMENTENVERHARDING 41
531 BETONTEGELS 41
5311 Herstraten betontegels 41
532 BETONSTRAATSTENEN 41
5322 Herstraten betonstraatstenen keiformaat 41
536 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL T.B.V. INBOET 42
5361 Leveren betontegels 42
5362 Leveren betonstraatstenen 42

6 LEVEREN EN AANBRENGEN VAN ASFALT 43

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 43
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6001 Schoonmaken verhardingsoppervlak < 50 M2 43
6002 Schoonmaken verhardingsoppervlakken => 50 M2 43

61 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, DEKLAAG 44
611 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 8 SURF 44
6111 Lev en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood 44
6112 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart 45
6114 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart 46
613 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 11 SURF 46
6132 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart 46
618 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, SMA-NL 47
6181 Lev. en aanb. steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B 47

62 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, TUSSENLAAG 48
621 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 16 BIND 48
6212 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 16 bind TL-B 48
622 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BIND 48
6222 Lev. en aanbr. asfaltbeton, AC 22 bind TL-B 48

63 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, ONDERLAAG 49
632 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BASE 49
6321 Lev en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-A 49
6322 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-B 50

64 WARM MIX ASFALT 51
641  ASFALT, DEKLAAG 51
6411 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood 51
6412 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart 51
6413 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart 52
6415 Asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart 52
6418 Steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B 52
642  ASFALT, TUSSENLAAG 53
6421 Asfaltbeton, AC 16 bind TL-B 53
6422 Asfaltbeton, AC 22 bind TL-B 53
643  ASFALT, ONDERLAAG 53
6431 Asfaltbeton, AC 22 base OL-A 54
6432 Asfaltbeton, AC 22 base OL-B 54

66 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDING 54
661 KLEEFLAGEN 54
6610 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie < 50 M2 55
6611 Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie => 50 M2 55
664 BEHANDELEN NADEN EN VOEGEN 55
6641 Repareren van scheuren in asfalt 55
6642 Behandelen aansluitnaden en voegen 55
665 AANBRENGEN ASFALTWAPENING 56
6651 Aanbrengen wapeningsrasters 56
666 AANBRENGEN OPPERVLAK BEHANDELING 56
6661 Aanbrengen sealpave 0/8 56
6662 Aanbrengen koud asfalt 57
6664 Oppervlakbehandeling 57
669 GELUIDSREDUCEREND ASFALT 57
6693 Aanbrengen geluidsreducerend asfalt 58

68 WERKZAAMHEDEN IN DE AVOND EN NACHT 58
6801 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, voorbereiding 58
6802 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, asfaltwerk 59
6803 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, bijkomend 59

7 MARKERING, DETECTIELUSSEN + BIJKOMEND WERK 60
71 AANBRENGEN MARKERING OP ASFALT 60
712  THERMOPLASTISCH MATERIAAL < 10 M2 60
7121 Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal 60
7122 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal 60
713  THERMOPLASTISCH MATERIAAL 10 - 50 M2 61
7131 Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal 61
7132 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal 61
714  THERMOPLASTISCH MATERIAAL => 50 M2 62
7141 Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal 62
7142 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal 62

72 TIJDELIJKE MARKERING VAN WEGENVERF 63
75 DETECTIE LUSSEN 63
751 DETECTIE LUSSEN VRI 63
76 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 63
763 STRAATMEUBILAIR 63
764 GROENVOORZIENINGEN 64
765 UITVOEREN ASFALTONDERZOEK 64

768  AFVOER- EN ACCEPTATIEKOSTEN 65
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
81 AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT

8101

Codrdinatie derden

8103 Reductie emissies
82 WERKTERREIN

8201

Inrichten werkterrein

8210 Tijdelijke depotruimte
8250 Maatregelen op het werkterrein
83 REVISIE

8301

Opstellen en aanleveren revisiegegevens

84 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

841
842
843

INZETTEN VAN WERKNEMERS
INZETTEN VAN MATERIEEL
TER BESCHIKKING STELLEN PLOEG

85 MOBILISEREN MATERIEEL

8501

Mobiliseren materieel

8502 Verplaatsen materieel
86 VERKEERSMAATREGELEN

861

AFZETTINGEN EN BEBORDING

8610 Afzetting(en) op enkelbaansweg met VRI

8611

Afzetting(en) op enkelbaansweg zonder VRI

8612 Afzettingen
8615 Verkeersmaatregelen, vooraankondiging
9 Staartposten

3. Bepalingen

01 Algemeen en administratief

0101
0102
0104
01 06
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0116
0117
0118
0119
0121
0122
0126
0127
0132
0140
01 41
0142

Algemene bepalingen

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betalingsregelingen: risicoregeling
Betalingsregelingen: declaraties

Kabels en leidingen

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Verband met andere werken

Maatregelen in het belang van het verkeer

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Bouwstoffen

Verzekeringen

Vrijgekomen materialen

Bescherming te handhaven vegetatie
Arbeidsomstandigheden
RAW-raamovereenkomst

Te beschermen plant- en diersoorten

Inzet personen in het kader van Social Return
Algemene verplichtingen van partijen

Door de aannemer te verstrekken gegevens
Bepalingen t.a.v. geluidhinder

Werknemers en materieel

Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels

10 Werk algemene aard

101
1013

102
10 21
10 22
10 23

Revisie

Informatie-overdracht

Eisen aan emissies werktuigen en voertuigen

Begrippen
Eisen en uitvoering
Informatie-overdracht

22 Grondwerken, algemeen
220 Grondwerken, algemeen

22 02
2203
22 06

Eisen en uitvoering
Informatie-overdracht
Bouwstoffen

32 Wegbebakening
321 Markeringen

3213

Informatie-overdracht

51 Groenvoorzieningen
510 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01
5102
5106

Begrippen
Eisen en uitvoering
Bouwstoffen
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 99
621 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen 99
62 12 Eisen en uitvoering 99

62 13 Informatie-overdracht 99

62 15 Bijbehorende verplichtingen 100

62 16 Bouwstoffen 100

81 Bitumineuze verhardingen 100
810 Bitumineuze verhardingen, algemeen 100
81 02 Eisen en uitvoering 100
811 Voorbereidende werkzaamheden 100
81 12 Eisen en uitvoering 100

83 Elementenverhardingen 100
83 0 Elementenverhardingen, algemeen 100
83 01 Begrippen 100
831 Straatwerk 100
83 12 Eisen en uitvoering 100

83 15 Bijbehorende verplichtingen 101

83 16 Bouwstoffen 101
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Behoort bij: 2025-01
RAW-raamovereenkomst: Asfaltonderhoud 2025-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-01
Asfaltonderhoud 2025-2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
10
100010
100020
100030
100040
100050
100060
100080
100090
11

111

111010
111020

112

112010
112020

113

113010
113020

114

114010
114020

12

121
1211
121110
13

130
1301
130110
130120
130130
1302
130210
130220
130230
131
1311
131110
131120
131130

1312

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
ONDERZOEKEN, WERKPLANNEN EN ADVIEZEN
Opstellen offerte per deelopdracht Groot Onderhoud
Opstellen verkeersmaatregelenplan Groot Onderhoud.
Aanvraag nacht-ontheffing.

Opstellen en uitvoeren asfaltboorplan.

Opstellen freesplan.

Melden van mechanische grondbewerkingen.

Opstellen BLVC-plan per deelopdracht Groot Onderhoud.
Opstellen en bezorgen van bewonersbrieven GO.
VERWIJDEREN MARKERING OP ASFALTVERHARDIN
VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING < 10 M2

Volledig verwijderen lengte markering.
Volledig verwijderen markering, figuratie.

VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERING => 10 M2

Volledig verwijderen lengte markering.
Volledig verwijderen markering, figuratie.

WEGHALEN MARKERING < 10 M2

Weghalen lengte markering.
Weghalen markering, figuratie.

WEGHALEN MARKERING => 10 M2

Weghalen lengte markering.
Weghalen markering, figuratie.

ZAGEN ASFALTVERHARDING
ZAGEN ASFALTVERHARDING

Zagen t.b.v. aansluitingen

Zagen van bitumineuze verharding.
FREZEN ASFALTVERHARDING
FREZEN ASFALTVERHARDING < 50 M2

Frezen 1 asfaltlaag

Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b < 1,0 m.
Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b 1,0 < 1,5 m.
Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b => 1,5 m.

Frezen 2 asfaltlagen

Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b < 1,0 m.
Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b 1,0 < 1,5 m.
Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b => 1,5 m.
FREZEN ASFALTVERHARDING 50 - < 250 M2

Frezen 1 asfaltlaag

Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b < 1,0 m.
Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b 1,0 < 1,5 m.
Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b => 1,5 m.

Frezen 2 asfaltlagen

keer
keer
st

keer
keer
keer
keer
keer

m2
m2

40,00
20,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00

100,00
50,00

200,00
100,00

100,00
50,00

200,00
100,00

50,00

500,00
500,00
1.200,00

500,00
500,00
500,00

3.000,00
1.000,00
500,00

MMM M

MM T m M

m M

m M

mm

MM
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142110
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15

151

Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b < 1,0 m.
Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b 1,0 < 1,5 m.
Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b => 1,5 m.
FREZEN ASFALTVERHARDING 250 - <1000 M2

Frezen 1 asfaltlaag

Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b => 1,0 m.

Frezen 2 asfaltlagen

Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b => 1,0 m.
FREZEN ASFALTVERHARDING => 1000 M2

Frezen 1 asfaltlaag

Frezen teervrij asfalt 0 - 40 mm, b => 1,5 m.

Frezen 2 asfaltlagen

Frezen teervrij asfalt 70 - 95 mm, b => 1,5 m.
FREZEN GETRAPTE AANSLUITING

Frezen getrapte aansl. diepte 70 - 95 mm (2 lagen)

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
AFWERKING FREESHOEKEN

Afwerking freeshoeken

Afwerking freeshoeken, 0 - 40 mm.
Afwerking freeshoeken, 70 - 95 mm.

AFVOEREN TEERHOUDEND FREES ASFALT

Afvoeren teerhoudend frees asfalt

Afvoeren teerhoudend frees asfalt.
OPBREKEN ASFALTVERHARDING
OPBREKEN ASFALTVERHARDING < 50 M2

Opbreken asfaltverharding

Opb asfaltverharding, b < 3,0 m.
Opb asfaltverharding, b => 3,0 m.

OPBREKEN ASFALTVERHARDING => 50 M2

Opbreken asfaltverharding

Opb asfaltverharding, b < 3,0 m.
Opb asfaltverharding, b => 3,0 m

AFVOEREN TEERHOUDEND OPBREEK ASFALT

Afvoeren teerhoudend opbreek asfalt

Afvoeren teerhoudend opbreek asfalt.
OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

st
st

ton

m2

m2

ton

500,00
500,00
500,00

17.000,00

1.000,00

40.000,00

1.500,00

120,00

420,00
50,00

1.000,00

100,00
250,00

250,00
500,00

250,00
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1512 Opbreken betonstraatstenen

151210 |Opbreken betonstraatstenen b < 3,0 m, < 50 m2. m2 100,00F
151220 |Opbreken betonstraatstenen b < 3,0 m, => 50 m2. m2 750,00F
16 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

161 OPBREKEN BETONBANDEN

1611 Opbreken trottoirbanden beton op zandbed

161110 |Opbreken trottoirbanden <= 180/200 x 250 mm. m 250,00F

1612 Opbreken trottoirbanden beton inclusief fundering

161210 |Opbreken TB <= 180/200 x 250 mm incl fundering. m 100,00F

1613 Opb. trottoirbanden beton incl. fund. + steunrug

161310 |Opb TB <= 180/200 x 250 mm incl fund. + steunrug. m 100,00F

1615 Opbreken inritbanden van beton inclusief fundering

161510 |Opb inritband 500 x 200 x 500 mm incl. fundering. m 40,00F
161520 |Opb inritband 1000 x 200 x 500 mm incl. fundering. m 40,00F
164 OPBREKEN GOOTLAAG

1641 Opbreken gootlaag tegels

164110 |Opbreken gootlaag tegels, < 10 m1. m 40,00F
164120 |Opbreken gootlaag tegels, => 10 m1. m 100,00F
19 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

192 VERWIJDEREN BEGROEIING

192010 |Verwijderen begroeiing. are 2,00F
192020 |Frezen, toplaag grasveld. are 2,00F
192030 |Verwijderen boomwortels. m2 100,00F
2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN GROND

2111 Ontgraven zand

211110 |Zand ontgraven uit cunet, b < 1,0 m. m3 25,00F
211120 |Zand ontgraven uit cunet, b => 1,0 m. m3 50,00F
22 VERWERKEN GROND

222 VERWERKEN TEELAARDE

222030 |Grond verwerken in aanvulling bermen, h <0,25 m. m3 120,00F
223 PROFILEREN VAN OPPERVLAKKEN

2232 Profileren van bermen / groenvak

223210 |Profileren van bermen / groenvak, b < 6,0 m. m2 1.000,00F

23 AFVOEREN GROND
231 GROND VERVOEREN

2311 Afvoeren van grond

231130 |Grond vervoeren, naar grondbank. m3 25,00F
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25 LEVEREN GROND

251 LEVEREN TEELGROND

2511 Leveren teelgrond en schrale grond

251110 |Leveren teelgrond, < 6 m3 per vracht. m3 100,00F
251120 |Leveren teelgrond, => 6 m3 per vracht. m3 50,00F
251130 |Leveren schrale grond, < 6 m3 per vracht. m3 100,00F
251140 |Leveren schrale grond, => 6 m3 per vracht. m3 50,00F
253 LEVEREN ZAND

2531 Leveren zand

253110 |Leveren zand voor zandbed, < 6 m3 per vracht. m3 30,00F
253120 |Leveren zand voor zandbed, => 6 m3 per vracht. m3 60,00F
2532 Leveren brekerzand

253210 |Leveren brekerzand, < 6 m3 per vracht. m3 15,00F
3 LEIDINGWERK

32 RIOLERING

322 RIOOLPUTTEN

3224 Op hoogte brengen putafdekking

322410 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00F
322420 |Leveren stelring, hoogte 7 cm. st 20,00F
322430 |Leveren stelring, hoogte 10 cm. st 20,00F
322440 |Leveren stelring, hoogte 20 cm. st 20,00F
322450 |Leveren putklinkers waalformaat. st 520,00F
323 KOLKEN

3233 Opnieuw stellen kolken, inclusief grondwerk

323310 |Opnieuw stellen kolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00F
3234 Verplaatsen kolken, inclusief grondwerk

323410 |Verplaatsen kolk beton/gietijzer combinatie, 2 m. st 10,00F
323420 |Verplaatsen kolk beton/gietijzer combinatie, 10 m. st 10,00F
3235 Leveren kolk

323510 |Leveren kolk van beton/gietijzer, trottoirkolk. st 10,00F
5 VERHARDINGEN

512 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING

5123 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel

512310 |Aanb. profileerlaag betongranulaat 0/16. ton 50,00F
512320 |Aanb. profileerlaag betongranulaat 0/31,5. ton 50,00F
512330 |Aanb. profileerlaag menggranulaat 0/31,5. ton 50,00F
5124 Aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel

512410 |Aanbrengen ongebonden wegfundering, b <2 m. m2 50,00F
512420 |Aanbrengen ongebonden wegfundering, b => 2 m. m2 660,00F
5129 Leveren van ongebonden steenmengsel

512910 |Leveren betongranulaat 0/16. ton 50,00F
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512920 |Leveren betongranulaat 0/31,5. ton 50,00F
512930 |Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 50,00F
52 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

522 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

5223 Trottoirbanden van beton, op zandbed & steunrug

522320 |Aanbrengen TB <= 180/200x250 mm in specie. m 100,00F
5229 Herstellen trottoirbanden

522910 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00F
525 AANBRENGEN ROL- EN STREKLAGEN

5252 Streklagen van betontegels

525230 |Aanbrengen gootlaag tegels, in specie, < 10 m1. m 50,00F
525240 |Aanbrengen gootlaag tegels, in specie, => 10 m1. m 100,00F
527 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN T.B.V. INBOET

5273 Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm

527310 |Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 100,00F
53 ELEMENTENVERHARDING

531 BETONTEGELS

5311 Herstraten betontegels

531110 |Herstraten betontegels, b < 3,0 m. m2 200,00F
531120 |Herstraten betontegels, b => 3,0 m. m2 100,00F
532 BETONSTRAATSTENEN

5322 Herstraten betonstraatstenen keiformaat

532210 |Herstraten betonstraatstenen, keiform, b < 3,0 m. m2 200,00F
532220 |Herstraten betonstraatstenen, keiform, b => 3,0 m. m2 100,00F
536 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL T.B.V. INBOET

5361 Leveren betontegels

536110 |Leveren betontegels 300x300 grijs. st 200,00F
536130 |Leveren betontegels 150x300 grijs. st 200,00F
536140 |Leveren betontegels 150x300x60 grijs, goottegels. st 1.000,00F
536150 |Leveren betontegels 150x300x80 grijs, goottegels. st 1.000,00F
5362 Leveren betonstraatstenen

536220 |Leveren betonstraatstenen, grijs. st 100,00F
536230 |Leveren betonstraatstenen, heidepaars. st 100,00F
536240 |Leveren betonstraatstenen, zwart. st 100,00F
6 LEVEREN EN AANBRENGEN VAN ASFALT

60 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6001 Schoonmaken verhardingsopperviak < 50 M2

600110 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, b < 3,0 m. m2 1.500,00F
600120 |Schoonmaken verhardingsopperviak, b => 3,0 m. m2 3.000,00F
6002 Schoonmaken verhardingsopperviakken => 50 M2
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600210 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, b < 3,0 m. m2 6.000,00F

600220 |Schoonmaken verhardingsopperviak, b => 3,0 m. m2 50.000,00F

61 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, DEKLAAG

611 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 8 SURF

6111 Lev en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood

611110 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood < 10 ton, br < 1,5 m. ton 30,00F
611120 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood < 10 ton, br => 1,5 m. ton 60,00F
611130 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood 10 - 50 ton, br < 1,5m. ton 60,00F
611140 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood 10 - 50 ton, br => 1,5m ton 60,00F
611150 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood => 50 ton, br < 1,5m. ton 60,00F
611160 |Asfalt AC 8 surf DL-A Rood => 50 ton, br => 1,5m. ton 60,00F

6112 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart

611210 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart < 10 ton, br < 1,5m. ton 30,00F
611220 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart < 10 ton, br => 1,5m. ton 60,00F
611230 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart 10 - 50 ton, br <1,5m. ton 60,00F
611240 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart 10 - 50 ton, br =>1,5m ton 100,00F
611250 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart => 50 ton, br <1,5m. ton 100,00F
611260 |Asfalt AC 8 surf DL-A Zwart => 50 ton, br =>1,5m. ton 100,00F

6114 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart

611410 |Asfalt AC 8 surf DL-B, < 25 ton, br < 2,5m. ton 30,00F
611420 |Asfalt AC 8 surf DL-B, < 25 ton, br => 2,5m. ton 60,00F
611430 |Asfalt AC 8 surf DL-B, 25 - 50 ton. ton 60,00F
611440 |Asfalt AC 8 surf DL-B, => 50 ton. ton 60,00F

613 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 11 SURF

6132 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart

613210 |Asfalt AC 11 surf DL-B, < 25 ton, br < 2,5m. ton 30,00F
613220 |Asfalt AC 11 surf DL-B, < 25 ton, br => 2,5m. ton 60,00F
613230 |Asfalt AC 11 surf DL-B, 25 - 100 ton. ton 1.000,00F
613240 |Asfalt AC 11 surf DL-B, => 100 ton. ton 2.000,00F

618 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, SMA-NL

6181 Lev. en aanb. steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B

618110 |Asfalt SMA-NL 11B, < 25 ton, br < 2,5m. ton 30,00F
618120 |Asfalt SMA-NL 11B, < 25 ton, br =>2,5m. ton 60,00F
618130 |Asfalt SMA-NL 11B, 25 - 100 ton. ton 5.500,00F
618140 |Asfalt SMA-NL 11B, => 100 ton. ton 1.200,00F
62 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, TUSSENLAAG

621 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 16 BIND

6212 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 16 bind TL-B

621210 |Asfalt AC 16 bind TL-B, < 25 ton, br < 2,5m. ton 80,00F
621220 |Asfalt AC 16 bind TL-B, < 25 ton, br => 2,5m. ton 100,00F
621230 |Asfalt AC 16 bind TL-B, 25 - 100 ton. ton 250,00F
621240 |Asfalt AC 16 bind TL-B, => 100 ton. ton 100,00F

622 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BIND

6222 Lev. en aanbr. asfaltbeton, AC 22 bind TL-B

622210 |Asfalt AC 22 bind TL-B, < 25 ton, br < 2,5m. ton 30,00F
622220 |Asfalt AC 22 bind TL-B, < 25 ton, br => 2,5m. ton 60,00F
622230 |Asfalt AC 22 bind TL-B, 25 - 100 ton. ton 100,00F
622240 |Asfalt AC 22 bind TL-B, => 100 ton. ton 200,00F
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632 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, AC 22 BASE

6321 Lev en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-A

632110 |Asfalt AC 22 base OL-A, <10 ton, br<1,5m. ton 60,00F
632120 |Asfalt AC 22 base OL-A, <10 ton, br=>1,5m. ton 120,00F
632130 |Asfalt AC 22 base OL-A, 10 - 50 ton, br<1,5m. ton 60,00F
632140 |Asfalt AC 22 base OL-A, 10 - 50 ton, br=>1,5m. ton 100,00F
632150 |Asfalt AC 22 base OL-A, =>50 ton, br < 1,5 m. ton 80,00F
632160 |Asfalt AC 22 base OL-A, =>50 ton, br => 1,5 m. ton 160,00F

6322 Lev. en aanb. asfaltbeton, AC 22 base OL-B

632210 |Asfalt AC 22 base OL-B, <25 ton, br<2,5m. ton 60,00F
632220 |Asfalt AC 22 base OL-B, < 25 ton, br => 2,5 m. ton 200,00F
632230 |Asfalt AC 22 base OL-B, 25 - 100 ton. ton 80,00F
632240 |Asfalt AC 22 base OL-B, => 100 ton. ton 120,00F
64 WARM MIX ASFALT

641 ASFALT, DEKLAAG

6411 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, Rood

641110 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
641120 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
641130 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F

6412 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-A, zwart

641210 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
641220 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
641230 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F

6413 Asfaltbeton, AC 8 surf DL-B, zwart

641310 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
641320 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
641330 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F

6415 Asfaltbeton, AC 11 surf DL-B, zwart

641510 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
641520 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
641530 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F

6418 Steenmastiekasfalt, SMA-NL 11B

641810 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
641820 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
641830 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F

642 ASFALT, TUSSENLAAG

6421 Asfaltbeton, AC 16 bind TL-B

642110 |Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk".  fton 60,00F
642120 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
642130 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F
642140 |Toeslag voor methode "viscositeitverlagers". ton 60,00F
642150 |Toeslag voor methode "combinatie techniek". ton 60,00F

6422 Asfaltbeton, AC 22 bind TL-B

642210 |Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk".  fton 60,00F
642220 |Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB". ton 60,00F
642230 |Toeslag voor methode "spanningsverlagers". ton 60,00F

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIUS FOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

63 LEVEREN EN AANBRENGEN ASFALT, ONDERLAAG
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642240
642250

643
6431
643110
643120
643130
643140
643150
6432
643210
643220
643230
643240
643250
66

661
6610

661010
661020

6611

661110
661120

664
6641
664110
6642
664210
664220
664230
664240
665
6651

665110
665120

666

6661

666110

6662

666210

6664

666410
666420

Toeslag voor methode "viscositeitverlagers".
Toeslag voor methode "combinatie techniek".

ASFALT, ONDERLAAG

Asfaltbeton, AC 22 base OL-A

Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”.
Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB".
Toeslag voor methode "spanningsverlagers".

Toeslag voor methode "viscositeitverlagers".

Toeslag voor methode "combinatie techniek".

Asfaltbeton, AC 22 base OL-B

Toeslag voor methode "direct verschuimen-schuimbalk”.
Toeslag voor methode "direct verschuimen - LEAB".
Toeslag voor methode "spanningsverlagers".

Toeslag voor methode "viscositeitverlagers".

Toeslag voor methode "combinatie techniek".

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDI
KLEEFLAGEN

Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie < 50 M2

Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.

Aanbrengen kleeflagen bitumenemulsie => 50 M2

Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.

BEHANDELEN NADEN EN VOEGEN

Repareren van scheuren in asfalt

Repareren van scheuren in asfalt.

Behandelen aansluitnaden en voegen

Ingieten en invegen aansluitnaden.
Aanbrengen voegen, met voegband.
Aanbrengen voegen, met voegvullingsmassa.
Aanbrengen voegen, met afdichtingskit.

AANBRENGEN ASFALTWAPENING

Aanbrengen wapeningsrasters

Aanbrengen asfaltwapening van kunststof.
Aanbrengen asfaltwapening van glasvezel.

AANBRENGEN OPPERVLAK BEHANDELING

Aanbrengen sealpave 0/8

Leveren en aanbrengen sealpave 0/8.

Aanbrengen koud asfalt

Leveren en aanbrengen van een laag koudasfalt.

Opperviakbehandeling

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton
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m2

ton
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60,00
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60,00
2.400,00
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666430 |Aanbrengen enkelvoudige opperviakbeh, kleur rood. m2 100,00F

666440 |Aanbrengen enkelvoudige oppervliakbeh, kleur blauw. m2 100,00F

669 GELUIDSREDUCEREND ASFALT

6693 Aanbrengen geluidsreducerend asfalt

669310 |Aanbrengen geluidsreducerend asfalt, > 1,5 dB(A). ton 300,00F
669320 |Aanbrengen geluidsreducerend asfalt, > 2,5 dB(A). ton 150,00F
669330 |Aanbrengen geluidsreducerend asfalt, > 3,0 dB(A). ton 50,00F
68 WERKZAAMHEDEN IN DE AVOND EN NACHT

6801 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, voorbereiding

680110 |Toeslag verwijderen markering. m2 250,00F
680120 |Toeslag zagen asfalt verharding. m 20,00F
680130 |Toeslag frezen asfalt verharding. m2 50.000,00F
680140 |Toeslag afvoer niet teerhoudend, frees-asfalt. ton 500,00F
680150 |Toeslag afvoer teerhoudend, frees-asfalt. ton 10.000,00F
680160 |Toeslag opbreken asfalt verharding. m2 100,00F
680170 |Toeslag afvoer niet teerhoudend, opbreek-asfalt. ton 25,00F
680180 |Toeslag afvoer teerhoudend, opbreek-asfalt. ton 500,00F

6802 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, asfaltwerk

680210 |Toeslag schoonmaken verharding. m2 50.000,00F
680220 |Toeslag asfalt deklaag AC 8 rood. ton 100,00F
680230 |Toeslag asfalt deklaag AC 8/ AC 11. ton 2.000,00F
680240 |Toeslag asfalt deklaag SMA. ton 9.000,00F
680250 |Toeslag asfalt tussenlaag AC 16 / AC 22. ton 300,00F
680260 |Toeslag asfalt onderlaag AC 22 / AC 32. ton 300,00F
680270 |Toeslag kleeflaag. m2 50.000,00F

6803 Toeslag voor avond- en nachttoeslag, bijkomend

680310 |Toeslag aanbrengen markering. m 14.000,00F

680320 |Toeslag aanbrengen detectielussen. m 3.000,00F

680330 |Toepassen tijdelijke verlichting. st 10,00F

7 MARKERING, DETECTIELUSSEN + BIJUKOMEND WER

71 AANBRENGEN MARKERING OP ASFALT

712 THERMOPLASTISCH MATERIAAL < 10 M2

7121 Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal

712110 |Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken streep. m 300,00F

712120 |Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 1-1. m 300,00F

712130 |Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 3-9 / m 100,00F
1-3.

7122 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal

712210 |Aanbrengen overige markering. m2 100,00F

713 THERMOPLASTISCH MATERIAAL 10 - 50 M2

7131 Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal

713110 |Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken streep. m 600,00F

713120 |Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 1-1. m 600,00F

713130 |Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 3-9/ |m 400,00F

1-3.

7132 Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal

713210 |Aanbrengen overige markering. m2 100,00F
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81
8101
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8201

THERMOPLASTISCH MATERIAAL => 50 M2

Aanbrengen belijning thermoplastisch materiaal

Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken streep.
Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 1-1.
Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken streep 3-9 /
1-3.

Aanbrengen figuraties thermoplastisch materiaal

Aanbrengen overige markering.

TIUDELIJKE MARKERING VAN WEGENVERF
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- geel.
DETECTIE LUSSEN

DETECTIE LUSSEN VRI

Afkoppelen lussen.

Verwijderen lussen t.b.v. detectie.
Aanbrengen lussen t.b.v. detectie.
Aansluiten detectielus op grondkabel.
Doormeten bestaande detectielus.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden.

GROENVOORZIENINGEN

Frezen.

Egaliseren voor bijzaaien berm.
Zaaien berm.

Zaaien berm, ecologische berm.

UITVOEREN ASFALTONDERZOEK

Uitvoeren onderzoek boorkernen PAK-detector.
Uitvoeren DLC-onderzoek boorkernen.

Uitvoeren asfaltonderzoek d.m.v. GCMS-methode.
AFVOER- EN ACCEPTATIEKOSTEN

Afvoer- en acceptatiekosten groen- en wortelresten
Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig.
Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval.
WERK VAN ALGEMENE AARD

AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT

Codrdinatie derden

Codrdinatie en afstemming werkzaamheden derden.

Reductie emissies

Gebruiken Emissiecalc Moederbestek.nl.

WERKTERREIN

Inrichten werkterrein
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820110
820120
820130

8210

821010

8250

825010
825020
825030
825040

83

8301

830110

84

841

841110
841120
841130
841140
841150
841160
841170
841180
841190

842

842010
842020
842030
842040
842050
842060
842070
842080
842110
842120
842140

843
843010
85
8501
850110
850120
850130
850140
850180
8502
850210
850220

850230
850240

Inrichten van werkterrein.
Instandhouden van het werkterrein.
Opruimen werkterrein.

Tijdelijke depotruimte

Toepassen depotruimte / werkterrein.

Maatregelen op het werkterrein

Toepassen rijplaten.
Toepassen bouwhekken.
Toepassen loopschotten.
Toepassen stamommanteling.

REVISIE

Opstellen en aanleveren revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel).

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

INZETTEN VAN WERKNEMERS

Inzetten van werknemers Bouwbedrijf groep B
Inzetten van werknemers Bouwbedrijf groep D

Inzetten van uitzetterskoppel + gereedschap

Inzetten van uitzetterskoppel + gereedschap + GPS

Inzetten van koppel stratenmakers
Inzetten van verkeersregelaar

Inzetten van markerings/belijningsploeg
Inzetten van coatingsploeg

Inzetten van scheurenvulploeg

INZETTEN VAN MATERIEEL

Inzetten van vrachtauto 10 ton.

Inzetten van hydraulische graafmachine, op rupsen.
Inzetten van hydraulische graafmachine, met banden.

Inzetten van wiellader 1,00 m3
Inzetten van compressor 5 m3/min.

Inzetten van asfaltfreesmachine 0,50 m breed.

Inzetten van veeg-/zuigauto.

Inzetten van wegdek cleaner / ZOAB cleaner.
Inzetten van grader.

Inzetten van borstelmachine.

Inzetten van minigraver, < 5 ton.

TER BESCHIKKING STELLEN PLOEG
Inzetten van handwerkploeg.
MOBILISEREN MATERIEEL

Mobiliseren materieel

Mobiliseren van materieel, asfaltset normaal.
Mobiliseren van materieel, asfaltset klein.

Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 0,5 m.
Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 1,0 m.
Mobiliseren van materieel, Klein Onderhoud.

Verplaatsen materieel

Verplaatsen van materieel, asfaltset normaal.
Verplaatsen van materieel, asfaltset klein.

Verplaatsen van materieel, asfaltfrees 0,5 m.
Verplaatsen van materieel, asfaltfrees 1,0 m.
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VERKEERSMAATREGELEN
AFZETTINGEN EN BEBORDING

Afzetting(en) op enkelbaansweg met VRI

Plaatsen en verw. afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.

Afzetting(en) op enkelbaansweg zonder VRI

Plaatsen en verw. afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.

Afzettingen

Toepassen van waarschuwingshek.
Toepassen van afzetkegels.
Toepassen van schildbakens.
Toepassen van actiewagen.

Verkeersmaatregelen, vooraankondiging

Toepassen parkeerverbod, voor asfaltonderhoud.
Wegsleepkosten vanuit parkeerverbod.
Toepassen vooraankondiging, voor asfaltonderhoud.
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9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %




