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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31197229 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma’s, Projecten en Onderhoud 
 
Met 5 bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31197229 verstrekt aan 
gegadigden voor Projectbeheersing ten behoeve van Multi-project Afsluitdijk. 
 
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

 Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

 NVT 
 
De presentatie van de inlichtingenbijeenkomst is reeds gepubliceerd via TenderNed op 30 
mei 2024. 

 
C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 

aangebracht: 
 

Binnen de volgende documenten zijn wijzigingen gemaakt, de nieuwe versies van de documenten 
worden gepubliceerd bij deze nota van inlichtingen: 

1. Aanbestedingsleidraad 
2. Bijlage K: Inschrijvingsstaat 
3. Bijlage M: Vraagspecificatie 
4. Bijlage N: Dienstverleningsovereenkomst 

 
 Aanbestedingsleidraad bladzijde 9 en 10 (planning) aangepast n.a.v. vraag en 

antwoord #24 
Was Is geworden 

inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase: 21 augustus inlichtingenbijeenkomst inschrijvingsfase: 29 augustus 

Uiterste datum indienen verzoek om nadere individuele 

inlichtingen: 28 augustus 2024, 23,59 uur 

Uiterste datum indienen verzoek om nadere individuele 

inlichtingen: 5 september 2024, 23.59 uur 

Uiterste datum indienen verzoek om nadere algemene 

inlichtingen: 4 september 2024, 23.59 uur 

Uiterste datum indienen verzoek om nadere algemene 

inlichtingen: 12 september 2024, 23.59 uur 

Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase:  

16 september 2024 

 

Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase: 

24 september 2024 

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen: 

27 september 2024, 15.00 uur 

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen: 7 oktober 

2024, 15.00 uur 
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Was Is geworden 

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen: 30 

september 2024 

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen: 8 

oktober 2024 

Verzenden gunningsbeslissing: 28 oktober 2024 Verzenden gunningsbeslissing: 4 november 2024 

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn: 21 november 

2024 

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn: 25 november 

2024 

 
 

 Aanbestedingsleidraad bladzijde 26 (opdrachtverlening) tekst in 8.2 is komen te 
vervallen n.a.v. vraag en antwoord #23 

 
 

 Aanbestedingsleidraad bladzijde 28 (9.5) 
De verwijzing in paragraaf 9.5 lid 1.a is gecorrigeerd n.a.v. vraag en antwoord #19 

Was Is geworden 

Lid 9.5 Lid 9.4 

 
 

 Bijlage K: Inschrijvingsstaat 
Toevoeging regels “Algemene Kosten binnen de vaste scope en de variabele scope. N.a.v. vraag en 
antwoord # 
 

 Bijlage K: Inschrijvingsstaat 
Bij onderdeel A1 Plan van aanpak is een vaste prijs/nader te bepalen prijs toegevoegd. 
 
 
 

 Bijlage M Vraagspecificatie bladzijde 20 (transitie): 
De tekst: "Wanneer de huidige ON de nieuwe opdracht wint, dan zal de transitiefase vervallen en is 
de uitbetaling vanaf de eerste maand 100% van het abonnementstarief." is komen te vervallen 
 

 Bijlage M Vraagspecificatie bladzijde 20 (transitie): 
was Is geworden 

ON start per 15-01-2025 met inwerken conform het 

transitiedocument van de vertrekkende ON op de projecten 

DBFM, De Vlieter en BSM DO en op basis van het 

transitiedocument OG bij DDO en opstart OG bij BSM 

KWZ. ON werkt in deze periode aan het opstellen van een 

plan van aanpak (zie §5.2 van deze Vraagspecificatie) 

waarvoor zij een vergoeding op productbasis krijgt conform 

inschrijvingsstaat. De huidige, vertrekkende ON is die 

periode eindverantwoordelijk voor het leveren van reguliere 

productie/output o.b.v. doelstellingen voor de projecten 

DBFM, De Vlieter en BSM DO. Bij DDO en BSM KWZ is OG 

eindverantwoordelijk. De betalingsvoorwaarden zijn terug te 

lezen in de Dienstverleningsovereenkomst. 

ON start per 15-01-2025 met inwerken conform het 

transitiedocument van de vertrekkende ON op de projecten 

DBFM, De Vlieter en BSM DO en op basis van het 

transitiedocument OG bij DDO en opstart OG bij BSM 

KWZ. ON werkt in deze periode aan het opstellen van een 

plan van aanpak (zie §5.2 van deze Vraagspecificatie) 

waarvoor zij een, reeds door OG, bepaalde vergoeding op 

productbasis krijgt conform inschrijvingsstaat. De huidige, 

vertrekkende ON is die periode eindverantwoordelijk voor 

het leveren van reguliere productie/output o.b.v. 

doelstellingen voor de projecten DBFM, De Vlieter en BSM 

DO. Bij DDO en BSM KWZ is OG eindverantwoordelijk. De 

betalingsvoorwaarden zijn terug te lezen in de 

Dienstverleningsovereenkomst. 

 
 

 Bijlage M Vraagspecificatie bladzijde 21 (transitie) n.a.v. diverse vraag en 
antwoorden. 

was Is geworden 

Na afronding van de transitiefase krijgt ON, in de daarop 

volgende maand achteraf maandelijks 100% vergoeding van 

het abonnement conform haar inschrijfstaat op de vaste 

scope (startsituatie). Bij start van de werkzaamheden zullen 

Na afronding van de transitiefase krijgt ON, in de daarop 

volgende maand achteraf maandelijks de vergoeding van 

het abonnement conform haar inschrijfstaat op de vaste 

scope (startsituatie). Bij start van de werkzaamheden zullen 
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was Is geworden 

er 5 projecten actief zijn in het multi-project. Dit is de vaste 

scope. Zodra projecten zijn afgerond (wanneer de 

dechargefase is afgerond) stoppen de werkzaamheden voor 

Projectbeheersing voor dat project. Het abonnementstarief 

blijft gedurende de looptijd van de vaste scope maandelijks 

hetzelfde. ON dient in haar raming rekening te houden met 

de behoefte aan Projectbeheersing per project conform de 

deterministische mijlpalen in hoofdstuk 2. 

er 5 projecten actief zijn in het multi-project. Dit is de vaste 

scope. Zodra projecten zijn afgerond (wanneer de 

dechargefase is afgerond) stoppen de werkzaamheden voor 

Projectbeheersing voor dat project. Als gevolg hiervan zal de 

benodigde inzet van ON per jaar verschillen. Het vaste 

abonnementstarief is een gemiddelde en zal daarom per jaar 

worden vermenigvuldigd met de wegingsfactor in 

onderstaande tabel die indicatief rechtdoet aan de omvang 

van de inzet ON t.o.v. het gemiddelde maandelijkse tarief 

van de inschrijving Ter bepaling van het abonnementstarief 

dient ON in haar raming rekening te houden met de 

behoefte aan Projectbeheersing per project conform de 

deterministische mijlpalen in hoofdstuk 2. 

 

Jaar Wegingsfactor waarmee tarief 
conform inschrijvingsstaat 
wordt vermenigvuldigd voor de 
vaste scope  
  

2025 (10 
maanden) 

1,6 

2026 1,3 

2027 1,1 

2028 0,8 

2029 0,7 

2030 0,7 

2031 ( 3 
maanden) 

0,6 

 

 
 
 
 
 

 Bijlage N: Dienstverleningsovereenkomst n.a.v. diverse vraag en antwoorden. 
 
Het volgende lid is toegevoegd aan paragraaf 5.5.2a: 

a. In het kader van de abonnementsbetaling als onderdeel van het termijnbedrag zal 
tijdens de looptijd van het contract onderstaande wegingsfactor berekend worden 
bij de bepaling van het abonnementsgeld.  

i. Voor het jaar 2025 (gedurende 10 maanden): Het basisbedrag 
vermenigvuldigd met de factor 1,6. 

ii. Voor het jaar 2026: De basisabonnementsbetaling vermenigvuldigd met de 
factor 1,3. 

iii. Voor het jaar 2027: De basisabonnementsbetaling vermenigvuldigd met de 
factor 1,1. 

iv. Voor het jaar 2028: De basisabonnementsbetaling vermenigvuldigd met de 
factor 0,8. 

v. Voor de jaren 2029 en 2030: De basisabonnementsbetaling 
vermenigvuldigd met de factor 0,7. 

vi. Voor het jaar 2031 (gedurende 3 maanden): De basisabonnementsbetaling 
vermenigvuldigd met de factor 0,6 
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D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

 Geen  
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 

getoond: 
 

 NVT 
 
 
De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 
 
Opgemaakt te Utrecht,  op 19 juni 2024,  
 
 
Namens de Opdrachtgever,  
 
 
 
 
 
 
Mw. J. de Waard 
Contractmanager 


