
Nota van inlichtingen 312006622 Project VenR stuwen Maas - Ingenieursdienst Planfase

Pagina 1 van 17 Datum genereren nota van inlichtingen: 28 feb. 2025

Algemene informatie

Aanbesteding: 312006622 Project VenR stuwen Maas - Ingenieursdienst Planfase
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 312006622

Toelichting:
31206622 Nota van inlichtingen aanmeldingsfase 2025-02-28 (Vragen en antwoorden TN)

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanmeldfase

Vraag:
Mbt Aanmeldfase TenderNed: Er zijn in TenderNed geen eisen of 
selectiecriteria aangevinkt. Wilt u dat wij de in te dienen documenten onder 
Voeg overige documenten toe, uploaden?

Antwoord:
Ja, u kunt de referenties (format conform aanbestedingsleidraad bijlage E) 
indienen onder 'overige documenten'. De selectiecriteria zijn terug te vinden 
in de aanbestedingsleidraad bijlage F.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bankgarantie

Vraag:
In de leidraad in paragraaf 8.1 staat vermeld: “voordat de opdracht 
daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de opdracht in 
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aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in de 
overeenkomst.” In de overeenkomst staat geen vermelding van een 
bankgarantie.

Aangezien deze raamovereenkomst ingenieursdiensten betreft gaan wij 
ervan uit dat er geen bankgarantie verstrekt hoeft te worden. Kunt u dit 
bevestigen?

Antwoord:
Aanbesteder kan bevestigen dat er geen bankgarantie verstrekt hoeft te 
worden door de inschrijver die voor deze opdracht in aanmerking komt. 
Hoofdstuk 8 van de aanbestedingsleidraad komt in zijn geheel te vervallen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage C

Vraag:
Kunt u bevestigen dat indien inschrijver een beroep doet op een derde, deze 
derde geen “eigen verklaring” conform Bijlage C hoeft te verstrekken?

Antwoord:
Nee, een derde dient ook een bijlage C aan te leveren indien gegadigde zich 
beroept op de technische bekwaamheid van derden conform 
aanbestedingsleidraad paragraaf 4.5 lid 3a.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Leidraad 3.6.2 versus 4.5.3 b en c

Vraag:
Indien inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van een derde 
staat in paragraaf 3.6.2. dat de verklaringen binnen 2 werkdagen na verzoek 
verstrekt moeten worden. In paragraaf 4.5.3. b en c staat dat de verklaringen 
bij aanmelding verstrekt moeten worden

Kunt u aangeven wanneer deze verklaringen verstrekt moeten worden?

Antwoord:
De verklaringen van elke andere natuurlijke of rechtspersoon dienen bij de 
aanmelding aangeleverd te worden conform aanbestedingsleidraad paragraaf 
4.5 lid 3 b en c. Na aanmelding dienen de bewijsmiddelen op verzoek binnen 
2 werkdagen aangeleverd te worden conform aanbestedingsleidraad 
paragraaf 3.6 lid 2.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 24 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Artikel 7.5 van de ROK

Vraag:
In artikel 7.5 van de ROK stelt u dat de door opdrachtnemer gemaakte uren 
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ten behoeve van de op te stellen vraagspecificatie NOK, onderdeel worden 
van de af te sluiten NOK. Graag zien wij uw bevestiging dat, indien een 
NOK onverhoopt niet tot stand komt, opdrachtnemer alsnog aanspraak 
maakt op vergoeding van de gemaakte uren (dit uiteraard naar redelijkheid 
en billijkheid).

Antwoord:
Ja, dit kan aanbesteder bevestigen. Gemaakte uren binnen dit kader komen in 
beginsel in aanmerking voor vergoeding.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Artikel 19 ARVODI-2018

Vraag:
Conform artikel 19 ARVODI-2018 kan de opdrachtgever een 
kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ verlangen. Indien u van plan bent een 
dergelijke garantie te verlangen, brengt dit extra kosten met zich mee voor 
opdrachtnemer. Bent u van plan een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ te 
verlangen? Wij zien graag uw bevestiging dat deze bepaling niet van 
toepassing is.

Antwoord:
Antwoord conform vraag 2.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Artikel 21 ARVODI-2018

Vraag:
Graag zien wij dat artikel 21 ARVODI-2018 zo wordt toegepast dat 
aansprakelijkheid uitsluitend geldt voor directe schade en dat indirecte 
schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, 
expliciet wordt uitgesloten. Kunt u bevestigen dat dit het geval is?

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vraag, voegt aanbesteder een bepaling over 
aansprakelijkheid toe aan de raamovereenkomst. Hiervoor verwijst 
aanbesteder naar de 1e Nota van Inlichtingen, onder C.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Artikel 21.3 ARVODI-2018

Vraag:
Blijkens de huidige aansprakelijkheidsstaffel in artikel 21.3 ARVODI-2018 
zijn er situaties waarin opdrachtnemer voor meer dan 2,5 miljoen euro 
aansprakelijk kan zijn. Bent u bereid om de aansprakelijkheid ingevolge 
artikel 21.3 ARVODI-2018 te beperken tot maximaal 2,5 miljoen euro, 
waarbij de aansprakelijkheidsstaffel uiteraard gehandhaafd blijft tot aan 
voornoemd bedrag? Hierdoor blijven projecten verzekerbaar voor alle 
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betrokken partijen.

Antwoord:
Aanbesteder is daartoe bereid, behoudens bij de gevallen als bedoeld in sub 
a, b, c en d van artikel 21.3 ARVODI-2018. Aanbesteder voegt in dit kader 
een bepaling toe aan de raamovereenkomst. Hiervoor verwijst aanbesteder 
naar de 1e Nota van Inlichtingen, onder C.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Artikel 21 ARVODI-2018

Vraag:
Artikel 21 ARVODI-2018 bevat geen verval- of verjaringstermijn waardoor 
we terugvallen op de wettelijke verjaringstermijn (artikel 3:310 BW). De 
aansprakelijkheid kan daardoor doorlopen tot 20 jaar na de 
schadeveroorzakende gebeurtenis. Graag zien wij dat de aansprakelijkheid 
vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de 
opdracht zijn verstreken. Is het mogelijk een dergelijke bepaling toe te 
voegen?

Antwoord:
Aanbesteder voegt geen dergelijke bepaling toe aan de raamovereenkomst. 
Aanbesteder wijkt niet af van verjaringstermijnen in de wet en/of de 
ARVODI-2018, mede gelet op de onvoorzienbaarheid van het moment van 
eventuele schadeveroorzakende gebeurtenissen en/of de onvoorzienbaarheid 
van het moment dat eventuele schade zich openbaart.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 ROK - Artikel 12

Vraag:
"Kunt u instemmen dat in geval van een legitieme en juridisch afdwingbare 
vordering wegens een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (""IE-
rechten""), Opdrachtnemer naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel:
a) voor de Opdrachtgever het recht op voortgezet gebruik in de huidige vorm 
zal verkrijgen, of
b) de diensten vervangen of wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maken 
op IE-rechten, of
c) elke verdere claim, rechtszaak of procedure voortvloeiend uit dergelijk 
voortgezet gebruik schikken of verdedigen, of
d) de Opdrachtgever vragen de diensten terug te geven en de aankoopprijs 
terug te betalen,
mits de Opdrachtgever altijd 
(i) Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke 
inbreukvordering; 
(ii) op verzoek alle relevante informatie aan Opdrachtnemer verstrekt die 
voor de Opdrachtgever beschikbaar is;
(iii) zich onthoudt van alle stappen in enige juridische actie zonder 
goedkeuring van Opdrachtnemer of die Opdrachtnemer kunnen schaden en; 
(iv) redelijke medewerking verleent.
Zo nee, waarom niet?"

Antwoord:
Aanbesteder kan hier op dit moment niet mee instemmen, omdat aanbesteder 
zich vooraf niet in algemene zin wil binden aan specifieke afspraken over de 
afhandeling van een (mogelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zal na overleg, maar naar 
beoordeling van aanbesteder, een passende en redelijke oplossing worden 
gezocht. Hierbij wordt rekening gehouden met de concrete omstandigheden 
van het geval.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 ROK - Artikel 12.14

Vraag:
"Artikel 12.1 4: Uiteraard zijn wij bereid aansprakelijkheid te accepteren 
echter dan moet het wel gaan om een situatie waarin daadwerkelijk 
vastgesteld wordt dat wij inderdaad toerekenbaar inbreuk maken op 
intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij stellen daarom de volgende 
aanpassing voor:
“Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen gerechtvaardigde 
aanspraken van derden jegens Opdrachtgever indien en voor zover in rechte 
wordt vastgesteld dat in het kader van de uitvoering van de Opdracht door 
Opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur een toerekenbare inbreuk op 
een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van deze derde 
oplevert.”
Kunt u hiermee instemmen? Zo niet, dan verzoeken wij u dat duidelijk te 
motiveren dan wel aan te geven in hoeverre u wel dit tekstvoorstel kunt 
aanvaarden."

Antwoord:
Aanbesteder past artikel 12.14 van de raamovereenkomst niet aan. De 
vrijwaringen als bedoeld in artikel 12.14 van de raamovereenkomst zijn in 
de bepaling al gekoppeld aan schade en kosten waartoe aanbesteder 
daadwerkelijk wordt veroordeeld in een procedure als bedoeld in de bepaling.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 ROK- Artikel 12.10

Vraag:
"Kunt u bevestigen met de volgende wijziging in artikel 12.10:
“geldt wat betreft licentie het in Artikel 12.6 tot en met 12.8 gestelde, zodat 
Opdrachtgever de Programmatuur en bijbehorende Broncode(s), Objectcode
(s), Documentatie en Materialen kan gebruiken in de meest ruime zin van het 
woord, alsof de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten zijn 
overgedragen aan Opdrachtgever. dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan 
in de Nadere Overeenkomst expliciet van deze bepaling afwijken en een 
beperktere de omvang en reikwijdte van de licentie opnemen.”"

Antwoord:
Aanbesteder kan dit niet bevestigen. De afwijkingsbevoegdheid komt in de 
ogen van aanbesteder logischerwijs toe aan aanbesteder, aangezien dit een 
afwijking zou betreffen die de reikwijdte en de omvang van de licentie 
beperkt. Aanbesteder beoogt juist een ruime licentie. Aanbesteder wijst in 
het kader van een toelichting op de door haar beoogde reikwijdte en omvang 
van de licentie op het antwoord op vraag 16.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 ROK - Artikel 12.9

Vraag:
In artikel 12.9 b verzoeken wij u de woorden “die wat betreft omvang en 
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reikwijdte als uitgangspunt gelijk is aan de licentie als bedoeld in Artikel 
12.6 tot en met 12.8”. te schrappen. Op basis van artikel 12.6 t/m 12.8 
verkrijgt u al vrijwel onbeperkte rechten om de intellectuele 
eigendomsrechten van de inschrijvende partij of van derden te gebruiken, 
hergebruiken, wijzigen, door te ontwikkelen, openbaren etc. De vrij 
verkrijgbare standaard-software van derden (artikel 12.16) wordt regelmatig 
nog ietwat nader op maat gemaakt. De verplichting in artikel 12.13 is bij een 
dergelijke zeer ruime licentie vrijwel onmogelijk om na te komen of te 
beperken in het gebruik van software van derden.

Antwoord:
De regeling als bedoeld in artikel 12.9 van de raamovereenkomst is een 
aparte regeling ten opzichte van de bepalingen als bedoeld in artikel 12.6 tot 
en met 12.8 van de raamovereenkomst. Wat betreft intellectuele 
eigendomsrechten van derden, dient u te regelen met uw sub-contractanten, 
dan wel overige derden, dat u gerechtigd bent een licentie als bedoeld in 
artikel 12 te verstrekken aan aanbesteder. Bij voorkeur regelt u dit 
voorafgaand aan de inschrijving op de raamovereenkomst, en anders in elk 
geval voor inschrijving op een nadere overeenkomst waarbij het regelen van 
een dergelijke licentie relevant is. Aanbesteder wijst u nog op artikel 12.16 
van de raamovereenkomst waaruit volgt dat de Artikelen 12.6 tot en met 
12.12 niet van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten die rusten 
op vrij verkrijgbare standaard-software van derden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 ROK - Artikel 12.9

Vraag:
Kunnen in artikel 12.9 de woorden “en bijbehorende Broncode(s), 
Objectcode(s), Documentatie en Materialen die,” worden geschrapt, omdat 
deze zaken in het algemeen niet geleverd worden. Zo nee, waarom niet? Hoe 
gaat u met deze bepaling om indien opdrachtnemer niet over de broncode(s), 
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objectcode(s), documentatie en materialen beschikt?

Antwoord:
Indien hetgeen u noemt in uw vraag niet wordt geleverd in het kader van een 
opdracht, dan is de bepaling daarop niet van toepassing. Aanbesteder laat de 
bepaling ongewijzigd in stand voor het geval wel sprake is van een 
dergelijke levering in het kader van een opdracht. Aanbesteder ziet daarom 
geen reden om de betreffende woorden te schrappen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 ROK - Artikel 12.6/12.7/12.8

Vraag:
Artikel 12.6, 12.7 en 12.8: Het verstrekken van een niet-exclusieve, niet-
opzegbare, onbeperkt durende en sublicentieerbare licentie betekent de facto 
dat de intellectueel eigendomsrechten worden overgedragen (strikt juridisch 
ongetwijfeld niet, maar praktisch gezien wel) en komt innovatieve 
ontwikkelingen niet te goede. Kunt u in lijn met de Gids proportionaliteit 
bevestigen dat de te verstrekken licenties enkel zien/gebruikt zullen worden 
ten behoeve van het ontwerp, uitvoering en beheer van het project zoals 
beschreven in de NOK? Zo niet, kunt u dan aangegeven waarvoor u de 
licenties dan wenst te gebruiken?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dit niet. Aanbesteder verwijst wat betreft toelichting 
op de ruime reikwijdte en omvang van de licentie naar haar antwoord op 
vraag 16. Aanbesteder wijst er in het kader van de artikelen 12.6, 12.7 en 
12.8 van de raamovereenkomst bovendien op dat het wel degelijk van belang 
is om onderscheid te maken tussen de overdracht van intellectuele 
eigendomsrechten en een regeling met betrekking tot een ruime licentie. Bij 
overgang van intellectuele eigendomsrechten op aanbesteder zouden de 
betreffende intellectuele eigendomsrechten daarna berusten bij aanbesteder. 
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Door in plaats van een regeling voor overdracht van intellectuele 
eigendomsrechten te kiezen voor een regeling met een ruime licentie, 
worden de belangen van zowel aanbesteder als u gediend. Bij een licentie-
regeling kan aanbesteder hetgeen waarop de betreffende intellectuele 
eigendomsrechten rusten gebruiken binnen de reikwijdte van de licentie, 
terwijl u in dat geval uw intellectuele eigendomsrechten behoudt en dus 
hetgeen waarop die intellectuele eigendomsrechten rusten eveneens kunt 
blijven gebruiken zonder dat u bijvoorbeeld toestemming van aanbesteder 
nodig heeft.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 ROK - Artikel 12.6/12.7/12.8

Vraag:
In artikelen 12.6, 12.7 en 12.8 is de licentie veel te ruim en is niet gerelateerd 
aan het project, maar ook nader te bepalen voor andere diensten dan 
software. Wij zouden graag de mogelijk hebben om in een NOK aanvullende 
of afwijkende afspraken nog te maken. Kunt u instemmen met de toevoeging 
“tenzij anders overeengekomen in de NOK.” aan deze drie artikelen? Zo nee, 
waarom niet acht u deze voorgestelde toevoeging niet redelijk?

Antwoord:
Nee, aanbesteder stemt daar niet mee in. Aanbesteder wijst erop dat zij reeds 
afwijkt van de artikelen 24.1 en 24.2 van de ARVODI-2018 ten behoeve van 
ondernemers, zich bewust van en rekening houdend met uw belangen. Het 
uitgangspunt bij de artikelen 24.1 en 24.2 van de ARVODI-2018 zou zijn dat 
de in die artikelen bedoelde intellectuele eigendomsrechten overgaan op 
aanbesteder. 

Aanbesteder licht de reikwijdte van de licentie als volgt toe. Aanbesteder 
hecht in het kader van deze aanbesteding veel waarde aan het verzamelen, 
opbouwen, ontwikkelen, vastleggen, uitdragen en gebruiksvriendelijk maken 
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van relevante kennis, zodat deze kennis zo veel mogelijk beschikbaar kan 
worden gesteld aan Rijkswaterstaat, kennisinstituten en haar (toekomstige) 
leveranciers en partners. Daarnaast acht aanbesteder het van belang dat zij de 
resultaten van de diensten in de meeste gevallen zonder enige beperking wil 
kunnen gebruiken en bijvoorbeeld ook wil kunnen bewerken, mede, omdat 
zij de diensten met belastinggeld betaalt. Ook geldt dat van de overheid in 
toenemende mate wordt verlangd dat de bij haar aanwezige 
overheidsinformatie in de vorm van open data aan de samenleving ter 
beschikking wordt gesteld. Daarnaast heeft aanbesteder belang bij het 
voorkomen van afhankelijkheid van een bepaalde opdrachtnemer.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 ROK - Artikel 12.6/12.7

Vraag:
De (gevraagde) softwareprogramma’s en functionaliteit voor de komende 3 
tot 8 jaar liggen nog niet vast. Het is ook in belang van de Opdrachtgever om 
dan nog geen afspraken te maken over de omvang van licenties, omdat dit 
het aanbod (bijvoorbeeld van Saas-diensten of levering van softwarelicenties 
van derden) kan beperken en de prijs nodeloos hoog kan maken. Kunt u dit 
onderschrijven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Kosten voor software en bijbehorende licenties die gebruikt worden door 
opdrachtnemer, worden geacht in de door inschrijver aangeboden 
uurtarieven te zijn verdisconteerd.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 ROK - Artikel 12.3/12.4

Vraag:
Artikel 12.3 en 12.4 van de Raamovereenkomst zijn tegenstrijdig. Kunt u 
artikel 12.3 schrappen samen met de verwijzing naar artikel 1.3 in artikel 
12.2? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Aanbesteder honoreert uw verzoek niet. De Artikelen 12.3 en 12.4 van de 
raamovereenkomst zijn niet tegenstrijdig aan elkaar. Artikel 12.3 van de 
raamovereenkomst gaat over eigendom en heeft geen betrekking op 
intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) die rusten op 
hetgeen geleverd wordt. Artikel 12.4 van de raamovereenkomst heeft wel 
betrekking op intellectuele eigendomsrechten en verduidelijkt dat de 
intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer die rusten op (onderdelen 
van) een nadere overeenkomst, dan wel op hetgeen door de opdrachtnemer 
aan aanbesteder in welke vorm dan ook geleverd wordt in het kader van een 
opdracht, bij opdrachtnemer blijven berusten.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 ABL Bijlage K
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Vraag:
Bijlage K - Tarievenblad: De bandbreedte van de all-inn tarieven is niet 
marktconform. Ons voorstel is om de bandbreedte van de all-inn tarieven te 
verhogen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. Aanbesteder is van mening dat 
de bandbreedte voldoende ruimte biedt om een marktconforme aanbieding te 
doen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 ABL Par 8.1

Vraag:
In par. 8.1 Aanbestedingsleidraad geeft u aan dat een bankgarantie verstrekt 
moet worden als genoemd in de overeenkomst. In de concept 
raamovereenkomst ontbreekt een bepaling hierover. Het is overigens zeer 
ongebruikelijk om bij opdrachten voor ingenieursdiensten een bankgarantie 
te verlangen. Er wordt namelijk voldoende (financiële) zekerheid verschaft 
middels het overleggen van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringscertificaat, waaruit blijkt dat ingeval 
van een beroepsfout schade vergoed wordt. Bovendien werkt een dergelijke 
eis voor de aanbesteder prijsverhogend, omdat de kosten van een 
bankgarantie volledig zullen worden doorberekend. Bent u bereid om deze 
bepaling te schrappen? Zo niet waarom acht u het proportioneel om deze eis 
te stellen?

Antwoord:
Antwoord conform vraag 2.

Fase:
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 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Artikel 12.6 en 12.7 van de (concept)raamovereenkomst

Vraag:
In artikel 12.6 en 12.7 van de (concept)raamovereenkomst wordt een zeer 
ruim gebruiksrecht toegekend, waarbij het gebruiksrecht mogelijkheid biedt 
tot sublicentiëring, openbaarmaking, verspreiding, wijziging en 
doorontwikkeling door zowel opdrachtgever als derden. Deze bepaling kan 
voor opdrachtnemer onwenselijk of zelfs onacceptabel uitpakken.

Aangezien de exacte scope van de opdracht logischerwijs nog niet volledig 
is gedefinieerd, is het op voorhand lastig in te schatten in welke gevallen dit 
uitgebreide gebruiksrecht problematisch zou kunnen zijn. Gezien de huidige 
opzet van het project en de bestaande onzekerheden, achten wij het daarom 
belangrijk dat per nadere overeenkomst redelijke onderhandelingsruimte 
bestaat over de toepassing van dit gebruiksrecht.

Wij verzoeken u dan ook om bevestiging dat er bij een nadere overeenkomst 
ruimte is om art. 12.6 en 12.7 op maat te maken. Onze belangrijkste zorg is 
dat door ons ontwikkelde intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld 
methodieken, mogelijk zonder ons medeweten en/of onze inzet mogen 
worden gewijzigd of gereproduceerd door derden. Dit kan problematisch 
zijn, zeker als het gebruiksrecht buiten het project om wordt toegepast. Wij 
zien dan ook graag bevestiging dat het gebruiksrecht beperkt blijft tot 
toepassing binnen het overeengekomen project en in beginsel niet daarbuiten.

Kunt u bevestigen dat het gebruiksrecht beperkt blijft tot het 
overeengekomen project en dat, waar nodig, per NOK 
onderhandelingsruimte bestaat om het gebruiksrecht op toepasselijke wijze 
in te kaderen?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dit niet. Aanbesteder verwijst voor wat betreft 



Nota van inlichtingen 312006622 Project VenR stuwen Maas - Ingenieursdienst Planfase

Pagina 17 van 17 Datum genereren nota van inlichtingen: 28 feb. 2025

toelichting op de reikwijdte en omvang van de door haar beoogde licentie 
naar haar antwoord op vraag 16. Mocht u bij de totstandkoming van een 
nadere overeenkomst voor een specifiek aspect of specifieke levering van 
een bepaald onderdeel van een nadere overeenkomst specifieke problemen 
voorzien bij de ruime reikwijdte van de licentie, dan kunt u hierover met 
onderbouwing vragen stellen. Indien er dan begrip is voor de positie van 
opdrachtnemer en de beperking voor aanbesteder op dit specifieke punt geen 
bezwaar is, kan het zijn dat aanbesteder akkoord gaat met afwijking van de 
regeling op dit specifieke punt. De huidige regeling blijft echter het 
uitgangspunt.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1 Project VenR stuwen Maas - 
Ingenieursdienst Planfase

Beantwoord op: 28 feb. 2025
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