

x: Hoofdverantwoordelijke participant
b: Bijdragende participant
M: multidisciplinair

DEMARCATIE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T05.10.020.00	Uitbrengen bouwputadvies<									X	b	
T05.10.030.00	Uitbrengen bemalingsadvies<									X	b	
T05.10.040.00	Uitbrengen grondwerkadviezen<									X	b	
T05.10.060.00	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen<									X	b	
Ontwerpintegratie												
T05.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp<			b	X							b
T05.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)<		b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T05.11.030.00(N)	Maken definitieve EPC-berekening<							X	b			b
T05.11.040.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerppijzer)				X							b
T05.11.080.00	Integreren hoeveelhedenstaten<									X		b
T05.11.090.00	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan<											b
T05.11.100.00(N)	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen<		b	b	X				b			b
T05.11.110.00	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein<				X				b			b
Kwaliteitszorg en risico's												
05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)								X	b		
05.16.025	Herijken en aanvullen assessmment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)								X	b		
Vergunningen												
T01.17.010.00(N)	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<		b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T03.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<			b	X							b
T03.17.030.00(N)	Analyseren planologische haalbaarheid<			X								b
T05.17.050.00	Opstellen aanvr(a)g(en) vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak) <		b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T05.17.070.00	Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) < indienens OLO door Architect				X							b
Fase Technisch ontwerp / Bestek												
Architectuur/ bouwkunde												
T06.04.030.00(N)	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.050.00(N)	Opstellen technische specificaties ("besteksomschrijvingen") Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.070.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.080.00(N)	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.100.00	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.110.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde<				X							b
T06.04.160.00	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde<			b					X			b
Interieur												
T06.05.020.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Interieur<					X						b
T06.05.030.00	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek<					X						b
T06.05.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur<					X						b
T06.05.070.00	Maken (deel)bestek Interieur<					X						b
Landschap												
T06.06.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Landschap<				X							b
T06.06.040.00(N)	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) <				X							b
T06.06.060.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap<				X							b
T06.06.080.00	Opstellen advies grondverbetering en bemesting<				X							b
T06.06.090.00	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie<				X							b
T06.06.100.00	Maken berekening en uitwerken drainage terrein<				X							b
T06.06.110.00	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein<				X							b
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid<												
T06.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouw fysische aspecten<									X		b
T06.07.020.00(N)	Opstellen rapportages bouw fysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) <									X		b
T06.07.030.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten<									X		b
T06.07.050.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouw fysica<									X		b
T06.07.080.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluids uitstraling naar de omgeving<									X		b
T06.07.090.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid<									X		b
T06.07.100.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek<									X		b
T06.07.200.00(N)	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan<									X		b
T06.07.210.00	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten<									X		b
Constructie												
T06.08.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Constructies en alle hulpconstructies voor inrichting<								X			b
T06.08.015.00(N)	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies<								X			b
T06.08.020.00	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw<								X			b
T06.08.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek<								X			b
T06.08.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies<								X			b
T06.08.055.00(N)	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur<								X			b
T06.08.060.00	Adviseren bouwkundige constructies<								X			b
T06.08.130.00	Maken hoeveelhedenstaten Constructies<								b		X	b
T06.08.140.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek<								X			b
Installaties												
T06.09.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties<								X			b
T06.09.020.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap<								X			b
T06.09.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek<								X			b
T06.09.040.00(N)	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw<								X			b
T06.09.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties<								X			b
T06.09.055.00(N)	Maken tekeningen installatieruimten en leidschachten<								X			b
T06.09.058.00(N)	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties<								X			b
T06.09.060.00	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties<								X			b
T06.09.080.00	Maken bestek Installaties<								X			b
T06.09.140.00	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties<								X			b
Geld												
	Bewaken fasebudget<		b	X							b	
T**..12.020.00(N)	Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) <											X
T**..12.020.01(N)	Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde<				b						b	X
T**..12.020.02(N)	Ramen bouwkosten Interieur<					b					b	X
Voor de kosten	Ramen bouwkosten Landschap<				b						b	X
T**..12.020.04(N)	Ramen bouwkosten Constructies<						b				b	X
T**..12.020.05(N)	Ramen bouwkosten Installaties<							X				X
T**..12.030.00(N)	Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel<										b	X
T**..12.040.00(N)	Ramen investeringskosten<			b								X
T**..12.050.00(N)	Adviseren kosten-kwaliteit<			b							b	X
T**..12.060.00	Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster) <			b	b	b		b	b	b		X
T**..12.060.01	Ramen exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde<				b						b	X
T**..12.060.02	Ramen exploitatiekosten Interieur<					b					b	X
T**..12.060.03	Ramen exploitatiekosten Landschap<					b					b	X
T**..12.060.04	Ramen exploitatiekosten Constructies<						b				b	X
T**..12.060.05	Ramen exploitatiekosten Installaties<							X			b	X
T**..12.070.00	Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel<			b							b	X
T**..12.075.00	Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster) <				b						b	X
T**..12.075.01	Analyseren kosten-baten exploitatie Architectuur/bouwkunde<					b					b	X
T**..12.075.02	Analyseren kosten-baten exploitatie Interieur<					b					b	X
T**..12.075.03	Analyseren kosten-baten exploitatie Landschap<										b	X
T**..12.075.04	Analyseren kosten-baten exploitatie Constructies<										b	X
T**..12.075.05	Analyseren kosten-baten exploitatie Installaties<								X		b	X
T**..12.080.00	Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel<			b							b	X
Geotechniek												
T06.10.010.00	Updaten funderingsadvies<										X	b
T06.10.020.00	Maken Technisch Ontwerp bouwput<										X	b
T06.10.030.00	Maken Technisch Ontwerp bemaling<										X	b

T06.10.040.00 Maken Technisch Ontwerp drainage<										X		b
Ontwerpintegratie												
T06.11.010.00(N) Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp<			b	X								b
T06.11.020.00(N) Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		b
T06.11.030.00(N) Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening<						X						b
T06.11.031.00(N) Voorbereiden verkrijgen Energielabel<								X				b
T06.11.080.00(N) Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)			X									b
T06.11.081.00(N) Integreren technische specificaties<			X									b
T06.11.100.00 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)<			X									b
T06.11.110.00 Integreren hoeveelhedenstaten<								X				b
T06.11.120.00 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan<	b	X	b			b						b
Kwaliteitszorg en Risico's												
06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)					X	b					
06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)					X	b					
Vergunningen												
T01.17.010.00(N) Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)<	b	X	b	b	b	b	b	b		b		b
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		b	X									b
T03.17.030.00(N) Analyseren planologische haalbaarheid<		X										b
T06.17.070.00 Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		b
Fase Prijs- en contractvorming												
Contracten												
T07.02.040.00(N) Opstellen prijs- en contractvormingsplan<		X										
T07.02.100.00(N) Begeleiden aanbestedingen<		X										
Architectuur/ bouwkunde<												
T07.04.020.00(N) Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde<			X									b
Interieur												
T07.05.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur<				X								b
Landschap												
T07.06.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap<			X									b
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<												
T07.07.010.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten<								X				b
T07.07.030.00 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten<								X				b
Constructie												
T07.08.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies<					X							b
Installaties												
T07.09.010.00(N) Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties<						X						b
Geld												
07.12.010	Bewaken fasebudget		X									
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)								b			X
07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde			b					b			X
07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur				b				b			X
07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap			b					b			X
07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies					b			b			X
07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties						X		b			X
07.12.040	Bepalen investeringskosten PV						X		b			X
07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten			b	b	b	X		b			X
07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie		b				X		b			X
Ontwerpintegratie												
T07.11.010.00(N) Coördineren adviezen van participanten<		X										b
T07.11.030.00(N) Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven<		X										b
Kwaliteitszorg en risico's												
T07.16.030.00 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<												b
Vergunningen												
T03.17.020.00(N) Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		b	X									b
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp												
Opdrachtgeving												
T08.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project<	X										
T08.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang<	X										
Contracten												
T08.02.020.00(N)	Voorbereiden contracteren van participanten<		b	X								
T08.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)<		b	X								
T08.02.040.00(N)	Contracteren van participanten<		X	b								
T08.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise<		X	b								
Programma van Eisen												
T08.03.020.00(N)	Actueel houden PvE<		X									
Architectuur/ bouwkunde												
T08.04.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X								
KOS =	Maken revisietekeningen bouwkundig werk<			X								
T08.04.140.00	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties<			X								
Interieur												
T08.05.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur<				X							
	Maken revisietekeningen Interieur<				X							
Landschap												
T08.06.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap<			X								
Voor de kosten	Maken revisietekeningen Landschap<			X								
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid												
T08.07.010.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten<							X				
T08.07.020.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten<							X				
T08.07.100.00(N)	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan<							X				
T08.07.110.00	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten<							X				
Constructie												
T08.08.010.00(N)	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies<					X						
T08.08.020.00(N)	Opstellen overzicht belastingen<					X						
T08.08.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal<					X						
T08.08.035.00(N)	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies<					X						
T08.08.040.00(N)	Detailering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)<					X						
T08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
T08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
T08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
T08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
T08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies<					X						
T08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
T08.08.040.08	Beoordelen van sparingstekeningen<					X						
T08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)<					X						
Installaties												
T08.09.040.00	Controleren werktekeningen/-berekeningen installateur						X					
Ontwerpintegratie												
T08.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp<		b	X								X
T08.11.015.00(N)	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-	b	X	b	b	b	b	X	b	b	b	
Geld												
T08.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget<		X						b			b

T08.12.040.00(N)	Bewaken bouwkosten<		X							b			b
Organisatie/procesintegratie													
T08.13.010.00(N)	Organiseren project<		X										
T08.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project<		X										
T08.13.030.00(N)	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp<		X										
Tijd													
T08.14.020.00(N)	Bewaken planning projectdoorlooptijd<		X	b	b	b	b	b	b	b			
Informatie en Communicatie													
T08.15.005.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering -	b	X	b	b	b	b	b	b	b			X
T08.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)<	X	b										b
T08.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen<	X	b										b
T08.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)<	X	b										b
T08.15.030.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen<		b										X
T08.15.040.00(N)	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.15.050.00(N)	Uitvoeren van wijzigingenbeheer<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.15.065.00	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)<	X	b	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)<	X	b							b	X		X
T08.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)<	X	b	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)<	b	X					X					X
T08.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)<	b	X	b	b			b		b			X
Kwaliteitszorg en risico's													
T08.16.010.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.16.010.01(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde<		X										X
T08.16.010.02(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur<				X								X
T08.16.010.03(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap<		X										X
T08.16.010.04(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies<					X							X
T08.16.010.05(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties<						X						X
T08.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RIE's per projectdeel<		X										X
08.16.044	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)							X	b				b
08.16.045	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)							X	b				b
T08.16.050.00(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)<	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b		X
T08.16.050.01(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<			X									X
T08.16.050.02(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<				X								X
T08.16.050.03(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<			X									X
T08.16.050.04(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<					X							X
T08.16.050.05(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<						X						X
T08.16.055.00(N)	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving<		X										X
T08.16.060.00(N)	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden<			X									X
T08.16.070.00(N)	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk<			X									X
T08.16.080.00(N)	Controleren Interieurtekeningen van derden<				X								X
T08.16.090.00(N)	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden<			X									X
T08.16.095.00	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang<						X						X
T08.16.100.00	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef<							X					X
T08.16.101.00	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform						X						X
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van						X						X
T08.16.110.00	Controleren van sparingstekeningen Installaties<						X						X
Vergunningen													
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan<	b	X	b	b	b	b	b	b	b			
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen<		b	X									b
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)<	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b		b
T08.17.025.00(N)	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v.	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b		b
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)<	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b		b
Fase Uitvoering - Directievoering<													
Opdrachtgeving													
T09.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X											b
T09.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang<	X											b
Contracten													
T09.02.020.00(N)	Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)<	b	X										X
T09.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)<	b	X										X
T09.02.035.00(N)	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering<		X										X
T09.02.040.00(N)	Contracteren van adviseurs<	X	b										X
T09.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise<	X	b										X
T09.02.050.00(N)	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie<	X	b										X
Programma van Eisen													
T09.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE<		X										X
Architectuur/ bouwkunde													
T09.04.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde<			X									
T09.04.020.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek<			X									X
T09.04.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde<			X									b
Interieur													
T09.05.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur<				X								
T09.05.020.00	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur<				X								X
T09.05.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur<				X								b
Landschap													
T09.06.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap<			X									
T09.06.020.00	Adviseren directie op gebied van Landschap<			X									X
T09.06.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap<			X									b
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid													
T09.07.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica<							X					
T09.07.015.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek<							X					
T09.07.020.00	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten<							X					X
T09.07.030.00	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek<							X					X
Constructie													
T09.08.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie<					X							
T09.08.020.00	Adviseren directie op gebied van Constructie<					X							
T09.08.030.00	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies<					X							X
T09.08.040.00	Verwerken consequenties obstakels in de grond<					X							X
Installaties													
T09.09.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties<						X						
T09.09.020.00	Ondersteunen directie op gebied van Installaties<						X						X
T09.09.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties<						X						b
Ontwerpintegratie													
T09.11.010.00(N)	Coördineren ondersteunen directie<		X										b
Geld													
T09.12.010.00(N)	Bewaken fasebudgetten adviseurs<		X							b			b
T09.12.080.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde<		X	b									b
T09.12.082.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur<		X		b					b			b
T09.12.084.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap<		X	b						b			b
T09.12.086.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies<		X			b				b			b

T09.12.088.00(N)	Identificeren en adviseren directe inzake meer en minder werk Installaties<		X				b		b			b
T09.12.090.00(N)	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever<		X						b			b
T09.12.110.00(N)	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen<		X									b
T09.12.120.00(N)	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken<		X					b				X
T09.12.140.00	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties<		X									b
Organisatie/procesintegratie												
T09.13.010.00(N)	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering<		X									b
T09.13.020.00(N)	Opstellen en coördineren directievoeringsplan<		X									b
T09.13.030.00(N)	Opstellen en coördineren toezichtplan<		X									b
T09.13.050.00(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie<									X		b
T09.13.060.00(N)	Voeren van Directie<		X									b
T09.13.065.00(N)	Voeren van Directie inzake Landschap<		X									b
T09.13.070.00	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers<		X									X
Tijd												
T09.14.050.00(N)	Beoordelen planning aannemer(s)<		X									b
T09.14.060.00(N)	Bewaken projectdoorlooptijd<		X									X
Informatie en Communicatie												
T09.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering -		b									X
T09.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) <		X	b								X
T09.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen<		X									b
T09.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) <		X	b	b	b	b	b	b	b	b	b
T09.15.030.00(N)	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) <		X	b	b	b	b	b	b	b	X	X
T09.15.035.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) <		X									
T09.15.040.00	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) <										X	X
T09.15.050.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer<		X									X
T09.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) <		X	b			b		b			X
T09.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) <		b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T09.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) <		X	b	b	b	b	b	b	b	b	X
T09.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) <		X				X					b
T09.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) <		b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T09.15.120.00	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer<		X									X
T09.15.130.00(N)	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever<		X									X
T09.15.140.00(N)	Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds-		X									X
T09.15.150.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek<											X
Kwaliteitszorg en risico's												
T09.16.010.00(N)	Toezien op de uitvoering<											X
T09.16.015.00(N)	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering<											X
T09.16.020.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde<			b								X
T09.16.030.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur<				b							X
T09.16.040.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap<				b							X
T09.16.050.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies<					b						X
T09.16.060.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties<						b					X
T09.16.065.00(N)	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen<											X
T09.16.070.00(N)	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties<						X					X