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1. Algemeen
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05 Tijdsbepaling
Het totale werk opleveren uiterlijk 01 augustus 2026

De aannemer dient tijdig contact op te nemen met dhr. E.J. Hermsen t.b.v. de codrdinatie van de benodigde
VRI werkzaamheden
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- OFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID IRESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
860020 Bestekspost is gewijzigd
860020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en

..... omleidingsroutes overeenkomstig het plan volgens

..... bestekspostnr. 860010

. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal: 1 : 500

Formaat van de tekeningen: A1 of A0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks

Inclusief 2x overleg met de directie en verwerking van de
eventuele aanpassingen

De aannemer dient deze verder uit te werken en, uiterlijk
10 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden,
ter goedkeuring aan te leveren bij de directie in
PDF-formaat
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3. Bepalingen
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:

"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvioeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer."

De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de

opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik

mochten worden ingesteld."

Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de

aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beéindiging,

vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvioeiend uit verplichtingen die de
aannemer op het tijdstip van beéindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het
werk."

Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of

meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de

garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden
van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in
aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.

Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het

verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente

Amersfoort uitsluitend bevoegd de projectmanager van de afdeling Programma's en Projecten.

Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen

respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft

gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.

In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te

Midden Nederland.

De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige

termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;

- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

Het totaalbedrag van de door de Opdrachtgever opgelegde boetes en korting aan de Aannemer,

voortvloeiend uit overtredingen van contractuele verplichtingen of andere op de Aannemer rustende

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, mag gezamenlijk niet meer bedragen dan vijf
procent (5%) van de totale aanneemsom zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Het opleggen van boetes laat de overige rechten van de Opdrachtgever, waaronder het recht op

schadevergoeding voor daadwerkelijk geleden schade, onverlet, met dien verstande dat de boetes

in mindering zullen worden gebracht op een eventuele vordering tot schadevergoeding.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen is van

toepassing.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
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01 13 06 ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:
- De aannemer dient tijdig contact op te nemen met dhr. E.J. Hermsen t.b.v. de coérdinatie van de
benodigde VRI werkzaamheden.

- Omgang met vrijkomende materialen (01.17.07);
- Werken met verontreinigde grond;

- Grondwerk;

- Legplan riolering;

- Straatwerkplan;

- Plan voor verkeersmaatregelen.

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na
goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijzigingen wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het
gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

05 Voor het verwijderen / verplaatsen / aanpassen van de huidige VRI-installatie dient door de
aannemer minimaal 3 weken voor de verwijdering / verplaatsing /aanpassing contact te worden
opgenomen met dhr. E.J. Hermsen (033-46 44 89) van de gemeente.

Tevens deze werkzaamheden, door derden uit te voeren, duidelijk in het op te stellen
gedetailleerde werkplan op nemen.

07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- De uit te voeren werkzaamheden;

- De omvang van de werkzaamheden;

- De tijd van de werkzaamheden;

- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;

- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;

- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de
Standaard RAW Bepalingen;

- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van
dit bestek.

08 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- De uit te voeren werkzaamheden;

- De omvang van de werkzaamheden;

- De tijd van de werkzaamheden;

- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;

- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;

- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de
Standaard RAW Bepalingen.

- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van
dit bestek.

09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten,
inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

10 Alle analoge bestanden dienen op FSC-papier te worden verstrekt.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING (DOOR DE OPDRACHTGEEFSTER AF TE SLUITEN)
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de
opdrachtgever voor haar rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

1.1. Het in het vigerende bestek, inclusief wijzigingen en aanvullingen, omschreven werk, alle
bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek in aanbouw of gereed,
alsmede alle voor het werk bestemde materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz.
ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd en, die voor rekening en risico van
verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te worden
verwerkt.

1.2. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke)
hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden, dekzeilen e.d.), doch exclusief werktuigen
e.d. Zie lid 2 voor de uitsluitingen.

1.3. Transport en tijdelijke opslag van verzekerde interesten.

1.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de
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bouwdirectie en van personeel in dienst van één verzekerde partijen.

1.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is
uitsluitend voor de gemeente Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.

In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB) af te
sluiten, met een minimaal verzekerde som van € 1.134.451,.-- waarbij onderaannemers zijn
meeverzekerd.

1.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, zowel roerende als onroerende
zaken.
02 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

2.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan,machines,
werktuigen, gereedschappen e.d.

2.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor
hun voortbeweging van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en
aanhangers.

2.3. Varend of drijvend materieel alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere
mechanisch aangedreven transportmiddelen alsmede motorrijtuigen.

2.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, alsmede extra kosten door het
gebruik van materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of
veranderde werkwijze, constructie e.d.

2.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.
03 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor
wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

Schade in diverse fasen van het uitvoeringsproces:

a. Schade zich voordoende na het opstellen van een eventueel onderhoudsopname rapport en
voor uitplaatsing gebruiker indien deze wordt uitgeplaatst en tot aan de startuitvoering komt niet
voor rekening van de aannemer;

b. Schade aan een in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgeefster, door de
aannemer voldoende *dichtgeplankte* opstal, voor start uitvoering is niet voor rekening van de
aannemer. Eventueel opnamerapport van (grote) schade voor start uitvoering in vergelijking tot
onderhoudsopname-rapport van punt 3.a.

c. Schade aan opstal na startuitvoering:

- Schade aan de opstal (in de ruimste zin) valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer (tot de

oplevering);

- De aannemer dient, in alle redelijkheid, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;

- Schade door brand, ontploffing-, blikseminslag- en vliegtuigschade aan de bestaande opstal is

gedekt onder de opstalverzekering.

d. Eigen risico: zie lid 5.

04 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel
of vervanging van wat is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel
of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie,
architect, adviseurs en constructeurs, zijn gedekt.

In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van

schadevergoeding zelfs boven de verzekerde som worden meeverzekerd:

- De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van
weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde
objecten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met
een verzekerd risico;

- De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs,
alsmede de kosten van toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het
vervangen, weder opbouwen respectievelijk in vroegere toestand terugbrengen van het werk;

- De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te
maken tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;

- De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of
verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;

05 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het
werk, persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der
verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor door derden geleden schade en bestaande
eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door derden geleden
schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.
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Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de
aannemer.

06 De opdrachtgever betaalt, met inachtneming van het in voorgaande leden gestelde, de vergoeding
van de verzekerde schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel
of de vervanging vordert.

07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van
het bouwwerk (project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van
het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde begroting van
herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de
werkzaamheden, meldt de aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar.
Aannemer is gehouden al hetgeen redelijkerwijs nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige
afthandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te bevorderen. Indien aannemer niet,
niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer aan
opdrachtgever een bedrag van € 500 per werkdag dat aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk
aan deze verplichtingen voldoet.

In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te
doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties. De directie zorgt voor
directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de Afdeling Juridische
Zaken van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse
leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.

Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder te zijn mee gedekt.

09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk
(project) en de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)
opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per werkdag een korting van vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 13 INSTRUCTIE

03 De aannemer waarborgt dat er de poster 'Werken rond bomen' zoals opgenomen als bijlage bij
het bestek te allen tijde zichtbaar is in de directiekeet en schaftgelegenheid en elke
groeiplaatslocatie op het werk.

04 De poster moet onderdeel uitmaken van de toolboxmeetings voor het project. ledereen die vanuit
professioneel oogpunt het projectgebied betreedt moet door de uitvoerder geinstrueerd worden
aan de hand van de poster 'Werken bij bomen'. Indien deze instructie wordt verzaakt, wordt een
korting van € 250,= per geconstateerde overtreding van deze bepaling opgelegd zonder
voorafgaande ingebrekestelling.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in deze bepaling, of de boombescherming niet
toepast zoals bepaald in 01.18.01 van de Standaard RAW Bepalingen is de directie bevoegd het
werk stil te leggen totdat de aannemer aan zijn verplichting voldoet. De aannemer kan geen
aanspraak maken op stagnatiekosten of andere naar zijn mening kostenverhogende
omstandigheden. De directie legt een korting op ter waarde van € 1000,- per geconstateerde
overtreding per werkdag zonder voorafgaande ingebrekestelling.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
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01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom
geacht 2% van de aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 08 SOCIAL RETURN
01 De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtsom aan te

wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden
uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de inschrijver of bij een onderaannemer of
toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze
activiteit alleen bij gemeente Amersfoort wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde
activiteiten worden niet meegenomen.
Zie voor nadere informatie de bij de inschrijvingsleidraad behorende bijlage Social Return.

01 28 GELUIDSHINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen
technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen bebouwing (afstand
tot meest dichtbijgelegen bebouwing invullen) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 40 dB(A) boven de getalswaarde van het in
lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijinde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m
D, te downloaden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader
van de |.C.G. reeks (http://www.vrom.nl)

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
62 1 WERK ALGEMENE AARD
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 07 VERREKENING VAN HET OPSTELLEN VAN VERKEERTEKENINGEN
03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt de verrekening van het
opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen plaats
op de in het bestek opgenomen besteksposten.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per werkdag een korting van € 450,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02 Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende woningen en/of bedrijven
moeten minimaal 1,00 m breed zijn.



