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01  Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk.

02 Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen. In de opdrachtbrief worden de namen
vermeld van de personen die de directie U.A.V. voeren en de ondersteunende
toezichthouder.

03 Locatie
- Debora Bakelaan
- Willem van Velsenstraat
- Jan van Rietwijkstraat
- Willem van Coulsterstraat
- Meester Galleehof
- Floris van Alkemadestraat
- Anna de Renessestraat
- Jan van Kuikweg

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Opbreekwerkzaamheden
- Riolerings, drainage en infiltratiewerkzaamheden
- Grond- en funderingswerkzaamheden
- O.V. werkzaamheden
- Bestratingswerkzaamheden
- Inzaaiwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden en verplichtingen

05 Tijdsbepaling
Aanvang van de opdracht: 3 april 2025
Uitvoering z.s.m. opstarten
Afronding werkzaamheden: 1 mei 2027

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
kalendermaanden na oplevering

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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Fasering, bereikbaarheid en uitvoeringsvolgorde

De aannemer dient zicht te conformeren aan de indicatieve beoogde uitvoeringsvolgorde die
is aangegeven op tekening BO-300-400-297

Het is echter niet overal toegestaan om de aangegeven fasen op deze tekening in 1 keer op
te breken, maar dit geeft slechts een beoogde uitvoeringsvolgorde aan, waarbij de
opdrachtgever rekening heeft gehouden met de planning van het slopen van de "gele flat".
Deze zijde van de woonwijk (Floris van Alkemadestraat e.0.) is daarom het laatste deel van
de herinrichting. Vanuit eventuele praktische (uitvoerings)overwegingen kan er enigzins
afgeweken worden van deze volgorde in overleg met de directie. Hou daarmee wel rekening
dat er geen bouwverkeer over nieuw aangelegde delen mag rijden.

Hiervoor dient de aannemer kort na het startwerkoverleg een fasering- en
bereikbaarheidsplan op te stellen en een daaraan vasthangende overall-uitvoeringsplanning,
ter accordering van de directie. De fasering en planning kan naar mate het werk vordert
regelmatig aanpassingen nodig hebben, aannemer dient zorg te dragen dat de
opdrachtgever in het bezit is van een actueel faseringsplan en overall-uitvoeringsplanning,
wijzigingen dienen vooraf te worden geaccordeerd en daarna tijdig worden

gecommuniceerd met de omgeving.

Bij het opstellen van het fasering- en bereikbaarheidsplan rekening houden met de
omwonenden, veiligheidseisen en overige praktische aspecten ten gunste van de buurt:

- Hulpdiensten mogen maximaal 80 meter met een voertuig van een woning af komen te
staan, met inachtneming dat zij en andere voetgangers zich in opgebroken stukken ten alle
tijlden op een veilige en toegankelijke manier te voet naar de aanliggende woning kunnen
bevinden.

- Het aanbieden van afvalkliko's dient tijdens een opbreking mogelijk te zijn binnen een
afstand van max. 80 meter vanaf de woning. Kliko's moeten op een toegankelijke manier
binnen een opbreking te verplaatsen zijn. Mogelijkheden voor aanliggende hoogbouw, zoals
het tijdelijk plaatsen van bovengrondse containers door de HVC zijn eventueel ook
bespreekbaar. De aannemer dient het instandhouden van een constante en bereikbare afval
lediging tijdens de werkzaamheden te codrdineren met de HVC

- Er dient parkeergelegenheid te zijn vanaf max. 80 meter van woningen binnen een
opbreking.

- Rekening houden met garagepleinen totaal 4 stuks. Zorg binnen de uitvoeringsvolgorde
van zo'n deelfase dat deze garagepleinen zo kort mogelijk onbereikbaar zijn voor voertuigen.

- Er zijn een aantal wegopbrekingen van maximaal 120 strekkende meter mogelijk bij
stukken Debora Bakelaan vanaf een kruispunt tét het eerstvolgende kruispunt.(dus 1 van de
2 kruispunten blijft bereikbaar). Dit zijn de delen op tekening te zien als fase 1, 3 en 5.
Minimaal zouden stukken zijn van 60 strekkende meter opbreking nodig zijn om in (een deel
van) de tussenliggende straten te voldoen aan de critieria, dus ook veelal van kruispunt tot
het eerst volgende kruispunt voor een maximale bereikbaarheid.

- Hou rekening met het 1-richtingsverkeer bij delen van nieuw opengestelde wegen.

Deze criteria kunnen betekenen dat er een vermindering is in de continuiteit van de elkaar
opvolgende werkzaamheden en zijn relatief korte opbrekingen in een aantal straten nodig,
met perioden van minder progressie door het niet opeenvolgend kunnen uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden.

Echter moedigt de opdrachtgever een voorspoedige voortgang aan en mag de aannemer op



RAWO0386-151094

WERKBESTEK 2025-01

gemeente :_l_,rd Heemskerk
‘>

Bladnr. 5van 175

Afdrukdatum:
03-03-2025

PAR

09

eigen initiatief creatieve oplossingen aandragen om de continuiteit in de verschillende
werkzaamheden te behouden zonder dat de bovenstaande criteria in het geding komen, na
accordering van de directie. Deze maatregelen en oplossingen zijn naar eigen inzicht van
de aannemer en dienen te worden afgeprijsd binnen de aanneemsom en inzichtelijk worden
gemaakt in het te maken fasering- en bereikbaarheidsplan en planning na gunning van het
werk.

SROI

Inschrijver verplicht zich om bij gunning minimaal 2,5% van de aanneemsom in te zetten ten
behoeve van het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat kan op vele manieren, onder andere: door het bieden van werkplek, door
het bieden van een werkervarings- en/of opleidingsplek of het inhuren van/opdracht geven
aan SW-bedrijven of sociale firma's. Het proces en de regels van de uitvoering van SROI
staan beschreven in het document 'Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland
en [Jmond'.

Bijlage 8: Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en [Jmond

De coordinator SRol van IJmond Werkt! is via socialreturn@ijmondwerkt.com bereikbaar
voor vragen en advies.
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Tekeningen

In de bestekspost wordt veelal verwezen naar het tekeningnummer van het totaaloverzicht
van het betreffende onderdeel. Diverse onderdelen zijn op een kleinere schaal opgedeeld in
3 opvolgende tekeningen en de daarbij behorende tekeningnummers zoals hieronder
benoemd.

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:
BO-300-400-299 Dwarsprofielen nr. 1 t/m 16 A0

BO-300-400-300 Nieuwe situatie bovengronds totaaloverzicht A0 met kleinere schaal in:
BO-300-400-300A Nieuwe situatie bovengronds Deel 1 A0
BO-300-400-300B Nieuwe situatie bovengronds Deel 2 A0
BO-300-400-300C Nieuwe situatie bovengronds Deel 3 A2

BO-300-400-304 Opbreekwerkzaamheden totaaloverzicht AO met kleinere schaal in:
BO-300-400-304A Opbreekwerkzaamheden Deel 1 A0
BO-300-400-304B Opbreekwerkzaamheden Deel 2 A0
BO-300-400-304C Opbreekwerkzaamheden Deel 3 A2

BO-300-400-317 Uitwerking Wadi hofje Willem van Velsenstraat A2

BO-300-400-326 Grondwerk en funderingen totaaloverzicht AO met kleinere schaal in:
BO-300-400-326A Grondwerk en funderingen Deel 1 AO
BO-300-400-326B Grondwerk en funderingen Deel 2 A0
BO-300-400-326C Grondwerk en funderingen Deel 3 A2

BO-300-400-330 Afkoppelen en infiltreren totaaloverzicht A0 met kleinere schaal in:
BO-300-400-330A Afkoppelen en infilireren Deel 1 A0

BO-300-400-330B Afkoppelen en infiltreren Deel 2 A0

BO-300-400-330C Afkoppelen en infiltreren Deel 3 A2

BO-300-400-334 Nieuwe riolering en drainage totaaloverzicht AO met kleinere schaal in:
BO-300-400-334A Nieuwe riolering en drainage Deel 1 AO

BO-300-400-334B Nieuwe riolering en drainage Deel 2

BO-300-400-333C Nieuwe riolering en drainage Deel 3 A2

BO-300-400-351 Opbreken tijdelijk parkeerterrein nabij nog te slopen "gele flat" A2
BO-300-400-352 Uitwerking uitbreiding vijver t.p.v. nog te slopen "gele flat" A2
BO-300-400-363 Principedetails A0

BO-300-400-364 Verkeersborden nieuwe situatie AO totaaloverzicht met kleinere schaal in:

BO-300-400-364A Verkeersborden nieuwe situatie Deel 1 A0
BO-300-400-364B Verkeersborden nieuwe situatie Deel 2 A0

23ILE0128-NS001 Ontwerptekening openbare verlichting ILE AO totaaloverzicht

De volgende tekeningen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
BO-300-400-297 INDICATIEVE uitvoeringsvolgorde AQ

BO-300-400-310 V2 INDICATIEVE ligging kabels & leidingen A0 - NIET ACTUEEL
LET OP: Momenteel zijn de netbeheerders Stedin en PWN hun leidingen grotendeels in de
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wijk aan het vervangen. De recente vervanging van gasleidingen en waterleidingen is niet
gesitueerd op deze Klic-tekening. Deze tekening wijkt op die 2 onderdelen dus af van de
nieuwe ondergrondse situatie

BO-300-400-324 Plangebied verkennend bodemonderzoek A0
BO-300-400-338 Groenplan A0 INDICATIEF

BO-300-400-360 Situatietekening opslagdepot Adelaertiaan A3 INDICATIEF (deze is pas
beschikbaar als huidige opslag Tolhek achter de Shell aan de Communicatieweg
onbruikbaar is geworden)

- Hoogte inmeting t.o.v. N.A.P. oude situatie AO

- Revisie huidige riolering A0 INDICATIEF

Peilen en hoofdafmetingen
Hoogtebouten in de nabijheid zijn op aanvraag beschikbaar.

https://heemskerk.grondwater.nl/kaart

Betreffende historische en actuele grondwaterstanden met 2 peilbuizen binnen werkgebied
waarin de fluctuatie te zien is. 1 peilbuis registreert nog actuele data (Heckemerstraat). De
mate van hinder van grondwater tijdens werkzaamheden is afhankelijk van het jaargetij en/of
natte periodes. In een aantal bijlagen zijn nadere grondwatergegevens te raadplegen.
Vanwege het verloop in maaiveldhoogte fluctueren de grondwaterstanden t.o.v. het maaiveld
binnen het werkgebied en daarmee ook de mate van hinder tijdens werkzaamheden per
deelfase en afhankelijk van het jaargetij.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten::

1. Schouw van een afgeronde deelfase voor openstelling voor verkeer.

2. Deeloplevering per deelfase

3. Draagkrachtmetingen waterbergende fundering per hardsteenvak

4. Tussentijdse wederzijdse beoordelingsgesprekken per kwartaal (totaal 6 stuks) in het
kader van dossier vorming Better Performance

5. Digitaal inmeten WaviCore en overige kabels en leidingen
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Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 - Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

- Bijlage 2 - 0492864.100 bodem- en grondwater onderzoek Antea

- Bijlage 3 - Formulier toestemming en afspraken afkoppelen regenpijp

- Bijlage 4 - Ontwateringsadvies 210934-AdB-RAP-0001 Aveco de Bondt
- Bijlage 5 - Grondbalans behorende bij tekening 326

- Bijlage 6 - Asbestinventarisatie voegenkit huidige riolering

- Bijlage 7 - Bemalingsuitgangspunten

- Bijlage 8 - Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IlJmond
- Bijlage 9 - Better performance-formulier

- Bijlage 10 - Verkeersbordenbalans behorende bij tekening 364

- Bijlage 11 - Model K

- Bijlage 12 - Bomenposter werken rond bomen

- Bijlage 13 - Kwaliteitscriteria stalen Lichtmasten

- Bijlage 14 - Technische specificaties eleq 5L7003

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 240110 ontwerprapport lichtberekening ILE

- Ecologisch onderzoek plangebied en adviesrapport lichtplan Endemica

- Proefsleuven incl. fotobladen INDICATIEF EN NIET ACTUEEL

LET OP: Momenteel zijn de netbeheerders Stedin en PWN hun leidingen grotendeels in de
wijk aan het vervangen. De recente vervanging van gasleidingen en waterleidingen is niet
gesitueerd op deze Klic-tekening. Deze tekening wijkt op die 2 onderdelen dus af van de
nieuwe ondergrondse situatie, alsmede een recent aangelegd glasvezelnetwerk wat
ontbreekt.

Adressen en Depot
Het gemeentelijk opslagterrein 'de Werf' is gelegen aan de Lijnbaan 11, 1969 NB te
Heemskerk

Er is in de nabijheid van het werk een opslagdepot beschikbaar bij Tolhek achter de Shell
grenzend aan de Communicatieweg of een depot gelegen aan de Adelaertlaan.

Kleinere opslagdepots binnen het werkgebied zijn mogelijk maar deze moeten vooraf
geaccordeerd worden door de directie.

CROW Better Performance

CROW Better Performance

Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de
website www.crow.nl/better-performance.

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en

2. ‘goed werk’ te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens
het project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de
beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden
uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief
effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat. De
eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database
welke wordt beheerd door CROW. Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de
‘Vragenlijst Werken’ (zie:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning). Opdrachtgevers
worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Wederzijds’ (zie:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
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In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Stort- en acceptatiekosten

De aannemer dient de vrijkomende her te gebruiken
materialen te controleren op soort en afmeting en op
een dusdanige manier op te breken dat deze
herbruikbaar zijn. De her te gebruiken materialen dienen
in depot te worden opgeslagen.

De stort- en/of acceptatie kosten, van de

vrijgekomen materialen die vervoerd dienen te

worden naar een erkend verwerkingsbedrijf, zijn

voor rekening van de aannemer. Dit geldt ook voor alle
restanten nieuwe materialen die overtollig zijn na het
pas maken, inclusief verpakkingsmaterialen etc.

Opbreken - uitnemen

Palleteren en vervoeren tegels 30x30 naar de Werf
Welke tegels precies in het werk te bepalen en op
aanwijzen van de toezichthouder

Pakketeren betontegels 30x30x6

Betreft: tegels vrijgekomen bij bestekspost 101220
Tegels per 10 m2 pakketeren op indrustriepallet
1200x1200 mm

Lading tegels fixeren door strappen met 2 stalen
banden per pallet

Pakketeren betontegels 30x30x4,5

Betreft: tegels vrijgekomen bij bestekspost 101210
Tegels per 10 m2 pakketeren op indrustriepallet
1200x1200 mm

Lading tegels fixeren door strappen met 2 stalen
banden per pallet

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: betontegels 30x30x6 gepakketteerd bij
bestekspost 100010

Betontegels 30x30x6 gepakketeerd en gefixeerd op
industriepallet

1|Vervoeren naar: Aannemersterrein de Werf, Lijnbaan 11
te Heemskerk

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: betontegels 30x30x4,5 gepakketteerd bij
bestekspost 100020

Betontegels 30x30x6 gepakketeerd en gefixeerd op
industriepallet

1|Vervoeren naar: Aannemersterrein de Werf, Lijnbaan 11
te Heemskerk

Opbreken verhardingen

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: rijpaan Debora Bakelaan, Willem van
Velsenstraat, Jan van Rietwijkstraat, Willem van
Coulsterstraat en Floris van Alkemadestraat

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat

2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
betekspost 163020 (incl. 10% knipverlies bij hergebruik)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
erkend verwerkingsbedrijf (aanname 16 % breuk en
onbruikbare knipstukken) aan het einde van het werk als
alle straatbakstenen verwerkt zijn.

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

m2

st

m2

m2

m2

660,00V

500,00V

660,00V

500,00V

6.254,00 V

66,00 L

132,00 L

50,00 L

50,00 L

66,00

50,00

5.265,00 R

989,00
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101020 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 6.254,00 V

..... Betreft: gebakken klinkers dikformaat vrijgekomen bij
..... bestekspost 101010

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . |Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer
..... mits dit geen extra breuk oplevert.

101030 831504 | . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 6.254,00 V
..... Betreft: gebakken klinkers dikformaat vrijgekomen bij
..... bestekspost 101010

1. .. .. Straatbakstenen dikformaat
..... 1|Vervoeren naar: opslagterrein Tolhek of Adelaertlaan

101040 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 886,00 V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: rijpaan Willem van Velsenstraat

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen inclusief afvoeren van het werk

0 e Opbreken betonstraatstenen
101110 1831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 292,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: drempels in rijpaan Debora Bakelaan, Willem st 10,00 |

..... van Velsenstraat, Jan van Rietwijkstraat, Willem van
..... Coulsterstraat en Floris van Alkemadestraat
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: gemengd grijs, zwart, wit
..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
..... betonproducten.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
..... hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
101120 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: langsparkeervakken Debora Bakelaan en Floris
..... van Alkemadestraat
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur zwartgrijs incl. aantal witte stenen en P-tegels
..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
..... betonproducten.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
..... hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
101130 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 323,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: haaksparkeervakken Jan van Polanenflat en
..... Floris van Alkemadestraat
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur zwartgrijs / paarsgrijs incl. aantal witte stenen en
..... P-tegels
..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
..... betonproducten.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
..... hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
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101140 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.195,00V

Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: rijpaan Heckemerstraat

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur paarsgrijs

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe

..... betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101150 (831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.645,00V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: rijbaan, goten, langsvak en uitritten Anna de
..... Renessestraat

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: paarsgrijs

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe

..... betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101160 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 154,00 V
Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: rijpaan en goot Meester Galleehof

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: paarsgrijs

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe

..... betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101170 1831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 845,00V
Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: rijpaan en parkeervakken bij voormalige gele flat
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: grijs en paarsgrijs

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe

..... betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101180 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 73,00V
..... Situering: volgens tekening 304
Betreft: diverse stukken betonlklinkers Debora Bakelaan
..... En stukje Jan van Polanenstraat bij op te breken put
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: divers
..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
..... betonproducten.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
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Opbreken betonstraatstenen.
Situering: volgens tekening 304

Betreft: betonklinkers garagepleinen Willem van
Velsenstraat

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur:grijs (relatief nieuwe betonklinkers)

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

m2

1012 Opbreken betontegels

Indien de tegels herbruikbaar kunnen worden afgevoerd

naar derden, dan zijn de eventuele pakketeerkosten voor
rekening van de aannemer.

101210 831703 | . . . . .

Opbreken betontegels.

m2 4.769,00 V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: voetpaden

incl. aantal groene tegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

9/Hele en halve betontegels pakketteren volgens
bestekspost 100020

Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
hergebruikt of te worden verwerkt als grondstof in
nieuwe betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betontegels.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: uitstapstroken

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Hele en halve betontegels pakketteren volgens
bestekspost 100010

Gebroken betontegels vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Opbreken betontegels.

Situering: volgens tekening 304
Betreft: uitritten / garagepleinen
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 300 x 300 x 80 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of

te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

m2

m2

m2

662,00V

860,00V
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Opbreken betontegels. m2

101250

101260

1013

101310

101320

101330

831703

831703

831711

831711

831711

Situering: volgens tekening 304
Betreft: parkeervakken meestergalleehof

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Kleur: rood

Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betontegels.

Situering: volgens tekening 306

Betreft: parkeervakken meestergalleehof

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Gitruittegels zwart

Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betontegels.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: halve tegels elleboogverband bij 4 uitritten
grenzend aan Jan van Kuikweg

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 150 x 80 mm

halve tegels

De volgende vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan in
de nabijheid of depot en verwerken volgens bestekspost
167030

Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
hergebruikt of te worden verwerkt als grondstof in
nieuwe betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betonbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: 13/15 trottoirbanden

Inclusief mortellaag en steunrug van beton
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betonbanden.
Situering: volgens tekening 304
Betreft: 10/20 opsluitbanden
Opsiluitbanden 100 x 200 mm

9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of

te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken betonbanden.

m2

m2

m2

m2

112,50

302,59

3.151,00

187,00

\

\

\

340,00

\

\Y

252,62

49,97
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Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: 10/20 opsluitbanden Anna de Renessestraat

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met

..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101340 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 4.056,00V
Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: 6/20 opsluitbanden

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met

..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101350 1831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00V
Situering: volgens tekening 304

Betreft: 45x50 inritbanden bij Debora Bakelaan 41 en
..... Willem van Coulsterstraat

.9. . . . |Inclusief mortellaag en steunrug van beton

. . . .1. |Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met

..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101360 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00V
Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: 100x50 inritbanden bij Debora Bakelaan 67

.9. . . . |Inclusief mortellaag en steunrug van beton

. . . .9. |Inritbanden 1000 x 200 x 500 mm

9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met

..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

101370 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 29,00V
Situering: volgens tekening 304

Betreft: 75x50 inritbanden bij Willem van Coulsterstraat
..... en Floris van Alkemadestraat

.9. . . . |Inclusief mortellaag en steunrug van beton

. . . .9. |Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

9|Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
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101380 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 47,50V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: 75x50 inritbanden bij 4 uitritten Jan van Kuikweg
beide zijden.

Inclusief mortellaag en steunrug van beton

Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

..... Kleur: Lavaro Bont 703

..... 9/De volgende materialen verwerken volgens bestekspost m 6,00
166010 incl. 7 hoekstukken

Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
hergebruikt of te worden verwerkt als grondstof in
nieuwe betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Opbreken verkeerselementen

1014

Opbreken plateaudrempels st 13,00V

Situering: volgens tekening 304
Betreft: 100x120 plateaudrempels bij uitrit Floris van
Alkemadestraat - Anna de Renessestraat

101410 831799

102

Plateaudrempels 120/240 x 1000 x 1200 mm

Inclusief mortellaag en steunrug van beton

Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Betonplaten 200x200x12 cm met stalen rand
Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
betonproducten.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.

Verwijderen openbare verlichting

1015 | | ... Opbreken betonplaten
101510 {831799 | . . . . . Opbreken betonplaten st \%
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: 2x2 betonplaten langs Debora Bakelaan
..... Betonplaten 200x200x12 cm
..... Rekening houden met breuk
..... Vrijgekomen materialen dienen te worden hergebruikt of
..... te worden verwerkt als grondstof in nieuwe
..... betonproducten.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie van
..... hergebruik of erkend verwerkingsbedrijf met
..... hoogwaardige recycling naar nieuwe grondstoffen.
101520 (831799 | . . . . . Opbreken betonplaten st \%
..... Situering: volgens tekening 351
..... Betreft: 2x2 betonplaten tijdelijk parkeerterrein Tolweg
..... Rekening houden met breuk
..... Betonplaten 200x200x12 cm zonder stalen rand st 174,00 |
st 81,00 |
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st 59,00V

102010 (340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject.
Situering: volgens tekening 304 / 23ILE0128-NS-001

Betreft: Verwijderen lichtmast enkele uithouder inclusief
..... armatuur
2. .. .. Verlichtingsobject: L.P.H.
..... Nominale masthoogte: 7,5 m
.9. . . . |Wijze van demonteren en verwijderen ter keuze van de
..... aannemer.
. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar. Gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat vullen met
..... zand
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Loskoppelen
van het combi-net door een door de netbeheerder
(Liander) erkend en gecertificeerd bedrijf volgens

bestekspost 102070

102020 (340102 | . . . . . |Verwijderen verlichtingsobject. st 16,00V
Situering: volgens tekening 304 23ILE0128-NS-001

Betreft: Verwijderen lichtmast enkele uithouder inclusief

..... LED armatuur
2. .. .. Verlichtingsobject: L.P.H.

..... Nominale masthoogte: 7,5 m
.9. . . . |Wijze van demonteren en verwijderen ter keuze van de
..... aannemer.
. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: Gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat vullen met
..... zand
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Loskoppelen
van het combi-net door een door de netbeheerder
(Liander) erkend en gecertificeerd bedrijf volgens
..... bestekspost 102070

st 28,00V

102030 (340102 | . . . . . Verwijderen verlichtingsobject.
Situering: volgens tekening 304 23ILE0128-NS-001

Betreft: Verwijderen lichtmast rondstraler inclusief
..... armatuur

2. .. .. Verlichtingsobject: L.P.H.

..... Nominale masthoogte: 4,0 m

.9. . . . |Wijze van demonteren en verwijderen ter keuze van de
..... aannemer.

. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: Gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat vullen met
..... zand

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Loskoppelen
van het combi-net door een door de netbeheerder
(Liander) erkend en gecertificeerd bedrijf volgens

bestekspost 102070

102040 1340102 | . . . . . |Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00V

Situering: volgens tekening 351

Betreft: Verwijderen lichtmast rondstraler inclusief
..... armatuur bij tijdelijke parkeerterrein langs Tolweg

2. .. .. Verlichtingsobject: L.P.H.

..... Nominale masthoogte: 4,0 m

.9. . . . |Wijze van demonteren en verwijderen ter keuze van de
..... aannemer.

. .1. . . |Verlichtingsobject vervoeren naar: Gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: gat vullen met

..... zand
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Loskoppelen

van het eigen net.
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102050 240202 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 127,00 V

..... Situering: volgens tekening 351

..... Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen O.V.
..... kabel tijdelijk parkeerterrein

7. .. .. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

1. . . . |Sleufdiepte 1,00 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

102060 261101 | . . . . . Verwijderen grondkabel. m 127,00V
..... Situering: volgens tekening 351

..... Betreft: verwijderen O.V. kabel tijdelijk parkeerterrein
..... incl. aftakmoffen

4. . . .. Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
.2. . . . |Laagspanningskabel
. .1. . . |Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

102070 (340802 | . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 103,00V
..... Betreft: ontkoppelen grondkabel van combi-net t.b.v. van
..... de te verwijderen lichtmasten bij bestekspost 102010,
..... 102020 en 102030

1. . . . |In-aansluiting

..... aftakking vanaf een combinet in eigendom van

..... netbeheerder Liander

. .1. . . |Ontkoppelen uit te voeren door: een door de

..... netbeheerder (Liander) erkend en gecertificeerd bedrijf
..... of Liander zelf.

. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: waterdicht
..... Inclusief verwijderen en afvoeren overtollige aftakkende
..... grondkabel naar een erkend verwerkingsbedrijf.

. . . .9. |Tijdig toestemming vragen en goedkeuring krijgen van
..... netbeheerder (Liander) volgens bestekspost 803080

1038 | ... Verwijderen diverse objecten
103010 [103199 | . . . . . Verwijderen diamantkoppalen kunststof st 7,00V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: verwijderen diamantkoppaal kunststof
..... incl. grondwerk

..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
103020 (103199 | . . . . . Verwijderen diamantkoppalen hout st 8,00V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: verwijderen diamantkoppaal hout

..... incl. grondwerk

..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
103030 (103199 | . . . . . Verwijderen perkoenpalen kunststof st 20,00V
..... Situering: nabij nieuwe woontorens grenzend aan
..... Debora Bakelaan

..... Betreft: verwijderen perkoenpaal kunststof uit bestrating
..... incl. grondwerk

..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)

103040 (103199 | . . . . . Verwijderen betonpalen st 2,00V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: verwijderen betonnen afzetpalen

..... incl. grondwerk

..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
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103050 103199 | . . . . . Verwijderen zitbank st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: verwijderen zitbank Heckemerstraat
..... incl. grondwerk
..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
103060 (103199 | . . . . . Verwijderen afvalbak st 2,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: verwijderen metalen afvalbak met betonnen voet
..... incl. grondwerk
..... vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
..... opslagterrein de Werf (Lijnbaan 11 Heemskerk)
103070 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 21,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: verwijderen diverse verkeersborden van
..... lichtmast
..... Straatnaamborden:
..... Debora Bakelaan st 4,00 |
..... Willem van Velsenstraat st 5,00 |
..... Jan van Rietwijkstrat st 2,00 |
..... Willem van Coulsterstraat st 2,00 1
..... Heckemerstraat st 1,00 |
..... Floris van Alkemadestraat st 2,00 |
..... Anna de Renessestraat st 1,00 |
..... Overige borden:
..... E06 met OB st 2,00 |
..... A01-30ZB st 2,00 |
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 150010 en 150020
103080 (321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 23,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: verwijderen diverse verkeersborden inclusief
..... verkeersbordpaal
..... incl. grondwerk
..... SNB Meester Galleehof 2x + camping Assumburg st 1,00 |
..... SNB Heckemerstraat 2x st 1,00 |
..... SNP Heckemerstraat st 1,00 1
..... SNB Willem van Coulsterstraat st 1,00 |
..... SNB Anna de Renessestraat st 1,00 |
..... EO1 st 2,00 |
..... EO6 st 3,00 |
..... E06 met OB st 2,00 |
..... A02-30ze st 3,00 |
..... A01-30zb st 2,00 1
..... G05 st 3,00 |
..... Combi A02-30ze / A01-30zb st 1,00 |
..... Combi E01/ C03 / OB54 st 1,00 |
..... C02 met OB54 st 1,00 1
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .9. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
..... 150000
..... EO1 borden verwijderen van flespaal en vervoeren naar
..... een erkend vewerkingsbedrijf, flespaal hergebruiken
103090 103199 | . . . . . Verplaatsen brievenbus st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 300 inrit Jan van Kuikweg -
..... Jan van Rietwijkstraat
..... Betreft: verplaatsen PostNLbrievenbus t.b.v. uitbreiding
..... plantsoen
..... met fundatieblok van beton Ixbxh ca. 1 x 0,50 x 0,20 m
..... incl. benodigd grondwerk
1031 | | ... Vervoer verkeersborden
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103110

103120

104

1041

104110

104120

321399

321399

514101

514101

Verkeersborden vervoeren naar depot

Betreft: verkeersborden met of zonder flespaal
vrijgekomen bij bestekspost 103070 en 103080
vervoeren naar depot Tolhek of Adelaertlaan

Verkeersborden vervoeren naar het werk
Verkeersborden vervoeren naar het werk

Betreft: verkeersborden met of zonder flespaal vervoeren
naar het werk vanaf depot Tolhek of Adelaertlaan

Verwijderen openbaar groen

rekening houden met hinder van kabels en leidingen
tijdens het verwijderen van diverse beplantingen en
bomen

Verwijderen beplantingen

Verwijderen begroeiing.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: Struikgewas in bestaande te handhaven
groenvakken bij Debora Bakelaan 41At/m 43 C
Karakter van de begroeiing: struikgewas tussen te
handhaven bomen

Grootte vak 1 (tussen 1 boom)

Grootte vak 2 (tussen 2 bomen)

Grootte vak 3 (tussen 3 bomen)

Grootte vak 4 (tussen 1 boom)

Zorgvuldig verwijderen binnen kroonprojectie van
bomen, wortels van bomen niet beschadigen

Dichte begroeiing

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met teelaarde RAG ca. 15 cm geleverd bij
bestekspost 129200

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Verwijderen begroeiing.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: Struikgewas in bestaande op te heffen
groenvakken Willem van Coulsterstraat

Karakter van de begroeiing: struikgewas tussen te
kappen boompjes, boven transportriool

Grootte vak 1

Grootte vak 2

Grootte vak 3

Grootte vak 4

Grootte vak 5

Grootte vak 6

Rekening houden met 2 putdeksels van transportriool te
zien op tekening 304 in lichtgrijs

Dichte begroeiing

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

st

st

are

m3

are

44,00

44,00

2,20

2,55

\

\

44,00
56,00
82,00
38,00

33,00

45,00
13,00
81,00
43,00
46,00
27,00
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104130 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,91V

..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: Struikgewas in bestaande te handhaven
..... groenvak bij Debora Bakelaan 69 t/m 75
..... Karakter van de begroeiing: struikgewas tussen te
..... kappen bomen

9. . . .. Grootte vak m2 91,00 |
. .9. . . |Dichte begroeiing
. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 13,65 |

..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met teelaarde RAG ca. 15 cm geleverd bij
..... bestekspost 129200

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

104140 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,84V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: Struikgewas in bestaande te handhaven
..... groenvak Floris van Alkemadestraat t.h.v. Anna de
..... Renessestraat nr. 1

..... Karakter van de begroeiing: struikgewas tussen te
..... kappen bomen

9. . . .. Grootte vak m2 84,00 |
. .9. . . |Dichte begroeiing
. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 12,60 |

..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met teelaarde RAG ca. 15 cm geleverd bij
..... bestekspost 129200

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

104150 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,01V
..... Situering: volgens tekening 304

..... Betreft: Struikgewas in bestaande te handhaven
..... groenvakken Floris van Alkemadestraat

..... Karakter van de begroeiing: struikgewas tussen te
..... handhaven bomen

9. . . .. Grootte vak 1 (tussen 1 grote boom) m2 93,00 |
..... Grootte vak 2 (tussen 3 bomen) m2 74,00 |
..... Grootte vak 3 (tussen 2 bomen) m2 115,00 |
..... Grootte vak 4 (tussen 2 bomen) m2 73,00 1
..... Grootte vak 5 (tussen 1 grote boom) m2 27,00 1
..... Grootte vak 6 (tussen 3 bomen) m2 119,00 |

..... Zorgvuldig verwijderen binnen kroonprojectie van
..... bomen, wortels van bomen niet beschadigen

. .9. . . |Dichte begroeiing

. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 75,15
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met teelaarde RAG geleverd bij
..... bestekspost 129200

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

1042 | | ... L. Kappen bomen
..... Benodigde kapvergunning wordt verzorgd door

..... opdrachtgever
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st 18,00V

104210 515101 | . . . . . Verwijderen bomen.
Situering: volgens tekening 304
Betreft: bomen Willem van Coulsterstraat boven
transportriool in op te heffen plantvakken

..... Boomsoort(en): Pyrus (perenboom)
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . |Onderliggende transportriool ligt diep (B.O.B. is bekend)
De bomen zijn van klein formaat. Bij het verwijderen van
het wortelgestel zorgdragen dat transport riool
..... onaangetast blijft.
. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
104220 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 5,00V
Situering: volgens tekening 304
Betreft: bomen bij Debora Bakelaan 69 t/m 75 in
bestaande te handhaven groenvak
..... Boomsoort(en): Prunus (sierkers)
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG volgens
..... bestekspost 104130
. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

104230 515101 | . . . . . |Verwiideren bomen. st 3,00V
Situering: volgens tekening 304
Betreft: bomen in bestaande te handhaven groenvak

Floris van Alkemadestraat t.h.v. Anna de Renessestraat
nr. 1

..... Boomsoort(en): Sorbus (lijsterbes)

1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met teelaarde RAG volgens
..... bestekspost 104140

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf

105 | ... Verwijderen rioleringen
Grondwerk zie hoofdstuk 12
Voorzieningen (grond)waterbeheersing zie hoofdstuk 14

Rekening houden met hinder van kabels en leidingen
tijdens het opbreken van diverse rioleringen

1050 | ... L. Bijkomende werkzaamheden
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105010 257503 | . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 2.181,00V
..... Situering: alle te verwijderen betonnen hoofdrioleringen
..... Betreft: gefaseerd reinigen alvorens opbreken
..... hoofdriolering t.b.v. afvoer schoon beton
..... Hoeveelheid op basis van eenmalige reiniging
..... Gemiddelde te reinigen lengte per keer ca. 100 m1
..... Grootste putafstand: 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . |Diverse diameters rond profiel en ei-vormigprofiel
..... conform tekening 304
..... @ 300 m 729,00 |
..... 3 400 m 937,00 |
..... @ 500 m 10,00 |
..... @ 600 m 65,00 |
..... El-profiel 350/400 m 440,00 |
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9/Rioolslib vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
105020 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 44,00V
..... Situering: te verwijderen inspectieputten
..... Betreft: reinigen alvorens opbreken putten t.b.v. afvoer
..... schoon beton
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . |Inwendig oppervilak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9/Rioolslib vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
105030 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 222,00V
..... Situering: te verwijderen kolken
..... Betreft: reinigen alvorens opbreken kolken t.b.v. afvoer
..... schoon beton
3. . ... Straat- en trottoirkolken
. .9. . . |Manier van reinigen ter keuze van de aannemer
..... 9|Kolkslib verwijderen naar een erkend verwerkingsbedrijf
105040 250101 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft: ten behoeve van het verwijderen- en aanbrengen
..... van het nieuwe riool gedurende het hele werk
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen diverse diameters conform te
..... verwijderen en aan te brengen rioleringen
.9. . . . |In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater vermengd
..... met eventueel regenwater periodiek verwijderen waarbij
..... gewaarborgd moet worden dat aansluitingen ten alle
..... tijden probleemloos kunnen lozen en rioleringen niet
..... overstromen
. .9. . . |Perceelaansluitingen vervangen, in de tussentijd
..... voorzieningen treffen voor opvang en periodieke afvoer
..... rioolwater en perceelaansluitingen na afloop van
..... werkzaamheden aansluiten.
. . .9. . |Straat en trottoirkolken worden permanent afgekoppeld
..... van het nieuwe riool
105050 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 20,00V
..... Situering: volgens tekening 304
..... Betreft: het vullen van een stuk niet te verwijderen
..... hoofdriool El-buis 300/450
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspost 105010
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 105060
. .9. . . [Vullen met bindmiddel op cementbasis of hardschuim m3 2,00
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Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V

Situering: Buiten werking gesteld riool bij bestekspost
105050

Betreft: aanbrengen waterdichte schildmuur
Metselwerk; metselstenen waalformaat

Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

st 20,00 L

1051 Verwijderen kolken

st 146,00 V

Verwijderen kolk.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen trottoirkolken

incl. grondwerk

Buitenzijde ontdoen van grond

Inwendig gereinigd volgens bestekspost 105030

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Eventuele asbest verdachte voegenkit bij verbindings-
en opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen
en afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost
950080

105110 251122

Verwijderen kolk. st 76,00V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen straatkolken

incl. grondwerk

Buitenzijde ontdoen van grond

Inwendig gereinigd volgens bestekspost 105030

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Eventuele asbest verdachte voegenkit bij verbindings-
en opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen
en afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost
950080

105120 251122

1052 Verwijderen inspectieputten

Verwijderen putrand met deksel. st 45,00V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: putrand met deksel van inspectieputten
inclusief stellagen van metselstenen of betonringen
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

105210 251123

Eventuele asbest verdachte voegenkit bij verbindings-
en opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen
en afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost
950080
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105220 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 44,00V

Situering: volgens tekening 304
Betreft: inspectieputten

incl. grondwerk
..... Inwendig gereinigd volgens bestekspost 105020
2. .. .. Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
..... betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf
Eventuele asbest verdachte voegenkit bij verbindings-
en opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen
en afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

950080

""" st 1,00V

105230 251121 | . . . . . Verwijderen put.
Situering: volgens tekening 304 bij riool richting Kagerhof

..... Betreft: inspectieput
6. .. .. Put van kunststof
.9. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig en inwendig ontdoen van
..... grond en slib
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

105240 251199 | . . . . . Zorgvuldig verwijderen inspectieput
Situering: volgens tekening 304 bij Jan van polanenflat,

2 nieuwe woontorens en riool richting Kagerhof

Betreft: het zorgvuldig verwijderen van de inspectieput ter
plaatse van een te handhaven riool waar een nieuwe
inspectieput op aangesloten moet worden

keer 4,00V

1053 | | .. L. Verwijderen kolkleidingen
Locatie kolkleidingen getekend op tekening 304 is

indicatief.

105310 240202 | . . . . . |Graven en aanvullen sleuf. m 950,00V
Situering: graven vanaf op te breken kolk tot opzetstuk

van op te breken hoofdriolering (of andersom)
Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
..... kolkleidingen vanaf kolk tot riool.
7. . . .. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels
.9. . . . |Sleufdiepte gemiddeld 1,50 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
m 650,00 V

105320 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
Situering: in sleuf gegraven volgens bestekspost 105310

Betreft: verwijderen kolkleidingen vanaf kolk tot riool
..... incl. hulpstukken

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Eventuele asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en
opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en
..... afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

..... 950080
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105330 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis.
Situering: in sleuf gegraven volgens bestekspost 105310

Betreft: verwijderen kolkleidingen vanaf kolk tot riool incl.
..... hulpstukken

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. .9. . . |Mof-spie verbinding met rubber ring

. . .9. . |Verbinding afgesmeerd door middel van voegenkit
..... asbesthoudend

. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

De asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en
opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en
afvoeren. Deze de extra kosten verrekenen op stelpost

950080

1054 | | ... .. Verwijderen huisaansluitingen

De exacte locatie van huisaansluitingen is niet geheel
bekend. Voor een deel van de woningen is een indicatie
te verkrijgen vanuit de revisietekening van de huidige
riolering die ter informatie aan dit bestek is toegevoegd.
Dit zijn PVC huisaansluitingen De overige
huisaansluitingen zijn van PVC of gres.

105410 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 1.290,00 V
Situering: graven vanaf opzetstuk van op te breken

hoofdriolering tot erfgrens
Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
huisaansluitingen vanaf op te breken hoofdriool tot
..... erfgrens, volgen vanaf opzetstuk hoofdriool.
7. . ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels
.9. . . . |Sleufdiepte gemiddeld 1,50 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

m 756,00 V

105420 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis.
Situering: in sleuf gegraven volgens bestekspost 105410

Betreft: verwijderen huisaansluitingen vanaf hoofdriool
tot erfgrens incl. hulpstukken.

Indien kwaliteit van PVC, de hoogteligging en
aansluitlocatie het toelaten, dan kan in het werk
besloten worden om PVC huisaansluiting (deels) te
handhaven en op nieuwe hoofdriolering aan te sluiten.
..... Dit is vooralsnog niet het uitgangspunt.

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Eventuele asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en
opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en
afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

950080
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m 334,00V

105430 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis.
Situering: in sleuf gegraven volgens bestekspost

Betreft: verwijderen huisaansluitingen vanaf hoofdriool
..... tot erfgrens incl. hulpstukken

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm

. .9. . . |Mof-spie verbinding met rubber ring

. . .9. . |Verbinding afgesmeerd door middel van voegenkit
..... asbesthoudend

. . . .1. |Vrilgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

De asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en
opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en
afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

950080

1055 | ... L. Verwijderen hoofdriolering

105510 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 729,00V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen betonbuis hoofdriolering inclusief
..... opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 300 mm

. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding Mof-spie

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en

indien nodig verkleinen naar inzicht van de aannemer

..... Inwendig gereinigd volgend bestekspost 105010

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf

Eventuele asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en

opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en

afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

950080

105520 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 937,00V
Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen betonbuis hoofdriolering inclusief
..... opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 400 mm

. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding Mof-spie

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en
indien nodig verkleinen naar inzicht van de aannemer
..... Inwendig gereinigd volgend bestekspost 105010
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Eventuele asbestverdachte voegenkit bij verbindings- en
opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en
afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost
..... 950080

105530 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis. m 10,00V
Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen betonbuis hoofdriolering inclusief
..... opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 500 mm

. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding Mof-spie

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en
indien nodig verkleinen naar inzicht van de aannemer
..... Inwendig gereinigd volgend bestekspost 105010
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf
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m 65,00V

105540 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.

Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen betonbuis hoofdriolering inclusief
..... opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 600 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding Mof-spie

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en

indien nodig verkleinen naar inzicht van de aannemer

..... Inwendig gereinigd volgend bestekspost 105010

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf

105550 251101 | . . . . . |Verwideren betonbuis. m 420,00V

Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen betonbuis ei-profiel hoofdriolering
..... inclusief opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.6. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 300/450 mm

. .8. . . |Standaardlengte buis 1.00/1.50 m

. . .9. . |Type buisverbinding: vaar-moereind afgesmeerd door

..... middel van voegenkit asbesthoudend.

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en

indien nodig verkleinen naar inzicht van de aannemer

..... Inwendig gereinigd volgend bestekspost 105010

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf

De asbest verdachte voegenkit bij verbindings- en

opzetstukken conform bijlage 6 separaat verwijderen en

afvoeren. Deze extra kosten verrekenen op stelpost

..... 950080

105560 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 59,00V
Situering: volgens tekening 304

Betreft: verwijderen PVC hoofdriolering inclusief
..... opzetstukken, verbindingen en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: PVC

.2. . . . |Nominale middellijn(en) 250 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .9. |Vrijgekomen buizen uitwendig ontdoen van grond en
inwendig van slib. Indien nodig verkleinen naar inzicht
..... van de aannemer

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

105570 251199 | . . . . . |Zorgvuldig verwijderen rioolbuis keer 4,00V
Situering: volgens tekening 304 bij uitritten Jan van

Kuikweg

Betreft: het zorgvuldig verwijderen van de rioolbuis ter
plaatse van een te handhaven inspectieput waar het
nieuwe hoofdriool op aangesloten moet worden

1056 | | .. ... Verwijderen drainage Anna de Renessestraat

105600 240202 | . . . . . |Graven en aanvullen sleuf. m 352,00V
Situering: volgens tekening 304 in Anna de

Renessestraat
Betreft:: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen

drainage rond @ 100 incl. doorspuitputten Anna de
..... Renessestraat

7. . ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

.9. . . . |Sleufdiepte gemiddeld 1,50 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
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105610 230199 | . . . . . Verwijderen drainage @ 100 m 352,00V
..... Situering: volgens tekening 304 in Anna de
..... Renessestraat

..... Betreft: verwijderen drainage incl. aftakkingen rond &
..... 100 met kokosvezel omhulling inclusief afzagen drain bij
..... erfgrens waar hij met nieuwe drain verbonden dient te
..... worden volgens tekening 334

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

105620 230199 | . . . . . Verwijderen drainage doorspuitputten PVC st 6,00V
..... Situering: in Anna de Renessestraat

..... Betreft: verwijderen drainage doorspuitputten
..... Doorspuitputten van PVC @315

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

1 Aanbrengen rioleringen, drainage en infiltratie
..... Grondwerk zie hoofdstuk 12 tenzij specifiek benoemd
..... Voorzieningen (grond)waterbeheersing zie hoofdstuk 14
..... Voorzieningen afsluiten en instandhouden riool zie
..... bestekspost 105040

..... Rekening houden met hinder van kabels en leidingen
..... tijdens het aanbrengen van riolering en drainage

1 Aanbrengen hoofdriolering
1112 Aanbrengen PVC buizen hoofdriolering GMS
111200 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 1.258,50 V

..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen hoofdriolering GMS PVC @ 250
..... Inclusief op maat zagen buizen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.275,00 L
..... Kleur: bruin
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart tot hart inspectieput
..... Streng DWA-1 - DWA -2 m 80,50 |
..... Streng DWA-2 - DWA -3 m 14,00 |
..... Streng DWA-4 - DWA -5 m 66,60 |
..... Streng DWA-6 - DWA -7 m 66,60 |
..... Streng DWA-3 - DWA -8 m 60,30 |
..... Streng DWA-8 - DWA -9 m 60,30 |
..... Streng DWA-9 - DWA -10 m 13,80 |
..... Streng DWA-10 - DWA -12 m 45,70 |
..... Streng DWA-12 - DWA -13 m 68,60 |
..... Streng DWA-12 - DWA -14 m 41,50 |
..... Streng DWA-15 - DWA -16 m 33,00 |
..... Streng DWA-16- DWA -18 m 24,20 |
..... Streng DWA-15- DWA -24 m 69,70 |
..... Streng DWA-24- DWA -25 m 69,70 |
..... Streng DWA-25 - DWA -26 m 32,80 |
..... Streng DWA-26 - DWA -27 m 21,50 |
..... Streng DWA-29 - DWA -23 m 60,00 |
..... Streng DWA-23 - DWA -22 m 14,60 |
..... Streng DWA-23 - DWA -21 m 39,60 |
..... Streng DWA-22 - DWA -20 m 39,60 |
..... Streng DWA-21 - DWA -20 m 14,50 |
..... Streng DWA-20 - DWA -18 m 65,10/ |
..... Streng DWA-29 - DWA -30 m 68,00 |
..... Streng DWA-30 - DWA -31 m 35,30 |
..... Streng DWA-31 - DWA -32 m 18,80 |
..... Streng DWA-31 - DWA -35 m 51,30 |
..... Streng DWA-35 - DWA -34 m 16,30 |
..... Streng DWA-34 - DWA -33 m 28,20 |
..... Streng DWA-33 - DWA -30 m 38,40 |

..... NB. putnummers zijn benoemd als DWA (droog weer
..... afvoer) omdat het riool in de toekomst volledige

..... afkoppeling krijgt van regenwater. Vooralsnog blijft er
..... gedeeltelijk ook regenwater op aangesloten en dient
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..... rekening te worden gehouden met een gemengd stelsel
..... (GMS) tijdens aanleg.
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
111210 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 543,20V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen hoofdriolering GMS PVC & 315
..... Inclusief op maat zagen buizen
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 550,00 L
..... Kleur: bruin
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart tot hart inspectieput
..... Streng DWA-3 - DWA -4 m 55,70/ |
..... Streng DWA-4 - DWA -7 m 39,60 |
..... Streng DWA-7 - Bestaande inspectieput J.v. Kuikweg m 49,20 |
..... Streng DWA-10 - DWA -11 m 72,80 |
..... Streng DWA-11 - Bestaande inspectieput J.v. Kuikweg m 72,80 |
..... Streng DWA-18 - DWA -19 m 80,20 |
..... Streng DWA-19 - Bestaande inspectieput J.v. Kuikweg m 11,00 |
..... Streng DWA-25 - DWA -28 m 48,90 |
..... Streng DWA-28 - DWA -29 m 48,10/ |
..... Streng DWA-29 - Bestaande inspectieput J.v. Kuikweg m 64,90 |
..... NB. putnummers zijn benoemd als DWA (droog weer
..... afvoer) omdat het riool in de toekomst volledige
..... afkoppeling krijgt van regenwater. Vooralsnog blijft er
..... gedeeltelijk ook regenwater op aangesloten en dient
..... rekening te worden gehouden met een gemengd stelsel
..... (GMS) tijdens aanleg
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
111220 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 29,00V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen hoofdriolering GMS PVC & 200
..... Inclusief op maat zagen buizen
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
..... Kleur: bruin
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart inspectieput tot riool
..... Streng DWA-17 - Transportriool m 29,00 |
..... NB. putnummer is benoemd als DWA (droog weer
..... afvoer) omdat het riool in de toekomst volledige
..... afkoppeling krijgt van regenwater. Vooralsnog blijft er
..... gedeeltelijk ook regenwater op aangesloten en dient
..... rekening te worden gehouden met een gemengd stelsel
..... (GMS) tijdens aanleg
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
(< T Aanbrengen inspectieputten hoofdriolering GMS
111300 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 35,00V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen inspectieputten GMS met putnr.
..... DWA-1 t/m DWA-35
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden
..... NB. putnummer is benoemd als DWA (droog weer
..... afvoer) omdat het riool in de toekomst volledige
..... afkoppeling krijgt van regenwater. Vooralsnog blijft er
..... gedeeltelijk ook regenwater op aangesloten en dient
..... rekening te worden gehouden met een gemengd stelsel
..... (GMS) tijdens aanleg
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 35,00 L
..... inwendige maat 0,80 x 0,80 m
..... van sulfaatbestendig beton
..... Wanddikte 0,10 m, Bodemdikte 0,12 m
..... B.0O.B. maten volgens tekening 334 t.o.v. N.A.P.
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Shijlijn van as leiding in het midden van de put
Puttenstaat maken a.d.h.v. tekening 334 en 300

DWA-1 eindput met 1 aansluiting & 250

(+ schuin opboren & 300)

DWA-2 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ schuin opboren & 250)

DWA-3 kruisput met 3 aansuitingen 2 x @250 /1 x @ 315
DWA-4 kruisput met 3 aansuitingen 2 x @ 315 /1 x @ 250
DWA-5 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ opboren 2 huisaansluitingen & 125)

DWA-6 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ opboren 2 huisaansluitingen @ 125)

DWA-7 kruisput met 3 aansuitingen 2 x @ 315 /1 x @ 250
DWA-8 tussenput met 2 aansluitingen & 250

DWA-9 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ schuin opboren @ 250)

DWA-10 kruisput met 3 aansluitingen 2 x @250 /1 x J
315

DWA-11 tussenput met 2 aansluitingen & 315

DWA-12 kruisput met 3 aansluitingen & 250

DWA-13 eindput met 1 aansluiting @ 250

(+ opboren 1 huisaansluiting @ 125)

DWA-14 eindput met 1 aansluiting @ 250

DWA-15 hoekput met 2 aansluitingen & 250

DWA-16 tussenput met 2 aansluitingen & 250

DWA-17 eindput met 1 aansluiting @ 200

DWA-18 kruisput met 3 aansluitingen 2 x @250 /1 x J
315

DWA-19 tussenput met 2 aansluitingen & 315 met
-met hoekverdraaiing conform tekening

DWA-20 kruisput met 3 aansluitingen & 250

DWA-21 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ opboren 1 huisaansluiting @ 125)

DWA-22 hoekput met 2 aansluitingen & 250

(+ opboren 1 huisaansluiting @ 125)

DWA-23 kruisput met 3 aansluitingen & 250

DWA-24 tussenput met 2 aansluitingen & 250

DWA-25 kruisput met 3 aansluitingen 2x @250 /1xJ
315

DWA-26 hoekput met 2 aansluitingen & 250

-met hoekverdraaiing conform tekening

DWA-27 hoekput met 1 aansluiting @ 250

(+ schuin opboren @ 250)

DWA-28 tussenput met 2 aansluitingen & 315

DWA-29 kruisput met 4 aansluitingen 2 x @ 315 en 2x @
250

-met hoekverdraaiing conform tekening

DWA-30 kruisput met 3 aansluitingen & 250

-met hoekverdraaiingen conform tekening

DWA-31 kruisput met 3 aansluitingen @ 250

-met hoekverdraaiingen conform tekening

DWA-32 eindput met 1 aansluiting @ 250

DWA-33 hoekput met 2 aansluitingen & 250

-met hoekverdraaiing conform tekening

DWA-34 hoekput met 2 aansluitingen & 250

-met hoekverdraaing conrom tekening

DWA-35 hoekput met 2 aansluitingen & 250
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat dik 0,12 m met sparing @ 0,60 m

Mangat afdekken met plaat metalen plaat alvorens op
hoogte brengen definitieve putafdekking.

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elemenen: met

geintegreerd, hoogwaardig rubberprofiel EPDM

st

st
st

1,00 L

35,00 L
35,00 L




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 35 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111310 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 35,00V

..... Betreft: aanbrengen putranden met deksel op
..... inspectieputten DWA-1 t/m DWA-35

1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 35,00/ L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Nering bogel centernorm o.g.
..... - hoog 240 mm,
..... - dagmaat 520 mm
..... Deksel voor zwaar verkeer
..... Gietijzeren rand in twee diagonale hoeken voorzien van
..... de tekst "VW"
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 70,00/ L
. . . .9. |Putdeksel dient gelijkwaardig te zijn aan TBS type 313

1114 | ... Aansluiten bestaand riool op nieuwe put

111400 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aansluiten bestaande rioolbuis op nieuwe put
..... - Jan van Polanenflat betonbuis @ 300 op DWA-1
..... - Woontoren 1 PVC @ 250 op DWA-2
..... - Woontoren 2 PVC & 250 op DWA-9
..... - Fietspad Tolweg PVC @ 250 op DWA-27

2. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... volgens bestekspost 111300
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... d.m.v. boren
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,40 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

1115 | ... Aansluiten nieuw riool op bestaande put

111500 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aansluiten nieuwe rioolbuis op bestaande put
..... - Willem van Velsenstraat @ 315 put inrit Jan van
..... Kuikweg
..... - Jan van Rietwijkstraat @ 315 put inrit Jan van Kuikweg
..... - Willem van Coulsterstraat @ 315 put inrit Jan van
..... Kuikweg
..... - Floris van Alkemadestraat @ 315 put inrit Jan van
..... Kuikweg

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Inritten Jan van Kuikweg
.9. . . . |Opening reeds aanwezig door uitgenomen rioolbuis.
..... B.O.B. nieuwe PVC buis gelijk aan uitgenomen
..... betonbuis.
. .9. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,40 L
..... Grotere opening Floris van Alkemadestraat ommetselen
..... Metselstenen waalformaat st 25,00 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

1116 | | ... L. Aansluiten nieuw riool op transportleiding
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111600 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening 334, riool Meester Galleehof
..... Betreft:maken inlaat GMS PVC g 200 direct op
..... transportriool El-buis 800/1200 d.m.v. schuine opboring
..... onder een hoek van 45°

2. .. .. In gewapende betonbuis

.1. . . . |Door middel van boren

. .9. . . |Wanddikte 130 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 200 mm

..... 9|Geboorde inlaat voorzien van rubbermanchet en na st 1,00 L
..... aanbrengen aansluiting rondom dichtsmeren met beton
..... aan buitenkant van transportriool

1117 | | Reinigen en inspecteren nieuw hoofdriool

111700 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 1.830,70V
..... Situering: alle nieuwe hoofdrioleringen volgens tekening
..... 334

..... Betreft: reinigen alvorens inspecteren
..... Hoeveelheid op basis van eenmalige reiniging
..... Grootste putafstand: 80 m
2. .. .. Aard te reinigen opperviak: PVC
1. . . . |Profielafmeting(en):
..... @ 200
..... 250
..... 315
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Rioolslib vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf

29,00
1.258,50
543,20

333

111710 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.830,70 V
..... Situering: alle nieuwe hoofdrioleringen volgens tekening
..... 334
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand:80 m
..... De beoordeling van de inspectie beelden dient
..... gelijktijdig met de inspectie plaats te vinden en te
..... worden vastgelegd..

9. .. .. Opleveringsinspecitie nieuwe riolering; riolering
..... gereinigd en in bedrijf door huisaansluitingen
.7. . . . |Materiaal riool: Buizen van PVC, putten van beton met
..... geprefabriceerd stroomprofiel
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... @ 200

..... 250

..... 315

. . .9. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren. Inclusief
..... inspecteren van de begin en eindput van de rioolstreng.
..... Tijdens de inspectie 0.a. hellingshoekmetingen
..... uitvoeren en detailfoto's maken van toestandsaspecten
..... 9/Inclusief het aanleveren van de benodigde st 1,00 L
..... gegevens/rapportages als volgt:

..... - Registratie conform NEN 3399:2015

..... - Resultaten vastleggen in GWSW-RibX

..... - Rapportage in pdf

..... - Inspectievideo's in mp4 formaat

..... - Inspectiefoto's in jpg formaat.

..... Alle gegevens, rapportages, foto's en film ter download
..... aanbieden op server.

29,00
1.258,50
543,20

333

112 Aanbrengen drainage

1121 | ... Aanbrengen hoofd drainage & 200
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112100 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.803,70V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuwe drainageleidingen & 200
..... Inclusief op maat zagen buizen
..... Vlak aanbrengen met B.O.B. maat -1.85 t.o.v. N.A.P.
..... m.u.v. zinkers t.p.v. rioolkruisingen
..... Buizen verbinden d.m.v. klikverbinding
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart tot hart put
..... Streng DRA-1 - DRA -2 m 59,10/ |
..... Streng DRA-2 - DRA -3 m 59,10/ |
..... Streng DRA-3 - DRA -4 m 14,00 |
..... Streng DRA-4 - DRA -5 m 28,60 |
..... Streng DRA-5 - DRA -6 m 33,70 |
..... Streng DRA-6 - DRA -6.1 m 7,40 |
..... Streng DRA-6.1 - DRA-9.1 m 27,20 |
..... Streng DRA 6.1 - DRA-7 m 48,80 |
..... Streng DRA-7 - DRA-8 m 16,20 |
..... Streng DRA-8 - DRA-9.1 m 53,60 |
..... Streng DRA-9.1 - DRA-9 m 6,90 |
..... Streng DRA-6 - DRA-9 m 26,70 |
..... Streng DRA-9 - DRA-10 m 51,10 |
..... Streng DRA-4 - DRA-11 m 60,30 |
..... Streng DRA-11 - DRA-12 m 60,30 |
..... Streng DRA-12 - DRA-13 m 13,80 |
..... Streng DRA-13 - DRA-14 m 30,80 |
..... Streng DRA-14 - DRA-15 m 37,40 |
..... Streng DRA-15 - DRA-16 m 72,60 |
..... Streng DRA-13 - DRA-17 m 44,00 |
..... Streng DRA-17 - DRA-instelput-1 m 62,60 |
..... DRA-instelput-1 - DRA-18 m 14,30 |
..... Streng DRA-18 - DRA-19 m 32,00 |
..... Streng DRA-19 - DRA-21 m 26,70 |
..... Streng DRA-21 - DRA-22 m 81,20 |
..... Streng DRA-21 - DRA-23 m 33,30/ |
..... Streng DRA-23 - DRA-24 m 33,30 |
..... Streng DRA-24 - DRA-25 m 13,00 |
..... Streng DRA-24 - DRA-26 m 38,10 |
..... Streng DRA-25 - DRA-27 m 38,10 |
..... Streng DRA-26 - DRA-27 m 13,10 |
..... Streng DRA-27 - DRA-32 m 61,50 |
..... Streng DRA-18 - DRA-28 m 69,70 |
..... Streng DRA-28 - DRA-29 m 71,20 |
..... Streng DRA-B1 - DRA-30 m 30,20 |
..... Streng DRA-30 - DRA-instelput-D28 m 20,80 |
..... Streng DRA-29 - DRA-31 m 48,90 |
..... Streng DRA-31 - DRA-32 m 48,20 |
..... Streng DRA-32 - DRA-33 m 59,30 |
..... Streng DRA-B3 - DRA-34.0 m 34,10 |
..... Streng DRA-34.0 - DRA-34 m 31,80 |
..... Streng DRA-34 - DRA-35 m 35,20 |
..... Streng DRA-35 - DRA-36 m 18,70/ |
..... Streng DRA-35 - DRA-37 m 52,80 |
..... Streng DRA-37 - DRA-38 m 15,90 |
..... Streng DRA-38 - DRA-39 m 29,30 |
..... Streng DRA-39 - DRA-34 m 38,80 |
5. ... PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.870,00 L
. .8. . . |Uitwendige diameter 200 mm
. . . .2.1/0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym
1122 | | ... L. Aanbrengen hoofd drainage & 125
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112200 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 297,10V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuwe drainageleidingen @ 125
..... Inclusief op maat zagen buizen
..... Vlak aanbrengen met B.O.B. maat -1.85 t.o.v. N.A.P.
..... m.u.v. zinkers t.p.v. rioolkruisingen
..... Buizen verbinden d.m.v. klikverbinding
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart tot hart put
..... Streng DRA-7 - DRA -7.1
..... Streng DRA-7.1 - DRA -7.2
..... Streng DRA-7.2 - DRA -7.3
..... Streng DRA-8 - DRA -8.1
..... Streng DRA-8.1 - DRA -8.2
..... Streng DRA-8.2 - DRA -8.3
..... Streng DRA-17 - DRA -17.1
..... Streng DRA-19 - DRA -20
..... Streng DRA-25 - DRA -25.1
..... Streng DRA-25.1 - DRA -25.2
..... Streng DRA-26 - DRA -26.1
..... Streng DRA-26.1 - DRA -26.2

5 .. .. PP-buizen geribbeld en geperforeerd
. .6. . . |Uitwendige diameter 125 mm
. . . .2.1/Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

19,50
16,40
16,70
14,10
15,60
17,00
84,90
31,40
19,80
21,50
17,90
22,30
310,00

3333333333333
-r—— - —__—__—___—___

1123 | | .. L. Aanbrengen blinde hoofd drainage & 200

112300 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 97,70V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen blinde drain PVC @ 200
..... Inclusief op maat zagen buizen
..... Vlak aanbrengen met B.O.B. maat -1.85 t.o.v. N.A.P.
..... m.u.v. zinkers t.p.v. rioolkruisingen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00| L
..... Kleur: grijs
..... Hoeveelheidsbepaling: van hart tot hart put
..... Streng DRA-B1 - DRA-B2
..... Streng DRA-B2 - DRA-B3
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

50,40
47,30

33

1124 | | ... L. Aanbrengen drainage aftakkingen @ 125

..... Het is niet toegestaan om hulpstukken of verbindingen
..... toe te passen op een drainaftakking binnen een
..... groeiplaats.

112400 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.407,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuwe drainageleidingen
..... aftakkingen @ 125 vanaf hoofd drainage tot erfgrens
..... Inclusief op maat zagen buizen
..... aanbrengen met T-stuk vanaf hoofddrain met B.O.B.
..... -1.85 t.o.v. N.A.P. tot erfgrens uit laten komen 70 cm
..... onder maaiveld
..... waarvan 4 rechtstreeks aansluitingen op drainput.

5 .. .. PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.450,00 L
. .6. . . |Uitwendige diameter 125 mm
. . . .2.1/0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

112410 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 184,00V
..... drainage.

..... Situering: drainaftakkingen volgens tekening 334
..... Betreft: Aanbrengen verloop T-stuk 90° 2 x @200 - 1 x
..... @125 mm

..... Inclusief op maat zagen buizen

2. .. .. Materiaalsoort: PP
3. . . . |T-stuk: 90° verloop: 2 x @200 - 1 x F125 mm st 184,00/ L
..... aansluitingen voorzien van klikverbinding
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
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112420 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 24,00V

..... drainage.

..... Situering: drainaftakkingen volgens tekening 334
..... Betreft: Aanbrengen T-stuk 90° 3 x @125 mm
..... Inclusief op maat zagen buizen
2. .. .. Materiaalsoort: PP
3. . . . |T-stuk: 90° 3 x @125 mm st 24,00 L
..... aansluitingen voorzien van klikverbinding
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
112430 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 22,00V
..... drainage.
..... Situering: drainaftakkingen volgens tekening 334 Anna
..... de Rennessestraat
..... Betreft: verloopmof t.b.v. aansluiten aftakking @125 op
..... bestaande drain @100 bij erfgrens
2. .. .. Materiaalsoort: PP
.9. . . . |Verloopmof: @125 - @100 st 22,00/ L
..... aansluitingen voorzien van klikverbinding
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
112440 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 189,00V
..... drainage.
..... Situering: drainaftakkingen volgens tekening 334
..... Betreft: drainage afsluitkap t.b.v. uiteinde aftakking @125
..... bij erfgrens
2. .. .. Materiaalsoort: PP
.9. . . . |Drainage afsluitkap @125 st 189,00 L
..... aansluitingen voorzien van klikverbinding
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

1125 | | ... Aanbrengen drainage doorspuitputten
112500 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 56,00V
..... drainage.

..... Betreft: aanbrengen doorspuitputten ten behoeven van
..... het drainagesysteem.
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden.

..... Puttenstaat maken a.d.h.v. tekening 334 en 300 st 1,00 L
..... Eventuele hoekverdraaiing opvangen door flexibiliteit van
..... drainbuis
2. .. .. Materiaalsoort: PP
.5. . . . |Doorspuitvoorziening: doorspuitput PP & 315 mm st 56,00 L

..... met doorspuitarmen @ 125 mm
..... Aansluiting @ 200 mm en/of & 125 .
..... Afsluiten met dicht deksel gekneveld:

..... Nering Bogel putafdeking gietijzer, speciale uitvoering st 56,00/ L
..... TPE 103 met opschrift "drain" 0.g.
..... Inclusief Nering Bogel fundatieplaat van beton st 56,00/ L

..... type 600x600x70 & 315
..... Diepte B.O.B. hoofdleiding: -1.85 m t.o.v. NAP

..... Diepte aansluitende N-OVL onderzijde hardsteen st 29,00 |
..... Diepte aansluiting drainaftakking op put ca. 70 cm onder st 4,00 1
..... maaiveld.

..... Voorzien van zandvang 300 mm op bodem put.
..... DRA-1: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
..... DRA-2: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
..... DRA-3: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
..... DRA-4: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
..... DRA-5: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
..... DRA-6: 3 x @ 200

..... DRA-6.1: 3 x @ 200

..... DRA-7: 3x@200en1x@ 125

..... DRA-7.1: 2 x @ 125 + drainaftakking @ 125
..... DRA-7.2:2x @125

..... DRA-7.3: 1 x @ 125 + N-OVL & 125 Wavicore
..... DRA-8: 2x@200en1x @ 125

..... DRA-8.1:2x @ 125

..... DRA-8.2:2x @ 125
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DRA-8.3: 1 x @ 125 + N-OVL & 125 Wavicore
DRA-9: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-9.1: 3 x @ 200

DRA-10: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-11: 2 x @ 200

DRA-12: 2 x @ 200 + N-OVL & 125 Wavicore
DRA-13: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-14: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-15: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-16: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-17:2x@200en1x @ 125
DRA-17.1:2x@200en1x 3 125

DRA-18: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-19:2x@200en 1x @ 125

DRA-20: 1 x @ 125 + N-OVL & 125 Wavicore
DRA-21: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-22: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-23: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-24: 3 x @ 200

DRA-25:2x@200en1x @ 125
DRA-25.1:2x @ 125

DRA-25.2: 1 x @ 125 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-26:2x@200en 1x @ 125
DRA-26.1:2x @ 125

DRA-26.2: 1 x @ 125 + N-OVL & 125 Wavicore
DRA-27: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-28: 2 x @ 200

DRA-29: 2 x @ 200

DRA-30: 2 x @ 200 + drainaftakking @ 125
DRA-31: 2 x @ 200 + N-OVL & 125 Wavicore
DRA-32: 2 x @ 200 drain en 1 x & 200 PVC (blind)
DRA-33: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-34.0: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore +
drainaftakking @ 125

DRA-34: 3 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-35: 3 x @ 200

DRA-36: 1 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-37: 2 x @ 200 + drainaftakking @ 125
DRA-38: 2 x @ 200

DRA-39: 2 x @ 200 + N-OVL @ 125 Wavicore
DRA-B3: 1 x @ 200 drain en 1 x @ 200 PVC (blind)
DRA-B2: 2 x @ 200 PVC (blind)

DRA-B1: 1 x @ 200 drain en 1 x & 200 PVC (blind) +
drainaftakking @ 125

Aansluitende drains: geribbelde PP buizen

of PVC (bij blinde drain)

Aanbrengen drainage instelpunten
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112600 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: volgens tekening 334 en 363

..... Betreft: aanbrengen drainage instelput-1

..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden
1. . . .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... inwendige maat 1,60 x 0,80 m

..... van sulfaatbestendig beton

..... Wanddikte 0,15 m, Bodemdikte 0,15 m

..... Tussenmuur in het midden van put, wanddikte 0,10 m

..... B.0O.B. maten volgens tekening 334 t.o.v. N.A.P.

..... Snijlijn van as leiding in het midden van de put tenzij

..... anders getekend

..... Puttenstaat maken a.d.h.v. tekening 334 en 300 en 363 st 1,00 L

..... Dubbele aansluiting @200 ene zijde

..... Enkele aansluiting @200 andere zijde

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .3. |Afdekplaat dik 0,12 m met sparing @ 0,60 m st 1,00

..... Mangat afdekken met plaat metalen plaat alvorens op st 1,00

..... hoogte brengen definitieve putafdekking.

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elemenen: met

..... geintegreerd, hoogwaardig rubberprofiel EPDM

-

112610 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 334 en 363
..... Betreft: boren drainage @ 200 op bestaande
..... drain-instelput D28, B.O.B. - 1.85t.0.v. N.A.P.
..... Inclusief plaatsen afsluiter in PVC 200 en leegpompen
..... put D28
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... d.m.v. boren
. .9. . . |Aansluiting drainage rondom afdichten met voegenkit
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
112620 230199 | . . . . . Aanbrengen drainage overloopbuis in put st 3,00V
..... Situering: volgens tekening 334 en 363
..... Betreft: omhoog staande buis aangesloten op drainage
..... in put t.b.v. drainage instelpeilen
..... Verticale buis afzagen op juiste instelpeil:
..... - Drain instelput-1 ene zijde - 0.90 t.o.v. N.A.P.
..... - Drain instelput-1 andere zijde - 1.10 t.o.v. N.A.P
..... - Bestaande drain instelput D28 - 1.30 t.o.v. N.A.P.
..... Te leveren materialen:
..... Bocht 90° 200 st 3,00 L
..... PVC buis 2200 m 5,00 L
112630 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen putranden met deksel op drainage
..... instelput-1
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Nering bogel centernorm o.g.
..... - hoog 240 mm,
..... - dagmaat 520 mm
..... Deksel voor zwaar verkeer
..... Gietijzeren rand in twee diagonale hoeken voorzien van
..... de tekst "DRAIN"
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00L
. . . .9. |Putdeksel dient gelijkwaardig te zijn aan TBS type 313

1127 | ... Aanbrengen drainage uitstroomvoorzieningen
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112700 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00V

..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen 2 x PVC @ 200 t.b.v. uitstroming
..... vanaf draininstelput-1 naar uitstroomput-1
..... Inclusief op maat zagen buizen
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L
..... Kleur: grijs
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
112710 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 3,00V
..... Situering: volgens tekening 334
..... Betreft: aanbrengen PVC @ 315 t.b.v. uitstroming vanaf
..... uitstroomput-1 naar eindbuistaludbeschermer in vijver
..... Inclusief op maat zagen buizen
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
..... Kleur: grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
112720 252899 | . . . . . Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL A st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 334 UITSTRMBAK-1
..... Betreft: aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL A
..... met aansluiting @315 mm t.b.v. uitstroming drainage
..... Eindbuistaludbeschermer MODEL A st 1,00 L
..... Taludhelling: 1:1 tot 1:3
..... Materiaal: HPE
..... Verankeren in talud inclusief benodigd grondwerk.
..... Inclusief uitzagen, aanpassen aanhelen bestaande
..... beschoeiing.
..... Inclusief treffen voorziening voor het tegenhouden
..... oppervlaktewater.
..... Inclusief doorvoeren @315 leiding.
..... Vrijgekomen beschoeiingshout vervoeren naar een
..... erkend verwerkingsbedrijf
112730 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 334 en detail
..... Betreft: aanbrengen drainage uitstroomput-1
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... inwendige maat 0,80 x 0,80 m
..... van sulfaatbestendig beton
..... Wanddikte 0,10 m, Bodemdikte 0,12 m
..... B.O.B. maten volgens tekening 334 t.o.v. N.A.P.
..... Snijlijn van as leiding in het midden van de put tenzij
..... anders getekend
..... Puttenstaat maken a.d.h.v. tekening 334 st 1,00 L
..... Dubbele aansluiting @200 ene zijde
..... Enkele aansluiting @315 andere zijde met
..... hoekverdraaiing 135 °

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. |Afdekplaat dik 0,12 m met sparing & 0,60 m st 1,00 L
..... Mangat afdekken met plaat metalen plaat alvorens op st 1,00 L

..... hoogte brengen definitieve putafdekking.
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elemenen: met
..... geintegreerd, hoogwaardig rubberprofiel EPDM




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 43 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112740 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen putrand met deksel op drainage
..... uitstroomput-1

1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Nering bogel centernorm o.g.
..... - hoog 240 mm,
..... - dagmaat 520 mm
..... Deksel voor zwaar verkeer
..... Gietijzeren rand in twee diagonale hoeken voorzien van
..... de tekst "DRAIN"
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. |Putdeksel dient gelijkwaardig te zijn aan TBS type 313

1128 | ... L. Drainage verzinken onder riolering

112800 230199 | . . . . . Drainage laten verzinken t.p.v. rioolkruising nieuw keer 12,00V
..... Situering: volgens tekening 334

..... Betreft: Hoofd drainage @ 200 en & 125 laten verzinken
..... t.p.v. kruising onder het nieuwe hoofdriool

..... Inclusief benodigd extra grondwerk

..... Inclusief op maat zagen buizen

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-21 kruisen onder hoofdriool
..... @ 315 nabij put DWA-18

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-24 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-20

..... - Drain @ 125 nabij put DRA-25 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-21

..... - Drain @ 125 nabij put DRA-26 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-22

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-27 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-23

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-29 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-25

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-32 kruisen onder hoofdriool
..... @ 315 nabij put DWA-29

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-32 kruisen onder hoofdriool
..... @ 315 nabij put DWA-29

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-34 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-30

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-35 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-31

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-38 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-34

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-38 kruisen onder hoofdriool
..... @ 250 nabij put DWA-25

..... Hulpstukken:

..... Leveren en aanbrengen bocht ° 45 @ 200 st 40,00 L

..... Leveren en aanbrengen bocht ° 45 @ 125 st 8,00 L
112810 230199 Drainage laten verzinken t.p.v. transportriool keer 2,00V

..... Situering: volgens tekening 334

..... Betreft: Hoofd drainage @ 200 en & 125 laten verzinken
..... t.p.v. kruising onder bestaan transportriool El-buis
..... 800/1200

..... Inclusief benodigd extra grondwerk

..... Inclusief op maat zagen buizen

..... - Drain @ 200 nabij put DRA-instelput-1 kruisen onder
..... transportriool met B.O.B. - 2.83 N.A.P.

..... - Drain @ 125 nabij put DRA-19 kruisen onder

..... transportriool met B.O.B. - 2.63 t.0.v. N.A.P.

..... Hulpstukken:

..... Leveren en aanbrengen bocht ° 45 @ 200 st 4,00 L
..... Leveren en aanbrengen bocht °© 45 @ 125 st 4,00 L
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113

1131

113100

113110

113120

113130

113140

113150

240202

252221

252222

252222

252222

252222

Aanbrengen huisaansluitingen GMS

Het is niet toegestaan om hulpstukken of
mofverbindingen toe te passen op een leiding binnen
een groeiplaats.

Aanbrengen GMS leidingen @125 bruin en hulpstukken
Exact tracé is afhankelijk van waar de bestaande
huisaansluiting zich bevindt bij de erfgrens. De situering
in tekening 334 is indicatief.en locatie wordt inzichtelijk
bij de op te breken huisaansluiting te volgen vanaf oud
hoofdriool naar erfgrens. Desalniettemin zijn zoveel
mogelijk rechte nieuwe aansluitingen zoals getekend
het uitgangspunt.

Graven en aanvullen sleuf.

Situering: volgens tekening 334

Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v.huisaansluitingen
GMS vanaf erfgrens particulier tot nieuw hoofdriool

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte gemiddeld 1,50 m

Sleufbreedte 0,30 m

Aanbrengen PP-buis.

Situering: volgens tekening 334

Betreft: PP-buis huisaanlsuitingen GMS vanaf erfgrens
particulier tot nieuw hoofdriool

Kleur buis:bruin

Mof-spie

Inclusief op maat zagen van de buizen.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: PP-hulpstuk huisaanlsuitingen GMS vanaf
erfgrens particulier tot nieuw hoofdriool

Hulpstuk bocht 45° mof-spie

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: PP-hulpstuk huisaanlsuitingen GMS vanaf
erfgrens particulier tot nieuw hoofdriool

Hulpstuk bocht 30° mof-spie

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: PP-hulpstuk huisaanlsuitingen GMS vanaf
erfgrens particulier tot nieuw hoofdriool

Hulpstuk bocht 15° mof-spie

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: Extra steekmoffen t.b.v. verbinden (afgezaagde)
rechte mof-spie buizen aangebracht bij bestekspost
113110

Hulpstuk steekmof mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: volgens tekening 334
Betreft:ontstoppingsstukken nabij de erfgrens GMS
huisaansluiting aanbrengen in openbare ruimte
Hulpstuk Ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-spie
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft:overgangsstukken GRES - PVC bij de erfgrens
GMS huisaansluiting

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 overgangsstuk
PVC overgangsstuk PVC - gres-GY 125 x 157 mm
incl. tokrolring

Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis.

Situering: volgens tekening 334

Betreft: PP-buis @ 160 huisaansluitingen 2 stuks school
schuin opgeboord op transportriool

Kleur buis:bruin

Mof-spie

Inclusief op maat zagen van de buizen.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN8

Incl. hulpstukken PP bochtstukken 45° @ 160
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Huisaansluitingen aansluiten op hoofdriool

Maken inlaat.
Situering: volgens tekening 330

huisaansluiting GMS PP g 125

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

inlaten minimaal 1,20 m uit elkaar boren of minimaal
1,20 m vanaf een inspectieput.

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met
zettingscontrole g 250 - g 125

Maken inlaat.
Situering: volgens tekening 330

huisaansluiting GMS PP @ 125

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

inlaten minimaal 1,20 m uit elkaar boren of minimaal
1,20 m vanaf een inspectieput.

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met
zettingscontrole @ 315 - @ 125

Betreft: maken inlaat op PVC buis @ 250 hoofdriool t.b.v.

Betreft: maken inlaat op PVC buis @ 315 hoofdriool t.b.v.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

203,00

130,00

13,00

126,00

63,00

\

\

\

\Y

\

203,00

130,00

126,00




WERKBESTEK 2025-01

gemeente :_l_,rd Heemskerk
‘>

Bladnr. 46 van 175
Afdrukdatum:
03-03-2025

RAWO0386-151094

[EEN- HOEVEELHEID

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING
INLICHTING

113230

113240

113250

113260

113270

114

1141

252832

252222

252832

252832

252299

Maken inlaat.

Situering: volgens tekening 330 - Meester Galleehof
Betreft: maken inlaat op PVC buis @ 200 hoofdriool t.b.v.
huisaansluiting GMS PP g 125

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

inlaten minimaal 1,20 m uit elkaar boren of minimaal
1,20 m vanaf een inspectieput.

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met
zettingscontrole @ 200 - g 125

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: volgens tekening 334

Betreft:inlaat huisaansluiting GMS 90° stromend
Hulpstuk bocht 90° stromend mof-spie

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaat.

Situering: volgens tekening 334

Betreft: maken inlaat GMS PP g 125 huisaansluiting
direct op betonnen inspectieput

Inspectieput van geprefabriceerd beton

Door middel van boren

Wanddikte 100 mm

Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

Geboorde inlaat voorzien van rubbermanchet en na
aanbrengen huisaansluiting rondom dichtsmeren met
beton aan buiten- en binnenkant van inspectieput

Maken inlaat.

Situering: volgens tekening 334, 2 aansluitingen school
Willem van Coulsterstraat

Betreft:maken inlaat GMS PP g 160 huisaansluiting
direct op transportriool El-buis 800/1200 d.m.v. schuine
opboring onder een hoek van 45°

In gewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 130 mm

Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

Geboorde inlaat voorzien van rubbermanchet en na
aanbrengen huisaansluiting rondom dichtsmeren met
beton aan buitenkant van transportriool

Aanbrengen standpijp op inlaat g 125

betreft: tijdelijke standpijpen op geboorde inlaten
hoofdriool t.b.v. localiseren huisaansluitingen
rechte buis @ 125 gerekend met 1 meter per inlaat
Kolken - regenpijpen leidingwerk infiltratie

Aanbrengen kolken
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Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: aanbrengen van nieuwe straatkolken.
Situering: volgens tekeningnr.: 300 / 330 / 299
Inclusief benodigde grond- en
verdichtingswerkzaamheden.

Geotextiel zorgvuldig om kolk vouwen.

T.b.v. fundering kolk: zorgen voor een draagkrachtige
ondergrond, indien nodig toepassen plaatselijke
grondverbetering.

Straatkolk, klasse C250

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @ 454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: Gerecycled PP

Kleur: Zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 liter

Spie aansluiting: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecycled slagvast PP

Komvorming (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm2

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Met waaiermotief

Opschrift: "Infiltratie" en "Wavin"
Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: Nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets en rolstoelveilig

Met vergrendeling

1|Constructie: tweedelig

Wavicore kolk- en regenpiip infiltratie leidingen

Het aantal af te koppelen regenpijpen weergegeven op
tekening 330 is het maximale en onder voorbehoud van
toestemming van woningeigenaren. Minder regenpijpen
afkoppelen dan weergegeven op tekening is
aannemelijk. Het Wavicore-tracé kan hier tijdens de
uitvoering op aangepast worden (versobering) in overleg
met directie. Werkvoorbereiding van opdrachtgever zorgt
tijdig voor een aangepaste Wavicore tekening per
deelfase.
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Aanbrengen PE-buis.

Situering: volgens tekening 330

Betreft: 100% gerecyclede gesleufde PE-buis t.b.v.
Wavicore infiltratiesysteem aangesloten op kolken.
Inclusief op maat zagen van de buizen.

Buis aanbrengen midden in hardsteen infiltratiepakket
volgens bestekspost 131100

Rechte buis: Wavicore 100% gerecyclede PE100 SDR11
buis gesleufd t.b.v. infiltratie

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Aantal sleuven in omtrek: 3

Sleufbreedte: 5 mm

Sleufsteek: 40 mm

Sleuflengte (effectief): 55 mm

Kleur buis: zwart

Nominale middellijn 125 mm

Verbinden d.m.v. PP steekmoffen

Aanbrengen PE-buis.

Situering: volgens tekening 330

Betreft: 100% gerecyclede gesleufde PE-buis t.b.v.
Wavicore infiltratiesysteem aangesloten op regenpijpen,
soms i.c.m. Wavicore van kolken

Inclusief op maat zagen van de buizen.

Buis aanbrengen midden in hardsteen infiltratiepakket
volgens bestekspost 131100en 131110

Rechte buis: Wavicore 100% gerecyclede PE100 SDR11
buis gesleufd t.b.v. infiltratie

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Aantal sleuven in omtrek: 3

Sleufbreedte: 5 mm

Sleufsteek: 40 mm

Sleuflengte (effectief): 55 mm

Kleur buis: zwart

Nominale middellijn 125 mm

Verbinden d.m.v. PP steekmoffen

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiten Wavicore op kolken
Hulpstuk steekmof mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. wavicore lengte tussen 2
kolken, op doorgezaagde buis voorzien van bocht 15°
t.b.v. voldoende afbuiging richting hardsteen

Hulpstuk bocht 15° mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. wavicore tracé kolken en
regenpijpen volgens tekening 330

Hulpstuk bocht 45° mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. wavicore tracé kolken en
regenpijpen volgens tekening 330

Hulpstuk bocht 90° mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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114270 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 15,00V

..... Betreft: hulpstukken t.b.v. wavicore tracé kolken en
..... regenpijpen volgens tekening 330
1. .. .. Hulpstuk T-stuk 45° mof-mof st 15,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
114280 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 500V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. wavicore tracé kolken en
..... regenpijpen volgens tekening 330
1. .. .. Hulpstuk T-stuk 90° mof-mof st 5,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
1143 | | .. ... Kolk- en regenpijp aansluitleiding t.b.v. Wavicore / Wadi
..... Het is niet toegestaan om hulpstukken of
..... mofverbindingen toe te passen op een leiding binnen
..... een groeiplaats.
..... Het aantal af te koppelen regenpijpen weergegeven op
..... tekening 330 is het maximale en onder voorbehoud van
..... toestemming van woningeigenaren. Minder regenpijpen
..... afkoppelen dan weergegeven op tekening is
..... aannemelijk.

114300 (252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 500,00 V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiten dichte PP
..... aansluitleiding op Wavicore van kolken en regenpijpen
..... bij overgang van hardsteen naar aanliggende fundering
..... of zandbed
..... Alsmede steekmoffen t.b.v. verbinden rechte PP-buis
..... volgens bestekspost 114380 en 114390 inclusief op
..... ontstoppingsstukken

1. .. .. Hulpstuk steekmof mof-mof st 500,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

114310 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 400,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. dichte PP aansluitleiding
..... richting wavicore tracé regenpijpen volgens tekening 330

1. .. .. Hulpstuk bocht 45° mof-mof st 400,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

114320 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 10,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. dichte PP aansluitleiding
..... richting wavicore tracé regenpijpen volgens tekening 330

1. .. .. Hulpstuk bocht 30° mof-mof st 10,00/ L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

114330 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. dichte PP aansluitleiding
..... richting wavicore tracé regenpijpen volgens tekening 330

1. .. .. Hulpstuk bocht 90° mof-mof st 1,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. dichte PP aansluitleiding
richting wavicore tracé regenpijpen volgens tekening 330
Hulpstuk T-stuk 45° mof-mof

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: volgens tekening 330

Betreft: ontstoppingsstukken nabij de erfgrens t.b.v.
dichte aansluitleiding regenpijpen richting Wavicore /
Wadi

Hulpstuk Ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-spie
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. aansluitleidingen
regenpijpen PP buis 125 openbaar gebied vanaf
erfgrens particulier tot hardsteen pakket

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte gemiddeld 0,50 m, afhankelijk van
aanliggend hardsteenpakket waar Wavicore buis in het
midden is gesitueerd.

Sleufbreedte 0,30 m

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. aansluitleidingen
regenpijpen PP buis 125 particulier terrein vanaf
regenpijp tot erfgrens, voornamelijk voortuinen
Rekening houden met handmatig graven i.v.m. beperkte
werkruimte.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte gemiddeld 0,50 m, afhankelijk van
aanliggend hardsteenpakket waarin Wavicore buis in
het midden is gesitueerd.

Sleufbreedte 0,30 m

Aanbrengen PP-buis.

Situering: volgens tekening 330

Betreft: PP-buis dichte aansluitleiding regenpijpen
richting Wavicore / Wadi

Kleur buis: zwart

Openbaar en particulier terrein

Inclusief op maat zagen van de buizen.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinden d.m.v. PP steekmoffen

Aanbrengen PP-buis.
Situering: volgens tekening 330

nutsdoorsteken en verbindinging tussen 1 N-OVL

Kleur buis: zwart

Inclusief op maat zagen van de buizen.

Inclusief aanbrengen in menggranulaat tijdens aanleg
nutsdoorsteken volgens bestekspost 133000 en 133010
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

..... 9|Verbinden d.m.v. PP steekmoffen

Betreft: PP-buis dichte kolkleiding richting Wavicore t.p.v.
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115 | .. Afkoppelen regenpijpen particulier

Het aantal af te koppelen regenpijpen weergegeven op
tekening 330 is het maximale en onder voorbehoud van
toestemming van woningeigenaren. Minder regenpijpen
afkoppelen dan weergegeven op tekening is
aannemelijk.

115000 241199 | . . . . . Opnemen sleufbedekking particulier RWA

Situering: volgens tekening 330

Betreft: opnemen sleufbedekking particulier terrein t.b.v.
afkoppelen regenpijpen, graven sleuf volgens
bestekspost 114370 en aanbrengen PP buis volgens
..... bestekspost 114380

..... Sleufbreedte: uitgangspunt 1 m

Vrijgekomen sleufbedekking waar mogelijk naast te
graven sleuf opslaan.

Aard van de sleufbedekking: diverse verhardingen en
(sier)bestratingen in diverse verbanden.

Het tracé weergegeven op particulier terrein op tekening
330 is per woning bepaald op basis van de weg met de
minste weerstand, dus zo min mogelijk het passeren of
beschadigen van o.a. muurelementen, struiken en
beplantingen. Tracé grotendeels ter plaatse van diverse
particuliere bestratingen.

Sleufbedekking herstellen volgens bestekspost 115010
Overleg voeren en toestemming vragen volgens
bestekspost 802010 m.b.v. bijlage 3

115010 241199 | . . . . . Herstellen sleufbedekking particulier RWA

Situering: volgens tekening 330

Betreft: herstellen sleufbedekking particulier terrein t.b.v.
afgekoppelde regenpijpen, aangevulde sleuf volgens
bestekspost 114370 en PP buis aangebracht volgens
bestekspost 114380

Sleufbreedte: uitgangspunt 1 m

Aard van de sleufbedekking: diverse verhardingen en
(sier)bestratingen in diverse verbanden.

Het tracé weergegeven op particulier terrein op tekening
330 is bepaald op basis van de weg met de minste
weerstand, dus zo min mogelijk het passeren of
beschadigen van o.a. muurelementen, struiken en
beplantingen. Tracé grotendeels ter plaatse van diverse
particuliere bestratingen.

Overleg voeren en toestemming vragen volgens
bestekspost 802010 m.b.v. bijlage 3

Sleufbedekking met uiterste zorg herstellen, eventuele
klachten n.a.v. gebreken na herstelwerkzaamheden
dient de aannemer zo goed als mogelijk te corrigeren.
Leveren inboet bij beschadigde of te kort komende
materialen verrekenen op stelpost 950010

115020 252299 | . . . . . Afkoppelen en aansluiten regenpijp @ 80

Situering: volgens tekening 330

Betreft: afkoppelen regenpijp en afdoppen leiding of
verzamelputje. Regenpijp ¢ 80 PVC aansluiten op
nieuwe aansluitleiding PP 125 aangebracht volgens
bestekspost 114380

Inclusief aanbrengen benodigde hulpstukken:

- Verloopstuk @ 80/125 mm verlijmen op regenpijp

- Bochten 45° PP g 125

- Eindkap @ 80 mm

m2

m2

st

st
st

167,00 L
334,00 L
334,00 L
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115030 252299 | . . . . . Afkoppelen en aansluiten regenpijp @ 100 st 5,00V

..... Situering: volgens tekening 330

..... Betreft: afkoppelen regenpijp en afdoppen leiding of
..... verzamelputje. Regenpijp @ 100 PVC aansluiten op
..... nieuwe aansluitleiding PP 125 aangebracht volgens
..... bestekspost 114380

..... Inclusief aanbrengen benodigde hulpstukken:

..... - Verloopstuk @ 100/125 mm verlijmen op regenpijp st 5,00 L

..... - Bochten 45° PP @ 125 st 10,00 L

..... - Eindkap g 100 mm st 5,00 L
115040 (252222 | . . . . . |Aanbrengen PP-hulpstuk. st 167,00V

..... Betreft: aanbrengen bladscheider g 80 op standleiding
..... af te koppelen regenpijp.
..... Inclusief uitzagen ca. 30 cm regenpijp boven maaiveld
..... en zorgen dat fixatie regenpijp aan de gevel
..... gehandhaafd blijft.
1. .. .. Hulpstuk bladscheider gesloten model st 167,00 L
..... kleur: wit
. .9.9. . |Inwendig 80 mm x verjongd spie 80 mm
..... 9|Vrijgekomen stuk regenpijp vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
115050 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 5,00V
..... Betreft: aanbrengen bladscheider @ 110 op standleiding
..... af te koppelen regenpijp @ 100
..... Inclusief uitzagen ca. 30 cm regenpijp boven maaiveld
..... en zorgen dat fixatie regenpijp aan de gevel
..... gehandhaafd blijft.

1. .. .. Hulpstuk bladscheider @ 110 open voorzijde st 5,00 L
..... kleur: wit
. .9.9. . |verloop 100 - 110 st 10,00 L

..... 9|Vrijgekomen stuk regenpijp vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

115060 252299 | . . . . . Aanbrengen hulpstuk bladscheider g 80 Zink st 3,00V
..... Betreft: aanbrengen bladscheider g 80 op standleiding
..... af te koppelen zinken regenpijp.

..... Inclusief uitzagen ca. 50 cm regenpijp boven maaiveld
..... en zorgen dat fixatie regenpijp aan de gevel

..... gehandhaafd blijft.

..... Hulpstuk bladscheider @ 80 Nederlands TitaanZink st 3,00 L
..... Hulpstuk Mof-spie @ 80 Nederlands TitaanZink st 3,00 L
..... Mof-spie verbinding, solderen niet nodig.

..... Vrijgekomen stuk regenpijp vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf.

115070 252299 | . . . . . Aanbrengen hulpstuk bladscheider @ 100 Zink st 3,00V
..... Betreft: aanbrengen bladscheider g 100 op standleiding
..... af te koppelen zinken regenpijp.

..... Inclusief uitzagen ca. 50 cm regenpijp boven maaiveld
..... en zorgen dat fixatie regenpijp aan de gevel

..... gehandhaafd blijft.

..... Hulpstuk bladscheider @ 100 Nederlands TitaanZink st 3,00 L
..... Hulpstuk Mof-spie g 100 Nederlands TitaanZink st 3,00 L
..... Mof-spie verbinding, solderen niet nodig.

..... Vrijgekomen stuk regenpijp vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf.

116 | | ... L. Overige infiltratievoorzieningen

1mM61 | | .. L. Inspectiepunten hardsteen
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116100 230199 | . . . . . Aanbrengen inspectiepunt t.b.v. hardsteen st 56,00V

..... Situering: volgens tekening 330

..... Betreft: inspectiepunt hardsteen volgens detail in
..... tekening 363

..... AVK straatpot serie 80/40 bestaande uit gietijzeren st 56,00 L
..... vierkante omranding, geleverd met gietijzeren vierkante
..... massief deksel met vergrendeling. o.g.

..... Met deksel van gietijzer geplaatst in het verband van de
..... bestrating. Met opdruk tekst 'PEILBUIS'.

..... Rechte buis: Wavicore 100% gerecyclede PE100 SDR11 m 25,00 L
..... buis gesleufd t.b.v. infiltratie

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

..... Aantal sleuven in omtrek: 3

..... Sleufbreedte: 5 mm

..... Sleufsteek: 40 mm

..... Sleuflengte (effectief): 55 mm

..... Kleur buis: zwart

..... Inclusief op maat zagen buizen en benodigd

..... funderingswerk.
..... Aanbrengen eindkap PVC @125 geperforeerd met st 56,00 L
..... gaten @6 mm

1162 Noodoverlopen hardsteen

116200 252211 | . . . . . |Aanbrengen PE-buis. m 125,00V

..... Situering: volgens tekening 330/ 334 / 363

..... Betreft: 100% gerecyclede gesleufde PE-buis t.b.v.
..... Wavicore noodoverlopen .

..... Inclusief op maat zagen van de buizen.

..... Buis aanbrengen onderin in hardsteen infiltratiepakket
..... volgens bestekspost 131100 en 131110

..... Aansluiten op drainputten volgens tekening 334
..... Aantal noodoverlopen: st 29,00
9.9. . . . |Rechte buis: Wavicore 100% gerecyclede PE100 SDR11 m 125,00 L
..... buis gesleufd t.b.v. infiltratie
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Aantal sleuven in omtrek: 3
..... Sleufbreedte: 5 mm

..... Sleufsteek: 40 mm

..... Sleuflengte (effectief): 55 mm
..... Kleur buis: zwart

. .1.8. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinden d.m.v. PE steekmoffen
Aan weer zijde afdoppen met PVC afsluitkap @125 mm st 58,00 L

117 | L. Voorzieningen wadi's en duikers
..... Benodigd grondwerk meegenomen binnen
..... onderstaande besteksposten

1 T e Eindbuis taludbeschermer regenpijpen

117100 252899 | . . . . . Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL BC st 16,00V
..... Situering: volgens tekening 330

..... Betreft: aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL
..... BC met aansluiting @125 mm t.b.v. uitstroompunt
..... aansluitleidingen regenpijpen in wadi's

..... Eindbuistaludbeschermer MODEL BC st 16,00 L
..... Taludhelling: 1:3 en flauwer

..... Materiaal: HPE

..... Verankeren in talud inclusief benodigd grondwerk.
..... Inclusief doorvoeren @125 leiding

M72 | ... Eindbuis taludbeschermer verbinding wadi's
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117200 252899 | . . . . . Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL AC st 6,00V

..... Situering: volgens tekening 330

..... Betreft: aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL
..... AC met aansluiting @200 mm t.b.v. onderlinge
..... verbinding wadi's

..... Eindbuistaludbeschermer MODEL AC st 6,00 L
..... Taludhelling: 1:3 en flauwer

..... Materiaal: HPE

..... Verankeren in talud inclusief benodigd grondwerk.
..... Inclusief doorvoeren @200 leiding,

M73 | ... PVC Buis verbinding wadi's
117300 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00V
..... Situering: volgens tekening 330

..... Betreft: aanbrengen PVC @ 200 t.b.v. onderlinge
..... verbinding wadi's

..... Inclusief op maat zagen buizen

..... Inclusief benodigd grondwerk

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00/ L
..... Kleur: grijs

. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

1174 | | Duiker en duikeruitmonding uitbreiding vijver
..... Vijverpeil -1.45 t.o.v. N.A.P.

117400 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 334 / 352

..... Betreft: Boren aansluiting @ 600 op bestaande duikerput
..... P1.1 t.b.v. aanbrengen duiker uitbreiding vijver
..... Inclusief plaatsen afsluiter @ 600 en & 200 in bestaande
..... duikerput P1.1 en leegpompen put.

..... Inclusief tijdelijk afdoppen drainage-overloop van
..... Tolweg & 160 in put

..... Inclusief benodigd extra grondwerk.

..... Hou er rekening mee dat de reeds aanwezige drainage
..... @ 160 vanuit de tolweg kan zorgen voor extra nattigheid
..... binnen de ontgraving doordat deze een omgekeerde
..... werking kan krijgen; grondwater dat uit de drainagebuis
..... sijpelt.

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

..... Bestaande duikerput P1.1

.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
..... Diepte aan te sluiten & 600 betonbuis -1.85 t.o.v. N.A.P.
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,10/L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf
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117410 472202 | . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 14,40V

..... buis

..... Situering: volgens tekening 334 / 352
..... Betreft: betonbuis & 600 tussen uitstroombak en de
..... bestaande duikerput P.1.1
..... B.O.B.-1.85t.0.v. N.AP.
..... Aanbrengen / aansluiten voordat bestaande duikerput
..... P1.1. weer wordt gevuld met het oppvervliaktewater
..... Fundering: zanderige grond
3. . ... In aardebaan, inclusief grondwerk
..... voor het graven en aanvullen van de sleuf.
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... binnen hoofdstuk 14
. . .2. . |[Ronde buis m 14,40 L
..... Nominale middellijn 600 mm
..... Buislengte 2,40 m
. . . .2. |Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring
..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
117420 472299 | . . . . . Aanbrengen duikeruitmonding van prefab beton st 1,00V
..... Situering: volgens tekening 334 / 352
..... Betreft: Duikeruitmonding t.b.v. betonbuis @ 600 met
..... B.O.B. -1.85t.0.v. N.AP.
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... Aanbrengen voordat nieuwe aansluitende duiker in
..... directe verbinding staat met het opperviaktewater.
..... Aanbrengen voordat de uitbreiding van de vijver gevuld
..... is met opperviaktewater
..... Prefab uitstroombak afmeting 1000 x 1000 x 1300 mm st 1,00 L
..... Zijwanden met taludhelling 1:3
..... Inclusief schotbalksponning
..... Aansluiting beton @ 600
117430 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 4,00V
..... Betreft: palen t.b.v. fundering uitstroombak volgens
..... bestekspostnr. 117420
..... Grondslag: Kleihoudende grond
1. .. .. Perkoenpalen: onbehandeld larix st 4,00 L
..... afmeting: L1800x90x90mm
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
..... 1|Afwerking palen: afzagen
117440 522199 | . . . . . Aanbrengen oplegbalken st 2,00V
..... Betreft: oplegbalken t.b.v. fundering duikeruitmonding
..... bevestigd op perkoenpalen aangebracht bij bestekspost
..... 117430
..... Oplegbalken: onbehandeld larix st 2,00 L
..... afmeting: L1000x90x90mm
..... Richting paal: horizontaal
..... Inclusief bevestiging op perkoenpalen
..... Afwerking palen: afzagen

M8 | ... Inmeten en aanleveren revisie
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118000

119

119000

12

120

1201

120100

286401

252702

240601

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: opstellen en aanleveren van revisiegegevens
met betrekking tot de aangebrachte riolering en
drainage en infiltratievoorzieningen aan te brengen
volgens tekening 330 een 334. Inmeten daadwerkelijke
aanleg.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet d.m.v. een
meetstok voorzien van GPS

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

In te meten en te vermelden gegevens:

- Putten (DWA, DRAIN en inspectiepunten hardsteen)
- Opboringen op nieuwe putten

- Hoofdriolering GMA inclusief inlaten

- Hoofdriolering GMA aangesloten op bestaande putten
- Buiten bedrijf gestelde hoofdriolering (dichtgeschuimd)
- Hoofd drainage incl. aftakpunten

- Blinde drainage

- Drain aftakkingen vanaf hoofddrain tot einde

- Uitstroomvoorzieningen drainage

- Drain instelpunten met vermelding GWS instelpeil

- Kolken

- Wavicore leidingen kolk- en regenpijpen

- Wavicore leidingen noodoverlopen

- Aansluitleidingen Wavicore, incl. aanleg particulier
terrein

- Afgekoppelde regenpijpen

- Ontstoppingsstukken aansiluitleidingen regenpijpen

- Huisaansluitingen GMA van inlaat hoofdriool tot einde
- Ontstoppingsstukken GMA

- Uitstroomvoorzieningen Wadi's

- Duiker en duikeruitmonding uitbreiding vijver
Diameter, lengtes, B.O.B's en hoedanigheid materiaal
vermelden.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden digitaal
verstrekken in .DWG-eTransmit en .PDF formaat.

Bestaande putafdekkingen transportriool

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: volgens tekening 300

Betreft: op hoogte brengen van bestaande putten
transportriool door verlagen of verhogen putafdekking
Inclusief benodigd grondwerk

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Grondwerk

Grondsoorten en gemiddelde grondwaterstanden
conform bijlage 2 verkennend bodemonderzoek
Voorzieningen (grond)waterbeheersing zie hoofdstuk 14
Rekening houden met hinder van kabels en leidingen
tijdens diverse ontgravingen

Veiligheidsvoorzieningen grondwerk hoofdsleuven

Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf
Profiel sleuf conform dwarsprofielen in tekening 299

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft: Sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 121100
Voorzien tegen inkalven sleuf naar inzicht aannemer
Aan welke zijde(n) van de sleuf ter keuze van de
aannemer

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

EUR

st

st
st

4,00

403,75

\

4,00 |
8,00 L
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120110

120120

121

1211

121100

1212

121200

1213

240601

240601

240101

240101

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft: Sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 121200
Voorzien tegen inkalven sleuf naar inzicht aannemer
Aan welke zijde(n) van de sleuf ter keuze van de
aannemer

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft: Sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 121300
Voorzien tegen inkalven sleuf naar inzicht aannemer
Aan welke zijde(n) van de sleuf ter keuze van de
aannemer

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

Grond ontgraven sleuven hoofdriool en drainage
Profiel sleuf conform dwarsprofielen in tekening 299

Ontgraven sleuf opbreken hoofdriool buiten tracé

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening 304 / 299

Betreft: grond ontgraven t.b.v. sleuf opbreken hoofdriool
en putten buiten nieuw tracé

Conform bijlage 5: RSV 1 t/m RSV 10

Grondsoort conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 120100
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte conform bijlage 5: grondbalans
Ontgravingsbreedte op sleufbodem conform tekening
299

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond
volgens bestekspost 127000

Aanvullen sleuf volgens bestekspost 128100

Ontgraven sleuf opbreken - aanbrengen hoofdriool

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: volgens tekening 304 / 334 / 299

Betreft: grond ontgraven t.b.v. sleuf opbreken en
aanbrengen hoofdriool en putten binnen nieuw tracé
Conform bijlage 5: RS-1 t/m RS-40

Grondsoort conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 120110
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontravingshoogte conform bijlage 5: grondbalans
Ontgravingsbreedte op sleufbodem conform tekening
299

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond
volgens bestekspost 127000

Aanvullen sleuf volgens bestekspost 128200

Ontgraven sleuf aanbrengen hoofd drainage

m3

m3

1.859,65

2.198,00

403,75

1.859,65

\

\

\Y

\

566,19

1.409,02
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121300 230101 | . . . . .

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering: volgens tekening 334 / 299
Betreft: grond ontgraven t.b.v. sleuf aanbrengen hoofd
drainage @ 200 en @ 125 en doorspuitputten incl. blinde
drain @ 200
Conform bijlage 5: grondbalans DS-1 t/m DS-61
Grondsoort conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgnes bestekspostnr(s) 120120
9. . . .. TotN.AP.-1.99m
..... t.p.v. doorspuitputten tot N.A.P. -2.29
.9. . . . |Ontgravingshoogte conform bijlage 5: grondbalans
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem conform tekening

..... 299
. . .9. . |Gemiddelde lengte per drain, zie bestekspost 112100,

..... 112200 en 112300
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond volgens

bestekspost 127000
Aanvullen sleuf volgens bestekspost 128300 en 128500

2.150,52

m3

1214 L

230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering: volgens tekening 334

Betreft: grond ontgraven t.b.v. sleuf aanbrengen drainage
aftakkingen @ 125

Conform bijlage 5: grondbalans AFTK

Grondsoort conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

9. . . .. Vanaf hoofddrain met B.O.B. -1.85 t.o.v. N.A.P. tot
..... erfgrens uit laten komen 70 cm onder maaiveld

.9. . . . |Ontgravingshoogte conform bijlage 5: grondbalans

. .9. . . |Breedte sleuf 0,30 m

. . .9. . |Gemiddelde lengte per drain-aftakking, ca. 6 meter
..... (langere/ kortere aftakkingen aanwezig, zie tekening 334)

. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of m3 295,47
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond volgens
bestekspost 127000

Aanvullen sleuf volgens bestekspost 128400

Ontgraven sleuf aanbrengen drain aftakkingen

121400 m 1.407,00V

122 | ..

Grond ontgraven hardsteen en onderbrekingen
De diepte van een hardsteenvak is hoger dan of gelijk
aan het grondwater instelpeil. De huidige
grondwaterstanden kunnen echter hoger zijn. Het
instelpeil wordt pas bereikt zodra het nieuwe
drainagesysteem volledig in werking is.

12217 | | ... L. Ontgraven uit cunet t.b.v. hardsteen
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122100 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet hardsteenvakken m3 5.805,21\V
..... Situering: volgens tekening 299 / 326
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. hardsteenvakken
..... Conform bijlage 5 grondbalans HS1 t/m HS 23
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
..... Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
..... bestekspost 127010
. .9. . . |Hardsteenvak 1, 126 m2 ca. 63 cm ontgraven m3 79,38 |
..... Hardsteenvak 2, 285 m2 ca. 66,5 cm ontgraven m3 189,53 |
..... Hardsteenvak 3, 184 m2 ca. 63,5 cm ontgraven m3 116,84 |
..... Hardsteenvak 4, 193 m2 ca. 70 cm ontgraven m3 135,10 |
..... Hardsteenvak 5, 240 m2 ca. 60 cm ontgraven m3 144,00 |
..... Hardsteenvak 6, 203 m2 ca. 64 cm ontgraven m3 129,92 |
..... Hardsteenvak 7, 459 m2 ca. 68,5 cm ontgraven m3 314,42 |
..... Hardsteenvak 8, 158 m2 ca. 64,5 cm ontgraven m3 101,91 |
..... Hardsteenvak 9.1, 474 m2 ca 63,5 cm ontgraven m3 300,99 |
..... Hardsteenvak 9.2, 172 m2 ca. 64,5 cm ontgraven m3 110,94 |
..... Hardsteenvak 10, 174 m2 ca. 84,5 cm ontgraven m3 147,03 |
..... Hardsteenvak 11, 177 m2 ca 81 cm ontgraven m3 143,37] |
..... Hardsteenvak 12, 180 m2 ca 84 cm ontgraven m3 151,20 |
..... Hardsteenvak 13, 1447 m2 ca 55 cm ontgraven m3 795,85 |
..... Hardsteenvak 14, 789 m2 ca. 59 cm ontgraven m3 465,51 |
..... Hardsteenvak 15, 326 m2 ca 56 cm ontgraven m3 182,56 |
..... Haardsteenvak 16, 184 m2 ca. 50 cm ontgraven m3 92,00 |
..... Hardsteenvak 17, 294 m2 ca. 47 cm ontgraven m3 138,18 |
..... Hardsteenvak 18, 528 m2 ca. 47 cm ontgraven m3 248,16/ |
..... Hardsteenvak 19, 342 m2 ca. 59 cm ontgraven m3 201,78 |
..... Hardsteenvak 20, 630 m2 ca. 59 cm ontgraven m3 371,70 |
..... Hardsteenvak 21, 603 m2 ca. 54 cm ontgraven m3 325,62 |
..... Hardsteenvak 22, 157 m2 ca. 71 cm ontgraven m3 111,47) |
..... Hardsteenvak 23, 1077 m2 ca. 75 ontgraven m3 807,75 1
. . . .9. |Onderkant cunet hardsteenvak vlak ontgraven tot
..... aangegeven N.A.P. hoogte
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
122110 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet hardsteenvakken m3 341,221V
..... garagepleinen
..... Situering: volgens tekening 299 / 326
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. hardsteenvakken
..... garagepleinen HS-GP1 t/m HS-GP4
..... Conform bijlage 5 grondbalans
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
..... Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
..... bestekspost 127010
. .9. . . |Hardsteenvak GP-1, 180 m2 ca. 52 cm ontgraven m3 93,60 |
..... Hardsteenvak GP-2, 187 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 69,19 |
..... Hardsteenvak GP-3, 194 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 71,78 |
..... Hardsteenvak GP-4, 237 m2 ca. 45 cm ontgraven m3 106,65 |
. . . .9. |Onderkant cunet hardsteenvak vlak ontgraven tot
..... aangegeven N.A.P. hoogte
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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122130 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 9.402,00V
..... Betreft: onderkant cunet gegraven bij bestekspost
..... 122100 profileren alvorens aanbrengen geotextiel en
..... hardsteen
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. . . .. deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
122140 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 798,00V
..... Betreft: onderkant cunet gegraven bij bestekspost
..... 122110 profileren alvorens aanbrengen geotextiel en
..... hardsteen garagepleinen
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. .. .. deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1222 | | ... Ontgraven onderbrekingen (nuts)
122200 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet onderbrekingen m3 273,47V
..... Situering: volgens tekening 299 / 326
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. onderbrekingen
..... hardsteenvakken c.q. bestaande nutsdoorsteken.
..... conform bijlage 5 grondbalans NDO1 t/m ND26
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tildens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
..... Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
..... bestekspost 127010
. .9. . . |Nutsdoorsteek 1, 22,64 m2 ca. 69,5 cm ontgraven m3 15,74] |
..... Nutsdoorsteek 2, 15,78 m2 ca. 65,5 cm ontgraven m3 10,33 |
..... Nutsdoorsteek 3, 17,18 m2 ca. 62,5 cm ontgraven m3 10,74 |
..... Nutsdoorsteek 4, 19,54 m2 ca. 61,5 cm ontgraven m3 12,02 |
..... Nutsdoorsteek 5, 8,33 m2 ca. 60 cm ontgraven m3 5,00 |
..... Nutsdoorsteek 6, 11,04 m2 ca. 59 cm ontgraven m3 6,52 |
..... Nutsdoorsteek 7, 9,72 m2 ca. 58,5 cm ontgraven m3 5,68 |
..... Nutsdoorsteek 8, 12,31 m2 ca. 65,5 cm ontgraven m3 8,06 |
..... Nutsdoorsteek 9, 9,65 m2 ca. 84,5 cm ontgraven m3 8,15 |
..... Nutsdoorsteek 10, 17,52 m2 ca. 77 cm ontgraven m3 13,49 |
..... Nutsdoorsteek 11, 25,89 m2 ca. 82 cm ontgraven m3 21,23 |
..... Nutsdoorsteek 12, 9,07 m2 ca. 50,5 cm ontgraven m3 4,58 |
..... Nutsdoorsteek 13, 25,17 m2 ca. 66 cm ontgraven m3 16,61| |
..... Nutsdoorsteek 14, 14,24 m2 ca. 55 cm ontgraven m3 7,83 |
..... Nutsdoorsteek 15, 32,,85 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 12,15 |
..... Nutsdoorsteek 16, 6,23 m2 ca. 46 cm ontgraven m3 2,87 1
..... Nutsdoorsteek 17.1, 13,89 m2 ca. 50 cm ontgraven m3 6,94 |
..... Nutsdoorsteek 17.2, 9,85 m2 ca. 44 cm ontgraven m3 4,33 |
..... Nutsdoorsteek 17.3, 5,83 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 2,16 |
..... Nutsdoorsteek 18.1, 6,36 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 2,35 |
..... Nutsdoorsteek 18.2, 6,58 m2 ca. 41 cm ontgraven m3 2,70 |
..... Nutsdoorsteek 19.1, 5,14 m2 ca. 44 cm ontgraven m3 2,26 |
..... Nutsdoorsteek 19.2, 27,90 m2 ca. 49 cm ontgraven m3 13,67 |
..... Nutsdoorsteek 20, 25,34 m2 ca. 58 cm ontgraven m3 14,70 |
..... Nutsdoorsteek 21, 11,88 m2 ca. 48 cm ontgraven m3 5,70 1|
..... Nutsdoorsteek 22, 37,38 m2 ca. 54 cm ontgraven m3 20,18 |
..... Nutsdoorsteek 23, 6,99 m2 ca. 42 cm ontgraven m3 2,94 |
..... Nutsdoorsteek 24, 13,27 m2 ca. 71 cm ontgraven m3 9,42 |
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123

1231

123100

220101

Nutsdoorsteek 25, 19,63 m2 ca. 68 cm ontgraven
Nutsdoorsteek 26, 17,30 m2 ca. 68 cm ontgraven
Onderkant cunet onderbreking vlak ontgraven tot
aangegeven N.A.P. hoogte
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven groeiplaatsen en plantsoenen
De diepte van een groeiplaats is bepaald a.d.h.v. het
betreffende grondwater instelpeil waar de groeiplaats
minimaal 10 cm boven blijft. De huidige
grondwaterstanden kunnen echter hoger zijn. Het
instelpeil wordt pas bereikt zodra het nieuwe
drainagesysteem volledig in werking is.

Ontgraven uit groeiplaatsen bomen

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. groeiplaatsen
Situering: volgens tekening 299 / 326

Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering
groeiplaatsen voor bomen, doorlopend onder
parkeervakken

Conform bijlage 5 grondbalans GRP1 t/m GRP23
Inclusief ontgraving fundering bandenlijn grenzend aan
groeiplaats t.p.v. bomengranulaat, uitgaande van een
laagdikte van 15 cm bomengranulaat t.b.v. fundatie
bandenlijn.

Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond volgens
bestekspost 127000

Groeiplaats 1, 24,76 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 2, 24,74 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 3, 31,18 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 4, 50,44 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 5, 46,23 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 6, 24,70 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 7, 51,05 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 8, 47,45 m2 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 9, 60,22 m3 ca. 91 cm ontgraven
Groeiplaats 10, 88,05 m2 ca. 81 cm ontgraven
Groeiplaats 11, 38,51 m2 ca. 76 cm ontgraven
Groeiplaats 12, 24,73 m2 ca. 76 cm ontgraven
Groeiplaats 13, 37,19 m2 ca. 71 cm ontgraven
Groeiplaats 14, 137,13 m2 ca. 31 cm ontgraven
Groeiplaats 15, 115,66 m2 ca. 36 cm ontgraven
Groeiplaats 16, 186,47 m2, ca. 36 cm ontgraven
Groeiplaats 17, 110,40 m2 ca. 36 cm ontgraven
Groeiplaats 18, 133,99 m2 ca. 31 cm ontgraven
Groeiplaats 19, 38,09 m2 ca. 31 cm ontgraven
Groeiplaats 20, 31,48 m2 ca. 71 cm ontgraven
Groeiplaats 21, 92,36 m2 ca. 76 cm ontgraven
Groeiplaats 22, 244,83 m2 ca. 36 cm ontgraven
Groeiplaats 23, 89,95 m2 ca. 36 cm ontgraven
Onderkant cunet groeivak vlak ontgraven tot aangegeven
N.A.P. hoogte.

Minder diepe ontgraving t.p.v. fundatie bandenlijn (15 cm
bomengranulaat) grenzend aan groeiruimte met
bomengranulaat .

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

894,57\V

13,35
11,77

22,54
22,51
28,37
45,90
42,07
22,48
46,45
43,17
54,80
71,32
29,27
18,79
26,40
42,51
41,64
67,13
39,75
41,54
11,81
22,35
33,25
88,14
32,38
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1232 | | ... L. Grond ontgraven uit nieuwe plantsoenen
123210 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantsoenen m3 338,11V
..... Situering: volgens tekening 326
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantsoenen
..... (zonder bomen)
..... Conform bijlage 5 grondbalans PL1 t/m PL31
..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek
9. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... deels onder water ter plaatse van hoge
..... grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
..... Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
..... bestekspost 127010
. .9. . . |Plantsoen 1, 5,57 m2 ca. 29 cm ontgraven m3 1,61 |
..... Plantsoen 2, 14,77 m2 ca. 19 cm ontgraven m3 2,81 |
..... Plantsoen 3, 35,10 m2 ca. 35 cm ontgraven m3 12,29 |
..... Plantsoen 4, 36,89 m2 ca. 30 cm ontgraven m3 11,07 |
..... Plantsoen 5, 15,12 m2 ca. 31 cm ontgraven m3 4,69 |
..... Plantsoen 6, 12,81 m2 ca. 17 cm ontgraven m3 2,18 |
..... Plantsoen 7, 26,68 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 10,67 |
..... Plantsoen 8, 21,55 m2 ca. 37 cm ontgraven m3 7,97 |
..... Plantsoen 9, 19,11 m2 ca. 33 cm ontgraven m3 6,31 |
..... Plantsoen 10, 19,18 m2 ca. 46,5 cm ontgraven m3 8,92 |
..... Plantsoen 11, 18,70 m2 ca. 31,5 cm ontgraven m3 5,89 |
..... Plantsoen 12, 19,24 m2 ca. 31 cm ontgraven m3 5,97 |
..... Plantsoen 13, 19,25 m2 ca. 31 cm ontgraven m3 5,97 |
..... Plantsoen 14, 25,33 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 10,13 |
..... Plantsoen 15, 16,11 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 6,45 |
..... Plantsoen 16, 77,46 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 30,99 |
..... Plantsoen 17, 103,50 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 41,40 |
..... Plantsoen 18, 21,48 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 8,59 |
..... Plantsoen 19, 25,61 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 10,24 |
..... Plantsoen 20, 6,44 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 2,57 |
..... Plantsoen 21, 5,46 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 2,18 |
..... Plantsoen 22 15,12 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 6,05 |
..... Plantsoen 23, 20,27 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 8,11 |
..... Plantsoen 24.1, 129,33 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 51,73 |
..... Plantsoen 24.2, 31,35 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 12,54 |
..... Plantsoen 25, 4 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 1,60 |
..... Plantsoen 26, 19,63 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 7,85 |
..... Plantsoen 27, 17,39 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 6,95 |
..... Plantsoen 28, 8,72 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 3,49 |
..... Plantsoen 29, 4,70 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 1,88 |
..... Plantsoen 30, 3,02 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 1,21] |
..... Plantsoen 31, 94,49 m2 ca. 40 cm ontgraven m3 37,80 |
. . . .9. |Onderkant cunet plantsoen vlak ontgraven tot
..... aangegeven N.A.P. hoogte.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
1238 | | ... L. Grond ontgraven uit boomspiegel zonder boom
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123300

124

1240

124000

220101

220101

bodemonderzoek

hoofdstuk 14

50 cm ontgraven
50 cm ontgraven
50 cm ontgraven
50 cm ontgraven
50 cm ontgraven
50 cm ontgraven
50 cm ontgraven

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomspiegel
Situering: volgens tekening 326
Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomspiegel
zonder nieuwe te planten boom (i.v.m. aanwezigheid
kabels en leidingen)
Conform bijlage 5 grondbalans BS1 t/m BS7
Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of

Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
bestekspost 127010
BS-1, 4,10 m2 ca.
BS-2, 4,10 m2 ca.
BS-3, 4,10 m2 ca.
BS-4, 4,10 m2 ca.
BS-5, 4,10 m2 ca.
BS-6, 4,10 m2 ca.
BS-7, 4,10 m2 ca.

Onderkant cunet plantsoen vlak ontgraven tot
aangegeven N.A.P. hoogte.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven vakken en bandenlijnen

De ontgraving van bandenlijnen t.p.v.(groei)vakken met
bomengranulaat is niet meegenomen in de
besteksposten van bandenlijnen want die zijn al
meegerekend binnen de betreffende ontgraving van het
(groei)vak. Ontgravingen voor losstaande
bandenlijn-funderingen is aangegeven als BL-1 t/m
BL-131 in de grondbalans en tekening 326. Het
grondwerk voor banden zonder fundatie is
meegenomen in de betreffende bestekspost voor het
aanbrengen van banden en als zodanig benoemd.

Grond ontgraven overige vakken

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. overige vakken
Situering: volgens tekening 299 / 326

Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering
groenbestrating parkeervakken, kliko-plaatsen en
particuliere inritten welke niet dient als doorgroeiplaats
voor nieuw te planten bomen of als hardsteenvak is
aangegeven. Inclusief een aantal overige vakken waar
menggranulaat in terug komt

Conform bijlage 5 grondbalans V1 t/m V47

Inclusief ontgraving fundering bandenlijn grenzend aan
vak, uitgaande van een laagdikte van 15 cm
bomengranulaat t.b.v. fundatie bandenlijn.
Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
bestekspost 127010

V1 23,91 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m

V2 15,05 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m

V3 33,24 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m

V4 72,40 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m

V5 14,65 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

14,35

516,20

\

\

2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05

6,70
4,22
7,98
20,27

4,10
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..... V6 27,07 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 7,58 |
..... V7 26,12 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 7,31 |
..... V8 10,26 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 2,87 |
..... V9.115,55 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 4,35 |
..... V9.29,08 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 2,18 |
..... V10 15,62 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 3,75 |
..... V11 9,15 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 2,56 |
..... V12 4,76 m2 ontgravingshoogte ca. 0,65 m m3 3,09 |
..... V13 135,54 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 37,95 |
..... V14 66,73 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 18,69 |
..... V15 135,55 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 37,95 |
..... V16 18,28 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 512 |
..... V17 18,30 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 512 |
..... V18 17,81 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 4,99 |
..... V19 18,22 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,10 |
..... V20 18,71 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,24 |
..... V21 18,25 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 511 |
..... V22 18,23 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,10 |
..... V23 6,90 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 1,93 |
..... V24 76,14 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 21,32 |
..... V25 26,18 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 7,33 |
..... V26 19,34 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,42 |
..... V27 19,44 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,44 |
..... V28 19,37 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 5,42 |
..... V29 3,77 m2 ontgravingshoogte ca. 0,80 m m3 3,02 |
..... V30 51,16 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 14,33 |
..... V31 19,57 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 4,70 |
..... V32 131,38 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 36,79 |
..... V33 9,70 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 2,33 |
..... V34 147,68 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 41,35 |
..... V35 10,89 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 3,05 |
..... V36 5,11 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 1,43 |
..... V37 26,57 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 7,44 |
..... V39 14,03 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 3,93 |
..... V39.1 16,76 m2 ontgravingshoogte ca. 0,36 m m3 6,03 |
..... V40 4,18 m2 ontgravingshoogte ca.0,40 m m3 1,67 |
..... V41 426,50 m2 ontgravingshoogte ca. 0,28 m m3 119,42 |
..... V42 11,13 m2 ontgravingshoogte ca. 0,41 m m3 4,56 |
..... V43 19,86 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 4771
..... V44 2,22 m2 ontgravingshoogte ca. 0,49 m m3 1,09 |
..... V45 8,52 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 2,04 |
..... V46 4,68 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 1,12 |
..... V47 12,21 m2 ontgravingshoogte ca. 0,24 m m3 2,93 |
. . . .9. |Onderkant cunet vlak ontgraven tot aangegeven N.A.P.
..... hoogte.
..... Minder diepe ontgraving t.p.v. fundatie aanliggende
..... bandenlijnen (15 cm bomengranulaat)
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

1241 | ... L. Grond ontgraven t.b.v. fundering bandenlijn
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[EEN-
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POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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ICODE

220101

INUMMER

124100

1242

124200 220101

125

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. losstaande fundering

bandenlijnen.
Situering: volgens tekening 299 / 326

Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering
bandenlijnen 15 cm bomengranulaat, 5 cm stelspecie
en een steunrug van stampbeton

Conform bijlage 5 grondbalans BL1 t/m BL131
Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
bestekspost 127010

Ontgravingshoogte BL-63 ca. 36 cm
Ontgravingshooogte BL-1 t/m BL 62 en BL 64 t/m 131
ca.15cm

Breedte varieert per type band, te zien in tekening 299
Totaaloppervlak 791,29 m2

Onderkant cunet vlak ontgraven tot aangegeven N.A.P.

hoogte.

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven cunet hofije Willem van Velsenstraat

Grond ontgraven uit cunet

Situering: volgens tekening 299 / 326 Hofje Willem van
Velsenstraat

Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering
mengranulaat incl. bandenlijn (woning zijde)

Conform bijlage 5 grondbalans WVV

Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt zanderige grond volgens
bestekspost 127010

Gemiddelde ontgravingshoogte 44 cm conform bijlage 5
grondbalans, bovenoppervlak 770,43 m2

Gemiddelde ontgravingsbreedte 4,30 m

Onderkant cunet ontgraven onder profiel op 1 oor t.b.v.
afwatering rijbaan richting Wadi (conform dwarsprofiel 3
in tekening 299)

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven wadi's

m3

m3

m3

m3

122,29

122,29

338,99V

338,99
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[EEN-
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INUMMER ICODE

125000

125010

126

220101

220101

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit wadi
Situering: Willem van Velstenstraat volgens tekening

299 en 300

Betreft: Grond ontgraven uit wadi onder profiel met
verschillende verlopende taluds

Conform bijlage 5 grondbalans WW1 t/m WW12
Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek incl. graszoden

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.

(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond volgens
bestekspost 127000

Ontgravingshoogtes conform bijlage 5 grondbalans
WW1 t/m WW12

Variérende ontgravingsbreedtes conform tekening
Ongelijke taluds: conform tekening en grondbalans
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit wadi
Situering: parkzone Meester Galleehof volgens tekening

299 en 300

Betreft: Grond ontgraven uit wadi onder profiel met
verschillende verlopende taluds

Conform bijlage 5 grondbalans WM1.1 t/m WM2.8
Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek incl. graszoden

Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tijdens natte periode.
(grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond volgens
bestekspost 127000

Ontgravingshoogtes conform bijlage 5 grondbalans
WM1.1 /m WM2.8

Variérende ontgravingsbreedtes conform tekening
Ongelijke taluds: conform tekening en grondbalans
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven vijver
Vijver kan ontgraven worden zodra de gele flat is

gesloopt en afgevoerd.

m3

m3

m3

m3

144,16 V

55,86

144,16

55,86
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126000 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 1.146,10V

Situering: uitbreiding vijver rondom woontoren Debora
Bakelaan volgens tekening 299 en 352

..... Betreft: Grond uitgraven uit watergang onder profiel met
..... verschillende verlopende taluds

Conform bijlage 5 grondbalans VV1 t/m VV4

Het uiteinde van de bestaande vijver als laatste
ontgraven in den natte, zodat het oppervliaktewater
..... daarna in de nieuwe vijver kan lopen.

..... Grondsoort:; kleihoudende grond

9. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

deels onder water ter plaatse van hoge
grondwaterstand en/of tildens natte periode.

..... (grond)waterbeheersing volgens besteksposten onder
..... hoofdstuk 14

Vrijgekomen grond vervoeren naar depot Tolhek of
..... Adelaertlaan, uitgangspunt kleihoudende grond
..... bestekspost 127020

..... Vijverpeil -1.45 t.o.v. N.A.P.

.9. . . . |Ontgravingshoogtes conform bijlage 5 grondbalans VV1 m3 1.146,10
..... t/mVV 4

. .9. . . |Variérende ontgravingsbreedtes conform tekening

. . .2. . |Ongelijke taluds: conform tekening en grondbalans
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

126010 220199 | . . . . . Bijwerken talud bestaande vijver m 31,50V
..... Situering: volgens tekening 352 vanaf brug Toren C tot
..... einde vijver.

Betreft: bestaande plasberm en onderwatertalud in den
natte bijwerken door ontgraving voor het creéren van een
..... correct profiel t.b.v. de aansluitende uitbreiding van de
..... vijver.

..... Vrijkomende grond deponeren en uitvlakken over m3 31,50
..... achterliggend terrein

127 | | Grond en zand af- en aanvoeren incl. partijkeuringen
1270 | | ... L. Grond en zand afvoeren naar depot
127000 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 5.505,79 V

..... Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij diverse
..... ontgravingen

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

..... Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend

..... bodemonderzoek - Kleihoudende grond ongeschikt
..... voor aanvulling

9. .. .. Vrijgekomen bij bestekspost 121100, 121200, 121300,
..... 121400, 123100, 125000 en 125010

.2. . . . |Vervoeren naar: opslagdepot Tolhek of Adelaertlaan
..... inclusief het opwerken en instandhouden van een
..... beheersbaar en compacte berg grond.
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127010

127020

1271

127100

127110

127120

1272

220201

220201

172199

172199

172199

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij diverse
ontgravingen

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek - zanderige grond geschikt voor
aanvulling rioolsleuven, blinde drain en drainaftakkingen
Vrijgekomen bij bestekspost 122100, 122110, 122200,
123210, 123300, 124100, 124000 en 124200
Vervoeren naar: opslagdepot Tolhek of Adelaertlaan
inclusief het opwerken en instandhouden van een
beheersbaar en compacte berg zand.

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij graven vijver
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoort: kleihoudende grond

Vrijgekomen bij bestekspost 124200

Vervoeren naar: opslagdepot Tolhek of Adelaertlaan
inclusief het opwerken en instandhouden van een
beheersbaar en compacte berg grond.

Partijkeuring AP04 en PFAS

Het uitgangspunt is om de gescheiden grondsoorten
die in depot zijn gezet per partij van max. 2000 m3 te
laten keuren waarna deze partij aaneen volgend in zijn
geheel dient afgevoerd te worden naar een erkend
verwerkingsbedrijf zonder dat er weer andere grond
tegenaan wordt gestort

Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS

Betreft: uitvoeren partijkeuring van grond in depot gezet
bij bestekspost 127000

Conform Besluit Bodemkwaliteit

Gemiddelde hoeveelheid grond per keuring 1.835,26 m3
Inclusief aanleveren rapportage

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS

Betreft: uitvoeren partijkeuring van grond gedeeltelijk in
depot gezet bij bestekspost 127010

Conform Besluit Bodemkwaliteit

Gemiddelde hoeveelheid grond per keuring 1797,98 m3
Inclusief aanleveren rapportage

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS

Betreft: uitvoeren partijkeuring van grond in depot bij
bestekspost 127020

Conform Besluit Bodemkwaliteit

Hoeveelheid te keuren grond 1146,10 m3

Inclusief aanleveren rapportage
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren naar erkende verwerker

m3

m3

keer

st

keer

st

keer

st

7.749,84

1.146,10

3,00

3,00

1,00

\

\Y

3,00 L

3,00 L

1,00 L
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127200 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5.505,79 V

Betreft: vervoeren grond uit depot gekeurd volgens
bestekspost 127100 inclusief laden
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoort: kleihoudende grond, kwaliteit conform
..... bijlage 2 verkennend bodemonderzoek.

9. . . .. Vrijgekomen bij bestekspost 121100, 121200, 121300,
..... 121400, 123100, 125000 en 125010

.2. . . . |Vervoeren naar: een erkend verwerkingsbedrijf inclusief
..... acceptatiekosten

127210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5.393,95
Betreft: vervoeren grond uit depot gekeurd volgens
bestekspost 127110 inclusief laden
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoort: zanderige grond, kwaliteit conform bjilage 2
..... verkennend bodemonderzoek

9. .. .. Vrijgekomen bij bestekspost 122100, 122110, 122200,
..... 123210, 123300, 124100, 124000 en 124200

.2. . . . |Vervoeren naar: een erkend verwerkingsbedrijf inclusief
..... acceptatiekosten

\

127220 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren grond uit depot gekeurd volgens
bestekspost 127120 inclusief laden
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

..... Grondsoort: kleihoudende grond

9. . . .. Vrijgekomen bij bestekspost 124200

.2. . . . |Vervoeren naar: een erkend verwerkingsbedrijf inclusief
acceptatiekosten

1.146,10V

1273 | | ... Zand vervoeren van depot naar het werk

127310 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 2.355,89 V
Betreft: vervoeren geschikt zand vanaf depot ter
..... aanvulling van sleuven hoofdriolering oud en nieuw
..... Inclusief laden

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van aanvulling

Grondsoort: conform bijlage 2 verkennend
bodemonderzoek - zand geschikt voor aanvulling
..... rioolsleuven, blinde drain en drainage aftakkingen

9. . . .. In depot gezet volgens bestekspost 127010

.2. . . . |Vervoeren naar: aan te vullen rioolsleuf, blinde drain en
drainaftakkingen volgens bestekspost 128100, 128200,
128400 en 128500

128 | | ... L. Aanvullen sleuf hoofdriool en drainage

1281 | | .. L. Aanvullen sleuf opgebroken riool buiten nieuw tracé

128100 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m
..... Betreft: sleuf gegraven bij bestekspost 121100

9. . . .. Aanvullingshoogte conform bijlage 5 grondbalans RSV1
..... t/m RSV10

4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met geschikt zand te m3 566,19
..... vervoeren vanaf depot volgens bestekspost 127310
. . . .1. |De aanvulling verdichten

403,75V

1282 | | ... L. Aanvullen sleuf nieuw riool
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128200 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.859,65V
..... Betreft: sleuf gegraven bij bestekspost 121200
9. .. .. Aanvullingshoogte conform bijlage 5 grondbalans RS1
..... t/m RS40
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet hardsteen met geschikt m3 1.419,02 |
..... zand te vervoeren vanaf depot volgens bestekspost
..... 127310
. . . .1. |De aanvulling verdichten
1283 | ... L. Aanvullen sleuf hoofd drainage
128300 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.100,32V

..... Betreft: sleuf gegraven bij bestekspost 121300
..... conform bijlage 5: grondbalans DS-1 t/m DS-61
..... m.u.v. blinde drainage DS-50 en DS-51

2. .. .. Aanvullen met draineerzand m3 2.066,38
. .9. . . |Aanvullen tot onderkant cunet hardsteen of bodem wadi
..... volgens dwarsprofielen in tekening 299
..... De aanvulling verdichten

128310 230199 | . . . . . Leveren drainzand m3 2.066,38 V
..... Betreft: drainzand te verwerken bij bestekspost 128300
..... Grondsoort: drainzand m3 2.066,38 L

..... De gemiddelde grootte van de zandkorrels dient groter
..... dan 250 ym (micron) te zijn.

..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel van
..... aanvulling.

..... Leveren op plaats van verwerking of depot.

1284 | | ... L. Aanvullen sleuf drainage aftakkingen

128400 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.407,00V
..... Betreft: sleuf gegraven bij bestekspost 121400
..... conform bijlage 5: AFTK
..... Drainaftakkingen @ 125

3. . ... Aanvullen met zand m3 295,47
..... Schoon zand geschikt voor aanvulling te vervoeren vanaf
..... depot volgens bestekspost 127310
. .9. . . |Aanvullen tot onderkant cunet hardsteen, onderkant
..... cunet groeiplaats, fundering groenbestrating of
..... onderkant tegel van trottoir
..... De aanvulling verdichten

1285 | | ... L. Aanvullen sleuf blinde drainage

128500 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 97,68V
..... Betreft: sleuf gegraven bij bestekspost 121300
..... conform bijlage 5: DS50 en DS51
..... Blinde drain @ 200

3. .. .. Aanvullen met zand geschikt voor aanvulling te m3 75,21
..... vervoeren vanaf depot volgens bestekspost 127310
. .9. . . |Aanvullen tot onderkant cunet hardsteen.

..... De aanvulling verdichten

129 Leveren en verwerken grond en zand

1290 | | ... Leveren en verwerken inveegsubstraat grasbestrating
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129000 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.800,69V

..... Betreft: aanbrengen van Stablegreen UP in

..... grasbestrating Mirum, aangebracht volgens
..... bestekspost 164010 164020 164030

..... Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 120 mm en
..... ten hoogste 120 mm

. .9. . . |Stablegreen UP. (vaste m3) m3 218,92
..... Hoeveelheidsbepaling: 48% begroeibaar opp. Mirum
..... geleverd bij bestekspost 129030

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... Ca. 1 cm onder bovenkant tegels na inklinking alvorens
..... inzaaien volgens bestekspostnr.: 170000

129010 1831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 575,00V
..... Betreft: aanbrengen van Stablegreen UP in

..... grasbestrating Mirum, aangebracht volgens
..... bestekspost 164110 164120

..... Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 120 mm en
..... ten hoogste 120 mm

. .9. . . |Stablegreen UP. (vaste m3) m3 31,74
..... Hoeveelheidsbepaling: 46% begroeibaar opp. Virage
..... geleverd bij bestekspost 129030

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... Ca. 1 cm onder bovenkant tegels na inklinking alvorens
..... inzaaien volgens bestekspostnr.: 170010

129020 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 485,16 V
..... Betreft: aanbrengen van Stablegreen UP in

..... grasbestrating Solidrain SC 125 - 125 garagepleinen
..... aangebracht volgens bestekspost 164200

..... Laagdikte gemiddeld 140 mm; ten minste 140 mm en
..... ten hoogste 140 mm

. .9. . . |Stablegreen UP. (vaste m3) m3 50,94
..... Hoeveelheidsbepaling: 75% begroeibaar opp. Solidrain
..... geleverd bij bestekspost 129030

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... Ca. 1 cm onder bovenkant tegels na inklinking alvorens
..... inzaaien volgens bestekspostnr.: 170020

129030 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 301,60V
..... Betreft: leveren Stablegreen UP te verwerken bij
..... bestekspost 129000, 129010 en 129020

.9. . . . |Stablegreen UP. (vaste m3) m3 301,60 L
..... Leverancier: Heicom o.g.

..... Organische stof 5-7%

..... M50: 240 — 270 mu

..... Lutum: 0,5 -3

..... pH:55-7

..... Vrij van schadelijke onkruiden

..... Langzaam vrijkomende voeding

..... Kalium: 120-300 mg/l

..... Fosfaat: 30-60 mg/100 g ds

..... Magnesium: 120-360 mg/Il

..... Stikstof: 80-160 mg/kg

..... Certificaat BRL9335-4

..... Keurmerk RAG

..... Overdekt opgeslagen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking of depot

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1291 | | .. L. Leveren en verwerken bomengrond 6 - 9 HBB
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Leveren grond.

Betreft: leveren bomengrond 6 - 9 HBB te verwerken bij
bestekspost 129110

Bomengrond 6 - 9 HBB. (vaste m3)

Leverancier: Heicom o.g.

Organische stofgehalte 6 - 9 %

Lutum 3-8 %

Organische stofgehalte + lutum 9 - 15 %

M50-cijfer 150-420 mu

D60/D10 cijfer <5

Zuurgraad (pH-KCI) 4,8 tot 7

Koolzure kalk < 1,5 (bij pH-KCI < 6 dan max 0,5)
EC waarde < 60 ms/m

Chloridegehalte < 250 mg/l

Voedingswaarden: mineralen

Stikstof N totaal mg/kg droge stof 80 - 240

Fosfaat P-Al getal mg p 205/100 g droge stof 20 - 80
Kalium K mg k20O/liter grond 150 - 400

Magnesium Mg MgO/liter grond 150 - 400
Respiratieproef

Stabiliteit organische stof / mmol 02/kg/uur 30°C < 5
mmol 02/kg/uur

Keurmerk RAG

Overdekt opgeslagen

Leveren op de plaats van verwerking of depot
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomvakken

Situering: volgens tekening 326 / 299

Betreft: bomengrond verwerken in boomvakken
Conform bijlage 5: grondbalans

GRP-1 t/m GRP-13 en GRP-15 t/m GRP-17 en
GRP-20 t/m GRP-23

Grondsoort: bomengrond 6 - 9 HBB geleverd volgens
bestekspost 129100

Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften
GRP-1: 4,10 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-2: 4,10 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-3: 4,10 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-4: 8,20 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-5: 8,20 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-6: 6,74 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-7: 48,25 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-8: 8,20 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-9: 25,98 m2 laagdikte 0,60 m

GRP-10: 12,30 m2 laagdikte 0,50 m

GRP-11: 8,20 m2 laagdikte 0,45 m

GRP-12: 4,10 m2 laagdikte 0,45 m

GRP-13: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m

GRP-15: 105,08 m2 laagdikte 0,05 m

GRP-16: 136,35 m2 laagdikte 0,05 m

GRP-17: 19,78 m2 laagdikte 0,05 m

GRP-20: 31,48 m2 laagdikte 0,40 m

GRP-21: 12,30 m2 laagdikte 0,05 m

GRP-22: 53,87 m2 laagdikte 0,05 m

GRP-23: 18,70 m2 laagdikte 0,05 m

Buitenzijden bomengrondvak licht vermengen met
onderliggende en naastliggende bestaande grond.
Grond aandrukken tot max 1,5 MPa en vlak afwerken
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Leveren en verwerken teelaarde RAG

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

115,58

115,58

\

\

115,58 L

115,58

2,46
2,46
2,46
4,92
4,92
4,04
28,95
4,92
15,59
6,15
3,69
1,85
3,28
5,25
6,82
0,99
12,59
0,62
2,69
0,93
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129200 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 814,03V
..... Betreft: leveren teelaarde RAG te verwerken bij
..... bestekspost 129210, 129220, 129230, 129240, 104110,
..... 104130, 104140 en 104150
.9. . . . |Teelaarde RAG. (vaste m3) m3 814,03 L
..... Leverancier: Heicom o.g.
..... Samengesteld uit schone grondstoffen
..... Onkruidarm
..... Vrij van invasieve exoten
..... Analyse aanleveren om kwaliteit teelaarde aan te tonen
..... Kant en klaar eindproduct
..... Hoog organisch stofgehalte
..... Waterdoorlatend
..... Goede beluchting
..... Geen verzurende werking
..... Vrij van verontreiniging
..... Homogeen van structuur
..... Gemakkelijk te verwerken
..... Keurmerk RAG
..... Overdekt opgeslagen
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking of depot
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
129210 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomvakken m3 324,64V
..... Situering: volgens tekening 326 / 299
..... Betreft: bomengrond verwerken in boomvakken
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... GRP-1 t/m GRP-23 en V
..... Grondsoort: teelaarde RAG geleverd volgens m3 324,64 |
..... bestekspost 129200
..... Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften
9. . . .. GRP-1: 4,10 m2 laagdikte 0,40 m m3 1,64 |
..... GRP-2: 4,10 m2 laagdikte 0,40 m m3 1,64 |
..... GRP-3: 4,10 m2 laagdikte 0,40 m m3 1,64 |
..... GRP-4: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m m3 3,28 |
..... GRP-5: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m m3 3,28 |
..... GRP-6: 6,74 m2 laagdikte 0,40 m m3 2,69 |
..... GRP-7: 48,25 m2 laagdikte 0,40 m m3 19,30 |
..... GRP-8: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m m3 3,28 |
..... GRP-9: 25,98 m2 laagdikte 0,40 m m3 10,39 |
..... GRP-10: 12,30 m2 laagdikte 0,40 m m3 4,92 |
..... GRP-11: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m m3 3,28 |
..... GRP-12: 4,10 m2 laagdikte 0,40 m m3 1,64 |
..... GRP-13: 8,20 m2 laagdikte 0,40 m m3 3,28 |
..... GRP-14: 34,18 m2 laagdikte 0,40 m m3 13,67 |
..... GRP-15: 105,08 m2 laagdikte 0,40 m m3 42,03 |
..... GRP-16: 136,34 m2 laagdikte 0,40 m m3 54,54 |
..... GRP-17: 19,78 m2 laagdikte 0,40 m m3 7,91 1
..... GRP-18: 46,02 m2 laagdikte 0,40 m m3 18,41 |
..... GRP-19: 38,09 m2 laagdikte 0,40 m m3 15,24 |
..... GRP-20: 31,48 m2 laagdikte 0,40 m m3 12,59 |
..... GRP-21: 12,30 m2 laagdikte 0,40 m m3 4,92 |
..... GRP-22: 218,97 m2 laagdikte 0,40 m m3 87,59 |
..... GRP-23: 18,70 m2 laagdikte 0,40 m m3 7,48 |
. . . .9. |Grond aandrukken tot max 1,5 MPa en vlak afwerken
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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129220 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomvakken m3 2,55V
..... Situering: volgens tekening 326 Anna de Renessestraat
..... Betreft: bomengrond verwerken in boomvakken
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... V45 t/m V47
..... Grondsoort: teelaarde RAG geleverd volgens m3 2,55 |
..... bestekspost 129200
..... Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften
9. .. .. V45: 3,54 m2 laagdikte 0,24 m m3 0,85 |
..... V46: 2,13 m2 laagdikte 0,24 m m3 0,51 |
..... V47: 4,94 m2 laagdikte 0,24 m m3 1,19 |
. . . .9. |Grond aandrukken tot max 1,5 MPa en vlak afwerken
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
129230 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomvakken m3 14,35V
..... Situering: volgens tekening 326
..... Betreft: bomengrond verwerken in boomvakken
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... BS-1 t/m BS-7
..... Grondsoort: teelaarde RAG geleverd volgens m3 14,35 |
..... bestekspost 129200
..... Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften
9. . . .. BS-1: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-2: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-3: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-4: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-5: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-6: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
..... BS-7: 4,10 m2 laagdikte 0,50 m m3 2,05 |
. . . .9. |Grond aandrukken tot max 1,5 MPa en vlak afwerken
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
129240 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomvakken m3 338,09V
..... Situering: volgens tekening 326
..... Betreft: bomengrond verwerken in nieuwe plantsoenen
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... PL-1 t/m PL-31
..... Grondsoort: teelaarde RAG geleverd volgens m3 338,09 |
..... bestekspost 129200
..... Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften
9. .. .. Plantsoen 1, 5,57 m2 laagdikte 0,29 m m3 1,61 |
..... Plantsoen 2, 14,77 m2 laagdikte 0,19 m m3 2,81 |
..... Plantsoen 3, 35,10 m2 laagdikte 0,35 m m3 12,29 |
..... Plantsoen 4, 36,89 m2 laagdikte 0,30 m m3 11,07/ |
..... Plantsoen 5, 15,12 m2 laagdikte 0,31 m m3 4,69 |
..... Plantsoen 6, 12,81 m2 laagdikte 0,17 m m3 2,18 |
..... Plantsoen 7, 26,68 m2 laagdikte 0,40 m m3 10,67 |
..... Plantsoen 8, 21,55 m2 laagdikte 0,37 m m3 7,97 |
..... Plantsoen 9, 19,11 m2 laagdikte 0,33 m m3 6,31 |
..... Plantsoen 10, 19,18 m2 laagdikte 0,47 m m3 8,92 |
..... Plantsoen 11, 18,70 m2 laagdikte 0,32 m m3 5,89 |
..... Plantsoen 12, 19,24 m2 laagdikte 0,31 m m3 5,97 |
..... Plantsoen 13, 19,25 m2 laagdikte 0,31 m m3 5,97 |
..... Plantsoen 14, 25,33 m2 laagdikte 0,40 m m3 10,13 |
..... Plantsoen 15, 16,11 m2 laagdikte 0,40 m m3 6,45 |
..... Plantsoen 16, 77,46 m2 laagdikte 0,40 m m3 30,99 |
..... Plantsoen 17, 103,50 m2 laagdikte 0,40 m m3 41,40 |
..... Plantsoen 18, 21,48 m2 laagdikte 0,40 m m3 8,59 |
..... Plantsoen 19, 25,61 m2 laagdikte 0,40 m m3 10,24 |
..... Plantsoen 20, 6,44 m2 laagdikte 0,40 m m3 2,57 |
..... Plantsoen 21, 5,46 m2 laagdikte 0,40 m m3 2,18 |
..... Plantsoen 22 15,12 m2 laagdikte 0,40 m m3 6,05 |
..... Plantsoen 23, 20,27 m2 laagdikte 0,40 m m3 8,11 |
..... Plantsoen 24.1, 129,33 m2 laagdikte 0,40 m m3 51,73 |
..... Plantsoen 24.2, 31,35 m2 laagdikte 0,40 m m3 12,54 |
..... Plantsoen 25, 4 m2 ca. laagdikte 0,40 m m3 1,60 |
..... Plantsoen 26, 19,63 m2 laagdikte 0,40 m m3 7,85 |
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831101

Plantsoen 27, 17,39 m2 laagdikte 0,40 m

Plantsoen 28, 8,72 m2 laagdikte 0,40 m

Plantsoen 29, 4,70 m2 laagdikte 0,40 m

Plantsoen 30, 3,02 m2 laagdikte 0,40 m

Plantsoen 31, 94,49 m2 laagdikte 0,40 m

Grond aandrukken tot max 1,5 MPa en vlak afwerken
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren en verwerken schoon straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: ter plaatse van rijpbaan incl. kruispunten met
gebakken klinkers dikformaat oud aangebracht bij
bestekspost 163020

Volgens tekening 300 en 299

Laagdikte gemiddeld 150 mm; ten minste 80 mm en ten
hoogste 300 mm

Straatlaag fluctueert in dikte, onderliggende hardsteen
fundering met daarboven doek is vlak geprofileerd
(m.u.v. tussenliggende nutsdoorsteken) volgens
bestekspost 131120

Op een funderingslaag van hardsteen met een inlage,
aangebracht volgens bestekspost 131000 en 131100
en hydraulisch menggranulaat t.p.v. nutsdoorsteken
aangebracht bij bestekspost 133010 en 133020
Straatzand

Inclusief verdichten, afwerken en tonrond profileren

Aanbrengen straatlaag.

Situering: ter plaatse van rijpbaan hofje Willem van
Velsenstraat incl. deel aansluitende kruispunten met
gebakken klinkers dikformaat nieuw aangebracht bij
bestekspost 163100

Volgens tekening 300 en 299

Straatlaag fluctueert in dikte, onderliggende fundering
van menggranulaat is vlak geprofileerd.

Laagdikte gemiddeld 90 mm; ten minste 80 mm en ten
hoogste 100 mm

Straatlaag fluctueert in dikte

Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
volgens bestekspost 134000

Straatzand

Inclusief verdichten, afwerken en op 1 oor profileren,
m.u.v. aansluitende kruispunten (overgang naar tonrond)

Aanbrengen straatlaag.

Situering: ter plaatse van rijpaan Heckemerstraat en
Anna de Renessestraat incl. (deel van) kruispunten met
gebakken klinkers dikformaat nieuw aangebracht bij
bestekspost 163100

Volgens tekening 300 en 299

Laagdikte gemiddeld 150 mm; ten minste 80 mm en ten
hoogste 300 mm

Straatlaag fluctueert in dikte, onderliggende hardsteen
fundering met daarboven doek is vlak geprofileerd
(m.u.v. tussenliggende nutsdoorsteken) volgens
bestekspost 131120

Op een funderingslaag van hardsteen met een inlage,
aangebracht volgens bestekspost 131000 en 131100
en hydraulisch menggranulaat t.p.v. nutsdoorsteken
aangebracht bij bestekspost 133010 en 133020
Straatzand

Inclusief verdichten, afwerken en tonrond profileren

m3

m3
m3
m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

4.786,00

770,43

2.512,04

\

\Y

\

6,95
3,49
1,88
1,21
37,80

717,90

69,34

376,81
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129330 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 225,92V

..... Situering: ter plaatse inritten Anna de Renessestraat

..... met gebakken klinkers dikformaat nieuw aangebracht
..... bij bestekspost 163110

..... Volgens tekening 300 en 299

..... Laagdikte gemiddeld 95 mm; ten minste 0 mm en ten
..... hoogste 100 mm

9. . . .. Straatlaag fluctueert in dikte

.1. . . . |Op het zandbed

. .1. . . |Straatzand m3 21,46
..... Inclusief verdichten, afwerken en op 1 oor profileren

129340 1831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 194,40V
..... Situering: ter plaatse drempels volgens tekening 300 en
..... detail 363
..... Straatlaag fluctueert in dikte
..... Conform bijlage 5 grondbalans DR1 t/m DR10
..... Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 0 mm en ten
..... hoogste 120 mm

9. . ... Straatlaag fluctueert in dikte
.9. . . . |Op een straatlaag aangebracht volgens bestekspost
..... 129300
. .1. . . |Straatzand m3 23,33
..... Inclusief verdichten, afwerken en profileren conform
..... drempelprofielen volgens detail m.b.v. een sinusplank

129350 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 4.122,45V
..... Situering: ter plaatse van overige aan te brengen
..... elemenenverhardingen volgens bestekspost 162010,
..... 162020, 162030, 162060, 167030 en 167040
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 0 mm en ten
..... hoogste 100 mm

9. . . .. Straatlaag fluctueert in dikte
.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand m3 206,12
..... Inclusief verdichten, afwerken en profileren

129360 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 1.414,96 V
..... Betreft: leveren schoon straatzand te verwerken bij
..... bestekspost 129300, 129310, 129320, 129330, 129340

..... en 129350

.2. . . . |Grondsoort: straatzand m3 1.414,96 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking of depot

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

1294 | | ... L. Leveren en verwerken straatlaag grasbestrating
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129400 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.251,02V
..... Betreft: aanbrengen van legbedrustraat Stablegreen
..... Medium voor grasbestrating t.p.v. hardsteen fundering
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 50 mm en ten
..... hoogste 250 mm
.5. . . . |Op eeninlage, aangebracht volgens 131010
. .9. . . |Legbedsubstraat Stablegreen Medium (vaste m3) m3 243,94 |
..... geleverd bij bestekspost 129430
..... HS-2, 101,31 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 10,31 |
..... HS-4, 31,41 m2 laagdikte ca 10 cm m3 3,14 |
..... HS-5, 100,27 m2 laagdikte ca.10 cm m3 10,03 |
..... HS-6, 59,93 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 5,99 |
..... HS-7, 119,90 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 11,98 |
..... HS-9.1, 93,4 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 9,30 |
..... HS-9.2, 21,22 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 2,12 |
..... HS-10, 21,05 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 2,11 |
..... HS-11, 32,27 m2, laagdikte ca. 10 cm m3 3,23 |
..... HS-12, 44,92 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 4,49 |
..... HS-13, 308,11 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 30,81/ |
..... HS-14, 314 m2 laagdikte ca. 16 cm m3 50,24 |
..... HS-15, 187,59 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 18,76 |
..... HS-16, 44,08 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 4411
..... HS-17, 115,98 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 11,60 |
..... HS-18, 152,31 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 15,23/ |
..... HS-19, 132,90 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 13,29 |
..... HS-20, 235,51 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 23,55 |
..... HS-21, 135,30 m2 laagdikte ca. 10 cm m3 13,53 |
..... Inclusief verdichten en profileren t.b.v. aanleggen
..... grasbestrating
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
129410 1831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 798,00 V
..... Betreft: aanbrengen van legbedrustraat Stablegreen
..... Medium voor grasbestrating t.p.v. garagepleinen
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... Laagdikte gemiddeld 250 mm; ten minste 250 mm en
..... ten hoogste 250 mm
.5. . . . |Op eeninlage, aangebracht volgens 131000
. .9. . . |Legbedsubstraat Stablegreen Medium (vaste m3) m3 199,50 |
..... geleverd bij bestekspost 129430
..... HS-GP1, 180 m2 laagdikte ca. 25 cm m3 45,00 |
..... HS-GP2, 187 m2 laagdikte ca 25 cm m3 46,75 |
..... HS-GP3, 194 m2 laagdikte ca.25 cm m3 48,50 |
..... HS-GP4, 237 m2 laagdikte ca. 25 cm m3 59,25 |
..... Inclusief verdichten en profileren t.b.v. aanleggen
..... grasbestrating
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
129420 1831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.835,79V
..... Betreft: aanbrengen van legbedrustraat Stablegreen
..... Medium voor grasbestrating t.p.v. fundering van
..... bomengranulaat ECO
..... Conform bijlage 5: grondbalans
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten
..... hoogste 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag van bomengranulaat ECO
..... aangebracht volgens bestekspost 132200 en 132210
. .9. . . |Legbedsubstraat Stablegreen Medium (vaste m3) m3 91,79 |
..... V1 t/m V47 laagdikte ca. 5 cm
..... geleverd bij bestekspost 129430
..... Inclusief verdichten en profileren t.b.v. aanleggen
..... grasbestrating
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 Bladnr. 78 van 175

gemeente"j Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

129430 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 535,23V

Betreft: leveren legbedsubstraat Stablegreen Medium te
..... verwerken bij bestekspost 129400, 129410 en 129420
.9. . . . |Stablegreen Medium. (vaste m3) m3 535,23 L
..... Leverancier: Heicom o.g.

..... Organische stof 2-4

..... Fractie 2-6 mm

..... pH KCL 5,5 - 65

..... EC <50 ms/m

..... Vochtgehalte 10% - 20%

Poriénvolume 25% - 35%

..... Waterdoorlaatbaarheid >10 mm/min

..... LWD meting MPa 20-40

..... Certificaat BRL9341

..... Keurmerk RAG

..... Overdekt opgeslagen

..... MKI < €7 per m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking of depot

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3 | ... Aanbrengen funderingen

Voorzieningen (grond)waterbeheersing zie hoofdstuk 14
Rekening houden met hinder van kabels en leidingen
tijdens het verwerken van diverse funderingen

131 | .. Leveren en verwerken doek en hardsteen
1310 Leveren en verwerken scheidingsdoek
131000 800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18.050,00 V

Situering: volgens tekening 299 en 326

Betreft: aanbrengen van een inlage ten behoeven van
het waterbergende pakket hardsteenvakken HS-1 t/m
HS-23 en hardsteenvak GP-1 t/m GP-4

Aanbrengen ter plaatsen van onderkant, zijkanten en
bovenzijde van het aan te brengen bergend pakket.
Hoeveelheid resultaatsverplichting is exclusief
overlappingen en zijkanten hardsteen.

Onderzijde vlak geprofileerd volgens bestekspost
122130 en 122140 conform aangegeven N.A.P. hoogtes
Bovenzijde hardsteen onder groenbestrating ander type
..... doek toepassen volgens bestekspost 131010 te zien in
..... tekening 299

..... Grondsoorten: conform bijlage 2 verkennend

..... bodemonderzoek

9. . . .. Tencate Polyfelt TS Geotextiel TS 70 m2 24.000,00| L
..... Doorponsweerstand: 3850 N

Treksterkte: 25 kN/m

..... Doorlatendheid: 0,08 m/s

. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond ten hoogste 15 m
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering

. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m
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131010 {800115 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.350,00 V

..... Betreft: aanbrengen van een inlage ten behoeven van
..... bovenzijde waterbergende pakket t.p.v.
..... groenparkeervakken, een paar kliko-opstelplaatsen en
..... een strookje van haaksparkeervakken tegenover Debora
..... Bakelaan 45 t/m 67
..... Situering: volgens tekening 299 en 326
..... Grondsoorten: conform bijlage 2 verkennend
..... bodemonderzoek

9. . ... Tencate Geolon PP-weefsel 25 m2 2.600,00 L
..... Doorponsweerstand: 3000 N
..... Treksterkte: 25 kKN/m
..... Doorlatendheid: 0,007 m/s
..... Rolbreedte: 5,20 x 100 m
. .9. . . |Breedte te bedekken ondergrond:
..... - Langsparkeervakken 2,60 m incl. opsluitband en
..... afscheiding tussen hardsteen en stelspecie/stampbeton
..... - Haaksparkeervakken 4,35 m incl. opsluitband en
..... afscheiding tussen stelspecie/stampbeton
..... - Kliko-opstelplaats 1,35 m incl. geleideband /
..... opsluitband en afscheiding tussen hardsteen en
..... stelspecie/stampbeton (50,2 m lengte)
..... - Strookje haaksparkeervak DB 45 t/m 67 0,66 m incl.
..... geleideband en afscheiding tussen hardsteen en
..... stelspecie/stampbeton (107,8 m lengte)
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

3117 | | Leveren en verwerken hardsteen
131100 |800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 9.402,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: hardsteen in kunststofinlage aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 131000

..... Situering: volgens tekening 299 en 326

..... Conform bijlage 5: grondbalans

..... Hardsteenvak 1, 126 m2 laagdikte 48 cm ton 106,86 |
..... Hardsteenvak 2, 285 m2 laagdikte 48 cm ton 246,24 |
..... Hardsteenvak 3, 184 m2 laagdikte 48 cm ton 158,98 |
..... Hardsteenvak 4, 193 m2 laagdikte 51 cm ton 177,17 |
..... Hardsteenvak 5, 240 m2 laagdikte 48 cm ton 207,36/ |
..... Hardsteenvak 6, 203 m2 laagdikte 48 cm ton 175,39 |
..... Hardsteenvak 7, 459 m2 laagdikte 44 cm ton 363,53 |
..... Hardsteenvak 8, 158 m2 laagdikte 40 cm ton 113,76 |
..... Hardsteenvak 9.1, 474 m2 laagdikte 39 cm ton 332,75 |
..... Hardsteenvak 9.2, 172 m2 laagdikte 39 cm ton 120,74 |
..... Hardsteenvak 10, 174 m2 laagdikte 68 cm ton 212,98 |
..... Hardsteenvak 11, 177 m2 laagdikte 68 cm ton 216,65 |
..... Hardsteenvak 12, 180 m2 laagdikte 68 cm ton 220,32 |
..... Hardsteenvak 13, 1447 m2 laagdikte 30 cm ton 781,38/ |
..... Hardsteenvak 14, 789 m2 laagdikte 35 cm ton 497,07/ |
..... Hardsteenvak 15, 326 m2 laagdikte 35 cm ton 205,38 |
..... Haardsteenvak 16, 184 m2 laagdikte 35 cm ton 115,92 |
..... Hardsteenvak 17, 294 m2 laagdikte 35 cm ton 185,22 |
..... Hardsteenvak 18, 528 m2 laagdikte 35 cm ton 332,64 |
..... Hardsteenvak 19, 342 m2 laagdikte 29 cm ton 178,52 |
..... Hardsteenvak 20, 630 m2 laagdikte 29 cm ton 328,86 |
..... Hardsteenvak 21, 603 m2 laagdikte 29 cm ton 314,77/ |
..... Hardsteenvak 22, 157 m2 laagdikte 44 cm ton 124,34 |
..... Hardsteenvak 23, 1077 m2 laagdikte 44 cm ton 852,98 |

..... Aanbrengen in 2 of meerdere lagen.

..... Na aanbrengen en verdichten van eerste laag dienen de
..... Wavicores aangebracht te worden waarna deze rondom
..... aangevuld dienen te worden met hardsteen. Vervolgens
..... de resterende lagen hardsteen aanbrengen en
..... verdichten.

..... Zorg ervoor dat bij het uitrijden/schuiven en verdichten
..... de Wavicore leidingen niet indrukken of beschadigen
..... Voorkom vervuiling en vermenging met andere
..... materialen
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131110

131120

800201

220421

Steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig
gebroken en gewassen hardsteen te leveren bij
bestekspost 131130

Sortering 8/32+mm

Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55°
Stijfheid: minimaal 1200 MPa

f(rest) <2

Op een kunststofinlage aangebracht volgens
bestekspostnr.: 131000

De verhardingslaag statisch naverdichten.
Sortering 8/32+mm

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA <20

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 122130

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: hardsteen garagepleinen in kunststofinlage
aangebracht volgens bestekspostnummer 131000
Situering: volgens tekening 299 en 326

Conform bijlage 5: grondbalans

Hardsteenvak GP-1, 180 m2 laagdikte 20 cm
Hardsteenvak GP-2, 187 m2 laagdikte 20 cm
Hardsteenvak GP-3, 194 m2 laagdikte 20 cm
Hardsteenvak GP-4, 237 m2 laagdikte 20 cm
Aanbrengen in 2 of meerdere lagen.

Na aanbrengen en verdichten van eerste laag dienen de
Wavicores aangebracht te worden waarna deze rondom
aangevuld dienen te worden met hardsteen. Vervolgens
de resterende lagen hardsteen aanbrengen en
verdichten.

Zorg ervoor dat bij het uitrijden/schuiven en verdichten
de Wavicore leidingen niet indrukken of beschadigen.
Voorkom vervuiling en vermenging met andere
materialen

Steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig
gebroken en gewassen hardsteen te leveren bij
bestekspost 131130

Sortering 8/32+mm

Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55°

Stijfheid: minimaal 1200 MPa

f(rest) <2

Op een kunststofinlage aangebracht volgens
bestekspostnr.: 131000

De verhardingslaag statisch naverdichten.

Sortering 8/32+mm

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA <20

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 122140

Profileren van opperviakken.

Betreft: bovenkant hardsteen aangebracht bij
bestekspost 131100 en 131110 vlak profileren alvorens
aanbrengen scheidingsdoeken bovenzijde hardsteen.
Na aanbrengen bovenste laag scheidingsdoek zorgen
dat het onderliggende hardsteen vlak blijft zonder
spoorvorming door materieel en dergelijke

Grondsoort: meervoudig gebroken hardsteen 8/32+ mm
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

ton

m2

ton
ton
ton
ton

ton

m2

798,00

10.200,00

\

\

6.571,82

64,80
67,32
69,84
85,32

287,28
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800221
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POST-
INUMMER

131130

OMSCHRIJVING

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton

wegfundering van steenmengsel.

Betreft: Leveren hardsteen 8/32+ mm aan te brengen bij
bestekspost 131110en 131100

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

van verwerking.

Steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig
gebroken en gewassen hardsteen gerekend met 1,80
ton/m3

Normaal wordt gerekend met 1,74 ton/m3, echter
kunnen mogelijk natte vrachten een afwijkend soortelijk
gewicht hebben.

Sortering 8/32+mm

Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55°

Stijfheid: minimaal 1200 MPa

f (rest) <2

NB. aanwezigheid van zichtbare fijnere fractie is niet
toegestaan, het signaleren van clusters van fijne fractie
en gruis leidt tot afkeur van de betreffende gedeeltes.
De werkwijze van bepaalde leveranciers door tijdens het
laden af en toe een bak met een fijnere fractie tussen
een vracht weg te moffelen is bekend bij opdrachtgever
en hier wordt scherp op toegezien. De leverancier dient
ongeschikt materiaal, bijvoorbeeld uit het onderste van
het depot, niet te leveren als zijnde fractie 8/32+mm. Ook
dient het hardsteen gewassen te zijn om stof vorming te
voorkomen. Ook al voldoet het productcertificaat in
theorie, zal de opdrachtgever scherp op toezien op een
correct geleverd product. Dit is essentieel voor de
benodigde waterberging en levensduur van het
infiltratiesysteem.

Sortering 8/32+ mm

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA < 20

Plaats van levering: op plaats van verwerking of depot
met een schone ondergrond zonder vermenging met
andere materialen.

ton 6.859,10 L

1312 Draagkrachtmetingen hardsteen

Draagkrachtmeting wegfundering hardsteen. st 28,00V

Betreft: meten van de draagkracht van de ongebonden
hardsteen wegfundering alvorens het aanbrengen van
bovenste laag doek

Per hardsteenvak 1 proef uitvoeren.

Metingen uitvoeren middels een lokale proctorproef.
Resultaten dienen te worden aangeleverd bij directie
alvorens het aanbrengen van de straatlaag.

Uitvoering in overleg met de directie (bijwoonpunt)

131210 800299

132

1321

De verdichtingsgraad van een wegfundering van
steenmengsel bedraagt per monster ten minste 98%
voor een oppervlakte die kleiner is dan 1.500 m2.
Leveren en verwerken bomengranulaat

Leveren bomengranulaat
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132100

1322

132200

132210

800221

800201

800201

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: levering van bomengranulaat ECO (vaste m3), te
verwerken volgens bestekspostnr.: 132200, 132210 en
132220

Hoeveelheidsbepaling conform bijlage 5: grondbalans
Bomengranulaat ECO, leverancier Heicom

Droge stofgehalte > 80% gewichtsprocenten
Oganische stofgehalte 2 - 4 %

PH-KCI 5,5-6,5 %

EC <60

Cl. (mg/l substraat) < 210

Respiratiesnelheid < 3 mmol O2/kg o.s./uur
Porienvolume > 30%

Doorlatendheid K-waarde > 3,5 mm/minuut

Gewicht na verwerking ca. 1,7 ton/vaste m3
Waterbufferend vermogen: Goed

Milieuhygiénische verklaring: N.V. bouwstof keuring
Verkeersklasse 4 en 5

Sortering 16/32

Plaats van levering: op plaats van verwerking of depot

Verwerken bomengranulaat

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen van boomgranulaat ECO t.b.v.
groeiplaatsen bomen doorlopend onder
groenbestrating en aangrenzende banden volgens
tekening 299 / 326

Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
Conform bijlage 5: grondbalans GRP-1 t/m GRP-18 en
GRP-21 t/m GRP-23

GRP-1 laagdikte 1 m, 20,66 m2

GRP 2 laagdikte 1 m, 20,64 m2

GRP 3 laagdikte 1 m, 27,08 m2

GRP 4 laagdikte 1 m, 42,24 m2

GRP 5 laagdikte 1 m, 38,03 m2

GRP 6 laagdikte 1 m, 17,96 m2

GRP 7 laagdikte 1 m, 2,79 m2

GRP 8 laagdikte 1 m, 39,25 m2

GRP 9 laagdikte 1 m, 34,25 m2

GRP 10 laagdikte 0,9 m, 75,75 m2

GRP 11 laagdikte 0,85 m, 30,31 m2

GRP 12 laagdikte 0,85 m, 20,63 m2

GRP 13 laagdikte 0,80 m, 28,99 m2

GRP 14 laagdikte 0,40 m, 102,95 m2

GRP 15 laagdikte 0,45 m, 10,58 m2

GRP 16 laagdikte 0,45 m, 50,13 m2

GRP 17 laagdikte 0,45 m, 90,63 m2

GRP 18 laagdikte 0,40 m, 87,98 m2

GRP 21 laagdikte 0,45 m, 80,06 m2

GRP 22 laagdikte 0,45 m, 56,93 m2

GRP 23 laagdikte 0,45 m, 71,25 m2

Geleverd volgens bestekspost 132100

Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3
in verdichte toestand.

Sortering 16/32

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 124000

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm en
afwerken conform dwarsprofielen

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: aanbrengen van boomgranulaat ECO t.b.v.

ton

ton

m2

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

m2

2.106,97

949,07

1.801,33

\

\

\

2.106,87|L

35,13
35,08
46,03
71,81
64,65
30,54
4,75
66,72
58,22
115,90
43,80
29,81
39,42
70,01
8,09
38,35
69,33
59,83
61,24
43,55
54,51
1.046,76
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..... fundering groenbestrating parkeervakken, kliko-plaatsen
..... en particuliere inritten en aangrenzende banden volgens
..... tekening 299 / 326. Betreffende vakken dienen niet als
..... doorgroeiplaats voor nieuw te planten bomen.
..... Geen bomengranulaat t.p.v. hardsteen.
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... Conform bijlage 5 grondbalans V1 t/m V11 en V13 t/m
..... V28 en V30 t/m V39.1 en V41 en V43 t/m V47

9. . ... V1 23,91 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 11,38/ |

..... V2 15,05 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 7,17 |
..... V3 33,24 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 13,56 |
..... V4 72,40 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 34,46 |
..... V5 14,65 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 6,97 |
..... V6 27,07 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 12,89 |
..... V7 26,12 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 12,43 |
..... V8 10,26 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 4,89 |
..... V9.115,55 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 7,40 |
..... V9.29,08 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 3,70 |
..... V10 15,62 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 6,37 |
..... V11 9,15 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 4,35 |
..... V13 135,54 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 64,52 |
..... V14 66,73 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 31,77/ |
..... V15 135,55 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 64,52 |
..... V16 18,28 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,70 |
..... V17 18,30 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,71 |
..... V18 17,81 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,48 |
..... V19 18,22 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,67| |
..... V20 18,71 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,90 |
..... V21 18,25 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,69 |
..... V22 18,23 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 8,68 |
..... V23 6,90 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 3,28 |
..... V24 76,14 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 36,24 |
..... V25 26,18 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 12,46/ |
..... V26 19,34 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 9,21| |
..... V27 19,44 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 9,25 |
..... V28 19,37 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 9,22 |
..... V30 51,16 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 24,35 |
..... V31 19,57 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 7,98 |
..... V32 131,38 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 62,54 |
..... V33 9,70 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 3,96 |
..... V34 147,68 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 70,30 |
..... V35 10,89 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 5,18 |
..... V36 5,11 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 2,43 |
..... V37 26,57 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 12,65 |
..... V39 14,03 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 6,68 |
..... V39.1 16,76 m2 laagdikte ca. 0,36 m ton 10,26/ |
..... V41 426,50 m2 laagdikte ca. 0,28 m ton 203,10 |
..... V43 19,86 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 8,10 |
..... V44 2,22 m2 laagdikte ca. 0,49 m ton 1,85 |
..... V45 8,52 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 2,03 |
..... V46 4,68 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 1,04 |
..... V47 12,21 m2 laagdikte ca. 0,24 m ton 2,97 |
.9. . . . |Geleverd volgens bestekspost 132100 ton 852,22 |
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3
..... in verdichte toestand.
. .3. . . |Sortering 16/32
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 123100
..... 9|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten
..... De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm
..... en afwerken conform dwarsprofielen
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132220 {800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 791,29V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van boomgranulaat ECO t.b.v.
..... fundering losstaande bandenlijnen volgens tekening
..... 299 / 326.
..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften
..... Conform bijlage 5 grondbalans BL1 t/m BL 131
9. . . .. Laagdikte 15 cm
.9. . . . |Geleverd volgens bestekspost 132100 ton 207,89 |
..... Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3
..... in verdichte toestand.
. .3. . . |Sortering 16/32
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 124100
..... 9|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten
..... De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm
..... en afwerken conform dwarsprofielen
138 | ... Leveren en verwerken hydraulisch menggranulaat
133000 800222 | . . . . . Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor ton 543,05V
..... een wegfundering.
..... Betreft: hydraulisch granulaat te verwerken bij
..... bestekspost 133010 en 133020
1. .. .. Hydraulisch menggranulaat ton 543,05 L
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,9 ton/m3.
.2. . . . |Sortering 0/45
. .1. . . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking of depot
133010 {800202 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 464,49V
..... gebonden steenmengsel.
..... Betreft: tussen de verschillende hardsteenvakken c.q.
..... nutsdoorsteken volgens tekening 326.
..... Conform bijlage 5 grondbalans ND1 t/m ND 26
..... Aanbrengen tot onderkant hardsteenpakket aan de zijde
..... met de diepste laag.
9. . . .. Bovenzijde vlak- of schuin afwerken tussen de twee
..... hardsteenvakken.
..... Nutsdoorsteek 1, 22,64 m2 laagdikte 70 cm ton 29,90 |
..... Nutsdoorsteek 2, 15,78 m2 laagdikte 66 cm ton 19,64 |
..... Nutsdoorsteek 3, 17,18 m2 laagdikte 63 cm ton 20,40 |
..... Nutsdoorsteek 4, 19,54 m2 laagdikte 62 cm ton 22,83 |
..... Nutsdoorsteek 5, 8,33 m2 laagdikte 60 cm ton 9,50 |
..... Nutsdoorsteek 6, 11,04 m2 laagdikte 59 cm ton 12,38 |
..... Nutsdoorsteek 7, 9,72 m2 laagdikte 59 cm ton 10,80 |
..... Nutsdoorsteek 8, 12,31 m2 laagdikte 66 cm ton 15,32 |
..... Nutsdoorsteek 9, 9,65 m2 laagdikte 85 cm ton 15,49 |
..... Nutsdoorsteek 10, 17,52 m2 laagdikte 77 cm ton 25,63 |
..... Nutsdoorsteek 11, 25,89 m2 laagdikte 82 cm ton 40,34 |
..... Nutsdoorsteek 12, 9,07 m2 laagdikte 51 cm ton 8,70 |
..... Nutsdoorsteek 13, 25,17 m2 laagdikte 66 cm ton 31,57 |
..... Nutsdoorsteek 14, 14,24 m2 laagdikte 55 cm ton 14,88 |
..... Nutsdoorsteek 15, 32,,85 m2 laagdikte 37 cm ton 23,09 1
..... Nutsdoorsteek 16, 6,23 m2 laagdikte 46 cm ton 5,45 |
..... Nutsdoorsteek 17.1, 13,89 m2 laagdikte 50 cm ton 13,19 |
..... Nutsdoorsteek 17.2, 9,85 m2 laagdikte 44 cm ton 8,24 |
..... Nutsdoorsteek 17.3, 5,83 m2 laagdikte 37 cm ton 4,10 |
..... Nutsdoorsteek 18.1, 6,36 m2 laagdikte 37 cm ton 4,47 |
..... Nutsdoorsteek 18.2, 6,58 m2 laagdikte 41 cm ton 513 |
..... Nutsdoorsteek 19.1, 5,14 m2 laagdikte 44 cm ton 4,29 |
..... Nutsdoorsteek 19.2, 27,90 m2 laagdikte 49 cm ton 25,97 |
..... Nutsdoorsteek 20, 25,34 m2 laagdikte 58 cm ton 27,92 |
..... Nutsdoorsteek 21, 11,88 m2 laagdikte 48 cm ton 10,84 |
..... Nutsdoorsteek 22, 37,38 m2 laagdikte 54 cm ton 38,35 |
..... Nutsdoorsteek 23, 6,99 m2 laagdikte 42 cm ton 5,58 |
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Nutsdoorsteek 24, 13,27 m2 laagdikte 71 cm
Nutsdoorsteek 25, 19,63 m2 laagdikte 68 cm
Nutsdoorsteek 26, 17,30 m2 laagdikte 68 cm
Hydraulisch menggranulaat

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,9 ton/m3.
Sortering 0/45

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 60

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 122200

9|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm
en afwerken conform dwarsprofielen

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: volgens tekening 326.

Conform bijlage 5 grondbalans V12, V29, V40 en V42
Bovenzijde viak afwerken

V12 4,76 m2 laagdikte 0,65 m

V29 3,77 m2 laagdikte 0,80 m

V40 4,18 m2 laagdikte 0,40 m

V42 11,13 m2 laagdikte 0,41 m

Hydraulisch menggranulaat

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,9 ton/m3.
Sortering 0/45

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 60

Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 124000
9|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm
en afwerken conform dwarsprofielen

Leveren en verwerken menggranulaat

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: menggranuaat te verwerken bij bestekspost
134010

Conform bijlage 5 grondbalans WVV

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 60

1|Plaats van levering: op plaats van verwerking of depot

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Hofje Willem van Velsenstraat volgens
tekening 326 en 299

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,44 m
Menggranulaat geleverd bij bestekspost 134000
Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 124200

9|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

De aanvulling in lagen verdichten van ca. 25-30 cm
en afwerken conform dwarsprofiel 3
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Pompen en bemaling

In iedere bestekspost waar verwezen wordt naar
hoofdstuk 14 wordt u voor de verrekening bij deze
doorverwezen naar stelpost 950090, Alle kosten t.b.v.
pompen en bemaling kunnen worden verrekend op
stelpost 950090

De verschillende grondsoorten, (fluctuerende)
grondwaterstanden en riool debieten zijn te raadplegen
via diverse aangeleverde documenten inclusief adviezen
en verwijzingen. De verschillende gewenste grondwater
instelniveaus na aanleg drainagesysteem zijn te zien bij
de dwarsprofielen in tekening 299.

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: verkeersborden met paal vrijgekomen bij
bestekspost 103080 en bijlage

Situering: volgens tekening 363

In een bestrating incl. grondwerk en aanhelen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast
kruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: verkeersborden zonder paal vrijgekomen bij
bestekspost 103070

Situering: volgens tekening 363 en bijlage

De borden bevestigen aan: lichtmast incl. benodigde
bevestigingsmaterialen

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: verkeersborden zonder paal vrijgekomen bij
bestekspost 103070 bevestigen aan (nieuwe) flespaal
Situering: volgens tekening 363 en bijlage

In een bestrating incl. grondwerk en aanhelen bestrating
Inclusief bevestigen bestaande borden met benodigde
bevestigingsmaterialen

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: extra verkeersborden nieuw incl. flespaal
Situering: volgens tekening 363 en bijlage

In een bestrating incl. grondwerk en aanhelen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast
kruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

C02 met OB54f

C03 met OB54f

GO07

SNB (NO1)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen elementenverhardingen

Hierbij de extra attendering dat bij het aanbrengen van
elementenverhardingen de CROW-publicatie 324
'verantwoord aanbrengen elementenverhardingen'
gehanteerd moet worden.

Extra werk banden stellen in doek en hardsteen
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160000 {800199 | . . . . . Banden stellen t.p.v. hardsteen fundering m 1.063,49V
..... Situering:15x25 en 5/20 banden waar hardsteen
..... fundering doorloopt onder de bandenlijn volgens
..... tekening 326
..... Betreft: extra inzet t.b.v. de bewerkelijkheid van het
..... stellen van de 15x25 en 5/20x20 banden in stelspecie
..... met steunrug op het doek onder een hardsteen
..... fundering conform dwarsprofielen in tekening 299.
< 2 T Aanbrengen kantopsluitingen nieuw
1610 | | .. ... Aanbrengen geleidebanden 5/20
161010 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.521,47V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen geleidebanden 5/20 recht
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 25,22/ L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 27,74/ L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm st 2.616,00 |
161020 1831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 369,15V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen geleidebanden 5/20 bochtstukken
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 3,69L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 4,06 L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 482,00 |
..... R=1,00 m inw. st 2,00 1
..... R=3,00 m st 24,00 |
..... R=4,00 m st 27,00 |
..... R=4,00 inw. st 8,00 |
..... R=5,00 m st 50,00 |
..... R=6,00 m st 231,00 |
..... R=6,00 m inw. st 18,00 |
..... R=8,00 m inw. st 16,00 |
..... R=8,00 m st 64,00 |
..... R=10,00 m st 20,00 1
..... R=12,00 m inw. st 11,00 |
..... R=15,00 m st 11,00 |
161030 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen geleidebanden 5/20 hoekstukken
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,25 L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,27/ L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 35,00 |
..... Hoekstukken 90 ° inwendig
..... Beenlengte: 35 cm
161040 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 97,00V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen geleidebanden 5/20 hoekstukken
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,68 L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,75L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 35,00 |
..... Hoekstukken 90 ° uitwendig
..... Beenlengte: 35 cm
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen verloopbanden 5/20 naar 20x20
Op zandbed

8 stuks aanbrengen op fundering van menggranulaat
Stellen in cementspecie

Met steunrug van stampbeton

overige aanbrengen in zandbed inclusief benodigd
grondwerk (Anna de Renessestraat)

Profiel 50/200 x 250 mm naar 200 x 200 mm

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: geleidebanden recht aan te brengen bij
bestekspost 161010

D.m.v. zagen

Geleidebanden 50/200 x 200 mm

passtukken niet kleiner dan 0,50 m tenzij niet anders
mogelijk

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: geleidebanden bochten aan te brengen bij
bestekspost 161020

D.m.v. zagen

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

passtukken niet kleiner dan 0,50 m tenzij niet anders
mogelijk

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Pasmaken van betonbanden.

Situering: bij inritten Jan van Kuikweg naast inritbanden
Betreft: verloopbanden aan te brengen bij bestekspost
161050

D.m.v. zagen

Profiel 50/200 x 250 mm naar 200 x 200 mm
Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Leveren geleidebanden 5/20 recht en hulpstukken

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft: geleidebanden recht aan te brengen bij
bestekspost 161010

Profiel 50/200 x 200 mm

Kleur: standaard zwart CirCOton

Werkende lengte 1 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton

Betreft: geleidebanden hoekstukken aan te brengen bij
bestekspost 161030

Geleideband hoekstukken 90° inwendig

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

Beenlengte: 35 cm

Plaats van levering: direct op het werk of depot

m3
m3

st

st

st

st

st

st

st

st

2.6

44,00

274,00

61,00

6,00

16,00

35,00

\

\

\

\

2.616,00

|

35,00 L




WERKBESTEK 2025-01

RAW0386-151094 ) Bladnr. 89 van 175
gemeent976 Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161130 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 97,00V
..... Betreft: geleidebanden hoekstukken aan te brengen bij
..... bestekspost 161040
. .9. . . |Geleideband hoekstukken 90° uitwendig st 97,00 L
..... Profiel 50/200 x 250 mm
..... Kleur: standaard zwart
. . . .9. [Beenlengte: 35 cm
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161140 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 44,00V
..... Betreft: geleidebanden verloopstukken aan te brengen
..... bij bestekspost 161050
. .9. . . |Verloopstuk st 44,00 L
..... Profiel 50/200 x 250 mm naar 200 x 200 mm
..... Kleur: standaard zwart
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
1612 | | ... L. Leveren geleidebanden 5/20x25 bochtstukken
161200 831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 2,00V
..... Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161020
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 2,00 L
..... Kleur: standaard zwart
. . .3. . |R=1,00 m inwendig
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161210 (831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 24,00V
..... Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161020
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 24,00 L
..... Kleur: standaard zwart
. .7. . . |[R=3,00m
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161220 831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 27,00V
..... Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161020
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 27,00/ L
..... Kleur: standaard zwart
. .8. . . |R=4,00m
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161230 (831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00V
..... Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161020
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 8,00 L
..... Kleur: standaard zwart
. . .6. . |R=4,00 m inwendig
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk op depot
161240 831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00V
..... Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161020
.9. . . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 50,00/ L
..... Kleur: standaard zwart
.. .9. . |R=500m
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
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831606

831606

831606

831606

831305

831305

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
161020

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

R=6,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
161020

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

R=6,00 m inwendig

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
161020

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

R=8,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
161020

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

R=8,00 m inwendig

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Betreft: bochtstukken aan te brengen bij bestekspost
161020

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: standaard zwart

R=10,00 m

R=12,00 m inwendig

R=15,00

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 6x20

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen opsluitbanden 6x20 recht
inclusief benodigd grondwerk

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen opsluitbanden 6x20 bochten
inclusief benodigd grondwerk

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

R=3,00 m

R=6,00 m
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231,00

18,00

64,00

16,00

42,00

2.028,35

52,17

\

\

\

\

\

\

231,00 L

18,00 L

64,00 L

16,00 L

42,00

20,00 L
11,00 L
11,00 L

2.057,00

69,00
55,00
14,00




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 91 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161330 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,50V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 6x20 hoekstukken
..... inclusief benodigd grondwerk
2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 60 x 200 mm st 14,00 L
..... Hoekstukken 90°
..... Beenlengte: 25 cm
161340 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00V
..... Betreft: opsluitbanden recht en bochten aan te brengen
..... bij bestekspost 161310 en 161320
..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m tenzij niet anders
..... mogelijk
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.3. . . |Opsluitband 60 x 200 mm
..... 9|Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

161350 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.057,00V
..... Betreft: opsluitbanden 6x20 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161310

.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm st 2.057,00 L
..... Kleur: standaard zwart CirCOton

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161360 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 55,00V
..... Betreft: opsluitbanden 6x20 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161320

.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm st 55,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. 4. . . |R=3,00m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161370 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 14,00V
..... Betreft: opsluitbanden 6x20 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161320

.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm st 14,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .7. . . |R=6,00 m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161380 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 14,00V
..... Betreft: opsluitbanden 6x20 hoekstukken aan te brengen
..... bij bestekspost 161330

. .3. . . |Behorend bij profiel 60 x 200 mm st 14,00 L
. . . .9. |Hoekstukken 90°

..... Beenlengte: 25 cm

..... Kleur: standaard zwart

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1614 | | ... .. Leveren en aanbrengen opsluitbanden 10x20

161400 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.515,11|V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 10x20 recht

9. . . .. Deels op zandbed inclusief benodigd grondwerk m 1.285,11| |
..... Ter plaatse van Kliko-opstelplaatsen in cementspecie m3 1,15L
..... aanbrengen op fundering van bomengranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,61/L

. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 1.602,00
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161410

161420

161430

161440

161450

161460

831305

831305

831502

831608

831610

831610

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen opsluitbanden 10x20 bochten
inclusief benodigd grondwerk

De getekende straal van de 10x20 band is niet altijd
exact de straal die geleverd dient te worden maar zit
daar dicht bij in de buurt

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

R=5,00 m

R=6,00 m

R=8,00 m

R=10,00 m

R=15,00 m

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen opsluitbanden 10x20 hoekstukken
Deels op zandbed inclusief benodigd grondwerk

Ter plaatse van Kliko-opstelplaatsen in cementspecie
aanbrengen op fundering van bomengranulaat
Voorzien van steunrug van stampbeton

Profiel 100 x 200 mm

Hoekstukken 90 °

Beenlengte: 30 cm

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: opsluitbanden recht en bochten aan te brengen
bij bestekspost 161400 en 161410

passtukken niet kleiner dan 0,40 m

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: opsluitbanden 10x20 recht aan te brengen bij
bestekspost 161400

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: standaard zwart CirCOton

Werkende lengte 1 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: opsluitbanden10x20 bochten aan te brengen bij
bestekspost 161410

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: standaard zwart

R=5,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: opsluitbanden10x20 bochten aan te brengen bij
bestekspost 161410

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: standaard zwart

R=6,00 m

Werkende lengte 0,785 m

Plaats van levering: direct op het werk of depot
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72,01

48,60

263,00

1.602,00

19,00

15,00

\

\
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89,00
19,00
15,00

9,00
23,00
23,00

38,60
0,05L

0,07/L
81,00

1.602,00 L

19,00 L

15,00 L




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 93 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161470 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 9,00V

..... Betreft: opsluitbanden10x20 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161410

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 9,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .8. . . |R=8,00m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

161480 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 46,00V
..... Betreft: opsluitbanden10x20 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161410

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 46,00 |
..... Kleur: standaard zwart

. .9. . . |[R=10,00 m st 23,00 L
..... R=15,00 m st 23,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161490 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 81,00V
..... Betreft: opsluitbanden 10x20 hoekstukken aan te
..... brengen bij bestekspost 161420

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm st 81,00 L
. . . .9. |Kleur: standaard zwart

..... Hoekstukken 90°

..... Beenlengte: 30 cm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1615 | | ... .. Leveren en aanbrengen opsluitbanden 15x25

161500 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.829,94V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 15x25 recht

9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 14,64 L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 21,95 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 1.889,00 |
161510 |831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 37,51V

..... Situering: volgens tekening 300

..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 15x25 bochten
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,30 L

..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen

..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,45 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 50,00 |
..... R=0,50 m m 4,02 1
..... R=2,00 m m 12,12/ |
..... R=5,00 m m 3,17/ |
..... R=8,00 m m 18,20 |
161520 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,06V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 15x25 hoekstukken

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,25 L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,37/ L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 34,00 |

..... Hoekstukken 90 °
..... Beenlengte: 45 cm




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 94 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161530 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 194,00 V

..... Betreft: opsluitbanden recht en bochten aan te brengen
..... bij bestekspost 161500 en 161510
..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m tenzij niet anders
..... mogelijk

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm
..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

161540 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.889,00 V
..... Betreft: opsluitbanden 15x25 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161500

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 1.889,00 L
..... Kleur: standaard zwart CirCOton

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161550 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 6,00V
..... Betreft: opsluitbanden 15x25 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161510

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 6,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .1. . . |R=0,50 m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161560 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 16,00V
..... Betreft: opsluitbanden15x25 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161510

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 16,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .3, . . |R=2,00 m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

161570 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 4,00V
..... Betreft: opsluitbanden15x25 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161510

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 4,00L
..... Kleur: standaard zwart

. .6. . . |R=5,00m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161580 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 24,00V
..... Betreft: opsluitbanden15x25 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161510

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 24,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .8. . . |R=8,00m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161590 1831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 34,00V
..... Betreft: opsluitbanden 15x25 hoekstukken aan te
..... brengen bij bestekspost 161520

. .9. . . |Behorend bij profiel 150 x 250 mm st 34,00 L
. . . .9. [Kleur: standaard zwart

..... Hoekstukken 90°

..... Beenlengte: 45 cm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1616 | | . .. .. Leveren en aanbrengen opsluitbanden 20x25




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 95 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161610 {831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 208,80V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 20x25 recht

9. . . .. Deels (168,8 m1) in cementspecie aanbrengen op m3 1,69 L
..... fundering van menggranulaat of bomengranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 2,03 L
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 229,00 |
161620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 17,83V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Hofje willem van Velsenstraat
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 20x25 bochten

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,19 L
..... menggranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,21|L
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 24,00 |
..... R=6,00 m
161630 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,00V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen opsluitbanden 20x25 hoekstukken

9. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,10 L
..... menggranulaat, bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,11|L
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 10,00 |

..... Hoekstukken 90 °
..... Beenlengte: 45 cm
161640 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 65,00V
..... Betreft: opsluitbanden recht en bochten aan te brengen
..... bij bestekspost 161610 en 161620
..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m tenzij niet anders
..... mogelijk
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
..... 9/0Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

161650 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 229,00V
..... Betreft: opsluitbanden 20x25 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161610

.9. . . . |Profiel 200 x 250 mm st 229,00/ L
..... Kleur: standaard zwart CirCOton

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

161660 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 24,00V
..... Betreft: opsluitbanden 20x25 bochten aan te brengen bij
..... bestekspost 161620

.9. . . . |Profiel 200 x 250 mm st 24,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. .7. . . |R=6,00 m

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

161670 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00V
..... Betreft: opsluitbanden 20x25 hoekstukken aan te
..... brengen bij bestekspost 161630

. .9. . . |Behorend bij profiel 200 x 250 mm st 10,00 L
. . . .9. [Kleur: standaard zwart

..... Hoekstukken 90°

..... Beenlengte: 45 cm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1617 | | ... .. Leveren en aanbrengen rabatbanden 40x20




WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 96 van 175
gemeente 76' Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161710 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 124,20V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Hofje Willem van Velsenstraat
..... Betreft: aanbrengen rabatbanden 40x20 recht

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 2,50 L
..... bomengranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,12 L
. .9. . . |Profiel 400 x 200 mm st 150,00 |
161720 831502 | . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 4,00V

..... Betreft: opsluitbanden recht en bochten aan te brengen
..... bij bestekspost 161710

..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m

2. .. .. D.m.v. zagen

.9.9. . . |Rabatband 400 x 200 mm

..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

161730 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 125,00V
..... Betreft: opsluitbanden 40x20 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161710

.9. . . . |Profiel 400 x 200 mm st 125,00 L
..... Kleur: standaard zwart CirCOton

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1618 | | .. ... Leveren en aanbrengen trottoirbanden 38/40x25

161810 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 354,69V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen trottoirband 38/40x25 recht

9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 7,09 L
..... bomengranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 3,19 L
. .9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm st 361,00 |
161820 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen verloopbanden 38/40

9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 0,80 L
..... bomengranulaat
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,36 L
. .9. . . |Profiel 400 x 250 mm naar 380/400 x 250 mm st 20,00 |
..... Profiel 380/400 x 250 mm naar 400 x 250 mm st 20,00 1

161830 |831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 33,00V

..... Betreft: trottoirbanden aan te brengen bij bestekspost
..... 161810
..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Trottoirband 380/400 x 250 mm

..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
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161840 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft: trottoirbanden aan te brengen bij bestekspost
..... 161820

..... Afzagen doorstekende VB uitstulping bij uiteinde
..... bandenlijn 1 zijde van een lengte
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Verloopband 40x25 naar 38/40x25
..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
161850 |831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 361,00V
..... Betreft: trottoirbanden 38/40 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161810
.9. . . . |Profiel 380/400 x 250 mm
..... Kleur: standaard zwart CirCOton
. . . .1. |Werkende lengte 1 m st 361,00/ L
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161860 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00V
..... Betreft: geleidebanden verloopstukken aan te brengen
..... bij bestekspost 161820
. .9. . . |Verloopstuk st 20,00/ L
..... Profiel 400 x 250 mm naar 380/400 x 250 mm
..... Kleur: standaard zwart
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

161870 (831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00 V
..... Betreft: verloopstukken aan te brengen bij bestekspost
..... 161820
. .9. . . |Verloopstuk st 20,00 L

..... Profiel 380/400 x 250 mm naar 400 x 250 mm
..... Kleur: standaard zwart

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1619 | | .. ... Leveren en aanbrengen bloembakbanden 14,5/15x40

161910 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 246,30V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen bloembakbanden 15x40 recht

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 2,00 L
..... bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 3,00 L
. .9. . . |Profiel 145/150 x 400 mm st 304,00 |
161920 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 106,40V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen bloembakbanden 15x40

..... hoekstukken

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering van m3 1,30/L
..... bomengranulaat of hardsteen (op doek)
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,85 L
. .9. . . |Profiel 145/150 x 400 mm st 152,00 |

..... Hoekstukken 90 °
..... Beenlengte: 35 cm
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161930 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 154,00 V

..... Betreft: bloembakbanden recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161910

..... passtukken niet kleiner dan 0,50 m

2. .. .. D.m.v. zagen

.9.9. . . |Opsluitband 145/150 x 400 mm

..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

161940 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 304,00V
..... Betreft: bloembakbanden 15x40 recht aan te brengen bij
..... bestekspost 161910

.9. . . . |Profiel 145/150 x 400 mm st 304,00 L
..... Kleur: standaard zwart

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
161950 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 152,00V
..... Betreft: bloembakbanden 15x40 hoekstukken aan te
..... brengen bij bestekspost 161920

. .9. . . |Behorend bij profiel 145/150 x 400 mm st 152,00/ L
. . . .9. |Kleur: standaard zwart

..... Hoekstukken 90° uitwendig

..... Beenlengte: 35 cm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

162 | | ... Aanbrengen betontegels
1620 | | ... .. Aanbrengen betontegels 30x30
162010 [831113 | . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 274451V

..... Situering: voetpaden volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen betontegels 30x30x6,2

9. . . .. Diverse breedtes:
..... - 0,90 m (tegelmaat)
..... - 1,50 m (tegelmaat)
..... - 1,65 m (tegelmaat)
..... - 1,95 m (tegelmaat)
..... - 2,40 m (tegelmaat)
..... - Enkele bredere uitstulpingen
.9. . . . |In halfsteensverband of stroomlagen in bochten
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 27.990,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) CERO cementvrij
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 5.849,00
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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162020 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 465,10V

..... Situering: voetpaden volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen betontegels 30x30x8
..... Diverse breedtes

..... - t.p.v. particuliere inritten (tegelmaat)

..... - t.p.v. trottoir grenzend aan rijbaan

..... - t.p.v. ondergrondse containers

9. . . .. Totale breedte varieert

.9. . . . l|in stroomlagen bij inritten of halfsteensverband bij
..... trottoir met een enkele stroomlaag langs een
..... bochtband.

. .1. . . |Op straatlaag

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 5.264,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) CERO cementvrij
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 350,00
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

162030 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 244,16 V
..... Situering: Uitstapstrook Hofje Willem van Velsenstraat
..... en Heckemerstraat volgens tekening 300

..... Betreft: aanbrengen betontegels 30x30x8

9. . . .. Totale breedte 0,60 met uitzondering van een aantal
..... bredere uitstulpingen

.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 2.821,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) CERO cementuvrij
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 34,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

162040 831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 228,70V
..... betontegels 30x30x6,2 CERO cementvrij met een
..... deklaag Lavaro Grijs 530

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 162010
..... Passtukken niet kleiner dan 0,15 m
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . |Dikte 62 mm
..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

162050 (831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 220,24/
..... betontegels 30x30x8 CERO cementvrij met een deklaag
..... Lavaro Grijs 530

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 162020 en 162030
..... Passtukken niet kleiner dan 0,15 m
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . |Dikte 80 mm
..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
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162060 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 63,06 V

..... Situering: voetpaden volgens tekening 300

..... Betreft: aanbrengen betontegels rood 30x30x4,5
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 680,00

..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: standaard rood CirCOton

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 65,00

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

162070 831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 22,11V
..... betontegels 30x30x4,5 rood

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 162060
..... Passtukken niet kleiner dan 0,15 m
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . |Dikte tot 50 mm
..... 9/0Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

1621 | ... L. Leveren betontegels 30x30

..... Hele tegels leveren in machinale pakketten

162110 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 27.990,00V
..... Betreft: betontegels CERO 30x30x6,2 aan te brengen bij
..... bestekspost 162010

.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 27.990,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) CERO cementvrij
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

162120 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 5.849,00V
..... Betreft: betontegels CERO 15x30x6,2 aan te brengen bij
..... bestekspost 162010

. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 5.849,00 L
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

..... CERO cementvrij

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

162130 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 8.085,00 V
..... Betreft: betontegels CERO 30x30x8 aan te brengen bij
..... bestekspost 162020 en 162030

.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 8.085,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) CERO cementvrij
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

162140 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 384,00V
..... Betreft: betontegels CERO 15x30x8 aan te brengen bij
..... bestekspost 162020 en 162030

. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 384,00 L
..... Kleur: Deklaag Lavaro Grijs 530

..... CERO cementvrij

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

162150 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 680,00V
..... Betreft: betontegels 30x30x4,5 cm rood aan te brengen
..... bij bestekspost 162060

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 680,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: standaard rood CirCOton

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
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162160

1622

162210

162220

162230

162240

162250

162260

831604

831604

831604

831199

831604

831199

831604

Leveren betontegels.

Betreft: betontegels 30x15x4,5 cm rood aan te brengen
bij bestekspost 162060

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: standaard rood CirCOton

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren en aanbrengen tekst- en symbooltegels 30x30

Leveren betontegels.

Betreft: Symbooltegels 30x30x6 F MINICON/PIJL LI
Betontegels 300 x 300 x 60 mm SYM F MINI/CON /PIJL LI
aan te brengen bij bestekspost 162230

Kleur: standaard zwart (symbool wit)

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren betontegels.

Betreft: Symbooltegels 30x30x6 F MINICON/PIJL RE
Betontegels 300 x 300 x 60 mm SYM F MINI/CON /PIJL
RE aan te brengen bij bestekspost 162230

Kleur: standaard zwart (symbool wit)

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Aanbrengen symbooltegels kliko-symbool met pijl
Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen Symbooltegels 30x30x6

F MINICON/PIJL Links en Rechts

Aanbrengen in uiteinden Kliko-opstelplaatsen
Inclusief uithemen grastegels 30x30x12 Virage
Uitgenomen hele grastegels Virage elders in het werk
hergebruiken

Inclusief opvullen met 6 cm legbedsubstraat
Stablegreen Medium

Pasmaken aanliggende grastegel Virage volgens
bestekspostnr. 164130

Leveren betontegels.

Betreft: teksttegels 30x30x6 met opschrift INRIT
Betontegels 300 x 300 x 60 mm tekst INRIT
aan te brengen bij bestekspost 162250

Kleur: standaard zwart (tekst wit)

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Aanbrengen teksttegels INRIT

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen tekstegels 30x30x6 met opschrift
INRIT

Aanbrengen in particuliere inritten

Inclusief uitnemen grastegels 30x30x12 Virage
Uitgenomen hele grastegels Virage elders in het werk
hergebruiken

Inclusief opvullen met 6 cm legbedsubstraat
Stablegreen Medium

Pasmaken aanliggende grastegel Virage volgens
bestekspostnr. 164130

Leveren betontegels.

Betreft: teksttegels 30x30x6 met opschrift NP
Betontegels 300 x 300 x 60 mm tekst NP

aan te brengen bij bestekspost

Kleur: standaard zwart (tekst wit)

Plaats van levering: direct op het werk of depot

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

st

st

st

st

m3

st

st

65,00

14,00

14,00

28,00

45,00

45,00

1,00

\

\

\

\

65,00 L

14,00 L

14,00 L

28,00

0,15 L

45,00 L

45,00

0,24 L

1,00 L
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162270

163

1630

163010

163020

163030

1631

831199

831504

831111

831501

Aanbrengen teksttegels NP

Situering: volgens tekening 300 ter hoogte van
calamiteitenstrook

Betreft: aanbrengen tekstegel 30x30x6 met opschrift NP
in trottoir

Inclusief uitnemen tegels 30x30x8

Uitgenomen hele of halve tegels elders in het werk
hergebruiken

Rondom pasmaken tegels in voetpad volgens
bestekspostnr. 162050

Aanbrengen straatbakstenen

Straatbakstenen dikformaat hergebruik

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: gebakken klinkers dikformaat vrijgekomen bij
bestekspost 101010 en vervoerd naar opslagterrein
Tolhek of Adelaertlaan volgens bestekspost 101030
Straatbakstenen dikformaat

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking

Inclusief het opladen van stenen vanuit het depot

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen gebakken klinkers dikformaat
vrijgekomen bij bestekspost 101010
Straatbaksteen dikformaat

ca. 7 cm breed / 9 cm dik

Straatkolken rondom voorzien van dubbele streklaag
Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9/Invegen voor aftrillen en 4 x navegen met brekerzand 0-3

mm

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Gebakken klinkers dikformaat

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
163020 keperverband helemaal rondom, bij
opzetstukken, t.p.v. straatkolken

Pasmaken door middel van knippen

Dikte 80 tot 100 mm

1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf (10%)

Straatbakstenen dikformaat nieuw

st

st

m2

m2

st

m2

5.265,00 V

4.786,00 V

2.239,00V

1,00V

1,00

376.079,00

71.790,00

479,00
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831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen gebakken klinkers nieuw dikformaat
in hofje Willem van Velsenstraat, Meester Galleehof,
Heckemerstraat en Anna de Renessestraat
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix

33,33% DF BRONS WASSERTICH

66,67 % DF GALA WASSERTICH

Afmetingen (Ixbxh): ca. 200 x 65 x 80 mm

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Machinaal aanbrengen waar mogelijk rekening
houdende met aanwezige straatkolken

m.u.v. scherpe bochten c.q. kruispunten, aansluitpunten,
opzetstukken en streklagen

Straatkolken rondom voorzien van dubbele streklaag
Inclusief vooraf gezaagde keperstenen en vooraf
gezaagde 1/3 en 2/3 stukken bij rechte delen

- Hofje Willem van Velsenstraat (ca. 175 m1 recht)

- Meester Galleehof (ca. 25 m1 recht)

- Heckemerstraat (ca. 200 m1 recht

- Anna de Renesstraat (veel bochten, ca. 100 m1 recht)
Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Invegen voor aftrillen en 3 x navegen met brekerzand 0-3
mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen gebakken klinkers nieuw dikformaat
inritten Anna de Renessestraat

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix

33,33% DF BRONS WASSERTRICH

66,67 % DF GALA WASSERTICH

Afmetingen (Ixbxh): ca. 200 x 65 x 80 mm

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Aantal inritten:

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Invegen voor aftrillen en 1 x navegen met brekerzand 0-3
mm

m2

st

kg

m2

st

st

3.215,30

225,92

\

\

259.549,00

703,26
158,84
901,79
1.451,41

32.153,00

17.317,00

18,00

1.807,36
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163120

163130

163140

831602

831602

831602

1:2:3:4:5:6

Leveren straatbakstenen.
Betreft: leveren machinaal aan te brengen nieuwe
dikformaten bij bestekspost 163100

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix
33,33% DF BRONS WASSERTRICH

66,67 % DF GALA WASSERTICH

Afmetingen (Ixbxh): ca. 200 x 65 x 80 mm
2975,08 m2

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Leveren in machinaal pakket elleboogverband
Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leveren handmatig aan te brengen nieuwe
dikformaten bij bestekspost 163100 (5%), 163110 en
knipverlies

Knipeverlies gerekend met 15% bij rijpaan Anna de
Renessestraat en 5% bij overige straten.
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix
33,33% DF BRONS WASSERTRICH

66,67 % DF GALA WASSERTICH

Afmetingen (Ixbxh): ca. 200 x 65 x 80 mm

703,90 m2

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Leveren straatbakstenen.

Betreft: Leveren keperstenen t.b.v. aan te brengen
dikformaten bij bestekspost 163100 uitgaande van 500
strekkende meter rechte bestrating

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix

33,33% DF BRONS WASSERTRICH

. 166,67 % DF GALA WASSERTICH

. |Kepersteen

. 134,25 m2

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Plaats van levering: direct op het werk of depot

st

st

st

st

st

st

217.181,00 V

5.000,00

51.385,00V

217.181,00 L

51.385,00 L

\

5.000,00 L
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3.300,00 V
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POST-
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163150

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

831602

OMSCHRIJVING

Leveren straatbakstenen. st
Betreft: Leveren passtukken t.b.v. aan te brengen
dikformaten bij bestekspost 163100 uitgaande van 500
strekkende meter rechte bestrating

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en zonder
afstandhouders

Formaat: dikformaat

voorzien van splintervrije kop

Productnaam: DF Wassertich Assumburg-mix

33,33% DF BRONS WASSERTRICH

66,67 % DF GALA WASSERTICH

1/3 passtukken st
2/3 passtukken st
45,21 m2

Structuur: onbezand

Vormtype: vormbak Wassertich

Kwaliteit: A4-12g

Plaats van levering: direct op het werk of depot

1.650,00 L
1.650,00 L

163160 831501 833,77\V

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Gebakken klinkers dikformaat

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
163100 keperverband in bochten, uiteinden,
opzetstukken, overige aansluitpunten en t.p.v.
straatkolken

Pasmaken door middel van knippen

Hofje Willem van Velsenstraat

Meester Galleehof

Heckemerstraat

Anna de Renessestraat

Dikte 80 tot 100 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

115,17

36,01
164,97
521,62

3333

305,91

163170 831501 138,64V

Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Gebakken klinkers dikformaat

Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
163110 halfsteensverband inritten Anna de
Renessestraat

Pasmaken door middel van knippen

Aantal inritten: st
Dikte 80 tot 100 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

18,00

m2 11,30

164 Aanbrengen groenbestrating

1640 Leveren en aanbrengen Mirum 60x40

164010 831113 m2 2.675,81V

Aanbrengen betontegels.

Situering: volgens tekening 300

Betreft: aanbrengen groenbestrating Mirum in
langsparkeervakken

ca. 34 lengtes eindigen niet op tegelmaat (0,60 m)
Totale breedte 2,00 m (tegelmaat 0,40 m)

in langs-blokverband

Op straatlaag van legbedsubstraat

Groenbestrating Mirum 600 x 400 x 120 mm st
9|Afwerking volgens verwerkingsadvies

11.315,00
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164020 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.017,84V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen groenbestrating Mirum in
..... haaksparkeervakken

9. . . .. Totale breedte 4,20 m (tegelmaat 0,60 m)
..... Lengte altijd tegelmaat (0,40 m)
.9. . . . |in haaks-blokverband
. .9. . . |Op straatlaag van legbedsubstraat
. . . .9. |Groenbestrating Mirum 600 x 400 x 120 mm st 4.241,00
..... 9|Afwerking volgens verwerkingsadvies

164030 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 107,04V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen groenbestrating Mirum in
..... calamiteitenstrook

9. . . .. Totale breedte 1,80 m
.9. . . . |in haaks-blokverband
. .9. . . |Op straatlaag van legbedsubstraat
. . . .9. |Groenbestrating Mirum 600 x 400 x 120 mm st 446,00
..... 9|Afwerking volgens verwerkingsadvies

164040 1831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 102,00V
..... Groenbestrating Mirum 60x40

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 164010 164020 en 164030 aan uiteinden van
..... langsparkeervakken en calamiteitenstrook.
..... Passtukken niet kleiner dan 0,30 m
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . |Dikte 120 mm
..... 9/Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

164050 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 16.002,00V
..... Betreft: Groenbestrating Mirum 60x40x12 aan te brengen
..... bij bestekspost 164010, 164020 en 164030

. .9. . . |Groenbestrating Mirum 600 x 400 x 120 mm st 16.002,00| L
..... Kleur: Standaard grijs

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1641 | | ... L. Leveren en aanbrengen Virage 30x30

164110 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 438,07V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen groenbestrating virage in inritten
9. . . .. Totale breedte breedte varieert
.9. . . . |In blokverband Parelstreng patroon
. .9. . . |Op straatlaag van legbedsubstraat
. . . .9. |Groenbestrating Virage 300 x 300 x 120 mm st 5.026,00
..... 9|Afwerking volgens verwerkingsadvies

164120 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 136,93V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen groenbestrating Virage in
..... kliko-opstelplaatsen
..... ca. 6 lengtes eindigen niet op tegelmaat (0,30 m)
9. .. .. Totale breedte 0,60 m
.9. . . . |In blokverband Parelstreng patroon
. .9. . . |Op straatlaag van legbedsubstraat
. . . .9. |Groenbestrating Virage 300 x 300 x 120 mm st 1.547,00
..... 9|Afwerking volgens verwerkingsadvies
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164130 831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 251,00V
..... Groenbestrating Virage 30x30
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

..... 164110 en 164120 aan zijkanten en uiteinden van
..... inritten en uiteinden van kliko-opstelplaatsen en rondom
..... aan te brengen symbool- en teksttegels

..... Passtukken niet kleiner dan 0,15 m

.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen

..... 9|Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

164140 1831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 6.573,00V
..... Betreft: Groenbestrating Virage 30x30x12 aan te
..... brengen bij bestekspost 164110 en 164120

. .9. . . |Groenbestrating Mirum 300 x 300 x 120 mm st 6.573,00 L
..... Parelstreng patroon

..... Kleur: Standaard grijs

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot

1642 | | ... L. SoliDrain Connect in garagepleinen
164200 821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 621,00V
..... betonplaten.

..... Stiuering: volgens tekening 300

..... Betreft: SolidDrain Connect SC-125_125 in

..... garagepleinen Willem van Velsenstraat en

..... Heckemerstraat

. .9. . . |Aanbrengen op straatlaag van legbedsubstraat
..... Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . .9. . [SoliDrain Connect element incl. gezaagde passtukken st 621,00
..... Lengte: 125 cm

..... Breedte: 62,5 cm

..... Variant: SC-125_125

..... Kleur: grijs

..... Verkeersklasse: VK45

..... Betonsterkteklasse: C45/55

..... Milieuklassse beton: XF4

..... Voorzien van een constructieve wapening
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m

164210 (821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 441,00V
..... betonplaten.

..... Stiuering: volgens tekening 300

..... Betreft: SolidDrain Connect SC-125_0 in garagepleinen
..... Willem van Velsenstraat en Heckemerstraat

. .9. . . |Aanbrengen op straatlaag van legbedsubstraat
..... Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften

. . .9. . |SoliDrain Connect element incl. gezaagde passtukken st 441,00
..... Lengte: 125 cm

..... Breedte: 62,5 cm

..... Variant: SC-125 0

..... Kleur: grijs

..... Verkeersklasse: VK45

..... Betonsterkteklasse: C45/55

..... Milieuklassse beton: XF4

..... Voorzien van een constructieve wapening
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m
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164220 1821099 | . . . . . Betreft: SoliDrain Connect SC-125_125 aangebracht bij st 603,00V
..... bestekspost 164200
..... SoliDrain Connect element st 603,00 L
..... Lengte: 125 cm
..... Breedte: 62,5 cm
..... Variant: SC-125_125
..... Kleur: grijs
..... Verkeersklasse: VK45
..... Betonsterkteklasse: C45/55
..... Milieuklassse beton: XF4
..... Voorzien van een constructieve wapening
..... Dikte platen 0,14
..... Plaats van levering: direct op het werk of depot
164230 821099 | . . . . . Betreft: SoliDrain Connect SC-125_0 aangebracht bij st 441,00V
..... bestekspost 164210
..... SoliDrain Connect element st 441,00 L
..... Lengte: 125 cm
..... Breedte: 62,5 cm
..... Variant: SC-125 0
..... Kleur: grijs
..... Verkeersklasse: VK45
..... Betonsterkteklasse: C45/55
..... Milieuklassse beton: XF4
..... Voorzien van een constructieve wapening
..... Dikte platen 0,14
..... Plaats van levering: direct op het werk of depot
164240 (820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 65,63V
..... Betreft: pasmaken SoliDrain SC_125_0 st 99,00 |
1. .. .. Betonverharding voorzien van een constructieve
..... wapening
.9.9. . . |Zaagdiepte 140 mm
. . .9. . |Uit 35 platen kunnen 2 bruikbare passtukken gehaald
..... worden, hier is rekening mee gehouden in het aantal te
..... leveren platen.
..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
164250 820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 15,00V
..... Betreft: pasmaken SoliDrain SC_125 0 st 12,00 |
1. .. .. Betonverharding voorzien van een constructieve
..... wapening
.9.9. . . |Zaagdiepte 140 mm
. . .9. . |Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
164260 (820399 | . . . . . Zagen betonverharding SoliDrain SC_125 0 keer 24,00V
..... Betreft: inkepingen rondom regenpijpen, lichtmasten,
..... drainputten en inspectiepunten.
..... Betonverharding voorzien van een constructieve
..... wapening
..... Zaagediepte 140 mm
..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.
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164270 820599 | . . . . . Dichtsmeren overgebleven kieren met cementmortel m 300,00V

..... Situering: rondom buitenzijde betonplaten

..... Betreft: eventuele kieren dichtsmeren met cementmortel
..... omdat er rondom geen opsluitbanden worden

..... toegepast en de betonplaten in rechte zichtlijnen
..... moeten aansluiten zullen er wat kieren overblijven
..... tussen gragagebox of erfgrens. Dit dient netjes
..... opgevuld te worden met cementmortel inclusief
..... gezaagde inkepingen rondom regenpijpen in

..... lichtmasten.

..... - Streklagen van BKK grijs Willem van Velststraat
..... kunnen ook gebruikt worden als opvulling.

..... - Tegel 30x30 Heckemerstraat tussen gemetselde poer
..... en garagedeur vervangen voor een nieuwe tegel glad
..... grijs volgens bestekspost 164280

..... Kierbreedte varieert, uitgangspunt gemiddeld 5 cm
..... Kierdiepte: 14 cm

..... Snel hardende krimparme betonwegenmortel m3 2,10 L
..... PRO Beton 712

..... Kleur: grijs

..... Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften en
..... bovenzijde glad afwerken.

..... Voorkom geknoei op de nieuwe betonplaten, dus werk
..... vanaf een beschermende ondergrond.

164280 831199 | . . . . . Leveren en aanbrengen betontegels st 144,00V
..... Situering: garagepleinen Heckemerstraat

..... Betreft: nieuwe 30x30 betontegel tussen gemetselde
..... poer en garagedeur.

..... Betontegels 30x30x8 cm st 144,00/ L
..... Kleur: standaard grijs CirCOton
..... inclusief pasmaken 1 tegel per garagedeur. st 18,00 |

..... inclusief benodigd grondwerk

..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

65 | ... Aanbrengen drempels in rijbaan

165000 831199 | . . . . . Aanbrengen drempes in rijbaan m2 194,63V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: aanbrengen drempel met diverse afmetingen st 10,00 |
..... Type drempel: kussen
..... Drempel 1 DB 4,80 x 3,90 m m2 18,72 |
..... Drempel 2 WV 4,40 x 3,40 m m2 15,00 |
..... Drempel 3 WV 4,40 x 3,90 m m2 15,00 |
..... Drempel 4 DB 4,80 x 3,90 m m2 18,72 |
..... Drempel 5 JR 4,40 x 3,40 m m2 15,00 |
..... Drempel 6 DB 4,80 x 3,90 m m2 18,72 |
..... Drempel 7 WC 4,80 x 4,20 m m2 20,18 |
..... Drempel 8 DB 4,80 x 5,65 m m2 27,13 |
..... Drempel 9 FA 4,80 x 4,80 m m2 23,08 |
..... Drempel 10 FA 4,80 x 4,80 m2 23,08/ |
..... Aanbrengen op straatlaag van gestabiliseerd zand
..... Middenvlak halfsteensverband BKK grijs m2 20,49 |
..... Taludmarkering enkele strek BKK wit, rondom m2 30,33/ |
..... middenvlak een dubbele strek BKK wit
..... Rondom taludmarkering BKK zwart blokverband getrapt m2 76,91 |
..... eindigen
..... Buitenzijden BKK grijs halfsteensverband getrapt m2 66,90 |
..... aansluiten

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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165010 831599 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal drempel st 10,00V

..... Betreft: Pasmaken betonklinkers keiformaat bij
..... drempels aangelegd volgens bestekspost 165000
..... Pasmaken door middel van zagen

..... Dikte 80 mm

..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
..... nieuwe grondstoffen.

165020 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 3.970,00V
..... Betreft: betonstraatstenen keiformaat grijs voor
..... drempels

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.970,00 L
..... Kleur: standaard grijs CirCOton

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
165030 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.381,00V
..... Betreft: betonstraatstenen keiformaat wit voor drempels
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.381,00 L
..... Kleur: standaard wit 051 CirCOton

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
165040 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 3.970,00V
..... Betreft: betonstraatstenen keiformaat zwart voor
..... drempels

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.970,00 L
..... Kleur: standaard zwart CirCOton

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 2|Plaats van levering: direct op het werk of depot
166 | | ... .. Aanbrengen inritbanden
166010 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: volgens tekening 300

..... Betreft: inritbanden vrijgekomen bij bestekspost 101380
..... grenzend aan te handhaven inritbanden t.b.v. verleggen
..... inrit Jan van Kuikweg zijde

..... Inclusief benodigd grondwerk

9. .. .. Aanbrengen in stelspecie op fundering m3 0,30 L
..... Voorzien van steunrug van stampteton m3 0,30 L
. .9. . . |Profiel 750 x 200 x 500 mm
..... Kleur: Lavaro Bont 703
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 5,00 |
. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 3,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 4,00 |

166020 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,80V

..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: inritbanden inritten Jan van Kuikweg woonstraat

..... zijde
..... Inclusief benodigd grondwerk

9. . . .. Aanbrengen in stelspecie op fundering m3 0,80 L
..... Voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,80 L
. .9. . . |Profiel 750 x 200 x 500 mm

..... Kleur: standaard zwart
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 33,00
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166030

166040

167

167000

167010

167020

167030

831502

831612

831407

831405

831499

831403

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: trottoirbanden aan te brengen bij bestekspost
166020

D.m.v. zagen

Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling naar
nieuwe grondstoffen.

Leveren inritbanden van beton.

Betreft: leveren inritbanden aan te brengen bij
bestekspost 166020

Profiel 750 x 200 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Kleur: standaard zwart

Plaats van levering: direct op het werk of depot

Herstraten diverse verhardingen

Opnieuw stellen inritbanden van beton.

Situering: inritbanden langs Jan van Kuikweg die op de
huidige plek kunnen blijven zitten dienen opnieuw
gesteld te worden t.b.v. een goede aansluiting van de
verlegging van de inrit en omliggend herstraatwerk
Inclusief bijkomende werkzaamheden

Profiel 750 x 200 x 500 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Situering: Trottoirbanden langs van van Kuikweg, ter
plaatse van inrit Jan van Polanenflat en nabij trafohuisje
fietspad Tolweg

Inclusief grondwerk

Inclusief pasmaken

Profiel 130/150 x 250 mm

Onbruikbare banden vervoeren vervoeren naar een
erkend verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling
naar nieuwe grondstoffen.

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Opnieuw stellen streklaag betonklinker keiformaat
Situering: langs 4 inritten Jan van Kuikweg

Betreft: opnieuw stellen dubbele streklaag van
betonklinkers keiformaat tussen asfalt en trottoirband /
inritband van kolk tot kolk voor een goede afwatering
Inclusief bijkomende werkzaamheden

Herstraten betontegels.

Situering: 4 inritten Jan van Kuikweg volgens tekening
300

Betreft: halve tegels 15 x 30 x 8 elleboogverband
vrijgekomen bij bestekspost 101260

Inclusief pasmaken

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Onbruikbare betontegels vervoeren vervoeren naar een
erkend verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling
naar nieuwe grondstoffen.

Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
grondstof in nieuwe betonproducten.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

st

st

st

m2

4,00

16,50

25,00

31,00

79,54

252,62

\

\

\Y

\

\

33,00

10,00




WERKBESTEK 2025-01

Bladnr. 112 van 175

RAWO0386-151094 )
gemeent976 Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
167040 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 353,00V
..... Situering: rondom 4 inritten Jan van Kuikweg, diverse
..... steeg aansluitingen en een stuk tegelwerk nabij
..... fietspad Tolweg
9. . . .. Diverse breedtes
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren vervoeren naar een
..... erkend verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling
..... naar nieuwe grondstoffen.
..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
. . . .3. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
..... inclusief pasmaken
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
68 | ... Aanbrengen stootbanden
168010 831399 | . . . . . Aanbrengen stootbanden van beton st 24,00V
..... Situering: volgens tekening 300
..... Betreft: stootbanden t.b.v. haaksparkeervakken Jan van
..... Polanenflat
..... Aanbrengen in grasbestrating Mirum
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... Profiel: 200 x 200 x 900 mm st 24,00 |
..... Aanbrengen op legbedsubstraat
168020 831501 | . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 48,00V
..... Betreft: uitzagen Mirum grastegels t.b.v. aan te brengen
..... stootbanden volgens bestekspost volgens bestekspost
..... 168010
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . |Dikte 120 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren vervoeren naar een
..... erkend verwerkingsbedrijf met hoogwaardige recycling
..... naar nieuwe grondstoffen.
..... Onbruikbare materialen dienen te worden verwerkt als
..... grondstof in nieuwe betonproducten.
168030 831699 | . . . . . Leveren stootbanden van beton st 24,00V
..... Betreft: stootbanden aan te brengen bij bestekspost
..... Profiel: 200 x 200 x 900 mm
..... Kleur: standaard zwart st 24,00 L
..... Plaats van levering: direct op het werk of depot
17 .. Inzaaien en nazorg groenbestrating
1700 | | ... L. Inzaaien M6 bloeiende voeg in groenbestrating
170000 512101 | . . . . . Zaaien. are 38,00V
..... Betreft: handmatig inzaaien inveegsubstraat tussen
..... groenbestrating Mirum aangebracht volgens
..... bestekspost 129000
..... Direct na aanbrengen inveegsubstraat en indien droge
..... periode voldoende bewateren.
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van aanleg bloeiende
..... voegen M6 Cruydt-Hoeck
..... M6 Bloeiende voegen.
..... zaaidichtheid: 0,5 gram per m2 kg 1,95 L
..... 9/Bovenkant inveegsubstraat 1 cm onder bovenkant tegel
..... Het zaad inwerken in het inveegsubstraat conform
..... verwerkingsvoorschriften.
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are 575V

Zaaien.

Betreft: handmatig inzaaien inveegsubstraat tussen
groenbestrating Virage aangebracht volgens
bestekspost 129010

Direct na aanbrengen inveegsubstraat en indien droge
periode voldoende bewateren.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Zaadmengsel ten behoeve van aanleg bloeiende
voegen M6 Cruydt-Hoeck

M6 Bloeiende voegen.

zaaidichtheid: 0,5 gram per m2

Bovenkant inveegsubstraat 1 cm onder bovenkant tegel
Het zaad inwerken in het inveegsubstraat conform
verwerkingsvoorschriften.

kg 0,30 L

Zaaien. are 4,85

Betreft: handmatig inzaaien inveegsubstraat tussen
groenbestrating Solidrain aangebracht volgens
bestekspost 129020

Direct na aanbrengen inveegsubstraat en indien droge
periode voldoende bewateren.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Zaadmengsel ten behoeve van aanleg bloeiende
voegen M6 Cruydt-Hoeck

M6 Bloeiende voegen.

zaaidichtheid: 0,5 gram per m2

Bovenkant inveegsubstraat 1 cm onder bovenkant tegel
Het zaad inwerken in het inveegsubstraat conform
verwerkingsvoorschriften.

512101

170020 /512101 | . . . . .

kg 0,25L

1701 Nazorg en groengarantie M6 in groenbestrating

m2 4.860,00 V

Nazorg M6 in groenbestrating

Betreft: nazorg en groengarantie voor het M6 mengsel in
groenbestrating gezaaid volgens bestekspost 170000,
170010 en 170020

- Groengarantie: al het begroeibare oppervlak van de
groenbestratingen dient volledig begroeit te zijn na
aflopen van de onderhoudstermijn.

- Nazorg volgens advies Cruydt-Hoeck

- Tijdens uitvoering dagelijks bewateren in droge
perioden, direct na aanbrengen d.m.v. pomp uit drainput.
- Na uitvoering periodiek bewateren in droge perioden
d.m.v. pomp uit drainput

- Nadat eerste zaaibeurt voldoende tijd en aandacht
heeft gehad om zichzelf te ontwikkelen, alle
groenbestrating nogmaals voor een tweede keer

170100 512599

kg 2,50 L

18
180000

262101

handmatig inzaaien op aanwijzen van de directie,
uitgaande van een zaaidichtheid van 0,5 gram per m2.
Bij deze tweede zaaibeurt rekening houden met zaaien
in het verkeer tussen- en onder geparkeerde auto's.

Kabels en leidingen nutsbedrijven

Aanbrengen kabelbuis.

Situering: volgens tekeningnr.326

In een fundering van hydraulisch menggranulaat
Voor het doorvoeren van toekomstige kabels.
PE-buis flexibel

Nominale middellijn kabelbuis: 200 mm
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

st

st

26,00

215,00 L

52,00 L
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180010 240699 | . . . . . Bescherming kabels en leidingen. EUR N

..... Betreft: beschermen kabels en leidingen die gekruist
..... worden of meelopen in lengterichting tijdens alle graaf-
..... of aanbreng werkzaamheden:'

..... - Graven en aanvullen sleuven

..... - aanbrengen drainage en putten

..... - aanbrengen rioleringen en putten

..... - aanbrengen huisaansluitingen, en aansluitleidingen
..... inclusief particulier terrein.

..... - ontgraven cunetten en aanbrengen hardsteen,
..... funderingen en verschillende teelaardes.

..... - verwijderen en aanbrengen huis- en kolkaansluitingen;
..... - verwijderen riolering;

..... - afkoppelen riolering;

..... - verwijderen en aanbrengen OV-kabels;

..... Te kruizen kabels en leidingen volgens de indicatieve
..... kabels en leidingen tekening.

..... Wijze van beschermen zo veel mogelijk volgens
..... richtlijnen van nutspartijen.

Ter info: PWN zorgt vooraf dat AC leidingen welke
..... gekruist worden met hoofdriolering en drainage flexibel
..... zijn gemaakt.

180020 (102102 | . . . . . Graven proefsleuf. m 300,00V
Betreft: graven van diverse proefsleuven ten behoeven
van het vaststellen van het ondergrondse kabel- en
..... leidingnetwerk, inclusief onbekende kabels en leidingen
..... die niet op de klic staan of een afwijkende ligging
..... hebben ten opzichte van de klic.

..... Het aantreffen van onbekende of afwijkende kabels en
..... leidingen geeft geen recht op verrekening.

..... Opbouw van de ondergrond: conform bijlage 2
..... verkennend bodemonderzoek

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,10 m

.2. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
..... verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

..... verdichtingsgraad

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

180030 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 142,50V
..... Situering: volgens tekening 326 en detail 299
..... Betreft: wortelweringsscherm langs nieuw te planten
..... bomen aan de zijde van het nutstracé (veelal voetpad),
..... lengte per deel ten minste 2,50 m
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... Inclusief op maat snijden wortelscherm.

2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
..... Nieuw te planten door derden volgens tekening 338
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . |[Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .9. |Wortelscherm RootBarrier 325/0,50 met eenzijdig m 150,00 L
..... aangebrache extrusie coating
..... Materiaal: PP
..... Dikte: 0,68 mm
..... Rolbreedte: 0,50 m
..... Kleur: wit
..... Rollengte 50 m
..... Zijde met gladde coating plaatsen aan de
..... groeiplaatskant
..... Aanvulling verdichten
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7/ N Aanbrengen openbare verlichting

..... Het bepalen van de hoeveelheden dient te geschieden
..... aan de hand van opname vanaf de tekeningen Infra
..... Light Engineering met kenmerk:

..... -23ILE0128-NS-001-BO-241015-OPENBARE
..... VERLICHTING ONTWERPTEKENING

70 N Voorbereidende werkzaamheden

7000 | ... .. Sleufbedekking

700010 241101 | . . . . . Opnemen sleufbedekking - tegels m2 180,00V
..... Situering: voetpad Jan van Kuikweg

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
.5. . . . |Breedte gemiddeld: 0,90 m

700020 241111 | . . . . . Herstellen sleufbedekking -tegels m2 180,00V
..... Situering: voetpad Jan van Kuikweg

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
.5. . . . |Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . . .9. |Extrainzet voor het afvoeren van onbruikbare tegels en
..... het aanvullen met oude vrijgekomen tegels vanuit de
..... directe nabijheid verrekenen binnen besteksposten 808
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

7010 | | ... L. Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.
701010 240299 | . . . . . |Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).  EUR N
..... Betreft:

..... Het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-
..... publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en
..... leidingen’. Op de locatie van uitvoering dient deze
..... KLIC-melding aanwezig te zijn bij controle. Uitvoering
..... dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze

..... melding.

72 Graaf- en grondwerkzaamheden OVL

7210 Graafwerkzaamheden.

721010 240201 | . . . . . |Graven en aanvullen sleuf. m 2.830,00V
..... Betreft:

..... Graafwerkzaamheden t.b.v. nieuw kabel- of leidingtracé.
..... Mechanisch graven toegestaan (0,40 mtr machinaal
..... graven en 0,20 mtr handmatig graven).
..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

3. .. .. In vaste grond
.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen en
..... grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen incl. verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad. Verdichten
..... laagsgewijs (per 0,20 mtr) t.b.v. het verwijderen en
..... nieuw aan te leggen kabels.
. . . .9. |Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
..... 9/Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.
..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

7220 | | ... L. Leveren en aanbrengen mantelbuizen
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st 46,00V

722010 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis.

Betreft:
Het leveren en aanbrengen van een flexibele mantelbuis

PE @ 50mm (ROOD) t.b.v. het aanbrengen en/of

doorvoeren van energie-grondkabels en/of

energie-aansluitkabels.

Exacte lengte in het werk op maat maken van de rol af.
..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Locaties kabelbuizen conform tekening.

. .2. . . |PE-buis m 320,00 L

Flexibele geribbelde buis, gladde afwerking aan de

binnenzijde.

..... Kleur: Rood met zwarte binnenzijde

. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm

..... Kabelbuis dient voorzien te zijn van een trekkoord.

..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend

deksel/kap

Leveren: op plaats van verwerking

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:

Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

st 92,00 L

4 L. Kabelwerkzaamheden

7410 | | ... L. Leveren en aanbrengen energiegrondkabel.
741010 263101 | . . . . . |Aanbrengen energiegrondkabel. m 4.200,00V

Betreft:
Het leveren en aanbrengen van energie-grondkabel t.b.v.

een gelijkspanningskabelnet (DC), type EO-YMeKaszh
OVG 4x2,5mm?, voorzien van grijze mantel met 4 zwarte
lengtestrepen;

Inclusief extra kabel op slag (horizontaal):

- 10,00 mtr bij OVL schakel- en meetverdeelkast.

-2x 3,00 mtr bij lichtmasten.

..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

1. .. .. Laagspanningskabel m 4.200,00 L
Type: EO-YMeKaszh OVG 0,6/1kV 4x2,5mm?,
Kleur: grijze mantel voorzien van 4 zwarte banen.
..... Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.

.1. . . . |Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

. . .9. . |Leveren: op plaats van verwerking

. . . .9. |Grondwerk via bestekspostnr(s): 721010.
Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

741020 263199 | . . . . . Aanbrengen en verwijderen tijdelijke eindmof

Betreft: Aanbrengen tijdelijke eindmof op het einde van
een kabbellengte t.p.v. van lichtmastpositie

Inclusief verwijderen eindmof tijdens installeren

lichtmast

st 28,00V

7470 | | ... L. Aansluiten energie-grond-/aansluitkabels.
747030 (340801 | . . . . . Aansluiten grondkabel. st 4,00V
Betreft:

Het aansluiten van een energie-grondkabel DC in de
..... DC-OV-schakelkast.

1. .. .. Grondkabel: type EO-YMeKaszh OVG 0,6/1kV 4x2,5mm?
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:

Het invoeren en aansluiten van de energie-grondkabel

in de kast en monteren van een kunststof trekontlasting.
Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:

Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.
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747050 340801 | . . . . . Aansluiten grondkabel. st 86,00V

..... Betreft:

..... Het aansluiten (IN-UIT) van energie-grondkabel
..... EO-YMeKaszh OVG tot max. 4mm? 0.g. in een
..... verlichtingsobject op de montage aansluitvoorziening.
.2. . . . [|In-uit-aansluiting

..... Kabel aanbrengen en zorgdragen voor bescherming
..... tegen corrosie en mechanische beschadigingen.

. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - invoeren in het verlichtingsobject;

..... - afmonteren op de aansluitvoorziening;

..... - leveren benodigd kleinmateriaal.

..... Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.

..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

74 T N Montage OVL-installatie

7620 Aanbrengen verlichtingsobijecten

762010 340101 | . . . . . |Aanbrengen verlichtingsobject. st 29,00V
..... Betreft:

..... Het aanbrengen van thermisch verzinkte stalen
..... lichtmasten, paaltop uitvoering, met een lichtpunthoogte
..... van 4,0 mtr.
..... Type objecten conform A, B en C op tekening.
..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

1. .. .. Lichtmast: st 29,00
..... Uitvoering: Staal
..... Cilindrisch verjongd.
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 781010.
..... Nominale masthoogte: 4.00 m
..... Uitvoering: paaltop
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 29,00
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 782010, 782020,
..... 782030
..... Lamp:
..... Montagevoorziening: st 29,00
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 781010
..... Aansluitvoorziening: st 29,00
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 783010
..... Aansluitsnoer: st 29,00
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 784010
..... Objectnummer: st 29,00
..... Leveren conform bestekspostnr(s). 785010
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 4,35 L
..... Grondstuk tot 0,25 mtr boven maaiveld voorzien van een
..... teervrije epoxy-coating (zwarte noxyde), droge laagdikte
..... 150 um, maaiveldbescherming (GPP sleeve) en na
..... aansluiten van de energie-aansluitkabel afvullen met
..... schoonzand tot 0,10 mtr boven (toekomstig) maaiveld.
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden en/of leveringen:
..... - Bijpehorende grondwerkzaamheden, inclusief leveren
..... eventueel benodigd zand.
..... - Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm2.
..... -Invoeren energie-aansluitkabel in de lichtmast en
..... aansluiten op de aansluitvoorziening.
..... - Klein materiaal per mast c.q. armatuur.
..... - Transport van benodigde materialen vanaf opslag
..... aannemer of gemeente depot naar plaats van
..... verwerking.
..... -M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn van 12
..... maanden.
..... Leveren: op plaats van verwerking.
..... 9|Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.
..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft:

Het aanbrengen van een thermisch verzinkte stalen

lichtmast, voorzien van een enkele uithouder, met een

lichtpunthoogte van 6,0 mtr.

Type object conform D op tekening.

Situering: binnen het gehele werkgebied.

Lichtmast:

Uitvoering: Staal

Cilindrisch verjongd.

Leveren conform bestekspostnr(s). 781020

Nominale masthoogte: 6,00 m

Uitvoering: v.z.v. een enkele uithouder (L= 1000 mm)

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Leveren conform bestekspostnr(s). 782040

Lamp:

Montagevoorziening:

Leveren conform bestekspostnr(s). 781020

Aansluitvoorziening:

Leveren conform bestekspostnr(s). 783010

Aansluitsnoer:

Leveren conform bestekspostnr(s). 784010

Objectnummer:

Leveren conform bestekspostnr(s). 785010

Grondstuk vullen met:

Grondstuk tot 0,25 mtr boven maaiveld voorzien van een

teervrije epoxy-coating (zwarte noxyde), droge laagdikte

150 ym, maaiveldbescherming (GPP sleeve) en na

aansluiten van de energie-aansluitkabel afvullen met

schoonzand tot 0,10 mtr boven (toekomstig) maaiveld.

Inclusief de volgende werkzaamheden en/of leveringen:

- Bijbehorende grondwerkzaamheden, inclusief leveren
eventueel benodigd zand.

-Monteren aansluitsnoer 3 x 1,5 mm?.

- Invoeren energie-aansluitkabel in de lichtmast en
aansluiten op de aansluitvoorziening.

-Klein materiaal per mast c.q. armatuur.

- Transport van benodigde materialen vanaf opslag
aannemer of gemeente depot naar plaats van
verwerking.

-M.b.t. de rechtstand geldt een garantietermijn van 12
maanden.

Leveren: op plaats van verwerking.

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:

Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

Leveranties OVL-INSTALLATIE

Levering lichtmasten
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Leveren lichtmast.

Betreft:

Het leveren van een thermisch verzinkte stalen
lichtmast, paaltop met een lichtpunthoogte van 4,0 mtr.
Situering: binnen het gehele werkgebied.

Leveren: conform specificaties Gemeente Heemskerk,
aanbrengen conform bestekspostnr(s). 762010.
Lichtmast van staal

S235JR, kwaliteit volgens EN 10025, inclusief
toegangsluik op 600mm boven maaiveld met
afmetingen 400x100mm.

Top: @ 60mm

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 4.00 m

Lichtmast volgens NEN-EN 40-5, indien niet anders
aangegeven toleranties conform NEN-ISO 2768-c en
NEN-EN 40-2.

Zonder uithouder, paaltop uitvoering
Beschermingswijze: thermisch verzinkt, geheel volbad
thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (1999),
min. laagdikte 70 um.

Grondstuk tot 0,25 mtr boven maaiveld voorzien van een
teervrije epoxy-coating (zwarte noxyde), droge laagdikte
150 ym, maaiveldbescherming (GPP sleeve)
Leveren: op plaats van verwerking.

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

Leveren lichtmast.

Betreft:

Het leveren van een thermisch verzinkte stalen
lichtmast, met een lichtpunthoogte van 6,0 mtr en
voorzien van een vaste enkele uithouder

Situering: binnen het gehele werkgebied.

Leveren: conform specificaties Gemeente Heemskerk,
aanbrengen conform bestekspostnr(s). 762020.
Lichtmast van staal

S235JR, kwaliteit volgens EN 10025, inclusief
toegangsluik op 600mm boven maaiveld met
afmetingen 400x100mm.

Top: @ 60mm

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6.00 m

Lichtmast volgens NEN-EN 40-5, indien niet anders
aangegeven toleranties conform NEN-ISO 2768-c en
NEN-EN 40-2.

Met afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1000 mm

Elevatiehoek uithouder : 5 graden
Beschermingswijze: thermisch verzinkt, geheel volbad
thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (1999),
min. laagdikte 70 um.

Grondstuk tot 0,25 mtr boven maaiveld voorzien van een
teervrije epoxy-coating (zwarte noxyde), droge laagdikte
150 um, maaiveldbescherming (GPP sleeve)
9/Leveren: op plaats van verwerking.

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

levering armaturen
Spanning DC-net 350 Volt in-uit
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782010 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 4,00V

..... Betreft:

Het leveren van een functioneel LED kegelarmatuur
..... (code A) met de onderstaande specificaties voor een
..... lichtpunthoogte 4,0 mtr. Verlichtingsarmatuur in een
..... vleermuisvriendelijke (BAT) uitvoering met amber-
..... kleurige LED's.

..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

9. . ... Fabrikaat: Schréder st 4,00 L
..... Armatuur type: KIO Diffusor
..... Uitvoering: opzet 60mm

..... Kleur: standaard

..... Lensoptiek: 5098

..... Aantal LED's: 16 - 500mA
..... LED kleur: 1800K (Amberkleurig)
..... Lumen: 1000 LM

..... Voorzien van dimbare LED-driver:
..... Meanwell ELG-100-C700D2-3Y st 4,00 L
..... met dim-protocol 4A:

..... - in tot 20:00 uur: 100%

..... - van 20:00 tot 00:00 uur: 70%

..... - van 00:00 tot 05.00 uur: 50%

..... - van 05.00 tot 06.30 uur: 70%

..... - van 06:30 uur tot uit: 100%

..... Montage armaturen en aansluitsnoer conform
..... bestekpostnr's: 762010.

..... Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 784010.
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.

..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

782020 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 9,00V
..... Betreft:

Het leveren van een functioneel LED kegelarmatuur
..... (code B) met de onderstaande specificaties voor een
..... lichtpunthoogte 4,0 mtr.

..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

9. . . .. Fabrikaat: Schréder st 9,00 L
..... Armatuur type: KIO Diffusor
..... Uitvoering: opzet 60mm

..... Kleur: standaard

..... Lensoptiek: 5118

..... Aantal LED's: 16 - 350mA
..... LED kleur: 3000K (WW830)
..... Lumen: 738LM

..... Voorzien van dimbare LED-driver:
..... Meanwell ELG-100-C700D2-3Y st 9,00 L
..... met dim-protocol 4A:

..... - in tot 20:00 uur: 100%

..... - van 20:00 tot 00:00 uur: 70%

..... - van 00:00 tot 05.00 uur: 50%

..... - van 05.00 tot 06.30 uur: 70%

..... - van 06:30 uur tot uit: 100%

..... Montage armaturen en aansluitsnoer conform
..... bestekpostnr's: 762010.

..... Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 784010.
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.

..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.
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782030 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 16,00V

..... Betreft:

Het leveren van een functioneel LED kegelarmatuur
..... (code C) met de onderstaande specificaties voor een
..... lichtpunthoogte 4,0 mtr.

..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

9. . . .. Fabrikaat: Schréder st 16,00 L
..... Armatuur type: KIO Diffusor
..... Uitvoering: opzet 60mm

..... Kleur: standaard

..... Lensoptiek: 5118

..... Aantal LED's: 16 - 350mA
..... LED kleur: 3000K (WW830)
..... Lumen: 949LM

..... Voorzien van dimbare LED-driver:
..... Meanwell ELG-100-C700D2-3Y st 16,00 L
..... met dim-protocol 4A:

..... - in tot 20:00 uur: 100%

..... - van 20:00 tot 00:00 uur: 70%

..... - van 00:00 tot 05.00 uur: 50%

..... - van 05.00 tot 06.30 uur: 70%

..... - van 06:30 uur tot uit: 100%

..... Montage armaturen en aansluitsnoer conform
..... bestekpostnr's: 762010.

..... Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 784010.
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.

..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

782040 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 57,00V
..... Betreft:

Het leveren van een functioneel LED kofferarmatuur
..... (code A) met de onderstaande specificaties voor een
..... lichtpunthoogte 6,0 mtr.

..... Montagewijze: opschuif.

..... Situering: binnen het gehele werkgebied.

9. . . .. Fabrikaat: Schréder st 57,00 L
..... Armatuur type: TECEO GEN2 1
..... Uitvoering: opschuif 60mm
..... Kleur: standaard

..... Lensoptiek: 5392

..... Aantal LED's: 20 - 200mA
..... LED kleur: 3000K (WW830)
..... Lumen:1546LM

..... Voorzien van dimbare LED-driver:
..... Meanwell ELG-100-C700D2-3Y st 57,00 L
..... met dim-protocol 4A:

..... - in tot 20:00 uur: 100%

..... - van 20:00 tot 00:00 uur: 70%

..... - van 00:00 tot 05.00 uur: 50%

..... - van 05.00 tot 06.30 uur: 70%

..... - van 06:30 uur tot uit: 100%

..... Montage armaturen en aansluitsnoer conform
..... bestekpostnr's: 762020.

..... Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 784010.
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

..... Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
..... Deel 3 - bepaling 34.13.08.

..... Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

7830 | ... .. Leveren montage aansluitvoorziening.
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Leveren aansluitvoorziening.

Betreft:

Het leveren van een montage aansluitvoorziening.
geschikt voor gelijkspanningsinstallaties compleet incl.
aardedraad, zekeringen en aansluitklemmen.
Situering: binnen het gehele werkgebied.
Aansluitvoorziening

Model: LS-99, artikelnummer: 5L7003

voorzien van een dubbelpolige zekeringhouder en 4 st.
aansluitklemmen (2x fase, 1x nul en 1x aarde).
Beveiliging:

Zekering: 1 Amp.

Vereffeningsleiding :

Draad: VDS 4 mm?

Kleur: geel/groen

Lengte: circa 0,5 m.

Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 762010, 762020
Leveren op plaats van verwerking

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

Levering aansluitsnoer

Leveren aansluitsnoer.

Betreft:

Het leveren van een montage aansluitsnoer, type QWPK
3x1,5 mm? 0.g. incl. bevestigen van het montage
aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van het
armatuur en de montage aansluitvoorziening achter het
mastluik.

Situering: binnen het gehele werkgebied.
Aansluitsnoer

Fabrikaat Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.

type: QWPK (HO7BQ-F) 300/500V RIB 3G1,5mm?
Montage aansluitsnoer monteren ten behoeve van
armatuur conform bestekspostnr(s). 782010, 782020,
782030 en 782040.

Leveren op plaats verwerking

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

Levering objectnummer

Leveren objectnummer

Betreft:

Het leveren van retroreflecterende stickers aan te
brengen op de geplaatste lichtmast (zichtbaar vanuit de
rijrichting).

Voorbereiden oppervlak: vetvrij maken

Leverancier: 3M o.g

Type: Scotch 5000 o.g.

Retroreflecterende stickers materiaal:

(hoogte x breedte ) ca. 50 x 100 mm, industrieel vinyl
met UV laminaat er overheen

Kleuren: geel vilak met 3 zwarte cijfers (hoogte 25 mm)
per objecten daaronder met zwarte letters de
straatnaam (hoogte 7 mm)

Letter type: Arial.

Leveren: op plaats van verwerking.

Objectnummers in overleg met Beheer OVL van
Gemeente Heemskerk.

Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08.

Verrekenen op bestekspostnr(s). 792010.

Testen, meetrapporten en revisie
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Testen DC-installatie / meetrapporten

Site Acceptance Test (SAT-test) DC-installatie.

Betreft:

Het, in samenwerking met de leverancier van de
DC-componenten, in bedrijf stellen (IBS) en uitvoeren
van een Site Acceptance Test (SAT) van de nieuwe
aangebrachte OVL-installatie, na afronding van de
uitvoeringswerkzaamheden.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Controle meting afgaande kabels (aderisolatie,
mantelisolatie, verbindingen);

- In bedrijf stellen voedingskabels;

- Testen beveiliging (aardlek-, kortsluit beveiliging);

- Inclusief meet apparatuur en overige benodigdheden;
Meetrapporten aanleveren overeenkomstig
bestekspostnr. 791020.

Opstellen meetrapportages.

Betreft:

Het opstellen van een meetrapport op aanwijzing van de
directie.

Meetrapport inhoudende:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief
voedingskasten) de belasting in Ampere per eindgroep
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
voedingskabels) de belasting in Ampére van de
bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is
aangesloten

-voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
isolatieweerstand metingen uitgevoerd te worden op
de energie-grondkabels, om zo te bepalen of de
isolatie van elke ader van een kabel voldoende is. Elke
ader dient doorgemeten te worden op lekstroom.

-van de aardelektrode(n) dient per puls afzonderlijk een
digitaal meetrapport te worden gemaakt waarop
separaat gemeten de aardverspreidingsweerstand is
vermeld, zie Deel 3, bepaling 34.13.08

Doormeten isolatieweerstand kabellengte
Betreft: het per aanlegdag van een kabel doormeten van
de isolatieweerstand ter controle.

Revisiebescheiden OVL-installatie.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft:

Het inmeten van de aangelegde Openbare
Verlichtingsinstallatie, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen
en het aanleveren van de revisietekeningen aan de
opdrachtgever.

9/Aanleveren van revisiegegevens geschied conform:
Deel 3 - bepaling 34.13.08

Bijkomende verplichtingen

Fasering en bereikbaarheid

Instandhouden verkeersmaatregelen

Het aanbrengen en verwijderen van de benodigde

verkeersmaatregelen wordt in opdracht van de
gemeente verzorgd door BUKO Infrasupport.

EUR

EUR

EUR

EUR
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8011

801100

801110

801120

801130

8012

801200

621021

101401
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101431

101405

nstandh. v. afz.(en) bij spec. sit. en werkz.

Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht op het
werkvak en in de omgeving.

Afzettingen aan de begin en einden van het werkgebied
aangebracht door BUKO Infrasupport.

..... Instandhouden gedurende de werkzaamheden en

ndien nodig herstellen.

Rijplaten
Aannemer dient naar eigen inzicht te bepalen wat nodig

is aan rijplaten gedurende het werk met inachtneming
van de fasering, bereikbaarheid bewoners,

hulpdiensten, eigen materieel en bescherming nieuw

..... aangelegde materialen. Het eventueel extra moeten
toepassen, in stand houden, verplaatsen of verwijderen
van meer rijplaten dan vooraf bedacht geeft geen recht

op verrekening.

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: rijplaten toepassen naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Verplaatsen: volgens bestekspost 801120
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
bewoners, hulpdiensten, eigen materieel en ter
bescherming nieuw aangelegde materialen.

Breedte en richting naar inzicht aannemer
Hoedanigheid rijplaten naar inzicht aannemer

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: rijplaten in stand houden naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Rijplaten aangebracht bij bestekspost 801100

Verplaatsen rijplatenbaan.

Betreft: rijplaten verplaatsen naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Rijplaten aangebracht bij bestekspost 801100

Verwijderen rijplatenbaan.

Betreft: verwijderen rijplaten naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Rijplaten aangebracht bij bestekspost 801100

Loopschotten voor voetgangers

Aannemer dient naar eigen inzicht te bepalen wat nodig
is aan loopschotten voor voetgangers gedurende het
werk met inachtneming van de fasering en
bereikbaarheid bewoners inclusief kliko-rolemmers. Het
eventueel extra moeten toepassen, in stand houden,
verplaatsen of verwijderen van meer loopschotten dan
vooraf bedacht geeft geen recht op verrekening.

Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: loopschotten toepassen naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Verplaatsen: volgens bestekspost 801220

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: voetgangers die ten alle tijden te voet bij de
woningen binnen het werkgebied moeten kunnen
komen

Breedte en richting naar inzicht aannemer, rekening
houdende dat er probleemloos een kliko-rolemmer
overheen kan.

Hoedanigheid loopschotten naar inzicht aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Betreft: loopschotten in stand houden naar inzicht
aannemer gedurende het werk

Platen of schotten aangebracht bij bestekspost 801200

Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: loopschotten verplaatsen naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Platen of schotten aangebracht bij bestekspost 801200

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: loopschotten verwijderen naar inzicht aannemer
gedurende het werk

Platen of schotten aangebracht bij bestekspost 801200

Maken fasering- en bereikbaarheidsplan met planning

Maken fasering- en bereikbaarheidsplan met planning
Betreft: het opstellen van een fasering- en
bereikbaarheidsplan met een daaraan vasthangende
planning. Hanteer hierbij de eisen en uitgangspunten
genoemd in paragraaf 08 van deel 1 in dit bestek.

Dit plan dient voor start van de werkzaamheden
goedgekeurd te worden door de directie.

Verkeersplan en verkeersmaatregelen te verzorgen door
BUKO Infrasupport in opdracht van de gemeente zal zijn
gebaseerd op dit (goedegekeurde) plan.

Communicatie en omgevingsmanagement

Overleg voeren tussen geadresseerde en aannemer
Situering: bewoners van woningen Debora Bakelaan,
Willem van Velsenstraat, Jan van Rietwijk Straat, Willem
van Coulsterstraat, Meester Galleehof, Floris van
Alkemadestraat en Anna de Renessestraat.

Betreft: overleg voeren per woning (laagbouw) t.b.v. de
werkzaamheden in- en grenzend aan voortuin of perceel
en de (on)bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
Wijze van communiceren: persoonlijk overleg door
aanbellen bij woning.

Onderwerpen van communicatie:

- Voorafgaand van de werkzaamheden overleg voeren
over het vervangen van de huisaansluiting en het
aanleggen van een drainaftakking tot de erfgrens.

- Voorafgaand van de werkzaamheden overleg voeren
voeren over het aanhelen en herstellen van
aangrenzende particuliere bestratingen / overige
objecten in tuin of perceel

- Na of tijdens werkzaamheden overleg voeren over
eventuele gewenste (herstel)punten vanuit bewoner.
Totaal aantal aanliggende woningen (laagbouw):
Frequentie overleg: 1 x voorafgaand van
werkzaamheden en 1 x na en/of tijldens de
werkzaamheden.

De opdrachtgever hecht grote waarde aan goed contact
tussen bewoner en aannemer. Hiermee kan
ongenoegen preventief worden voorkomen. Er wordt
toegezien of de aannemer daadwerkelijk z'n best doet
om dit persoonlijke contact na te komen. Indien er bij de
opdrachtgever structureel meldingen binnenkomen
waaruit geconcludeerd kan worden dat er geen of
gebrekkig contact is geweest tussen aannemer en
bewoners dan zal de opdrachtgever hierover in gesprek
gaan om dit te verbeteren. Wanneer het gaat om
conflicten of kritische bewoners die ondanks het
welwillende contact vanuit de aannemer ontevreden
blijven, zal de opdrachtgever in dat geval het contact met
de betreffende bewoner(s) overnemen
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Overleg voeren tussen eigenaar regenpijp en aannemer
Situering: bewoners van woningen Debora Bakelaan,
Willem van Velsenstraat, Jan van Rietwijk Straat, Willem
van Coulsterstraat, Meester Galleehof, Floris van
Alkemadestraat en Anna de Renessestraat.

Betreft: overleg voeren per woning t.b.v. afkoppelen van
de regenpijp(en) conform tracé aangegeven op
tekeningnr. 330

Wijze van communiceren: persoonlijk overleg door
aanbellen bij woning in samenwerking met de
toezichthouder van de opdrachtgever.

Onderwerpen van communicatie:

- Voorafgaand van de werkzaamheden toestemming
vragen voor het afkoppelen van de regenpijp en
afspraken maken over het te graven tracé en het
zorgvuldige herstel van de voortuin.

- Na werkzaamheden overleg voeren over eventuele
herstel punten op aangeven van de bewoner.

Bij toestemming afspraken vastleggen op meegeleverd
formulier (bijlage 3) ondertekend voor akkoord door
aannemer en bewoner en toezichthouder

Inclusief foto's maken van de huidige situatie van het
overeengekomen graaftracé van de voortuin of perceel.
Bij weigering het adres noteren op meegeleverd
formulier (bijlage 3) inclusief de eventuele
tegenargumenten en handtekeningen. Bij het
herhaaldelijk niet kunnen krijgen van contact, dit noteren
op het formulier en ttijdig melden bij de directie van
opdrachtgever.

Kopie van de formulieren voorafgaand van de
werkzaamheden aanleveren bij de directie van
opdrachtgever.

De opdrachtgever hecht grote waarde aan het
afkoppelen van zoveel mogelijk regenpijpen. Het
infiltratiesysteem is hierop ontworpen. De opdrachtgever
zal de aannemer en toezichthouder vooraf voorzien van
voldoende informatie (waaronder een afkoppelflyer) en
argumenten dat het afkoppelen van de regenpijp nuttig
en noodzakelijk is. Opdrachtgever verwacht een
overtuigende manier van communiceren om de
bewoner toestemming te laten geven voor het
afkoppelen van de regenpijp.

Alle formulieren van eigenaren van de regenpijpen
binnen een deelfase dienen vooraf aangeleverd te zijn
bij de directie van opdrachtgever voordat er begonnen

Opstellen en verspreiden bewonersbrieven

Betreft: Schriftelijk informeren over start werk per
deelfase

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden

omtrent fasering c.q. start werk, fasering en overige
praktische informatie waaronder:

- Informatie omtrent bereikbaarheid woningen, duur van
de werkzaamheden en wegafsluiting.

- Informatie omtrent een tijdelijke alternatieve locatie
voor het deponeren van huisvuil in ondergrondse
containers en een tijdelijke alternatieve

- Verwijzing naar de BouwApp.

Opdrachtgever levert de tekst en informatie aan van de
BouwApp

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal adressen:

Frequentie: 1 x per adres (gefaseerd) inclusief Jan van
Polanenflat en 3 woontorens Debora Bakelaan met als
uitgangspunt dat verdere informatie wordt gedeeld via

de BouwApp

mag worden met het aanleggen van Wavicore-leidingen.

kliko-opstelplaats, wat vooraf is afgestemd met de HVC.
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Opdrachtgever stuurt voor aanvang werkzaamheden alle
aanwonenden een algemene brief over het project
inclusief het introduceren van de BouwApp

Informatie aanleveren t.b.v. BouwApp

Betreft: Informatie aanleveren t.b.v. van het informeren
van gebruikers van de BouwApp

Aard van aan te leveren informatie:

- Informele informatie over interessante
werkzaamheden, bijzondere gebeurtenissen en leuke
weetjes.

- Belangrijke informatie over de bereikbaarheid,
afsluitingen, omleidingen en fasering.

- Foto's van werkzaamheden

Opdrachtgever draagt zorg voor de plaatsing van de
berichten in de BouwApp

Wijze van aanleveren:

Bruikbare tekst geschreven op B1 niveau aangevuld met
beeldmateriaal. Versturen per e-mail onder vermelding
van BouwAppbericht-nummer.

Frequentie van aan te leveren informatie:

Eens in de twee weken gedurende het werk of vaker
indien nodig.

Tijdens het opstellen van de termijn wordt gecontroleerd
of er binnen die periode per e-mail minstens 2
BouwAppberichten zijn aangeleverd.

De opdrachtgever hecht grote waarde aan goede
communicatie door het frequent plaatsen van berichten
in de BouwApp. Indien er een periode is van weinig
bijzonderheden of veranderingen binnen het werk,
verwachten we geen stagnatie in de berichtgeving en is
een kort bericht met een leuke foto en informele tekst
voldoende. Hiermee houden we de gebruikers van de
BouwApp enthousiast.

Het gebruik van de BouwApp wordt iedere
bouwvergadering geévalueerd.

Afstemming en coérdinatie derden

Coodrdineren verkeersmaatregelen BUKO Infrasupport
De verkeersmaatregelen worden in opdracht van de
gemeente verzorgd door BUKO Infrasupport.
Betreft: door de aannemer afstemmen van de
werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek met
BUKO Infrasupport omtrent de afzettingen en
verkeersmaatregelen conform fasering en het
daaropvolgende verkeersplan

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het
instandhouden van de afzettingen om- en nabij het
werkvak volgens bestekspost 801000

Codrdineren afval haal service HVC
Betreft: codrdineren en onderling contact houden met

HVC met betrekking tot:
- Het aanbrengen van een ondergrondse containerput

aan de Willem van Velsenstraat
. |- Het verwijderen van een ondergrondse container bij de

. |gele flat

- Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van
kliko-opstelplaatsen binnen afgesloten fase

- Tijdelijke niet kunnen ledigen van aanliggende
ondergrondse containers binnen afgesloten fase
Aannemer dient fasering en werkzaamheden af te
stemmen in onderling overleg met HVC

keer 100,00V
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Coodrdineren sloopbedrijf Oranje BV

Betreft: codrdineren en onderling contact houden met
sloopbedrijf Oranje BV werkzaam in opdracht van
Woonopmaat met betrekking tot:

- De planning van het slopen van de flat

- Het afstemmen van de benodigde openbare ruimte
rondom de sloop van de gele flat

- Het afstemmen van de civiele werkzaamheden rondom
de sloop van de gele flat

- Efficiénte samenwerking vinden in eventuele
gecombineerde werkzaamheden rondom de sloop van
de gele flat

Codrdineren beplantingswerkzaamheden

Het leveren en aanbrengen van beplantingen en bomen
wordt door de gemeente verzorgd ter voorkoming van
een tegenvallend plantresultaat vanwege de langdurige
intensieve nazorgverplichting die veelal gebrekkig wordt
nagekomen, het contract daarmee niet tijdig kan worden
afgesloten en de gemeente zich 2 jaar na oplevering
nog moet beroepen op plantgarantie met eventueel
inboet als gevolg waarbij waardevolle groei jaren
verloren zijn gaan.

Betreft: codrdineren en onderling contact houden met
contactpersoon van het beplanten met betrekking tot:

- Afstemming vinden over de afwerking van plantvakken
- De planning van het gefaseerd aanbrengen van
bomen en beplantingen binnen verschillende
plantseizoenen, in plantvakken reeds aangelegd door
de civiele aannemer

- Het vooraf afstemmen van de hoeveelheid aan te
brengen beplantingen en bomen per beplantingsronde
binnen een plantseizoen.

- Het afstemmen van de planning groeninrichting
binnenvelden hofje Willem van Velsenstraat en
Heckemerstraat.

Coodrdineren asfaltwerker

Betreft: codrdineren en onderling contact houden met de
asfaltwerker werkzaam binnen het asfaltcontract van de
gemeente met betrekking tot:

- De planning van het aanbrengen van de
asfaltvoetpaden langs de nieuwe vijver en omgeving, en
de reparatie fietspad Tolweg.

- Het afstemmen van het aanleggen asfaltvoetpad
binnenveld hofje Willem van Velsenstraat.

- Asfaltwerker van gemeente voert zelf de grond- en
funderingswerkzaamheden uit van de asfaltvoetpaden.

Codrdineren hulpdiensten

Betreft: codrdineren en onderling contact houden met de
hulpdiensten over het opbreken van wegvakken en de
bereikbaarheid van aanliggende woningen.

Coodrdineren nutswerkzaamheden PWN

PWN vervangt momenteel door de gehele wijk op
voorhand diverse waterleidingen. De aannemer dient
zorg te dragen dat deze werkzaamheden niet
conflicteren met de werkzaamheden binnen dit bestek
m.b.t. de bereikbaarheid van de woonwijk en zorgt voor
contact en afstemming met PWN
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Codrdineren nutswerkzaamheden Stedin

Stedin vervangt momenteel door de gehele wijk op
voorhand diverse gasleidingen. De aannemer dient zorg
te dragen dat deze werkzaamheden niet conflicteren met
de werkzaamheden binnen dit bestek m.b.t. de
bereikbaarheid van de woonwijk en zorgt voor contact en
afstemming met Stedin

Codrdineren Liander afkoppelen lichtmasten

Betreft: de codrdinatie van het tijdig verzoeken / melding
doen en toestemming krijgen voor het afkoppelen van
de te verwijderen lichtmasten vanaf het combinet in
beheer van Liander, uit te voeren door een door de
netbeheerder gecertificeerd bedrijf, of Liander zelf.
Administratieve netbeheerderskosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

Besteksadministratie

Licentiekosten IBIS Besteksadministratie

Betreft: afnemen van een tijdelijke licentie bij BRINK IBIS
t.b.v. het wekelijks invoeren en aanleveren van
weekstaten.

Licentie afnemen voor de duur van het werk

Aanvullende engineering aannemer

Er dienen nog enkele gegevens nader berekent te
worden om onduidelijkheid of fouten te voorkomen. De
aannemer dient deze gegevens te bepalen en af te
prijzen binnen de onderstaande besteksposten.

Berekenen en overeenkomen uitlevering en inklinking
Betreft: berekenen van uitlevering en inklinking van
grond en zand. De percentages uitlevering en inklinking
van de verschillende zand- en grondsoorten dienen bij
het startwerkoverleg geaccordeerd te worden door de
directie. Dit is een goede basis om middelen van
vervoer (losse m3) om te zetten naar vaste m3 zonder
discussie tijdens verrekening. Deze percentages dienen
overeen te komen met de gebruikelijke uitlevering en
inklinking van de diverse zand- en grondsoorten.
Toelichting: ledere bestekspost met het ontgraven,
vervoeren, leveren en verwerken van verschillende
grondsoorten die aangegeven zijn in m3 is berekend op
basis van theoretisch profiel (vaste m3) en wordt in die
hoeveelheid verrekend. De uitlevering en inklinking van
de verschillende grondsoorten dient de aannemer te
bepalen om te komen tot een juiste hoeveelheid losse
m3's en/of tonnage (indien te leveren tonnage niet is
aangegeven) en deze marge mee te rekenen in de
prijsvorming van de hoeveelheden theoretisch profiel.

Opslagdepots

Er is op korte afstand een ruim opslagdepot
beschikbaar, in eerste instantie nog het Tolhek terrein
aan de communicatieweg achter de Shell. Zodra dit
perceel ontruimd moet worden is er een ruim
opslagdepot aan de Adelaertlaan beschikbaar.

Het aanleggen, instandhouden en
verwijderen/herstellen van eventuele kleinere
opslagdepots binnen de werkgrenzen (incl.
bouwhekken) zijn voor rekening van de aannemer en dit
kan eventueel afgeprijsd worden binnen de eenmalige
kosten. De locatie(s) van deze kleinere depots binnen
het werk moeten wel vooraf geaccordeerd worden door
de directie.
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Instandhouden tijdelijk opslagdepot Tolhek /
Adelaertlaan

Betreft: het instandhouden van het opslagdepot Tolhek /
Adelaertlaan gedurende de werkzaamheden.
Uitgangspunt is beschikbaarheid van 1 depot, dus niet
beide tegelijk waarbij er wel periode van overlapping is
ten tijde van ontruiming Tolhek. .

- Overzichtelijk houden van het terrein

- Materialen naar soort gescheiden opslaan

- Materialen gestructureerd en compact opslaan

- Indien nodig het terrein op aanwijzen van
opdrachtgever opruimen en/of herindelen.

- Voorkomen van breuk van herbruikbare betonplaten
depot Adelaertlaan (16 cm dik, as-last 20 ton zonder
stalen rand)

Verplaatsen opslagdepot Tolhek naar Adelaertlaan
Betreft: Het op een nu nog onbekend moment
verplaatsen van het opslagdepot Tolhek naar
opslagdepot Adelaertlaan waaronder de daar
aanwezige materialen en overige toebehoren van de
aannemer.

Er vanuit gaande dat ruim van te voren bekend is
wanneer Tolhek daadwerkelijk ontruimd moet worden,
kan er tijdig op geanticipeerd worden en voorkomt dit het
onnodig transporteren van materialen naar de
verschillende depots.

Ontruimen opsagdepot Adelaertlaan

Betreft: Na oplevering van het gehele project het
ontruimen van het opslagdepot Adelaertlaan waaronder
het afvoeren van overtollige materialen en het
verwijderen van overige toebehoren van de aannemer.
De verharding van betonplaten schoon opleveren zonder
restanten van grond- en puinresten. Voorkom ten alle
tijden breuk van de herbruikbare betonplaten (16 cm dik,
as-last 20 ton zonder stalen rand)

Beschermen bestaande bomen
Vanwege het gefaseerd uitvoeren hoeven niet alle
stamommantelingen tegelijkertijd geplaatst te worden.

Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: bestaande bomen die in de nabijheid van de
werkzaamheden staan

Stamdiameter boom: vanaf ca. 0,3 tot ca 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

tot 100 mm waarborgen

. |In stand houden stamommanteling ten behoeve van

. |bescherming bomen.
Gedurende de werkzaamheden binnen een deelfase

Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 807000

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: Verwijderen zodra een deelfase is afgerond en
er geen werkzaamheden meer plaats vinden in de
nabijheid van de boom.

Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 807000
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Ter beschikking stellen personeel en materieel

Inzetten van werknemer.

Voor uiteen lopende werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Vakman GWW

Inzetten van werknemer.

Voor bestratingswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Koppel stratenmakers incl. klein materieel
exclusief shovel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Voor kleine graaf- en hijs werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Voor grotere graaf- en hijswerkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Voor kleine graaf- en hijs werkzaamheden, en geschikt
is voor zelfstandig transport over openbare wegen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Voor grotere graaf, hijs en transportwerkzaamheden, en
geschikt voor zelfstandig transport over openbare wegen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Geschikt voor uiteen lopende werkzaamheden en
geschikt voor zelfstandig transport over openbare wegen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Kleine shovel voor uiteen lopende werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)
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9

91

95

950000

950010

950030

950040

100301 | . . . . .

100301 | . . . . .

100301 | . . . . .

100301 | . . . . .

Staartposten
Eenmalige kosten
Stelposten

Stelpost aanhelen erfgrenzen particuliere bestratingen
Betreft: Stelpost ten behoeve van het aanhelen van
particuliere bestratingen rondom erfgrens

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het aanhelen van diverse particuliere bestratingen t.g.v.
aanbrengen huisaansluitingen drain en riolering tot
erfgrens en het opnieuw aanbrengen van de
opsluitband langs de erfgrenzen.

Uitgaande van 215 adressen..Ter verantwoording
dienen de gespendeerde uren per adres te worden
bijgehouden in de weekrapporten. Deze
werkzaamheden staan los van het herstellen van de
particuliere sleufbedekking volgens bestekspost 115010

Stelpost leveren inboet particuliere voortuinen

Betreft: Stelpost ten behoeve van het leveren van inboet
voor particuliere voortuinen en percelen tijdens het
herstellen van de sleufbedekking bij bestekspost
115010 of tijdens het aanhelen bij stelpost 950000

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het leveren van diverse (bestratings)materialen die
beschadigd of extra nodig zijn tijdens werkzaamheden
in particuliere voortuinen en percelen.

Inclusief eventuele vergoedingen aan eigenaar voor
overige beschadigde eigendommen zoals dode planten
of overige objecten door toedoen van werkzaamheden.
Ter verantwoording dient de aannemer bonnetjes aan te
leveren van aangeschafte materialen, dit geldt ook voor
particulieren die (achteraf) de vergoeding ontvangen
nadat zij de redelijkerwijs gemaakte kosten per
kassabon kunnen aantonen.

Stelpost verwijderen en afvoeren speelterreinen

Betreft: Stelpost ten behoeve van het verwijderen en
afvoeren speelterreinen hofje Willem van Velsenstraat,
Glijpaan, Heckemerstraat en Glijpaan Meester Galleehof
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het verwijderen en afvoeren van de speeltoestellen en
fundaties en kunstgras naar een erkend
verwerkingsbedrijf bij de bovengenoemde locaties.

Stelpost ondergrondse containerputten

Betreft: Stelpost ten behoeve van het verwijderen en
afvoeren van een ondergrondse containerput bij de gele
flat en het leveren aanbrengen van een ondergrondse
containerput bij de Willem van Velsenstraat

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

het verwijderen en afvoeren van een ondergrondse
containerput en het leveren aanbrengen van een
ondergrondse containerput

EUR

EUR

EUR

EUR

21.500,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

\

\

Vv

\
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950050 100301 | . . . . . Stelpost extra maatregelen beschermen bomen EUR 5.000,00V

..... Betreft: Stelpost ten behoeve van extra

..... beschermingsmaatregelen conform de richtlijnen

..... genoemd in deel 3 van dit bestek en de bijlage "poster

..... werken rond bomen" als aanvulling op de

..... stamommanteling die al is voorschreven voor iedere

..... aanliggende boom

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

9. .. .. Extra beschermingsmaatregelen conform de richtlijnen

..... genoemd in deel 3 van dit bestek en de bijlage "poster

..... werken rond bomen" op aanwijzen van toezichthouder.

950060 100301 | . . . . . Stelpost op hoogte brengen bestaande nutsputjes EUR 5.000,00 vV

..... in de nieuwe bestratingen.

..... Hou ook rekening met deze (nuts)putjes tijdens het

..... opbreken van de bestratingen en diverse

..... graafwerkzaamheden.

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

9. . . .. Het op hoogte brengen van bestaande (nuts)putjes

..... gelegen in de nieuwe bestratingen waaronder

..... - waterleidingputten

..... - gasputten

..... - brandkraanputten

..... - peilbuizen

..... - overige bestaande putjes

950070 (100301 | . . . . . Stelpost schade glasvezelkabel ODF. EUR 5.000,00V
..... De reeds aangelegde glasvezelkabel van netbeheerder
..... ODF is op een aantal plekken binnen de woonwijk niet
..... helemaal op de correcte hoogte aangelegd, of ligt hij bij
..... diverse woningen nog "op rol" direct onder de
..... stoeptegel. Ondanks het ten alle tijden zorgvuldig
..... moeten graven en rekening houden met alle kabels en
..... leidingen, ongeacht dat deze onbekend zijn of enigszins
..... afwijken van de klicmelding en/of een onjuiste
..... hoogteligging hebben, is de kans op schade bij deze
..... ODF kabel waar hij direct onder een stoeptegel ligt vrij
..... groot bij het opbreken van de stoeptegel.

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. Schade aan en de daaropvolgende hinder van de ODF
..... glasvezelkabel op plekken waar hij overduidelijk
..... onacceptabel is aangelegd.

950080 100301 | . . . . . Stelpost extra kosten asbest verdacht materiaal EUR 150.000,00 V

..... Conform bijlage 6 dienen rioolbuizen, putten en kolken

..... met eventuele asbest verdachte voegenkit verwijderd te

..... worden volgens de voorgeschreven werkinstructie en

..... het asbesthoudende materiaal ontdaan te worden van

..... het schone puin volgens de richtlijnen en aanbevelingen

..... benoemd in de rapportage van bijlage 6.

..... Deze extra kosten dienen onderbouwd inzichtelijk te

..... worden gemaakt. Na accordering van de directie wordt

..... er tot verrekening overgegaan op deze stelpost.

..... De werkzaamheden waarbij volgens bijlage 6 zeer

..... waarschijnlijk of eventueel gedeeltelijk asbest verdacht

..... materiaal wordt aangetroffen, zoals bij de te verwijderen

..... materialen volgens bestekspost 105110 105120 105210

..... 105220 105330 105420 105430 105510 105520

..... 105550 alsmede het bijbehorende grondwerk dienen

..... binnen die betreffende besteksposten afgeprijsd te

..... worden als zijnde asbestvrije werkzaamheden en afvoer,

..... en alleen de extra kosten ten gevolge van de

..... aanwezigheid, separeren en afvoeren van asbest

..... verdacht materiaal kunnen worden verrekend op deze

..... stelpost.

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
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van:
- De kosten voor de extra tijd en inzet voor het

verwijderen van materialen met asbest verdachte
voegenkit onder Risicoklasse SMA-rt 1 buitensanering
conform de richtlijnen en aanbevelingen in bijlage 6, ten
opzichte van de traditionele manier van het opbreken.

- De kosten van het separeren en afvoeren van het
asbest verdachte voegenkit conform de richtlijnen en

aanbevelingen in bijlage 6

EUR 300.000,00 V

Stelpost bronbemaling, open bemaling en t.b.s pompen
Aannemer dient zorg te dragen dat er ten alle tijden
geen overlast is van grond-, regen-, oppervlakte-, en
rioolwater en naar eigen inzicht maatregelen treffen om

dit te voorkomen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:
Alle kosten die gemaakt worden t.b.v. bronbemaling,
open bemaling en het ter beschikking stellen van

vuilwater- en dompelpompen.

100301

950090 [100301 | . . . . .

5.000,00 V

Stelpost meerkosten deelleveringen EUR

Betreft: bepalen van hoeveelheden voor een
deellevering nieuwe materialen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

meerkosten voor het bepalen van deelleveringen en de
extra kosten die een leverancier daarvoor in rekening

brengt.

950100 100301

950110 100301

Toelichting: Vanwege de omvang en duur van het werk
en de grote hoeveelheid nieuw te leveren materialen is
het van belang om bepaalde productieorders op te
splitsen en materialen af te roepen naar behoefte van
een deelfase of periode van uitvoering. Dit voorkomt dat
er langdurig veel opslagruimte nodig is en vermindert
risico's van onvoorziene omstandigheden die
gedurende het werk kunnen optreden waarbij reeds
afgeroepen materialen overbodig kunnen worden.

Stelpost hoogteuitwerking

Betreft: nadere hoogteuitwerking van kolkkoppen en
kruispunten t.o.v. N.A.P.

. |Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

. |van:

Voor iedere nieuw te plaatsen straatkolk dient de hoogte
van bovenzijde gietijzeren kolkkop t.o0.v. N.A.P. bepaald te
worden inclusief de hoogtelijn van het tussenliggende
lengteprofiel (dubbele streklaag dikformaat langs band).
Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.

Globaal gezien is het hoogste punt aan de Jan van
Polanenstraat zijde met een maaiveldhoogte van
ongeveer + 0.60 N.A.P. wat afloopt tot ongeveer - 0.50
N.A.P. in verschillende straten. Een stuk Debora
Bakelaan halverwege de wijk verloopt over een relatief
korte lengte veel in hoogte.

Vanwege de vermoedelijke uitvoeringsvolgorde dat
kolken eerder worden gezet dan de bandenlijnen, is het
van belang dat de kolkkophoogte goed wordt berekend
zodat deze op de correcte hoogte wordt geplaatst. De
kolkkophoogte kan dienen als basis voor het opbouwen
. |van het breedteprofiel en het tussenliggende

. |lengteprofiel.

De meeste kolken liggen in de breedte recht tegenover
elkaar, uitgaande van een symmetrisch wegprofiel van
de rijbaan, krijgen de kolken recht tegenover elkaar

dezelfde hoogte.
Vanwege het fluctueren van erfgrenshoogtes die met de

EUR

huidige maaiveldverschillen verlopen, krijgt het nieuwe

lengteprofiel van de straten ook een fluctuerend verloop

10.000,00 V
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i.v.m. het moeten handhaven van de huidige

erfgrenshoogtes. Er is een paar cm speling mogelijk in
de nieuw te plaatsen opsluitband bij erfgrens indien
nodig. Alle reeds uitgewerkte nieuwe hoogtes zijn
bepaald vanaf om- en nabij de huidige aanliggende
(erf)grenshoogtes.
Een nieuw lengteprofiel dient ten alle tijden visueel een
egale uitstraling te krijgen, zonder zichtbare golven,
bobbels of knikken in de nieuwe bestratingen.
Hanteer de onderstaande uitgangspunten en raadpleeg
de beschikbare gegevens voor het berekenen van de
kolkkophoogtes en tussenliggende lengteprofiel:
- Conform ontwerp komt er geen molgoot, maar een
dubbele streklaag gebakken klinkers dikformaat langs
de band van de rijpaan met daaraan grenzend de
straatkolk. Omdat de afstand tussen nieuwe kolken in
lengterichting een stuk korter is dan gebruikelijk, is de
gedachte dat er geen of een minimaal breekpunt
noodzakelijk is in het midden van de streklaag tussen
twee kolken. Hou met het nieuwe lengteprofiel rekening
dat er geen lagere delen in de streklaag tussen twee
kolken in lengterichting ontstaan dan bovenkant kolkkop
+ klik. Dit voorkomt plasvorming aan de zijkant van de
rijpaan. Dus een dubbele streklaag zonder breekpunt
zodanig aanbrengen dat er een vloeiende hoogtelijn
ontstaat tussen twee kolken zonder tussenliggende
kuilen.
- Uitgangspunt is dat de gebakken dikfomaat voor het
aanbrengen van de dubbele streklaag overal 7 cm dik
is. Dus de kolkkoppen staan met de juiste afmetingen
14 cm vanaf de band ingetekend in de
bestekstekeningen. Controleer voor het aanbrengen van
de kolk de daadwerkelijke dikte van de dikformaat die
daar wordt gebruikt, de afmetingen van de dikformaat
steen kan binnen het project eventueel afwijken.
Wanneer er een andere dikte steen van de dubbele
streklaag wordt toegepast, dient de positionering van
de te plaatsen kolk iets gewijzigd te worden t.o.v.
bestekstekening door een iets andere afstand tussen
band en kolk. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk
voor een eventuele foutieve positionering van een reeds
geplaatste straatkolk t.0.v. de band. Er mogen geen
wijzigingen plaatsvinden in de positionering
bandenlijnen om dit eventueel te corrigeren.

- Bestaande maaiveld hoogtes inclusief erfgrenzen zijn
uitgebreid ingemeten in de hele wijk en beschikbaar op
tekening(en). Met name de erfgrenshoogtes zijn
belangrijk voor het berekenen van de kolkkophoogte.
vanwege een verloop van hoogte in de huidige
lengteprofielen van de wegen en erfgrenzen. Het
uitgangspunt is om ieder breedteprofiel op te bouwen
t.o.v. van de huidige (erf)grenshoogtes (om- en nabij).
Het is belangrijk om minimaal af te wijken van de
huidige erfgrenshoogtes om problemen met de
aanliggende percelen te voorkomen, tenzij het niet
anders kan voor het creéren van een correct nieuw
profiel. Binnen de Heckemerstraat is het noodzakelijk
om iets hoger te beginnen bij de erfgrenzen i.v.m. met
onvoldoende waterbergende fundering i.c.m. een hoog
grondwaterinstelpeil

- Tekening 299 heeft voldoende dwarsprofielen die per
straat en/of specifieke situatie gedetailleerd zijn
uitgewerkt, inclusief hoogte uitwerking t.o.v. N.A.P. De
genoemde N.A.P. hoogtes van de bovengrondse
inrichting zijn veelal alleen van toepassing op de
specifieke locatie van het genomen dwarsprofiel.
Gebruik de dwarsprofielen als uitgangspunt voor het

breedteverloop van de nieuwe bestratingen, waarbij een
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specifieke locatie en/of ontwerpkeuze onderling kan
verschillen, inzichtelijk gemaakt in de verschillende
dwarsprofielen. Hanteer overal om- en nabij het
afschotpercentage van het bovengrondse hoogteprofiel
van de diverse nieuwe bestratingen onderverdeeld in
een specifieke locaties en/of ontwerpkeuze.

In dwarsprofielnr. 1 en 5 is een nieuwe kolk ingetekend
om weer te geven wat de positionering en hoogte is t.o.v.
de band en rijpbaan. Hier is 0.a. aangegeven dat de
aanliggende dikformaat steen 1,5 cm klik moet hebben
na aftrillen bestrating. Hou hier rekening mee met het
berekenen van kolkkophoogtes en tussenliggende
lengteprofiel.

- Tekening 300 bevat extra N.A.P. hoogteuitwerkingen
van de nieuwe bestrating en plantsoenen. De hoogtes

in deze tekening zijn indicatief, de kans is aanwezig dat
N.A.P. hoogtes enigzins afwijken n.a.v. de nadere
kolkkophoogte berekening omdat er geen rekening is
gehouden met het lengteprofiel t.o.v. de kolken. Er is ook
geen kolkkophoogte bepaald in deze tekening.

De berekeningen van de kolkkophoogtes t.o.v. N.A.P. en
de tussenliggende lengteprofielen gevraagd in deze
stelpost zijn leidend waarbij de N.A.P. hoogtes in
tekening 300 als hulpmiddel kunnen worden

gehanteerd.

Hoogte uitwerking kruispunten t.o.v. N.A.P.

- Kruispunt Debora Bakelaan - Willem van Velsenstraat
inclusief onderligende bocht

- Kruispunten Willem van Velsenstraat - Hofje Willem
van Velsenstraat (2x)

- Kruispunt Debora Bakelaan - Jan van Rietwijkstraat
inclusief onderliggende bocht

- Kruispunt Debora Bakelaan - Willem van Coulserstraat
inclusief onderliggende bocht

- Kruistpunt Meester Galleehof - Willem van
Coulsterstraat

- Kruispunt Heckemerstraat - Willem van Coulsterstraat
- Kruisingsvlakken (bochten) Heckemerstraat (4 x)

- Kruispunt Debora Bakelaan - Floris van Alkemadesraat
- Kruispunt Floris van Alkemadestraat - Heckemerstraat /
Anna de Renessestraat.

Enkele nieuwe hoogtes t.0.v. N.A.P binnen deze
kruispunten te zien in tekening 300 zijn indicatief en
kunnen als hulpmiddel worden gehanteerd.

De hoogte uitcijfering van deze kruispunten hangt
samen met de kolkkophoogte berekening die binnen
deze kruispunten vallen

Stelpost kabels en leidingen nieuwe lichtmastpositie
Betreft: maatregelen t.b.v. kabels en leidingen ter
plaatse van een nieuwe lichtmastpositie

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

- Tijdig uitzetten van de juiste locatie lichtmast

- Tijdig ondergronds in kaart brengen of deze locatie
conflicten geeft met kabels en leidingen.

- Maatregelen en extra inzet voor het plaatsen van de
lichtmast op de juiste positie indien dit in eerste
instantie niet mogelijk is

- In samenspraak met de betreffende netbeheerder
inclusief eventuele kosten netbeheerder voor omleggen
kabel of leiding.

Het is belangrijk dat de lichtmasten in een rechte
zichtlijn komen te staan ten opzichte van elkaar, veelal
30 cm uit de nieuwe band (1 tegel breed). en dat ze niet
verspringen door toedoen van kabels en leidingen die
eventueel in de weg zitten.
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom
01 02 01 Betaling
06 Indien de aannemer in zijn inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten een
eenmalige korting of een negatief bedrag opneemt en/of onvolkomenheid die zich
op grond van jurisprudentie leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04
van de Standaard tot een negatief bedrag wordt/worden dit bedrag/deze bedragen
bij de eerste betalingstermijn en zo nodig bij de volgende betalingstermijn
ingehouden.
01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
01 03 01 Betaling
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard geschiedt
de betaling van de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden op een afzonderlijke
declaratie.
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling
01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van
toepassing.
01 06 Betalingsregeling: Declaraties
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01 06 01

01

01

01

01

01

01

01

07

07

08

08

08

09

09

01

01

02

01

02

01

01

01

01

03

Indienen declaraties

In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de
Standaard en van paragraaf 40 lid 06 van de UAV 2012, dienen alle
declaraties in PDF te worden gezonden aan:

factuur@heemskerk.nl

De factuur dient voorzien te zijn van besteksnaam, besteksnummer en het
ordernummer. Het ordernummer wordt verstrekt bij de opdracht. Ook dient de door
de directie goedgekeurde termijnstaat als bijlage bij de factuur toegevoegd te
worden.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd. In aanvulling op paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012 dient de
zekerheid een bankgarantie te zijn met onbepaalde geldigheidsduur, onverlet het
gestelde in lid 5 van de UAV 2012.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever afgedragen.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen
Relatie met de netbeheerder gereguleerd net

Voor wat betreft de ondergrondse infra OVL, in eigendom van Liander, is de situatie
dat het aansluiten van de lichtmasten door de OVL aannemer uitgevoerd wordt, na
opdracht van de netbeheerder en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16C lid 2 Elektriciteitswet 1998:

a. Erkenning:
De opdrachtnemer dient een geldig erkende aannemer te zijn van de
netbeheerder Liander.

b. Certificering:
De opdrachtnemer (uitvoerende partij) dient gecertificeerd te zijn volgens;
- NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA** en CKB.

c. Opleidingseisen:
Op het moment van uitvoering dient het met de uitvoering belaste personeel,
zowel van de aannemer als van diens onderaannemer(s) of ingehuurd
personeel, de vereiste kennis, kunde, vaardigheid en vakbekwaamheid te hebben
conform de erkenningsregelingen en/of opleidingseisen van de Netbeheerder
en/of Opdrachtgever. Ten einde die werkzaamheden te verrichten, blijkend uit het
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bezit van genoemde door derden en/of namens de opdrachtgever te verstrekken

certificaten en/of bewijzen (indien van toepassing):

- Raamopdracht voor met regelmaat wederkerende diensten uitgeschreven
door de WV-netten opdrachtnemer conform aanwijzing door directie;

- BEI aanwijzing afgegeven door de directie van de opdrachtnemer;

- Erkenning WV-netten door Netbeheerder;

- Stipel certificaat geldende BEI-BS Netbeheerder Nederland (NEN-EN 50110 +
NEN 3140);

- Elektriciteit, laagspanning spuit-/wikkelmof;

- VCA™;

- Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden aan, met,
of nabij elektrotechnische installaties, moet in staat zijn om levensreddende
eerste hulp te verlenen bij explosie en/of verbrandingen. Dit moet worden
bereikt door betrokkenen te (laten) instrueren via cursussen over levens-
reddende handelingen, een en ander nader door de betreffende werkgever te
bepalen;

- Van het met de codérdinatie en uitvoering belaste personeel van de aannemer

dient een voldoende aantal de Nederlandse taal te beheersen.

De aannemer dient de bovengenoemde certificaten en bewijzen véoér uitvoering van
de eerste deelopdracht een lijst van voor het werk vereist gecertificeerd en bevoegd
personeel te overleggen, alsmede kopieén van de desbetreffende certificaten of
andere bewijzen van bekwaamheid. Wijzigingen in bedoelde lijst dienen vooraf
gaande aan de inzet van het betreffende personeel, tijdig aan de opdrachtgever te
worden gemeld.

Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met de opdrachtnemer, te bepalen
dat iedere medewerker die zich misdraagt, niet vakbekwaam is of handelt in strijd
met de van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu, niet meer met werkzaamheden in het kader van de
uitvoering van in opdracht gegeven werkzaamheden mag worden belast.
Opdrachtnemer is dan verplicht er voor te zorgen dat betreffende medewerker
wordt vervangen. Eventuele financiéle consequenties die voortvloeien uit deze
vervanging, zijn voor rekening van opdrachtnemer.

Opdrachtgever stelt dat het is toegestaan de onderhavige opdracht of een deel
daarvan in onderaanneming uit te voeren, onder voorwaarde dat de hoofdaannemer
in zijn aanbieding aantoont, dat hij in de uitvoeringsfase daadwerkelijk kan
beschikken over de in te zetten middelen/diensten van de onderaannemer(s).

De aannemer stelt voor alle werkzaamheden in het kader van dit bestek één
Werkverantwoordelijke aan conform NEN-EN 50110 en NEN 3140.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit
bestek hebben een aanwijzing van tenminste Voldoende Onderricht Persoon
(VOP), conform NEN-EN 50110 en NEN 3140.

De navolgende stukken zijn tevens van kracht:

- werkbestek O.V.;

- leaflet aansluiting O.V. derden;

- inmeet voorwaarden;

- plaatselijke montage instructies O.V. aansluitingen;

- techniek en veiligheid overeenkomst netbeheerder O.V. beheerder;
- Liander digitaal aanleveren revisie tekenwerk aannemer.



WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 143 van 175
gemeent976 Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
HFD PAR ART LID
01 09 02 Informatie-overdracht

01 09 05

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels
en leidingen, alsmede eventuele afspraken die door de opdrachtgever met de
netbeheerder zijn gemaakt, zijn bij het bestek gevoegd.

Het bestek vermeldt in het kader van een zorgvuldig graafproces:

- het aantal te graven proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan;

- de wijze waarop meldingen voor het aantreffen van afwijkende liggingen of
onbekende netten worden verrekend.

Voor zover de opdrachtgever kennis heeft van recent gelegde of verlegde kabels en
leidingen, waarvan de ligging nog niet in de gegevens zijn verwerkt, maakt hij de
aannemer daarop attent voordat deze met het opzoeken van de kabels en leidingen
begint.

Nutsbedrijven

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in overleg
met de directie voor aanvang van de uitvoering een mogelijke
codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal
zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen
met deze bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01
genoemde besprekingen.

De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en
leidingen direct aan de directie te melden.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd
materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat
op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt
en de schade aan ondergrondse

leidingen niet is uitgesloten.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de
aanwijzingen van de toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze
werkzaamheden dienen tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige precisie
te worden uitgevoerd.

De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de
voortgang van
het werk er niet door wordt geschaad .

De aannemer is voorts verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle
afspraken die door hem met de nutsbedrijven zijn gemaakt.

De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s)
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of
leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.
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gegevens,
de installatie betreffende, tijdig aan deze instellingen te overleggen .

Alle kosten die voortvloeien uit de aanvraag en het gebruik tijdens de
bouwwerkzaamheden van de verschillende bouwaansluitingen is voor rekening van
de aannemer .

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

De aannemer dient preventieve maatregelen te treffen zodat er geen vervuilingen
van elk aard vanaf het voertuig op de openbare weg komt.

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer op
aanwijzing van directie de verontreinigingen direct te verwijderen en is de directie
gerechtigd een korting op te leggen van 500 euro per incident.

De volgens hoofdstuk 01.12.03 lid 01 genoemde verontreiniging dient te worden
verwijderd door middel van een veegzuigwagen. Het gebruik van enkel een borstel-
of flap is niet toegestaan.

Ongevallen

Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van
derden dient het te gebruiken materieel voorzien te zijn van installaties ter
voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke
vrijkomende materialen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26
van de UAV 2012, verlangd.

Bij het opmaken van het tijdschema en bij de uitvoering van het werk, rekening
houden met het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,
www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie heeft de mogelijkheid tot het keuren van de door de aannemer te
leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van
paragraaf 18 van de UAV 2012.

Besluit bodemkwaliteit

Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en de tijdelijke opslag van
bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit
bodemkwaliteit dient door de aannemer gemeld te worden bij het Meldpunt
bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Een afschrift van de melding
dient in enkelvoud binnen 5 werkdagen aan de directie te worden geleverd.
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Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken Il, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoeqd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem
het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid
gestelde eis wordt voldaan.

Of

2. [Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op
authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de
in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:

A. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende
certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid

Of:

B. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld
dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen
principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex |: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;

- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
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- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;

- Annex |I: Category b evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 3 to Annex Il Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

Verzekeringen

CAR-verzekering

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers
krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever,
mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie

"All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Verzekerd zijn de navolgende rubrieken, welke nader in de Productvoorwaarden
Doorlopende Bouw- en Montageverzekering Centraal Beheer Achmea gedefinieerd.

- Rubriek 1 - Het werk.

- Rubriek 2 - Aansprakelijkheid.

- Rubriek 3 - Bestaande eigendommen van opdrachtgever.

- Rubriek 5 - Persoonlijke eigendommen.

De volledige polis is bij de directie op te vragen.

Vrijgekomen materialen

HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Het bepaalde in artikel 01 17 06 lid 3 is niet van toepassing en wordt vervangen
door:

Indien de hoedanigheid en de hoeveelheid van vrijgekomen materialen niet in het
bestek vermeld staat, wordt er een beroep gedaan op de expertise van de
aannemer voor het inschatten van de hoeveelheden. De acceptatiekosten van deze
hoeveelheden dienen in de eenheidsprijs verwerkt te zijn.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

Bewijs van ontvangst

Het in lid 01 benoemd bewijs van ontvangst dient uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst
door de aannemer overgedragen te worden aan de directie.
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Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vriikomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

Indien specifiek aangegeven in deel 2.2 dienen vrijgekomen betonmaterialen te
worden hergebruikt of te worden verwerkt als grondstof in nieuwe betonproducten.

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van
de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs
van acceptatie te overlegge

Afgestempelde en van een weegbon voorziene transport/geleidebiljetten dienen
binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de
directie van het werk.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudende materialen
Teerhoudende materialen die zijn vriigekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of
boomgroepen worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden
opgesteld in lid 20.

Bescherm de stam en de wortels.

Met behulp van bijvoorbeeld bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar
tenminste ter grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte
werkruimte op zijn minst de boomspiegel. Doe dit in nauw overleg (groen)
toezichthouder.

Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen
plaatsvinden. Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het
wortelpakket geplaatst worden. Dit leidt tot het verdichten van de bodem en
beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om
bodemverdichting te voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit
in nauw overleg met de (groen) toezichthouder.

Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie
van een boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk
handmatig.

De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer
constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten
worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk)
grondwater wordt onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en
bomen bevloeien. Als er bladeren aan de bomen zitten, de bomen beregenen met
leidingwater of op te pompen water uit open water (nooit met zuurstofarm water uit
de bronbemaling). Bevloeiing of beregening toepassen in overleg met de directie.
Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het grondwater buiten de
rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.

Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout,
zuren, kalk of chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen
plaatsvinden.

Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de
directie onmiddellijk op de hoogte.

Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 2 t/m 9, kan de directie
een boete opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop
eventuele schade die de aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte
van de eventuele schade

wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.
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Schadevergoeding bomen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:

€ 500,- per boom per geval.

Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de
richtlijinen van de NVTB. De taxatie van de schade en de hieruit voortkomende
kosten komen voor rekening van de aannemer.

Bij schade aan bomen dient de aannemer dit direct bij de directie te melden.
Indien de aannemer dit verzaakt is de opdrachtgever gerechtigd een korting van
€ 500,- per schadegeval op te leggen.

Deze korting wordt op het eerstvolgende termijn ingehouden zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. Deze korting komt bovenop de schadevergoeding
genoemd in artikel 01.18.05 lid 1 van dit bestek.

Bij het constateren van een niet gemelde schade aan bomen is de opdrachtgever
gerechtigd een korting van € 1500,- per schadegeval op te leggen.

Lid 4 van artikel 01.18.05 van de Standaard komt te vervallen.
Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan
struiken, vaste planten of grassen:

€ 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan
kruidachtige vegetatie:

€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

Arbeidsomstandigheden
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In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van de in
bepaling 10.02.02 van dit bestek genoemde werken opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving wordt namens de
opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
opdrachtgever een afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2
van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Te beschermen plant- en diersoorten
Uitvoering van werkzaamheden

De aannemer dient over voldoende personeel te beschikken die aantoonbaar een
door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurd deskundigheidsniveau
heeft op het terrein van de Wet Natuurbescherming.

ledere bedrijfsleider en voorman dient minimaal in het bezit te zijn van een
persoonscertificaat Werken met de Wet Natuurbescherming, niveau 2, afgegeven
door IPC de Groene Ruimte of gelijkwaardig, goedgekeurd door het ministerie van
Economische Zaken. De machinist op het materieel of personen die handmatig
werkzaamheden verrichten, dienen minimaal in het bezit te zijn van een
persoonscertificaat Werken met de Wet Natuurbescherming, niveau 1, afgegeven
door IPC de Groene Ruimte of gelijkwaardig, goedgekeurd door het ministerie van
Economische Zaken.

De gedragscode Flora Faunawet Heemskerk is van toepassing. De aannemer
dient zich hieraan te conformeren, en de werkzaamheden in overeenstemming met
deze code uit te voeren. Eventuele kosten hiervan dienen in de eenheidsprijzen te
Zijn meegenomen.

De aannemer dient rekening te houden met het voorkomen van beschermde
diersoorten en plantensoorten, bij de werkzaamheden uitgevoerd door hemzelf of
een onderaannemer. Bij het aantreffen van beschermde of mogelijk beschermde
soorten dit melden bij de directie. Hierna zal in overleg een plan van aanpak worden
opgesteld betreffende de soort.

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

Voor het opstellen van het plan van aanpak dient de "Gedragscode van de
gemeente Heemskerk in het kader van de Flora- en faunawet" als leidraad te
worden gehanteerd. Op verzoek zal deze u worden toegezonden.
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01 23 Communicatie
01 23 02 Communicatie algemeen
01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.

02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een
startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden
aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens
dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV
2012).

03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de
aangewezen contactpersoon. Voor gemeente Heemskerk wordt dit in de
opdrachtbrief aangegeven.

04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.00 - 18.00
uur.
De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn
door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden
bereikbaar te zijn.

05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
- Stagnatie door externe omstandigheden;
- Staking van werk om enig reden,;
- Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 23 03 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op regelmatige tijden
bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de
directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directie, is
Nederlands. De gehele documentatie, briefwisseling, alle (product)informatie
alsmede alle rapportage(s) en protocollen, etc. dienen in de Nederlandse taal
opgesteld te zijn.

03 Tenzij anders overeengekomen zullen de bouwvergaderingen tweewekelijks
gehouden worden.

04 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

05 De verslagen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden uiterlijk 5
dagen na de bouwvergadering digitaal via e-mail aangeleverd aan de aannemer.
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Weekrapporten

De gegevens zoals bedoeld in lid 01 en lid 07 van de UAV 2012 en paragraaf
21.15.02 van dit bestek dienen digitaal aangeleverd te worden uiterlijk op de tweede
werkdag na gereedkomen van de voorgaande werkweek.

In aanvulling op het gestelde in lid 01 van de UAV 2012 worden de genoemde
aantekeningen door de aannemer aangeleverd en ingevoerd in IBIS
besteksadministratie.

Lid 02 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
Contactpersoon calamiteiten

De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk één of
meerdere contactpersonen aan te wijzen die in geval van calamiteiten buiten
werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie U.A.V.

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
Van toepassing zijnde bepalingen

De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te
voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft eventueel in
te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit
van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld
in artikel 01, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht en een
afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de
opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als
bedoeld in artikel 2 Wav. Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een
vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die
arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel
23 Wav.

De inschrijver dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het
Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het
onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. Bij het eerste
overleg dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van
alle ingezette vreemdelingen, alsmede:

- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de

melding aan het UWV over hun tewerkstelling;

- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.
De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft
en informeert de opdrachtgever onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat.
Hierbij overlegt de opdrachtnemer, indien van toepassing, een kopie van de
betreffende documenten. De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor
risico en rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de
opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op
de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en
voor de uitoefening van de controles daarop.

Het bepaalde in bovenstaande leden is tevens van toepassing op in te zetten
personen die door een onderaannemer worden ingezet.
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Kortingen bij niet nakomen verplichtingen

Indien de aannemer vreemdelingen zonder een rechtsgeldige
tewerkstellingsvergunning inzet wordt een boete van € 8000,00 per tewerkgestelde
opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk kortingsbedrag ingehouden
worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij de betalingstermijn(en)
erna.

Indien de aannemer niet voldoet aan de administratieve verplichtingen van de
feitelijke werkgever of de inlener bij het inlenen van arbeidskrachten wordt een
boete opgelegd van € 1.500,- per gebeurtenis. Deze boete wordt verbeurd zonder
voorafgaande ingebrekestelling. Conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal
elk boetebedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en
zonodig bij de betalingstermijn(en) erna.

Indien de aannemer niet voldoet aan de bewaarplicht van afschriften van
documenten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op
Identificatieplicht wordt een boete opgelegd van € 1.500,- per geval opgelegd. Deze
boete wordt verbeurd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Conform paragraaf
42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk boetebedrag ingehouden worden bij de
eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij de betalingstermijn(en) erna.

Informatieborden
Informatie- reclameborden van de aannemer

Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te
plaatsen, behoeft dit de goedkeuring van de opdrachtgever.

De aannemer dient zelf te zorgen voor de omgevingsvergunning respectievelijk
melding bij het bevoegd gezag.
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Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen
Eisen en uitvoering

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Verkeersmaatregelen BUKO t.b.v. de werkzaamheden

- Afvalophaaldiensten HVC tijdens de werkzaamheden

- Beplantingswerkzaamheden in nieuwe plantvakken binnen plantseizoenen

- Asfaltwerkzaamheden op een nader te bepalen moment.

- Werkzaamheden netbeheerders; vooruitlopend vervangen water- en gasleidingen
en mogelijk een de aanleg van een 2e glasvezelnetwerk

De coodrdinatie tussen werken van derden en de aannemer, tijdens de uitvoering
van het werk, berust bij de aannemer.

Bereikbaarheid derden

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, die voortvloeit
uit zijn werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Eisen aan materieel

Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van
derden dient het te gebruiken materieel voorzien te zijn van installaties ter
voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke
vrijkomende materialen.

Uitvoeringscodrdinatie

De aannemer is gehouden bij de codrdinatie van de te verrichten werkzaamheden
door netbeheerders en derden, de nodige medewerking te verlenen. De aannemer
moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem,
alsmede die door de netbeheerders en derden worden verricht goede voortgang
kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.
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Bemalingen

Bemalingen

Informatie-overdracht

Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

In afwijking van het gestelde in lid 01 dient het bemalingsplan, wat voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt is als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, uiterlijk vier weken voor de startdatum van het
werk te worden ingediend bij de directie.

Risicoverdeling en garanties

Vergunningen en meldingen i.v.m. het onttrekken en lozen van grondwater

In afwijking van het gestelde in lid 01 verzorgt de aannemer de vergunning of
melding voor het onttrekken van grondwater door bemaling.

Middels de voorgeschreven wijze van bemaling en lozen dient de aannemer bij het
toepassen van:

A: Retourbemaling: Lozen van grondwater in de bodem <10 meter:
melding/vergunning aanvragen bij Omgevingsdienst IUmond, middels formulier
A4 "Water in de bodem brengen of eraan onttrekken";

B: Bronbemaling: Lozen van grondwater op het oppervlaktewater:
melding/vergunning aanvragen bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, middels formulier A5 "Water in een oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekken";

C: Bronbemaling: Lozen van grondwater op de riolering: melding doen via de
Omgevingsdienst IUmond, middels meldingsformulier "Besluit lozen buiten
inrichtingen".

De aannemer verstrekt uiterlijk 5 dagen na het indienen van een vergunning of het
doen van een melding, een afschrift van de vergunning of de melding.

Bijbehorende verplichtingen

Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

In aanvulling op lid 01 dient de onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater
dagelijks op dezelfde tijd opgenomen te worden

In aanvulling op lid 02 zijn de te verstrekken overzichten een onderdeel van de aan
te leveren aantekeningen volgens hoofdstuk 01.23.03.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Begrippen

Ontgraven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de
ontgraving bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de
aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd en niet zijn opgenomen in
het bestek worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

EISEN EN UITVOERING
Materieel

Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen
gesteld:

Het langtijJdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel
mag niet hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveau's dient te geschieden
overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het
Ministerie van lenM. Ook de

beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding
plaatsvinden.

Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten
van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.



RAWO0386-151094

WERKBESTEK 2025-01

) Bladnr. 158 van 175
gemeent976 Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025

HFD

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

PAR ART LID

12 01

01

12 02

01

12 03

01

17

17 01

01

83

Drainage
Horizontale drainage
Eisen en uitvoering
Sleuven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig
woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en
de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd
blijven.

Taludgoten

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

Meet- en verrekenmethoden

Meting lengte drainreeks

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

Drainage, beheer en onderhoud

Informatie-overdracht
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Revisie drainage
Leidingwerk dient digitaal ingemeten te worden middels het rijksdriehoekstelsel.

De revisiegegevens dienen digitaal aangeleverd te worden in wereldcodrdinaten in
ACAD 2021 (.dwg). Hierop dient in duidelijk leesbare vorm aangegeven te zijn;

- de plaatsaanduiding van de drainage inclusief putten;

- de binnenonderkant buis van de drainage;

- het type leiding, materiaal, diameter;

- de aanwezige c.q. nieuw gemaakte inlaten in de leiding.

leder onderdeel dient in een aparte laag op tekening verwerkt te worden.

De gemeten nauwkeurigheid in Z richting dient minder dan 10 mm te zijn en in het
horizontale vlak minder dan 50 mm te zijn.
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Riolering

Riolering, algemeen

Informatie-overdracht

Revisie riolering

Leidingwerk dient digitaal ingemeten te worden middels het rijksdriehoekstelsel.

De revisiegegevens dienen digitaal aangeleverd te worden in wereldcodrdinaten in
ACAD 2021 (.dwg). Hierop dient in duidelijk leesbare vorm aangegeven te zijn:

Hoofdriool:

- de plaatsaanduiding van het hoofdriool inclusief putten;

- de binnenonderkant buis van het hoofdriool t.o.v. N.A.P t.h.v. aansluiting putten;
- het type leiding, materiaal, kleur, diameter, stroomrichting;

- de aanwezige c.q. nieuw gemaakte inlaten in de leiding incl. afstand vanaf hart
naastgelegen inspectieput.

Kolkaansluitingen:

- de plaatsaanduiding van de kolkaansluitingen;
- kleur, diameter leidingen;

- de plaatsaanduiding van de kolken;

- het type kolk;

- hulpstukken.

Huisaansluitingen:

- de plaatsaanduiding van de huisaansluiting;
- kleur, diameter leidingen;
- hulpstukken.

Infiltratiesysteem:

- hoekpunten hardsteenpakket;

- wavicore leidingen;

- doorspuitputten wavicore;

- meetputten;

- kratten en overige infiltratievoorzieningen;
- materiaalsoort fundering;

- noodafvoer- leidingen.

Peilbuizen:

-de plaatsbepaling van de peilbuis

-diameter van de peilbuis

-lengte en filterlengte peilbuis

-hoogte van de bovenzijde van de peilbuis in N.A.P.
-hoogte van bovenzijde straatpot in N.A.P.

03 leder onderdeel dient in een aparte laag op tekening verwerkt te worden.

04 De gemeten nauwkeurigheid in Z richting dient minder dan 10 mm te zijn en in het
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horizontale vlak minder dan 50 mm te zijn.
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Kabelwerk

Kabelwerk, algemeen

Eisen en uitvoering
Kabelwerkzaamheden, algemeen

In afwijking van paragraaf 26.02.01 lid 03, moet de onderlinge afstand tussen
kabels in een kabeltracé tenminste 0,10 m bedragen.

Beschadigde kabels mogen niet verwerkt worden maar moeten vervangen worden.
Beschadigingen niet met tape afdekken.
Aanbrengen grondkabels
Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.
De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
Informatie-overdracht
Revisie kabelwerk
Kabels dient ingemeten te worden middels het rijksdriehoekstelsel.
De revisiegegevens dienen digitaal aangeleverd te worden in wereldcodrdinaten in
ACAD 2021 (.dwg). Hierop dient in duidelijk leesbare vorm aangegeven te zijn:

- plaatsaanduiding kabels en kabelkokers;

- type kabel;

- plaatsaanduiding aansluitkabels en moffen.

leder onderdeel dient in een aparte laag op tekening verwerkt te worden.

De gemeten nauwkeurigheid in Z richting dient minder dan 10 mm te zijn en in het
horizontale vlak minder dan 50 mm te zijn.

Energiegrondkabels

Eisen en uitvoering

Aanbrengen grondkabels

Indien de dekking van de grondkabel vanwege obstakels minder bedraagt dan

volgens lid 02, dient er een kunststof flap over de kabel gelegd te worden ter
bescherming.
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34 Verlichting

34 0 Verlichting, algemeen

34 01 Begrippen openbare verlichting

34 01 01 Algemeen

01 Tot de te aan te leggen delen van de openbare verlichtingsinstallaties behoren:

- Lichtmasten;

- Armaturen (inclusief wandarmaturen);

- Montage aansluitsnoeren in lichtmasten en armaturen.

34 01 02 Verlichting
01 Te verstaan is onder:

a. Openbare verlichting: Van overheidswege onderhouden verlichting van vrij
toegankelijke woon-, en verblijffsgebieden, wegen en terreinen;

b. Lichtpunt: Lichtmast of wandsteun met een of meerdere armaturen voorzien van
een of meerdere lampen.

34 01 03 Verlichtingsobject
01 Te verstaan is onder:

a. Verlichtingsobject: Een lichtmast, dan wel armatuurdrager voorzien van een
verlichtingsarmatuur, lamp, voorschakelapparatuur, montage voorzieningen,
aansluitsnoer, aansluitvoorziening en beveiliging.

b. Montage aansluitsnoer: Buigzame leiding tussen de (lichtmast)
aansluitvoorziening en het aansluitblok van het armatuur.

34 01 04 Lichtpunthoogte
01 Onder lichtpunthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen het te verlichten
vlak en het hart

van de lichtbron.

34 01 05 Lichtmast
01 Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een service deur, eventueel
met opzetstuk, bestemd voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.
02 Lichtmasten zijn voorzien van 2 stuks grondvleugels t.b.v. stabiliteit en om het
verdraaien van de mast te voorkomen.
03 Nominale mast hoogte is de hoogte van het maaiveld tot de insteek- of opschuif
uiteinde van de lichtmast.
34 01 06 Lichtmast aansluitingen
01 Te verstaan is onder:

a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt
van een verlichtingsobject wordt afgemonteerd;

b. In-Uit aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het
aansluitpunt van een verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij
hoge uitzondering, i.0. met opzichter/ directie).



WERKBESTEK 2025-01

RAWO0386-151094 ) Bladnr. 164 van 175
gemeent976 Heemskerk Afdrukdatum:
b 03-03-2025
HFD PAR ART LID
34 01 08 Klein materiaal

34 1

34 11

34 11 03

34 12

34 12 01

01

01

01

02

03

04

Te verstaan is onder:

a. Klein materiaal: Alle benodigde klein grijp materiaal bijvoorbeeld, moeren,
schroeven, geisoleerde ringkabelschoenen (AMP 00g), geisoleerde
adereindhulsjes, vulcaniserende tape, e.d. Levering en aanbrengen van klein
materiaal wordt geacht inclusief te zijn bij alle OVL-werkzaamheden.

Verlichting
Begrippen, Verlichting
Aansluiting van verlichtingsobjecten

Te verstaan is onder:

c.aftakmof-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel van het
verlichtingsobject wordt aangesloten door middel van een splitsmof op
energiegrondkabel voor
Openbare Verlichting.

d.aansluitkabel: grondkabel die de energiegrondkabel (hoofdkabel) koppelt met het
verlichtings- object.

Eisen en uitvoering, verlichting
Transport, opslag en montage

Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten
zonder verrekening
herstellen.

Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de gemeente vanaf
gemeente depot of depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen
op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit geld ook voor ter beschikbaar
gestelde of her te gebruiken materiaal van de betreffende gemeente.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp
van nylonstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van
hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op
houten onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer
stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.
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Lichtmasten die op een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal
0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband
dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het
voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,0 meter te bedragen.

Indien naast de trottoirband een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten
zoveel mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst.

De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de
verharding of andere opperviaktelagen, de onderzijde van het luik zich minimaal
0,60 m boven het oppervlak bevindt.

De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de wegas
(waar mogelijk) in de rijrichting. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden
aangevuld met

schoon zand en in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht (met
handstamper), met een

verdichtingsgraad van 20 kg/cm?. Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpost
omschrijving.

Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een
maximale overlengte van ca. 1 tot 0,5 m.

Binnendringen van condenswater in de aansluitvoorziening dient vermeden te
worden.

Alle aders van het aansluitsnoer dienen binnen de aansluitvoorziening te worden
ondergebracht.

Schroefdraad van bevestigingsbout(en) voorzien van kopervet indien het materiaal
van de bevestigingsbout(en) afwijkt t.o.v. het materiaal van het schroefdraad.
Opmerking: montage instructies van fabrikant zijn leidend.

Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichting

De schakel- en verdeelinrichting loodrecht aanbrengen.

Voetstuk 0,05 m boven omliggend of toekomstig maaiveld aanbrengen.
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01 De aardpuls van de voedingskast dient een aardverspreidingsweerstand te hebben
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conform het gestelde in de NEN 1010 (laatste druk).

De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm2 en
aangesloten op een aard verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.

Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aard verdeelblok
te zijn aangesloten en onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet
toegestaan. De beschermingsleidingen dienen te zijn uitgevoerd als sternet.

Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te
zijn voorzien van een aardpuls.

Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en
600 meter

moeten bij een grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie
05), op

het eind zijn voorzien van een aardpuls.

De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van
aangeknepen kabeloog M 6, via het aardcontact van de lichtmast aansluitset aan
de lichtmast te worden verbonden met een RVS bout M 6 met RVS sluitring.

De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmastset op het daarvoor
bestemde contact te worden geaard.

In kabelmoffen en montage aansluitkasten zijn verbindingen tussen de nuladers en
aarde aders niet toegestaan.

Informatie-overdracht
Normen en eisen

De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:

NPR 988 Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1 Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor constructie
NPR 13201+A1: Maart 2018 Nederlandse Praktijk Richtlijn

Openbare Verlichting -
Kwaliteitscriteria
NPR 3596 Verlichtingsarmaturen - Richtlijnen voor de aansluiting op de
elektrische installatie
NEN 1010:2015+A1:2020Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening
NEN 10529 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /A1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /C1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10598-2-1 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen.
Sectie 1 : Vaste armaturen voor algemene toepassing
NEN 10598-2-2 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen.
Sectie 2 : Inbouwarmaturen
NEN 10598-2-3 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen.
Sectie 3 : Armaturen voor weg- en straatverlichting
NEN-EN 40-1 Lichtmasten Deel 1 Termen en definities
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NEN-EN 40-2 Lichtmasten Deel 2 Afmetingen en toleranties
NEN-EN 40-3 1 Lichtmasten Deel 3 - 1 Ontwerp en
verificatie eisen
voor
karakteristieke
belasting
NEN-EN 40-3 2 Lichtmasten Deel 3-2 Ontwerp en
verificatie door
beproeving
NEN-EN 40-3 3 Lichtmasten Deel 3-2 Ontwerp en
verificatie door
berekening
NEN-EN 40-4 Lichtmasten Oppervlaktebehandeling van
metalen lichtmasten
NEN-EN 40-5 Eisen voor stalen lichtmasten
NEN-EN-ISO 1461:1999 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzer en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingen
NEN 3140+A3: Juli 2019 Bedrijfsvoering van elektrische installaties -
laagspanningsinstallaties
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen
NEN-EN-IEC 61439-1:2011 Laagspanning schakel- en
verdeelinrichtingen -
Deel 1: Algemene regels

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot en met de datum van
inlichtingen
van dit bestek.

Ten overvloede zijn de voorschriften van de Netbeheerder betreffende het
aansluiten van

verlichtingsobjecten op de energiegrondkabel van de netbeheerder op dit werk van
toepassing.

02 De volgende documenten worden van toepassing verklaard:

- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten";

- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";

- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen";
- LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) Gemeente Heemskerk.
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Overdracht installatie

Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan
de gemeente.

Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk

melding aan de directievoering van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding

dient gericht te zijn aan de gemeente en voorzien te zijn van:

- de deelopdracht/projectnaam,;

- het adres van de meetverdeelkast met energie-aansluiting;

- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;

- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de
energieleverancier bekend is.

Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop

aangegeven:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampére
per eindgroep;

- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in
Ampére van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste
revisietekeningen, kabelmof schetsen en meetrapporten niet bij de directie zijn
ingeleverd en goedgekeurd.

Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.
Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het
werk als niet opgeleverd beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel
op een later tijdstip plaatsvinden.

Rapportage

De aannemer dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag na herstel storing/uit te
voeren werkzaamheden, de storing/uitgevoerde werk digitaal af te melden.

De in lid 02 genoemde afmelding bevat minimaal de onderstaande informatie:
- Een samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden;
- De vervangen of gerepareerde onderdelen met datum.

Indien er bij de afrekening gebruik wordt gemaakt van de posten "Werk van
algemene aard" en/of "Staartposten”, dient er een duidelijke onderbouwing met data
aangeleverd te worden.

Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

Werkzaamheden aan elektrische installaties dienen uitgevoerd te worden door een
installateur die gecertificeerd is volgens CKB 2014 - Scope Kabelinfrastructuur. Dit
certificaat dient, na verzoek daartoe, aan de directie te worden overhandigd.
Revisie en aanleveren gegevens

Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens
geinventariseerd, verwerkt en aangeleverd dienen te worden volgens de

tekenindeling en opbouw van gemeente Heemskerk.

Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL
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installatie moet revisie aangeleverd worden. De X- en Y-codrdinaten van alle
objecten zoals mof, kabel, mantelbuis, aardpuls, lichtmast, enz. moet GPS en/of
Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid kleiner dan 10 cm.

De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat
ingemeten worden. Dus zonder enige vorm van gronddekking!

Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60
cm onder afgewerkt maaiveld (plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet
deze diepteligging in centimeters vermeldt worden op de revisietekening. Het
inmeten en aanleveren van de Z-codrdinaat is niet gewenst.

De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als
overzichtstekening m.b.v.:

- Openbare Verlichting revisie standaard Gemeente Heemskerk

Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als
eerste de "totale digitale" revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de
opdrachtgever.

De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd.
Ingeleverde digitale (DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen
worden niet geaccepteerd en zullen binnen 8 werkdagen na ontvangst aan de
opdrachtnemer worden geretourneerd.

Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en
opdrachtnemer wanneer de verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als
uiterste termijn van 2 weken na retourzending aan de opdrachtnemer. Dit proces
herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.

Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle digitale bestanden en
documenten opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen
dezelfde controle als de "totale digitale" revisie.

Bij langlopende projecten dienen om de 4 weken (gelijk met de termijnstaat) de
inmeetgegevens ter beschikking van de directie gesteld te worden (digitaal
"DWG/DGN en PDF").

Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd geldt de opleveringstermijn voor de
afzonderlijke gedeelten.

In verband met WION verplichtingen dient de oplevering "totale digitale" revisie
conform het bepaalde in bepaling 01.28.01 lid 03 t/m 05 strikt aangehouden worden.

Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde
gegevens aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €
250,-- (zegge tweehonderdenvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

De directie verstrekt op aangeven van de opdrachtnemer de digitale ondergrond
van de gemeente ten behoeve van de genoemde revisietekeningen.

De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden, naast het bepalen van de
hoeveelheden, tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en minderwerkstaat.

De in artikel 01.28.01 genoemde totale digitale revisie gegevens en tekeningen
omvatten de volgende gegevens (alles voorzien van x- en y-coddinaten, digitaal
ingemeten in het RD-stelsel):

- straatnamen, bij kruisingen en waar mogelijk twee namen;

- al het gebruikte materiaal (fabrikant, type,e.d.);

- maatvoering vanuit bestaande gebouwen/harde objecten;

- gegevens moffen: eind, verbinding, aftak en dubbele aftak;
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gegevens OV verdeelkasten, locatie en op welke groep staan de afgaande OV
voedingskabels;

afwijkende informatie, bijvoorbeeld kabelovergang van 3x10 mm naar 3x2,5 mm;
gegevens kabel; locatie, type kabel en doorsnede;

afwijkende dieptes dienen aangegeven te worden. Onder afwijkend wordt
verstaan dekking minder dan 50 cm;

gegevens aardpuls; locatie, materiaal, diameter, lengte, meetrapporten;
gegevens mantelbuis; locatie, materiaal, diameter, lengte en begin en eindmaat;
gegevens boringen; locatie, materiaal, diameter en lengte, originele digitale
oplevering van boringprofiel;

gegevens lichtmasten; locatie, lichtobjectnummer, LPH, uithouder type en lengte,
paaltop, cilindrisch of conisch, soort aansluitvoorziening, zekeringwaarde,
xy-coordinaat, e.d;

gegevens armaturen; fabrikaat, armatuurtype, lampsoort, vermogen, VSA type,
dimmer type, dim instellingen, e.d;

verplaatsing, nieuw plaatsing, verwijdering, scheiding en/of koppeling.

Beproeven OV kabelsectie

Werkwijze:

1.

2.

8.

De belasting op de kabel afkoppelen (zekering uit aansluitkasten verwijderen).
Bij LED armaturen ook de nul-ader naar het armatuur loskoppelen.

De maximale beproevingsspanning vooraf aan opdrachtgever melden.
Uitgangspunt is 2000V = op volledig nieuwe netten, 1500V = op bestaande

netten met kunststof kabels en 1000V = op bestaande netten met GLPK kabels.

ledere fase-ader wordt berpoefd rond een volledig aardpotentiaal (alle andere
aders zijn aan aarde gekoppeld).

De beproevingsspanning wordt in stappen van 100V = naar de maximale
beproevingsspanning gebracht.

De lekstroom wordt gelijktijdig gemeten in stappen van 0,01mA.

Nadat de beproevingsspanning maximaal is en de lekstroom geen niveau van
doorslag bereikt blijft de berproevingspanning nog 3 minuten staan.

Hierna hetzelfde met de andere aders van de kabelsectie.

Normale waardes zijn bij benadering:

Volledig nieuwe netten 2000V = lekstroom tussen 0,00 en 0,05mA
Bestaande netten kunststof 1500V = lekstroom tussen 0,00 en 15mA (stabiel
gedurende 3 minuten)

Bestaande netten GLPK 1000V = lekstroom tussen 0,00 en 40mA

(stabiel gedurende 3 minuten)

Risicoverdeling en garanties, Verlichting
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In afwijking van artikel 01 van de Standaard garandeert de aannemer gedurende
twaalf maanden na het aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten
hoogste 1,0 % van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten.
Garantie kabelmoffen

De aannemer garandeert gedurende vijf jaar de door hem aangebrachte
kabelmoffen op een goede en waterdichte verbinding.

Garantie installaties

De aannemer garandeert gedurende twaalf maanden de juiste werking van de
installaties. Op zijn kosten verhelpt de aannemer eventuele storingen of vervangt
onderdelen welke fabricage fouten vertonen.

Bouwstoffen, Verlichting

Nummeren van lichtmasten

De nummering dient onder een hoek van 45 graden, leesbaar vanuit de
aanrijrichting, te worden aangebracht.

De nummers dienen uit één geheel te bestaan en dienen op een hoogte van 2,20 m
te worden aangebracht.

Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient
zo snel mogelijk te worden aangebracht.

De aannemer geeft, een dag voor het reguliere overleg, op welke objectnummers
door de directie dienen te worden geleverd. De directievoerder zal tildens het
wekelijks overleg ze aan de aannemer overhandigen.

Materiaal gebruikt voor lichtmastnummering dient UV-bestendig te zijn, een gele
ondergrond te hebben met zwarte opdruk (voorkeur Scotch 5000).

Het plaatsen van nummering bij wandarmaturen, siermasten, viaduct- en
tunnelverlichting geschiedt in overleg met de directie.

De lichtmastnummers moeten aangebracht worden bij droog weer, een droge en
vetvrije ondergrond en bij temperaturen niet lager dan 5° Celsius.

Lichtmasten

De te leveren lichtmasten dienen te voldoen aan NEN-EN 40-2 & NEN-EN 40-5.
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62

62 1

62 12

62 12 01

62 14

62 14 01

02

04

05

06

01

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Eisen en uitvoering

Algemeen

De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de afzettingen en/of
omleidingsroutes geplaatst zijn (door BUKO Infrasupport).

Aanwijzingen van de bevoegde instanties, de directie en de politie ten aanzien van
verkeer, alle transporten, omleidingen, te volgen rij route alsmede ten aanzien van
afzetting van wegen etc. moeten zonder verrekening door de aannemer worden
opgevolgd.

De aannemer draagt zorg voor het instandhouden van de aangebrachte
verkeersmaatregelen (rondom het werkvak zoals aangebracht door BUKO).

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van

vijfhonderd euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.
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80

80 1

80 12

80 12 01

80 16

80 16 12

80 17

80 17 01

80 17 02

LID

08

01

02

03

04

05

06

07

08

04

05

01

Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoering

Uitvoering

Tijdens het aanbrengen van het water passerende funderingslaag dient de
aannemer er rekening mee te houden dat de funderingslagen niet vervuild mogen
worden, zoals door grond of modder aan vrachtwagens en grondverzetmachines.
Bouwstoffen

Bergings-/infiltratiepakket van gebroken hardsteen

Betreft een steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig gebroken en
gewassen hardsteen.

Moet een sortering betreffen van 8/32+ mm.

Massagehalte <8mm = max.1,5% . Een grotere hoeveelheid aan fijn materiaal leidt
tot afkeur door directie.

Hoek van inwendige wrijving is minimaal 55°.
Stijfheid van minimaal 1200 MPa.
f(rest)(volgens NEN-EN933-1) <0,063mm = max. 1.0%

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 109702) ten minste categorie LA
<LA20.

Gerekend word met een soortelijk gewicht van 1,80 ton/m3.
Meet- en verrekenmethoden
Verdichtingsgraad

De verdichtingsgraad van het bergings-/infiltratiepakket van gebroken hardsteen
dient te worden bepaald met de zgn. "nucleair density" methode. Hierbij moet
worden uitgegaan van een "soortelijk gewicht" in verdichte vorm van 1740 kg/m3.

De verdichtingsgraad van het bergings-/infiltratiepakket van gebroken hardsteen
moet tenminste 102% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten
minste 103% bedragen. De meetresultaten dienen aan de directie te worden
overlegd. De spreiding tussen de hoogste en de laagste gemeten waarde van de
verdichtingsgraad mag maximaal 3% bedragen. Bij grotere afwijkingen moet
worden overlegd met de directie.

Hoeveelheidsbepaling te leveren steen of steenachtig materiaal

Lid 01 vervalt en wordt vervangen voor onderstaande tekst:

De te leveren hoeveelheid steen of steenachtig materiaal voor verhardingslagen
van steenmengsel wordt bepaald aan de hand van het theoretisch profiel van
tekening in vaste kubieke meters.
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83

83 1

83 12

83 12 02

83 13

83 13 02

LID

06

07

08

09

03

Elementenverhardingen
Straatwerk

Eisen en uitvoering
Eisen aan de uitvoering

In aanvulling op art. 83.12.02 lid 06 van de Standaard wordt de volgende tekst
toegevoegd: "Het inwassen, invegen en aftrillen van de dagelijkse verwerkte
hoeveelheid straatwerk, dient aan het einde van iedere werkdag te geschieden".

In afwijking op het gestelde in lid 07 dient dit brekerzand te zijn.

Tijdens de uitvoering dient de aannemer er rekening mee te houden dat de
bestrating niet vervuild mag worden, zoals door grond of modder aan
vrachtwagens en grondverzetmachines.

Indien de bestrating toch vervuild wordt dient deze direct, of ten minste voor de
oplevering gereinigd te worden met een veeg-/zuigauto conform het voorschrift van
directie. Indien dit niet afdoende is, dan diepreinigen (bijv. met een ZOAB cleaner),
waardoor de voegen volledig geleegd worden. Daarna opnieuw inwassen en
invegen van de bestrating. Dit in overleg met de directie.

Informatie-overdracht
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:

A:. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':

Ruimte: - beperking in ruimte door obstakels en bebouwing
eenzijdig besloten;
- geen beperking in de ruimte tweezijdig vrij.

Talud: - niet voorkomend.
Verband: - Betonstraatstenen in figuraties, kantstenen, aansluitingen,
keper-, elleboog- en halfsteensverband;

- Betontegels in halfsteensverband en aansluitingen.

Materialen: - Nieuw: betonstraatstenen en betontegels;
- Oud: betonstraatstenen en betontegels.

B: Adequate opslag voor mechanische pakketten op aangewezen werkterrein
volgens hoofdstuk 2.1.06 van dit bestek.

C:. Beschikbaar gestelde elementen verharding; te herstraten materialen, niet
geschikt voor mechanisch straten.

D: Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de fasering zoals het door
de aannemer op te stellen fasering- en bereikbaarheidsplan.
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HFD PAR ART LID
83 15 Bijbehorende verplichtingen
83 15 01 Algemeen
01 Het materiaal als bedoeld in art. 83.15.01 lid 01 van de Standaard t.b.v. het invegen
en afstrooien van straatwerk moet brekerzand zijn welke voldoet aan het gestelde

in artikel 83.16.01 van de Standaard.

03 In aanvulling van art. 83.15.01 lid 03 van de Standaard behoort ook het zagen van
de aan te brengen bestrating tenzij het bestek anders vermeld.
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Behoort bij: 2025-01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: 2025-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

00

10

100

100010
100020
100030
100040

101

1010

101010
101020
101030
101040

1011

101110
101120
101130
101140
101150
101160
101170
101180
101190

1012

101210
101220
101230
101240
101250
101260

1013

101310
101320
101330

101340
101350
101360
101370
101380

1014

101410

1015

101510
101520

102

102010
102020
102030
102040

Stort- en acceptatiekosten

Opbreken - uitnemen

Palleteren en vervoeren tegels 30x30 naar de Werf
Pakketeren betontegels 30x30x6

Pakketeren betontegels 30x30x4,5

Vervoeren bestratingsmateriaal 30x30x6

Vervoeren bestratingsmateriaal 30x30x4,5

Opbreken verhardingen

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen rijpbaan
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Opbreken straatbaksteen rijpaan Willem van Velsen

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen drempels

Opbreken betonstraatstenen langsparkeervakken
Opbreken betonstraatstenen haaksparkeervakken
Opbreken betonstraatstenen rijpaan Heckemerstraat
Opbreken betonstraatstenen rijpaan A. Renessestraat
Opbreken betonstraatstenen rijpaan Meester Galleehof
Opbreken betonstraatstenen bij gele flat

Opbreken betonstraatstenen overige

Opbreken betonstraatstenen garagepleinen

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels voetpaden

Opbreken betontegels uitstapstroken

Opbreken betontegels uitritten / garagepleinen
Opbreken betontegels rood Meester Galleehof
Opbreken betontegels gitruit Meester Galleehof
Opbreken betontegels half uitritten

Opbreken betonbanden

Opbreken betonbanden trottoirbanden 13/15
Opbreken betonbanden opsluitbanden 10/20
Opbreken betonbanden opsluitbanden 10/20 A.
Renesse

Opbreken betonbanden opsluitbanden 6/20
Opbreken betonbanden inritbanden 45x50
Opbreken betonbanden inritbanden 100x50
Opbreken betonbanden inritbanden 75x50
Opbreken betonbanden inritbanden 75x50

Opbreken verkeerselementen

Opbreken plateaudrempels

Opbreken betonplaten

Opbreken betonplaten
Opbreken betonplaten

Verwijderen openbare verlichting

Verwijderen verlichtingsobject enkele uithouder
Verwijderen verlichtingsobject enkele uithouder LED
Verwijderen verlichtingsobject rondstraler

Verwijderen verlichtingsobject rondstraler parkeerterrein

m2
m2

m2
m2

333

33333

st
st
st
st

660,00
500,00
660,00
500,00

6.254,00
6.254,00
6.254,00

886,00

292,00
125,00
323,00
1.195,00
1.645,00
154,00
845,00
73,00
365,00

4.769,00
662,00
860,00

65,00
112,50
302,59

3.151,00
187,00
340,00

4.056,00
8,00
8,00

29,00
47,50

13,00

172,00
255,00

59,00
16,00
28,00
10,00
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HOEVEELHEID
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PRIJS
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[TOTAAL BEDRAG

102050
102060
102070

103

103010
103020
103030
103040
103050
103060
103070
103080
103090

1031

103110
103120

104

1041

104110
104120
104130
104140
104150

1042

104210
104220
104230

105

1050

105010
105020
105030
105040
105050
105060

1051

105110
105120

1052

105210
105220
105230
105240
1053

105310
105320
105330

1054

Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).
Verwijderen grondkabel.
Ontkoppelen grondkabel.

Verwijderen diverse objecten

Verwijderen diamantkoppalen kunststof
Verwijderen diamantkoppalen hout
Verwijderen perkoenpalen kunststof
Verwijderen betonpalen

Verwijderen zitbank

Verwijderen afvalbak

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verplaatsen brievenbus

Vervoer verkeersborden

Verkeersborden vervoeren naar depot
Verkeersborden vervoeren naar het werk

Verwijderen openbaar groen

Verwijderen beplantingen

Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing.

Kappen bomen

Verwijderen bomen.
Verwijderen bomen.
Verwijderen bomen.
Verwijderen rioleringen

Bijkomende werkzaamheden

Riool reinigen onder hoge druk.

Rioolput reinigen.

Reinigen kolken.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Vullen buitenwerking gesteld riool.
Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk trottoirkolken
Verwijderen kolk straatkolken

Verwijderen inspectieputten

Verwijderen putrand met deksel inspectieputten
Verwijderen put inspectieputten

Verwijderen put inspectieput

Zorgvuldig verwijderen inspectieput

Verwijderen kolkleidingen

Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).
Verwijderen kunststofbuis kolkleidingen
Verwijderen keramische buis kolkleidingen (gres)

Verwijderen huisaansluitingen

st

st
st
st

st
st

st
st

st
st

are
are
are
are
are

st
st

st
st
EUR

st

st
st

st
st

keer

333

127,00
127,00
103,00

7,00
8,00
20,00
2,00
1,00
2,00
21,00
23,00
1,00

44,00
44,00

2,20
2,55
0,91
0,84
5,01

18,00
5,00
3,00

2.181,00
44,00
222,00

20,00
2,00

146,00
76,00

45,00
44,00
1,00
4,00

950,00
650,00
300,00
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105410
105420
105430
1055
105510
105520
105530
105540
105550
105560
105570
1056
105600
105610
105620
11

111
1112
111200
111210
111220
1113

111300
111310

1114

111400

1115

111500

1116

111600

1117

111700
111710

112

1121

112100

1122

112200

1123

112300

1124

Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).
Verwijderen kunststofbuis huisaansluitingen
Verwijderen keramische buis huisaansluitingen (gres)

Verwijderen hoofdriolering

Verwijderen betonbuis rond 300
Verwijderen betonbuis rond 400
Verwijderen betonbuis rond 500
Verwijderen betonbuis rond 600
Verwijderen betonbuis El-buis 300/450
Verwijderen kunststofbuis PVC 250
Zorgvuldig verwijderen rioolbuis

Verwijderen drainage Anna de Renessestraat

Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).
Verwijderen drainage @ 100

Verwijderen drainage doorspuitputten PVC
Aanbrengen rioleringen, drainage en infiltratie

Aanbrengen hoofdriolering

Aanbrengen PVC buizen hoofdriolering GMS

Aanbrengen PVC-buis GMS & 250
Aanbrengen PVC-buis GMS & 315
Aanbrengen PVC-buis GMS & 200

Aanbrengen inspectieputten hoofdriolering GMS

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Aanbrengen putrand met deksel.

Aansluiten bestaand riool op nieuwe put

Maken aansluiting op nieuwe rioolput.

Aansluiten nieuw riool op bestaande put

Maken aansluiting op bestaande rioolput.

Aansluiten nieuw riool op transportleiding

Maken inlaat @ 200 op transportriool

Reinigen en inspecteren nieuw hoofdriool

Riool reinigen onder hoge druk.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Aanbrengen drainage

Aanbrengen hoofd drainage @ 200

Aanbrengen drains voor horizontale drainage @ 200

Aanbrengen hoofd drainage @ 125

Aanbrengen drains voor horizontale drainage @125

Aanbrengen blinde hoofd drainage & 200

Aanbrengen PVC-buis blinde drain @ 200

Aanbrengen drainage aftakkingen @ 125

m

333333

x

eer

233

333

st

st

st

st

33

1.290,00
756,00
334,00

729,00
937,00
10,00
65,00
420,00
59,00
4,00

352,00
352,00
6,00

1.258,50
543,20
29,00

35,00
35,00

4,00

4,00

1,00

1.830,70
1.830,70

1.803,70

297,10

97,70
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112400
112410
112420
112430
112440

1125

112500

1126

112600
112610
112620
112630

1127

112700
112710
112720
112730
112740

1128

112800
112810

113

1131

113100
113110
113120
113130
113140
113150
113160
113170
113180

1132

113210
113220
113230
113240
113250
113260
113270

114
1141
114120
1142
114210
114220
114230
114240

114250
114260

Aanbrengen drainage @125 aftakkingen

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.

Aanbrengen drainage doorspuitputten

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.

Aanbrengen drainage instelpunten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Maken aansluiting op bestaande drain instelput D28
Aanbrengen drainage overloopbuis in put
Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen drainage uitstroomvoorzieningen

Aanbrengen PVC-buis PVC @200 uitstroombuis
Aanbrengen PVC-buis PVC @315 uitstroombuis
Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL A
Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Aanbrengen putrand met deksel.

Drainage verzinken onder riolering

Drainage laten verzinken t.p.v. rioolkruising nieuw
Drainage laten verzinken t.p.v. tranportriool

Aanbrengen huisaansluitingen GMS

Aanbrengen GMS leidingen @125 bruin en hulpstukken

Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).
Aanbrengen PP-buis huisaansluitingen GMS
Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 30°

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 15°

Aanbrengen PP-hulpstuk.steekmof

Aanbrengen PP-hulpstuk ontstoppingsstuk
Aanbrengen PVC-hulpstuk.overgangsstuk GRES - PVC
Aanbrengen PP-buis huisaansluitingen GMS g 160

Huisaansluitingen aansluiten op hoofdriool

Maken inlaat.op PVC @ 250

Maken inlaat.op PVC @ 315

Maken inlaat.op PVC @ 200

Aanbrengen PP-hulpstuk inlaat 90° stromend
Maken inlaat.op betonnen inspectieput
Maken inlaat.op transportriool @ 160
Aanbrengen standpijp op inlaat g 125

Kolken - regenpijpen leidingwerk infiltratie

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.

Wavicore kolk- en regenpiip infiltratie leidingen

Aanbrengen Wavicore buis in hardsteen kolken
Aanbrengen Wavicore buis in hardsteen regenpijpen
Aanbrengen PP-hulpstuk.in hardsteen steekmof
Aanbrengen PP-hulpstuk in hardsteen bocht 15°
Aanbrengen PP-hulpstuk in hardsteen bocht 45°
Aanbrengen PP-hulpstuk in hardsteen bocht 90°

st
st

st

st
st
st

st
st
st

keer
keer

st
st
st

st
st

st

st
st
st
st

1.407,00
184,00

22,00
189,00

56,00V

1,00
1,00
3,00
2,00

10,00
3,00
1,00
1,00
1,00

12,00
2,00

1.150,00
1.150,00
100,00
50,00
25,00
50,00
203,00
130,00
13,00

126,00
63,00
2,00
191,00
10,00
2,00
191,00

316,00

1.500,00
675,00
316,00
150,00
260,00

5,00

\
\
24,00V
\
\
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114270
114280

1143
114300
114310
114320
114330
114340
114350
114360
114370
114380
114390
115
115000
115010
115020
115030
115040
115050
115060
115070
116
1161
116100
1162
116200
117
1171
117100
1172
117200
1173
117300
1174
117400
117410
117420
117430
117440
118
118000
119
119000

12

Aanbrengen PP-hulpstuk in hardsteen T-stuk 45°
Aanbrengen PP-hulpstuk in hardsteen T-stuk 90°

Kolk- en regenpijp aansluitleiding t.b.v. Wavicore / Wadi

Aanbrengen PP-hulpstuk.steekmof

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 30°

Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90°

Aanbrengen PP-hulpstuk T-stuk 45°

Aanbrengen PP-hulpstuk ontstoppingsstuk

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) openbaar
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) particulier
Aanbrengen PP-buis aansluitleidingen regenpijpen
Aanbrengen PP-buis aansluitleidingen kolken

Afkoppelen regenpijpen particulier

Opnemen sleufbedekking particulier RWA
Herstellen sleufbedekking particulier RWA
Afkoppelen en aansluiten regenpijp @ 80
Afkoppelen en aansluiten regenpijp @ 100
Aanbrengen PP-hulpstuk bladscheider g 80
Aanbrengen PP-hulpstuk bladscheider g 110
Aanbrengen hulpstuk bladscheider @ 80 Zink
Aanbrengen hulpstuk bladscheider g 100 Zink

Overige infiltratievoorzieningen

Inspectiepunten hardsteen

Aanbrengen inspectiepunt t.b.v. hardsteen

Noodoverlopen hardsteen

Aanbrengen Wavicore buis noodoverlopen
Voorzieningen wadi's en duikers

Eindbuis taludbeschermer regenpijpen

Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL BC

Eindbuis taludbeschermer verbinding wadi's

Aanbrengen eindbuistaludbeschermer MODEL AC

PVC Buis verbinding wadi's

Aanbrengen PVC-buis WADI @ 200

Duiker en duikeruitmonding uitbreiding vijver

Maken aansluiting op bestaande duikerput P1.1

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -

Aanbrengen duikeruitmonding van prefab beton
Aanbrengen palen.

Aanbrengen oplegbalken

Inmeten en aanleveren revisie

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Bestaande putafdekkingen transportriool

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Grondwerk

st
st

st
st
st
st

st

3333

st

st

st

st

st
st

EUR

st

15,00
5,00

500,00
400,00
10,00
1,00
27,00
137,00
547,00
1.136,00
1.683,00
60,00

1.136,00
1.136,00
167,00
5,00
167,00
5,00
3,00
3,00

56,00

125,00

16,00

6,00

15,00

1,00
14,40
1,00
4,00
2,00

4,00V
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120
1201
120100
120110
120120
121
1211
121100
1212
121200
1213
121300
1214
121400
122
1221
122100
122110
122130
122140
1222
122200
123
1231
123100
1232
123210
1233
123300
124
1240
124000
1241
124100
1242

124200

Veiligheidsvoorzieningen grondwerk hoofdsleuven

Treffen voorzieningen t.b.v. inkalven sleuf

Treffen voorzieningen inkalven sleuf opbreken riool
Treffen voorzieningen inkalven sleuf aanbrengen riool
Treffen voorzieningen inkalven sleuf aanbrengen drain
Grond ontgraven sleuven hoofdriool en drainage

Ontgraven sleuf opbreken hoofdriool buiten tracé

Grond ontgraven t.b.v. sleuf opbreken hoofdriool

Ontgraven sleuf opbreken - aanbrengen hoofdriool

Grond ontgraven t.b.v. sleuf opbr. - aanbr. hoofdriool

Ontgraven sleuf aanbrengen hoofd drainage

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.

Ontgraven sleuf aanbrengen drain aftakkingen

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.
Grond ontgraven hardsteen en onderbrekingen

Ontgraven uit cunet t.b.v. hardsteen

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Profileren van oppervlakken hardsteenvakken
Profileren van oppervlakken hardsteenvakken
garagepleinen

Ontgraven onderbrekingen (nuts)

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven groeiplaatsen en plantsoenen

Ontgraven uit groeiplaatsen bomen

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

Grond ontgraven uit nieuwe plantsoenen

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

Grond ontgraven uit boomspiegel zonder boom

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven vakken en bandenlijnen

Grond ontgraven overige vakken

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

Grond ontgraven t.b.v. fundering bandenlijn

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

Grond ontgraven cunet hofije Willem van Velsenstraat

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

333

m3
m3
m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

403,75
1.859,65
2.198,00

<<<

403,75V
1.859,65V
2.198,00V

1.407,00V

5.805,21V
341,22V
9.402,00V
798,00V

273,47V

894,57V
338,11V

14,35V

516,20V
122,29V

338,99V
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125

125000
125010

126

126000
126010

127
1270
127000
127010
127020
1271
127100
127110
127120
1272
127200
127210
127220
1273
127310
128
1281
128100
1282
128200
1283

128300
128310

1284
128400
1285
128500
129
1290
129000
129010
129020
129030

1291

Grond ontgraven wadi's

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

Grond ontgraven vijver

Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
Bijwerken talud bestaande vijver

Grond en zand af- en aanvoeren incl. partijkeuringen

Grond en zand afvoeren naar depot

Grond vervoeren naar depot
Grond vervoeren naar depot
Grond vervoeren naar depot

Partijkeuring AP04 en PFAS

Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS
Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS
Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS

Grond vervoeren naar erkende verwerker

Grond vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
Grond vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf
Grond vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf

Zand vervoeren van depot naar het werk

Grond vervoeren naar het werk
Aanvullen sleuf hoofdriool en drainage

Aanvullen sleuf opgebroken riool buiten nieuw tracé

Aanvullen sleuf oud tracé hoofdriolering

Aanvullen sleuf nieuw riool

Aanvullen sleuf nieuw tracé hoofdriolering

Aanvullen sleuf hoofd drainage

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale hoofd drainage.
Leveren drainzand

Aanvullen sleuf drainage aftakkingen

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage aftakking

Aanvullen sleuf blinde drainage

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage blind.
Leveren en verwerken grond en zand

Leveren en verwerken inveegsubstraat grasbestrating

Vullen van grastegels Mirum met Stablegreen UP
Vullen van grastegels Virage met Stablegreen UP
Vullen van grastegels Solidrain met Stablegreen UP
Leveren grond Stablegreen UP

Leveren en verwerken bomengrond 6 - 9 HBB

m3
m3

m3

m3
m3
m3

keer
keer
keer

m3
m3

m3

m3

m2
m2
m2
m3

144,16V
55,86V

1.146,10V
31,50V

5.505,79
7.749,84
1.146,10

3,00
3,00
1,00

5.505,79V
5.393,95V
1.146,10V

2.355,89V

403,75

1.859,65

2.100,32
2.066,38

1.407,00

97,68

3.800,69
575,00
485,16
301,60

<<<

<<<




RAWO0386-151094

WERKBESTEK 2025-01

gemeente :_l_,rd Heemskerk
‘>

Bladnr. 9van 17

Afdrukdatum:
03-03-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

129100
129110

1292
129200
129210
129220
129230
129240
1293
129300
129310
129320
129330
129340
129350
129360
1294
129400
129410
129420
129430
13

131
1310

131000
131010

1311
131100
131110
131120
131130
1312
131210
132
1321
132100
1322
132200
132210
132220
133
133000
133010
133020

134

Leveren bomengrond 6 - 9 HBB
Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

Leveren en verwerken teelaarde RAG

Leveren teelaarde RAG

Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.
Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.
Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.
Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

Leveren en verwerken schoon straatzand

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen straatlaag.
Leveren schoon straatzand

Leveren en verwerken straatlaag grasbestrating

Aanbrengen legbedsubstraat Stablegreen Medium
Aanbrengen legbedsubstraat Stablegreen Medium
Aanbrengen legbedsubstraat Stablegreen Medium
Leveren grond legbedsubstraat Stablegreen Medium
Aanbrengen funderingen

Leveren en verwerken doek en hardsteen

Leveren en verwerken scheidingsdoek

Aanbrengen inlage van kunststof.
Aanbrengen inlage van kunststof.

Leveren en verwerken hardsteen

Aanbrengen hardsteen pakket.

Aanbrengen hardsteen pakket garagepleinen
Profileren van oppervlakken hardsteenvakken
Leveren ongebonden steenmengsel hardsteen

Draagkrachtmetingen hardsteen

Draagkrachtmeting wegfundering hardsteen.
Leveren en verwerken bomengranulaat

Leveren bomengranulaat

Leveren ongebonden steenmengsel bomengranulaat

Verwerken bomengranulaat

Aanbrengen ongebonden wegfundering
Aanbrengen ongebonden wegfundering
Aanbrengen ongebonden wegfundering

Leveren en verwerken hydraulisch menggranulaat
Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.
Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.
Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.

Leveren en verwerken menggranulaat

m2
m2

st

ton

m2

m2

ton

m2

115,58
115,58

814,03
324,64
2,55
14,35
338,09

4.786,00
770,43
2.512,04
225,92
194,40
4.122,45
1.414,96

2.251,02
798,00
1.835,79
535,23

18.050,00
2.350,00

9.402,00
798,00
10.200,00
6.859,10

28,00

2.106,97|

949,07
1.801,33
791,29

543,05
464,49
23,84
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134000
134010

14

15

150000
150010
150020
150030

16

160

160000

161

1610

161010
161020
161030
161040
161050
161060
161070
161080

1611

161110
161120
161130
161140

1612

161200
161210
161220
161230
161240
161250
161260
161270
161280
161290

1613

161310
161320
161330
161340
161350
161360
161370
161380

1614

161400
161410
161420
161430

Leveren ongebonden steenmengsel.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Pompen en bemaling

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersborden.

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen elementenverhardingen

Extra werk banden stellen in doek en hardsteen
Banden stellen t.p.v. hardsteen fundering

Aanbrengen kantopsluitingen nieuw

Aanbrengen geleidebanden 5/20

Aanbrengen geleidebanden van beton recht
Aanbrengen geleidebanden van beton bochten
Aanbrengen geleidebanden van beton hoeken inw.
Aanbrengen geleidebanden van beton hoeken uitw.
Aanbrengen geleidebanden van beton verloopstuk
Pasmaken van geleidebanden recht

Pasmaken van geleidebanden bocht

Pasmaken van geleidebanden verloopstuk

Leveren geleidebanden 5/20 recht en hulpstukken

Leveren rechte geleidebanden van beton.

Leveren hoekstuk geleidebanden van beton inwendig
Leveren hoekstuk geleidebanden van beton uitwendig
Leveren hulpstuk geleidebanden van beton.

Leveren geleidebanden 5/20x25 bochtstukken

Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.
Leveren bochtband geleidebanden beton.

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 6x20

Aanbrengen opsluitbanden van beton recht
Aanbrengen opsluitbanden van beton bochten
Aanbrengen opsluitbanden van beton hoeken
Pasmaken van opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- hoeken

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 10x20

Aanbrengen opsluitbanden van beton recht
Aanbrengen opsluitbanden van beton bochten
Aanbrengen opsluitbanden van beton hoeken
Pasmaken van opsluitbanden

ton

st
st
st
st

st

st
st

st
st
st
st

2333

610,18
770,43

23,00

8,00
11,00
10,00

1.063,49

2.521,47|
369,15
35,00
97,00
44,00
274,00
61,00
6,00

2.616,00
35,00
97,00
44,00

2,00
24,00
27,00

8,00
50,00

231,00
18,00
64,00
16,00
42,00

2.028,35
52,17
3,50
75,00
2.057,00
55,00
14,00
14,00

1.515,11
72,01
48,60

263,00
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161440
161450
161460
161470
161480
161490

1615

161500
161510
161520
161530
161540
161550
161560
161570
161580
161590

1616

161610
161620
161630
161640
161650
161660
161670

1617

161710
161720
161730

1618

161810
161820
161830
161840
161850
161860
161870

1619

161910
161920
161930
161940
161950

162

1620

162010
162020
162030
162040
162050
162060
162070

1621

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- hoeken

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 15x25

Aanbrengen opsluitbanden van beton recht
Aanbrengen opsluitbanden van beton bochten
Aanbrengen opsluitbanden van beton hoeken
Pasmaken van opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- hoeken

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 20x25

Aanbrengen opsluitbanden van beton recht
Aanbrengen opsluitbanden van beton bochten
Aanbrengen opsluitbanden van beton hoeken
Pasmaken van opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- hoeken

Leveren en aanbrengen rabatbanden 40x20

Aanbrengen rabatbanden van beton recht
Pasmaken van rabatbanden
Leveren rechte rabatbanden van beton.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden 38/40x25

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirband van beton verloopstuk
Pasmaken van trottoirbanden recht

Pasmaken van trottoirbanden verloopstuk
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren hulpstuk trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk trottoirband van beton.

Leveren en aanbrengen bloembakbanden 14,5/15x40

Aanbrengen bloembakbanden van beton recht
Aanbrengen bloembakbanden van beton hoeken
Pasmaken van bloembakbanden

Leveren rechte bloembakbanden van beton.
Leveren hulpstuk -bloembakband van beton- hoeken

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen betontegels 30x30

Aanbrengen betontegels 30x30 / 30x15 x 6,2
Aanbrengen betontegels 30x30 / 30x15 x 8
Aanbrengen betontegels 30x30 / 30x15 x 8
Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Aanbrengen betontegels 30x30 / 30x15 rood
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Leveren betontegels 30x30

st

st
st

st

st

st
st

m

st
st
st

1.602,00
19,00
15,00

9,00
46,00
81,00

1.829,94
37,51
30,06

194,00
.889,00
6,00
16,00
4,00
24,00
34,00

=N

208,80
17,83
9,00
65,00
229,00
24,00
10,00

124,20
4,00
125,00

354,69
40,00
33,00
20,00

361,00
20,00
20,00

246,30
106,40
154,00
304,00
152,00

2.744,51
465,10
244,16
228,70
220,24

63,06
22,1
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162110
162120
162130
162140
162150
162160

1622

162210
162220
162230
162240
162250
162260
162270

163

1630

163010
163020
163030

1631

163100
163110
163120
163130
163140
163150
163160
163170

164

1640

164010
164020
164030
164040
164050

1641

164110
164120
164130
164140

1642

164200
164210
164220
164230
164240
164250
164260
164270
164280

165

165000

Leveren betontegels CERO 30x30x6,2
Leveren betontegels half CERO 15x30x6,2
Leveren betontegels CERO 30x30x8
Leveren betontegels half CERO 15x30x8
Leveren betontegels 30x30 rood

Leveren betontegels half 15x30x4,5 rood

Leveren en aanbrengen tekst- en symbooltegels 30x30

Leveren symbooltegels klikol met pijl Links
Leveren symbooltegels kliko met pijl Rechts
Aanbrengen symbooltegels Kliko met pijl
Leveren teksttegels INRIT

Aanbrengen teksttegels INRIT

Leveren teksttegels NP

Aanbrengen teksttegels NP

Aanbrengen straatbakstenen

Straatbakstenen dikformaat hergebruik

Vervoeren bestratingsmateriaal DF
Aanbrengen straatbakstenen DF hergebruik
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Straatbakstenen dikformaat nieuw

Aanbrengen straatbakstenen DF nieuw keper
Aanbrengen straatbakstenen DF nieuw halfsteens
Leveren straatbakstenen dikformaat nieuw machinaal
Leveren straatbakstenen dikformaat nieuw

Leveren straatbakstenen dikformaat nieuw keperstenen
Leveren straatbakstenen dikformaat nieuw passtukken
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Aanbrengen groenbestrating

Leveren en aanbrengen Mirum 60x40

Aanbrengen Mirum 60x40 langsparkeervakken
Aanbrengen Mirum 60x40 haaksparkeervakken
Aanbrengen Mirum 60x40 calamiteitenstrook
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Leveren Mirum 60x40

Leveren en aanbrengen Virage 30x30

Aanbrengen Virage 30x30 inritten
Aanbrengen Virage 30x30 kliko-plaatsen
Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Leveren Virage 30x30

SoliDrain Connect in garagepleinen

Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
Leveren SolidDrain Connect SC-125_125

Leveren SolidDrain Connect SC_125_0

Zagen betonverharding SoliDrain SC_125_125
Zagen betonverharding SoliDrain SC_125 0

Zagen betonverharding SoliDrain SC_125 0
Dichtsmeren overgebleven kieren met cementmortel
Leveren en aanbrengen betontegels

Aanbrengen drempels in rijbaan

Aanbrengen drempels in rijpaan

st

st
st

st

st
st

st

st
st

m2
m2

m2
st
st

st
st

m2

m2

st
st

st

keer

st

m2

27.990,00
5.849,00
8.085,00

384,00
680,00
65,00

14,00
14,00
28,00
45,00
45,00

1,00

1,00

5.265,00
4.786,00
2.239,00

3.215,30
225,92
217.181,00
51.385,00
5.000,00
3.300,00
833,77
138,64

2.675,81
1.017,84
107,04
102,00
16.002,00

438,07
136,93
251,00
6.573,00

621,00
441,00
603,00
441,00
65,63
15,00
24,00
300,00
144,00

194,63
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165010
165020
165030
165040
166
166010
166020
166030
166040
167
167000
167010
167020
167030
167040
168
168010
168020
168030
17
1700
170000
170010
170020
1701
170100
18
180000
180010
180020
180030
7
70
7000

700010
700020

7010

701010

72

7210

721010

7220

722010

Pasmaken van bestratingsmateriaal drempel
Leveren betonstraatstenen grijs

Leveren betonstraatstenen wit

Leveren betonstraatstenen zwart

Aanbrengen inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton.
Aanbrengen inritbanden van beton.
Pasmaken van inritbanden
Leveren inritbanden van beton.

Herstraten diverse verhardingen

Opnieuw stellen inritbanden van beton.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Opnieuw stellen streklaag betonklinker keiformaat
Herstraten betontegels 15 x 30 x 8 elleboogverband
Herstraten betontegels.

Aanbrengen stootbanden

Aanbrengen stootbanden van beton

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Leveren stootbanden van beton

Inzaaien en nazorg groenbestrating

Inzaaien M6 bloeiende voeg in groenbestrating

Zaaien M6 groenbestrating Mirum
Zaaien M6 groenbestrating Virage
Zaaien M6 groenbestrating Solidrain

Nazorg en groengarantie M6 in groenbestrating

Nazorg M6 in groenbestrating

Kabels en leidingen nutsbedrijven
Aanbrengen kabelbuis in fundering.
Bescherming kabels en leidingen.

Graven proefsleuven.

Aanbrengen wortelscherm langs nutstracé
Aanbrengen openbare verlichting
Voorbereidende werkzaamheden

Sleufbedekking

Opnemen sleufbedekking, tegels - OV kabel
Herstellen sleufbedekking, tegels - OV kabel

Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.

Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).
Graaf- en grondwerkzaamheden OVL

Graafwerkzaamheden.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Leveren en aanbrengen mantelbuizen

Leveren/aanbrengen PE mantelbuis & 50 mm in sleuf

st

st
st

3233

st

st

are
are
are

m2

st
EUR

m2

EUR

st

10,00
3.970,00
1.381,00
3.970,00

6,00
15,80
4,00
16,50

25,00
31,00
79,54
252,62
353,00

24,00
48,00
24,00

38,00
5,75
4,85

4.860,00

26,00

300,00
142,50

180,00
180,00

2.830,00

46,00
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74 Kabelwerkzaamheden

7410 Leveren en aanbrengen energiegrondkabel.

741010 |Leveren/aanbrengen energie-grondkabel OVG 4x2,5 m 4.200,00V
mm?Z.
741020 |Aanbrengen en verwijderen tijdelijke eindmof st 28,00V

7470 Aansluiten energie-grond-/aansluitkabels.

747030 |Aansluiten grondkabel in DC-OV-schakelkast. st 4,00V
747050 |Aansluiten grondkabel (IN-UIT) in verlichtingsobject. st 86,00V
76 Montage OVL-installatie

7620 Aanbrengen verlichtingsobjecten

762010 |Aanbrengen verlichtingsobject LPH 4,0 mtr st 29,00V
762020 |Aanbrengen verlichtingsobject LPH 6,0 mtr v.z.v. EU st 57,00V
78 Leveranties OVL-INSTALLATIE

7810 Levering lichtmasten

781010 |Leveren lichtmast LMH 4,0 mtr st 29,00V
781020 |Leveren lichtmast LMH 6,0 mtr v.z.v. EU st 57,00V
7820 levering armaturen

782010 |Leveren verlichtingsarmatuur Schréder KIO LED (type A) st 4,00V
782020 |Leveren verlichtingsarmatuur Schréder KIO LED (type B) st 9,00V
782030 |Leveren verlichtingsarmatuur Schréder KIO LED (type C) st 16,00V
782040 |Leveren verlichtingsarmatuur Schréder TECEO GEN2 1 st 57,00V

7830 Leveren montage aansluitvoorziening.

783010 |Leveren aansluitvoorziening (5L7003 compleet). st 86,00V

7840 Levering aansluitsnoer

784010 |Leveren montage aansluitsnoer QWPK 3x1,5mm3. m 530,00V

7850 Levering objectnummer

785010 |Leveren objectnummer st 86,00V
79 Testen, meetrapporten en revisie

7910 Testen DC-installatie / meetrapporten

791010 |Site Acceptance Test (SAT-test) DC-installatie. EUR N
791020 |Opstellen meetrapportages. EUR N
791030 |Doormeten isolatieweerstand kabellengte EUR N
7920 Revisiebescheiden OVL-installatie.

792010 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
80 Bijkomende verplichtingen

801 Fasering en bereikbaarheid

8010 Instandhouden verkeersmaatregelen

801000 |Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N

8011 Rijplaten
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801100
801110
801120
801130

8012

801200
801210
801220
801230

8013

801300

802

802000
802010
802020
802030

803

803000
803010
803020
803030
803040
803050
803060
803070
803080

804
804010
805
805040
806
806000
806010
806020
807
807000
807010

807020

808

808000
808010
808020
808030
808040
808050
808060
808070

Toepassen rijplatenbaan.
In stand houden rijplatenbaan.
Verplaatsen rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.

Loopschotten voor voetgangers

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).
Verwijderen platen of schotten (voetgangers).

Maken fasering- en bereikbaarheidsplan met planning

Maken fasering- en bereikbaarheidsplan met planning
Communicatie en omgevingsmanagement

Overleg voeren tussen geadresseerde en aannemer
Overleg voeren tussen eigenaar regenpijp en aannemer
Opstellen en verspreiden bewonersbrieven

Informatie aanleveren t.b.v. BouwApp

Afstemming en coordinatie derden

Coodrdineren verkeersmaatregelen BUKO Infrasupport
Coordineren afval haal service HVC

Coordineren sloopbedrijf Oranje BV

Codrdineren beplantingswerkzaamheden
Coodrdineren asfaltwerker

Codrdineren hulpdiensten

Codrdineren nutswerkzaamheden PWN

Codrdineren nutswerkzaamheden Stedin

Codrdineren Liander afkoppelen lichtmasten

Besteksadministratie

Licentiekosten IBIS Besteksadministratie
Aanvullende engineering aannemer

Berekenen en overeenkomen uitlevering en inklinking
Opslagdepots

Instandhouden opslagdepot Tolhek / Adelaertlaan
Verplaatsen opslagdepot Tolhek naar Adelaertlaan
Ontruimen opslagdepot Adelaertlaan

Beschermen bestaande bomen

Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Ter beschikking stellen personeel en materieel

Inzetten werknemer vakman GWW

Inzetten werknemer koppel stratenmakers
Inzetten hydraulische graafmachine rupsbanden
Inzetten hydraulische graafmachine rupsbanden
Inzetten hydraulische graafmachine mobiele kraan
Inzetten hydraulische graafmachine mobiele kraan
Inzetten wiellader

Inzetten wiellader knikmops o.g.

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

st
st

keer

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

st

EUR

st

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

215,00
128,00
500,00
100,00

85,00

85,00

40,00
80,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
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uur 40,00V

808080 |Inzetten vrachtauto met knijperarm

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |: EUR N
910020 |: EUR N
910030 |: EUR N
910040 |: EUR N
910050 |: EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950000 |Stelpost aanhelen erfgrenzen particuliere bestratingen EUR 21.500,00V
950010 |Stelpost leveren inboet particuliere voortuinen EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost verwijderen en afvoeren speelterreinen EUR 10.000,00V
950040 |Stelpost ondergrondse containerputten EUR 10.000,00V
950050 |Stelpost extra maatregelen beschermen bomen EUR 5.000,00V
950060 |Stelpost op hoogte brengen (nuts)putjes EUR 5.000,00V
950070 |Stelpost schade glasvezelkabel ODF EUR 5.000,00V
950080 |Stelpost extra kosten asbest verdacht materiaal EUR 150.000,00V
950090 |Stelpost bronbemaling, open bemaling en t.b.s pompen EUR 300.000,00V
950100 |Stelpost meerkosten deelleveringen EUR 5.000,00V
950110 |Stelpost hoogteuitwerking EUR 10.000,00V
950120 |Stelpost kabels en leidingen nieuwe lichtmastpositie EUR 15.000,00V
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),






