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Algemene informatie

Aanbesteding: Groenonderhoud - overbrugging - Tranche 3 en 5
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
7 Annex 6 Projectteamkosten

Vraag:
In de Eisen aan aanbiedingsbegroting wordt omschreven "Kosten t.b.v. 
projectmanagement, -ondersteuning, -administratie en -beheersing dienen als 
Projectteamkosten te worden ingevuld". Welke kosten dienen dan in 
Projectbeheersing (doc 1 beheersen van de opdracht) opgenomen te worden?

Antwoord:
In de post projectbeheersing (doc. 1 beheersen van de opdracht) dienen de 
kosten te worden opgenomen m.b.t. de afzonderlijke 
projectbeheersingsaspecten, zoals het opstellen van plannen en het voldoen 
aan de proceseisen.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 Annex 6

Vraag:
In de Eisen aan aanbiedingsbegroting wordt omschreven dat "Hoeveelheden 
kunnen in de praktijk afwijken, deze afwijkingen komen niet voor 
verrekening in aanmerking.". Kunt u concreet aangeven wat u met deze eis 
bedoeld, want areaalkennis door huidige aannemer gebied zorgt voor 
ongelijke concurrentie met deze eisbeschrijving?

Antwoord:
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In deze aanbesteding is ervoor gekozen om wegens de korte doorlooptijd 
geen vooropname te doen. De hoeveelheden zoals in Annex 6 gegeven zijn 
leidend en voor elke aannemer gelijk, hetgeen voor eenzelfde uitgangspositie 
per aannemer zorgt.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Annex 6

Vraag:
In de Eisen aan aanbiedingsbegroting wordt omschreven dat "Alle bedragen 
zijn exclusief BTW en op basis van prijspeil 2024". Start overeenkomst is 27-
01-2025 en einde is uiterlijk 31-12-2025. Mag ON er vanuit gaan dat dit 
prijspeil 2025 moet zijn?

Antwoord:
Ja, dit moet prijspeil 2025 zijn. Annex 6 wordt hierop gewijzigd en opnieuw 
verstrekt.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Toestand zone BC mbt struiken/struwelen/struikvormers

Vraag:
Doc 2 par 3.4.1C: Verwijderen struiken struwelen struikvormers en 
boomvormers in zone B/C. Deze zouden niet voor moeten komen. Dient dit 
van te voren opgenomen te worden? Of is er al bekend wat de staat is van 
zone B/C op dit moment?

Antwoord:
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Nee, in deze aanbesteding is geen vooropname voorzien ivm de korte 
doorlooptijd. Het uitgangspunt is dat er in zone B/C geen struwelen,struiken 
en struikvormers aanwezig zijn. Tijdens het overbruggingscontract dient 
deze situatie te worden gehandhaafd. 
De schouw kan een hulpmiddel zijn bij de prijsvorming.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 Schouwpaden

Vraag:
DOC 2 par. 2.3 Bullit 3 Daar waar een schouwpad…..van de Opdracht. Zijn 
er schouwpaden lijsten beschikbaar en/of shapefiles?

Antwoord:
Er zijn geen shapefiles beschikbaar. ProRail kan en zal schouwpadenlijsten 
per perceel verstrekken. Deze informatie is niet altijd volledig en actueel. 
Aan deze lijsten/informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Annex 6

Vraag:
Voor de bestrijding van invasieve exoten staan 2 fictieve hoeveelheden 
benoemd. Wat is het uitgangspunt dat gehanteerd mag worden voor de 
grootte per groeilocatie?

Antwoord:
De grootte per groeilocatie kan niet specifiek worden aangegeven voor de 7 
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percelen. Een een en ander is sterk afhankelijk van gebiedsspecifieke 
kenmerken en eventuele incidenten/ klachten omtrent invasieve exoten. 
ProRail zal zich inspannen om een beperkt aantal locaties mee te geven, 
zodat efficiënte werkuitvoering centraal staat.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 Gedragscode / begrippenlijst

Vraag:
Bosklepel is niet toegestaan volgend de begrippenlijst, Bosfrees heeft geen 
klepels maar gefixeerd tanden. 
A. Mag je werken met een bosfrees voor het verwijderen van struiken en 
struweel als deze alleen bovengronds de vegetatie verwijdert en de grond 
niet geroerd wordt ?

Antwoord:
Ja, het is toegestaan om met een Bosfrees te werken. Wel dient een minimale 
maaihoogte van 10 centimeter gehanteerd worden.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestrijding van de oppervlakte van en het aantal groeiplaatsen van Invasieve 

Exoten

Vraag:
Is de bestrijdingsmethode door middel van ontgraven of bevriezen en 
afdekken toegestaan (ook in zone B) mits er zorgvuldige wordt gegraven i.v.
m. eventuele kabels?
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Antwoord:
Het is aan de Gegadigde om te bepalen of dit is toegestaan binnen de 
vigerende wet- en regelgeving.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
44 EBBO-Plan

Vraag:
Een inventarisatie voor start uitvoering /aanvang werkzaamheden in de 
winterperiode (februari/maart) achten wij niet zinvol, voor waarnemen van 
nesten en beschermde flora is mei de meest geschikte periode . 
A. Kan ON voor het opstellen EBBO-Plan zich baseren op de waarnemingen 
in de NDFF en aangeleverde F&F rapportages? 
B. Kan ProRail bevestigen dat er voor het opstellen EBBO-Plan geen 
aanvullende veldonderzoek noodzakelijk is, en dat aannemer kan volstaan 
met kort voor uitvoering/ werkzaamheden een Quickscan uit te voeren?

Antwoord:
A. Nee, opdrachtnemer kan zich bij het opstellen van het EBBO-plan niet 
enkel baseren op de waarnemingen in de NDFF en aangeleverde F&F 
rapportages. 
B. Er moet een veldonderzoek op het niveau quickscan worden uitgevoerd, 
dit kan jaarrond worden uitgevoerd.
Zonder veldonderzoek wordt het EBBO-plan afgekeurd. Literatuurstudie en 
veldonderzoek zijn een onmisbare schakel in de herleidbaarheid en 
verifieerbaarheid van een EBBO-plan.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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54 Exoten

Vraag:
In document 02 Realiseren van de opdracht stelt u: 
d.
ProRail-terrein dient in zodanige conditie te zijn dat, door uitvoering van 
bestrijding, de oppervlakte van en het aantal groeiplaatsen van Invasieve 
Exoten, in deze de Reuzenberenklauw & Aziatische Duizendknoop wordt 
gereduceerd met 25%
i.
Met bestrijding wordt verstaan: het definitief vernietigen van bestaande 
planten en/of groeiplaatsen én het voorkomen van nieuwe planten en/of 
groeiplaatsen.

Heeft u alle data en locaties m.b.t. exoten inzichtelijk en beschikbaar?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 33.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bramen

Vraag:
Onder welke definitie plaatst u bramen in de begrippenlijst, document: 
Appendix 1- Begrippenlijst GBP_V1.0?

Antwoord:
Bramen vallen onder de definitie Struweel: Een (hoofdzakelijk) met struiken 
begroeide oppervlakte van enige omvang (minstens 15m2) en minder dan 5 
meter hoog.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
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P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
58 Voorbereiding/mobilisatie

Vraag:
De doorlooptijd van het moment vanaf opdrachtverstrekking tot de start van 
het project is met ca. 6 weken wat ons betreft onrealistisch. De hoeveelheid 
op te stellen plannen, uit te voeren opnames en het inrichten van een 
projectorganisatie is in deze periode niet haalbaar. In de eerdere MNIB 
aanbestedingen was deze periode 6 maanden, terwijl de hoeveelheid op te 
leveren documenten en rapportages nagenoeg gelijk zijn. Wij verzoeken u 
dan ook deze doorlooptijden aan te passen.

Antwoord:
ProRail realiseert zich dat het opstellen van de plannen en de beoordeling 
een korte periode betreft. Er is bewust voor gekozen, omdat Prorail de 
uitvoering van het groenonderhoud zo snel mogelijk (aan het begin van het 
groeiseizoen) wil realiseren. Binnen ProRail wordt er tijd en capaciteit 
vrijgemaakt om plannen tijdig te beoordelen. De doorlooptijd van 6 weken 
wordt gehandhaafd.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
59 Annex 6

Vraag:
Cel L26 - deze cel vermenigvuldigd niet de cellen G26 met I26. Wij 
verzoeken OG om opheldering?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
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P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
60 Annex 6

Vraag:
Cel E9 - Inschrijver is een beveiligd blad en niet in te vullen. Wij verzoeken 
OG om hier de beveiliging op te heffen?

Antwoord:
ProRail zal Annex 6 hierop aanpassen en opnieuw verstrekken.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
61 Annex 6 maaien bermen BC

Vraag:
Graag wil ik hierbij via deze weg de suggestie doen om het maaien van zone 
BC uit te drukken in lengte spoorbaan gezien het feit dat de breedte overal 
gelijk is. De behoefte is dan wel om informatie te hebben over de 
schouwpaden, de objecten en evt percentage talud. Dit zorgt voor een gelijk 
speelveld en voorkomt discussie over hoeveelheden gedurende de 
uitvoeringsfase.

Antwoord:
De door ProRail opgegeven hoeveelheid m2 maaien berm zone B/C is 
gebaseerd op de BGT. De hieruit voortvloeiende hoeveelheid benadert de 
werkelijkheid het meest nauwkeurig. Uw suggestie wordt niet overgenomen, 
ProRail gaat de door haar gebruikte methode niet wijzigen.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
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P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 6 nov. 2024
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