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Algemene informatie

Aanbesteding: Groenonderhoud - overbrugging - Tranche 3 en 5
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
45 Overeenkomst

Vraag:
Hoeveelheden kunnen in de praktijk afwijken, deze afwijkingen komen niet 
voor vergoeding in aanmerking conform de overeenkomst.
A. Als aannemer de in de inschrijfbegroting genoemde hoeveelheden heeft 
uitgevoerd, hoe gaan we dan om met de resterende werkzaamheden/ 
werkelijke hoeveelheden in het veld?
B. Kan ProRail bevestigen dat de aannemer zich in de uitvoering kan 
beperken tot de in de aanbieding opgenomen hoeveelheden, omdat het 
budget van ProRail is beperkt tot het Plafondbedrag?

Antwoord:
A. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden worden beeindigd bij het 
bereiken van de vermelde hoeveelheid m2 of m1 in de Annex 6. Dit moet 
uiteraard met een Prestatieverklaring ondersteund worden.
B Ja, dit wordt bevestigd.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
56 Plafondbedragen onredelijk

Vraag:
Voor de percelen 1, 2 en 3 geldt dat ProRail de uit te voeren werkzaamheden 
inhoudelijk op vrijwel exact dezelfde wijze eerder in de markt heeft gezet. 
Volgens ProRail zijn er door de markt op basis van deze inhoudelijke 
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werkzaamheden onaanvaardbare inschrijvingen gedaan, de inschrijvingen 
waren immers allen te hoog. Het opnieuw op dezelfde wijze in de markt 
zetten van deze percelen voor een te laag plafondbedrag (want het 
plafondbedrag ligt lager dan de laagste inschrijfsom van destijds) is daarmee 
niet proportioneel. De markt heeft immers al kenbaar gemaakt dat het voor 
de huidige plafondprijs niet uit kan. Naar wij aannemen geldt dit ook indien 
er sprake zou zijn van synergievoordelen indien een inschrijver meerdere 
percelen gegund krijgt. Dat volgt ook uit het feit dat de werkwijze niet is 
gewijzigd en dat klepelen alsnog niet is toegestaan, hetgeen de opdracht 
volgens ons heel duur maakt. Daarmee handelt ProRail wat ons betreft 
disproportioneel. Zo stelt de Gids Proportionaliteit dat per opdracht een reële 
raming moet worden gemaakt. Gesteld kan worden dat voor deze nieuwe 
aanbesteding blijkbaar geen reële raming is gemaakt, aangezien er een 
onredelijk en disproportioneel plafondbedrag is bepaald. Uit de oude 
aanbestedingen vloeit immers voort dat de opdracht daarvoor niet uitgevoerd 
kan worden. Door op deze wijze te handelen lijkt ProRail te leuren naar een 
inschrijver die toch bereid zal zijn om de opdracht van Perceel 1, 2 en 3 voor 
een te laag bedrag uit te gaan voeren en daarmee een wurgcontract aan zal 
gaan. Dat is in niemands belang. Wij verzoeken u dan ook om het 
plafondbedrag te laten varen of de scope van de werkzaamheden drastisch 
aan te passen.

Antwoord:
ProRail is het niet eens met deze zienswijze om de volgende redenen. De 
aanbesteding van Tranche 3 is ingetrokken vanwege ontoereikend budget om 
tot gunning over te kunnen gaan. Daarbij is de kwalificatie van 
onaanvaardbaar hoge inschrijvingen niet gegeven. Voor deze overbrugging 
heeft ProRail de scope van uit te voeren werkzaamheden sterk verminderd 
en beperkt tot de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden voor de te 
overbruggen periode. Het onderhoud aan geluidschermen, faunavoorziengen 
en boomonderhoud behoort niet tot de scope. De aanbesteding voor deze 
overbrugging bestaat uit 7 percelen in plaats van 3 percelen. Omdat de scope 
is gewijzigd zijn ook de geschiktheidseisen gewijzigd. Voorts is het type en 
de duur van de overeenkomst gewijzigd: in plaats van een 
raamovereenkomst voor 5,5 jaar met optie tot een jaar verlenging is er nu 
sprake van een kortlopende overeenkomst met gegarandeerde afname. 

Het plafondbedrag zal niet worden aangepast. Er wordt wel een aanpassing 
in de scope doorgevoerd. Zie antwoord op vraag 40 en de rectificatie.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 18 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
83 Gestandsdoeningstermijn

Vraag:
Volgens de leidraad betreft de gestandoeningstermijn 60 dagen. Kan ProRail 
bevestigen dat wanneer de gunning om welke reden dan ook wordt uitgesteld 
dat alle planningsdata daarmee ook worden aangepast conform de latere 
datum van gunning van het werk (e.e.a. in het licht van de 
gestandoeningstermijn welke eindige op 7 februari 2025, zijnde na datum 
start overeenkomst)?

Antwoord:
ProRail zal indien zich dat voordoet op dat moment aangeven wat de 
gevolgen zijn voor de planning en de gestanddoeningstermijn.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
85 Annex 6 hoeveelheden

Vraag:
In de Eisen aan aanbiedingsbegroting wordt omschreven dat "Hoeveelheden 
kunnen in de praktijk afwijken, deze afwijkingen komen niet voor 
verrekening in aanmerking.". Kunt u concreet aangeven wat u met deze eis 
bedoeld, want areaalkennis door huidige aannemer gebied zorgt voor 
ongelijke concurrentie met deze eisbeschrijving?

Antwoord:
De hoeveelheden zoals in Annex 6 gegeven zijn leidend en voor elke 
aannemer gelijk, hetgeen voor eenzelfde uitgangspositie per aannemer zorgt. 
Zie ook het antwoord op vraag 13.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
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P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
100 Nota van inlichtingen 2 vraag ref 13

Vraag:
OG geeft aan dat de hoeveelheden zoals in Annex 6 gegeven leidend zijn en 
moet zorgen voor eenzelfde uitgangspositie per aannemer. De eis aan 
aanbiedingsbegroting "Hoeveelheden kunnen in de praktijk afwijken, deze 
afwijkingen komen niet voor verrekening in aanmerking." zorgt er voor dat 
er wel verschillen in de aanbieding kunnen komen door voorkennis. Wilt u 
deze eis laten vervallen waardoor elke inschrijver de hoeveelheden zoals in 
Annex 6 gegeven zijn moet aanhouden? Dan kan er daarna verrekend 
worden volgens eerlijk werk voor eerlijk geld principe.

Antwoord:
Nee, deze eis laat ProRail niet vervallen. De eis is juist bedoeld dat elke 
Gegadigde voor zijn prijsvorming uitgaat van dezelfde hoeveelheden in 
Annex 6. Concreet betekent dit dat als er in werkelijkheid sprake is van een 
andere hoeveelheden, Gegadigden hun prijs toch moeten baseren op de 
opgegeven hoeveelheden in Annex 6. Voorts wordt verwezen naar het 
antwoord op vraag 13, 45 en 86.

Percelen: P  1 Perceel 1. Amstelsepoort
P  2 Perceel 2. Kennemerland
P  3 Perceel 3. Betuwe
P  4 Perceel 4. Brabant
P  5 Perceel 5. Limburg
P  6 Perceel 6. Dordrecht
P  7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 18 nov. 2024
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