Startbijeenkomst aanbesteding Bouwkundig Onderhoud en Bouwkundige Projecten

GVB Door en door Amsterdam

Agenda


- Introductie GVB
- Projectteam en opdrachtgevers
- Scope
- Aanbestedingsprocedure
- Planning aanbesteding
- Vragen




Over GVB

Ruim 3.239 fte (ca 4000 medewerkers)

15 tramlijnen, 25 buslijnen, 5 metro lijnen en 10 veerverbindingen





Amsterdam bereikbaar voor iedereen

- 90% Reizigers geeft een 7 of hoger
- 90% Reizigers komt op tijd op eindhalte
- Marktconform in kosten en opbrengsten
- In 2030 kan iedereen binnen 30 minuten door heel de stad reizen en binnen 45 minuten vanuit de regio naar Amsterdam
- In 2025 werken we uitstootvrij, onze leveranciers waar mogelijk ook.
- We zijn dé werkgever die voor iedereen in Amsterdam bereikbaar is



Wij werken



Gastvrij
Verbindend
Betrouwbaar






Reizigerswaardering

Rapportcijfer 2018

7,7





Sociale veiligheid

7,8



Aantal lijnen





Vervoercijfers

Reizigerskilometers per jaar

968.100.000

Reizigersritten

875.000 per dag

Dienstregelingkilometers per jaar

32.780.000

Dienstregelinguren per jaar


1.637.000






Medewerkers

Leeftijd



Ruim 3.800 medewerkers





25% vrouwen – 75% mannen

GVB Vastgoed

- 2 Remises
- 3 Garages
- 1 Ponthaven
- 1 Kantoor + 1 Verkeersleiding
- 1 Logistiek centrum
- 2 Werkplaatsen
- 1 Spoorfabriek
- 4 Service & Tickets winkels
- Eindpuntvoorzieningen







OV Vastgoed

- 1900 bus en tramhaltes
- 39 metrostations
- 200 km tramspoor
- 52 km metrospoor
- Civiele kunstwerken
- Technische gebouwen





Scope

Bouwkundig onderhoud (opdrachtgever: RIB & FB)

- Preventief onderhoud aan voorkomende bouwdelen binnen de scope van het PvE. Waarbij de uitvoering conform specifieke vraag en volgens voorschriften c.q. aanwijzing van GVB moeten worden uitgevoerd;
- Correctief storingsonderhoud (tweede lijns) 24/7 voor zover dit niet door de eigen medewerkers van het FB & RIB wordt uitgevoerd.
- Diverse beheer- en advieswerkzaamheden ter ondersteuning van de hiervoor aangegeven werkzaamheden. Activiteiten zoals overleggen, kwaliteitscontroles, informatiebeheer en (voortgang)rapportages en het klant specifiek inrichten van een eigen registratie en afhandelingssysteem voor het correctief storingsonderhoud.

Scope

Bouwkundige projecten (opdrachtgever: RIB, FB, APP en Stationsontwikkeling)

Het uitvoeren van project- (planmatig) onderhoud zoals; herstelactiviteiten, vervangingen en/ of investeringen voor verbeteringen dan wel verduurzaming) tot en met een opdrachtwaarde van 5 miljoen euro per deelopdracht.

Het uitvoeren van alle gebouwmutaties en/ of verbouwingen tot en met een opdrachtwaarde van 5 miljoen euro per deelopdracht (inclusief nieuwbouw).

Europese niet openbare aanbesteding

Aanbesteding met voorafgaande Selectiefase

Inschrijven in twee stappen:

- Eerst aanmelden
- GVB stelt geschiktheids- en ervaringseisen.
- Mogelijkheid tot stellen vragen via nota van inlichtingen. Let op het is mogelijk vragen vertrouwelijk te behandelen!
- Gegadigde dient zijn aanmelding in
- GVB beoordeelt de aanmeldingen aan het beoordelingskader zoals dat in de selectieleidraad is opgenomen.
- Op basis van de beoordeling worden de vijf beste aanmeldingen voor perceel 1 Bouwkundig onderhoud toegelaten tot de gunningsfase en worden de beste 9 aanmeldingen voor perceel 2 Bouwkundige projecten toegelaten tot de gunningsfase

Europese niet openbare aanbesteding

Gunningsfase

- Bij start van deze definitieve inschrijffase is er wederom een startbijenkomst en schouw. Er is opnieuw een mogelijkheid om in minimaal 2 inlichtingenrondes vragen die het algemeen belang dienen via nota van inlichtingen. Let op het is mogelijk vragen vertrouwelijk te laten behandelen!
- Inschrijvers maken een plan van aanpak waarin zij hun voorgenomen manier van werken uitwerken en passen deze concreet toe op drie representatieve bouw en onderhoudsprojecten die ook echt daadwerkelijk uitgevoerd zullen gaan worden.
- GVB beoordeelt de definitieve inschrijvingen aan het beoordelingskader zoals dat in de gunningsleidraad is opgenomen en bepaald wat de beste inschrijving is.
- Inschrijvers worden uitgenodigd hun inschrijving toe te lichten via een presentatie. A.d.h.v. de presentatie wordt de beoordeling eventueel aangepast
- GVB gunt de opdracht voorlopig, inschrijvers kunnen bezwaar maken en aansluitend wordt definitief gegund

Planning

Selectiefase

Uiterste datum voor het stellen van vragen	6 september 2022
Publicatie nota van inlichtingen	13 september 2022
Uiterste datum voor de ontvangst van de Aanmeldingen	26 september 2022 14:00 uur
Opening ontvangen Aanmeldingen	26 september 2022 14:05 uur
Bekendmaking selectiebeslissing en afwijzingen	3 oktober 2022
Bezwaarperiode selectiefase	4 t/m 14 oktober 2022

De daaropvolgende inschrijffase verloopt op hoofdlijnen volgens onderstaande planning:

Inschrijvingsfase

Publicatie uitnodiging tot inschrijving (gunningsleidraad)	17 oktober 2022
Schouw/startbijeenkomst	26 oktober 2022
Uiterste datum voor het stellen van vragen NvI 1	31 oktober 2022
Publicatie eerste Nota van Inlichtingen	9 november 2022
Uiterste datum voor het stellen van vragen NvI 2	18 november 2022
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen	25 november 2022

Planning

Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen	9 december 2022 11:00 uur
Beoordeling inschrijvingen	10 t/m 21 december 2022
Presentaties door inschrijvers en aanpassen beoordeling	10 & 11 januari 2023
Bekendmaking gunningsbeslissing en afwijzingen	13 januari 2023
Bezwaartermijn (Alcatel)	14 januari t/m 3 februari 2023
Verificatie en contract finalisering	14 januari t/m einde februari 2023
Definitieve gunning en Contractondertekening	Omstreeks begin maart 2023

Vragen?

