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2 INLEIDING 
Groningen Seaports (GSP) is de beheerder en exploitant van de haven van Delfzijl en de 
Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. In totaal beheert GSP een gebied van circa 2600 
hectare. Tevens omvat GSP twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. 
Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige 
infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van GSP uitstekend 
geschikt als vestigingslocatie.  
 
Missie 
GSP creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerschappen op de proposities 
“Circulair”, “biobased chemie” en “energie(gerelateerd)” om daarmee voor (toekomstige) klanten 
en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar 
beheersgebied en in Noord-Nederland.  
 
Voor meer informatie over onze organisatie zie onze website http://www.groningen-seaports.com. 
 

2.1 Aanleiding 
GSP kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden in de Eemshaven op het gebied van kadefaciliteit en 
bedrijfsterreinen. Vanuit reeds uitgevoerde beschouwingen is de optie voor een afmeerlocatie nabij 
de haveningang naar voren gekomen. Om dit te kunnen realiseren zal een bestek met tekeningen 
op DO niveau gemaakt moeten worden.  
 
Om risico's inzichtelijk te krijgen en daar waar mogelijk te elimineren is inzicht middels voor-
onderzoek noodzakelijk. Tijdens de technische uitwerking wil Groningen Seaports de financiële 
voor- en nadelen bespreekbaar maken om zo tot een passend en optimaal ontwerp voor de 
afmeervoorziening te komen. 

2.2 Informatie uit te voeren project 
GSP is voornemens om meer multifunctioneel kadeterrein te ontwikkelen in de Eemshaven en kijkt 
hiervoor naar een locatie aan de westzijde van de haveningang. Voor het kadeterrein zijn 2 opties 
mogelijk, te weten een compacte uitvoering (fase 1) en een uitgebreide uitvoering (fase 2). Dit is 
ter keuze aan GSP. 
 
Als afmeermogelijkheid voor de schepen dient er gekeken en gerekend te worden aan o.a.  

• Een verankerde kadewand uit stalen damwand  

• Een steentalud met hiervoor verticale buispalen welke dienen als afmeerpalen voor de 
schepen. 

• Voor het gedeelte waar schepen niet gaan afmeren zal een talud met steenbestorting moeten 
voldoen. 

• Het bestaand terrein of waterbodem dient voor realisatie van het nieuwe, verharde terrein 
enkele meters opgehoogd te worden en het verdient de voorkeur om dit te doen met 
waterbodem-materiaal dat vrijkomt bij het verdiepen van de aan- en afvaartlocaties als ook bij 
de afmeerlocatie(s).  

• Na een zettingsperiode zal het terrein verhard moeten worden met elementenverharding en 
worden voorzien van hekwerken welke voldoen aan de ISPS richtlijnen.  

• Voor toegang tot het terrein zal de bestaande asfaltweg “Borkumkade” verbreed en over de dijk 
aangelegd moeten worden (circa 330 M1) tot aansluiting op het nieuwe terrein.  

• Met inpassing van onder andere het dijklichaam, de ter plaatse aanwezige windturbines en de 
bestaande strekdam dient rekening te worden gehouden. 

 
Zie ook bijlage 7, Schets weergave fase 1 en fase 2 afmeervoorziening haveningang. 
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3 WERKZAAMHEDEN 
De opdracht omvat het uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden voor de voorbereiding, het 

opstellen van ontwerpdocumenten, het maken van berekeningen, tekeningen en het definitieve 

RAW-bestek, zoals hieronder aangegeven. 

3.1 Maken bestek 
• Het maken van een RAW-bestek.  

Het moederbestek van Groningen Seaports (GSP) dient hiervoor als basis te worden gebruikt. 

De nieuwste wet- en regelgeving dient daarin te worden verwerkt. Het bestek krijgt een 

besteknummer van GSP. Het moederbestek en het besteknummer worden na opdracht-

verlening verstrekt. 

• Het maken van bestekstekeningen.  
De tekeningen dienen te worden voorzien van een tekeningnummer van GSP. Deze 

tekeningnummers zullen door GSP worden verstrekt na opdrachtverlening.  
De tekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in PDF en DWG-format 2024 en in 

Rijksdriehoekcoördinaten New (RD-stelsel x,y,z), maatvoering/units in meters. De diverse 

onderdelen dienen in aparte lagen te worden getekend. De lijnen dienen in poly-lijnen te 

worden opgenomen.  

• Het maken van een gedetailleerde engineeringsplanning tot en met de aanbesteding/gunning. 

• Het opstellen van een definitief ontwerp, inclusief de benodigde onderzoeken en berekeningen 

voor de kade met bolders, het terrein als ook de lokale waterbodemverdieping. 
De onderzoeksresultaten dienen te worden opgeleverd, zoals aangegeven in bijgevoegde 

Informatie Levering Specificatie (ILS). 

• Scheepsafmetingen te rekenen als lang 250 M1, breedte tot 41 M1, DWG 12600 Ton, GT 

75200 Ton. 

• Het maken van een DO- en besteksraming. 

• Het opstellen van een Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid ontwerpfase.  

Groningen Seaports stelt hiervoor een sjabloon (238) beschikbaar. Zie bijlage. 

• Het opstellen van een Veiligheid en Gezondheidsplan ontwerpfase. Groningen Seaports stelt 

hiervoor een sjabloon (239) beschikbaar. Zie bijlage. 

• Het ter plaatse opnemen van de situatie, inclusief landmeten/waterpassen, berekenen 

benodigde hoeveelheden, in kaart brengen kabels en leidingen e.d. en dit verwerken in een 

opnamerapportage. 

• Aanleveren van het concept bestek met tekeningen/bijlagen.  

• Aanleveren van het definitieve bestek inclusief tekeningen/bijlagen. 

• Het uitvoeren van milieu- en geotechnische (water)onderzoeken en het maken van 

zettingsberekeningen. De resultaten van de onderzoeken dienen aangeleverd te worden zoals 

aangegeven in de Informatielevering Specificatie (ILS). Zie bijlage 4. 

• Het onderzoeken van de toepasbaarheid om vrijkomend (water)bodemmateriaal te benutten 

als ophoogmateriaal onder het nieuw aan te leggen kadeterrein. 

• Informatie en/of berekeningen voor het aanvragen van de benodigde vergunningen o.a. 

Omgevingsvergunning, bouwvergunning, etc. en het voorbereiden van de 

vergunningaanvragen. De vergunningen zullen door GSP zelf worden aangevraagd. 

 



 

5/8 

 

 

• Verslaglegging door het ingenieursbureau van al het benodigde overleg met opdrachtgever. De 

overleggen vinden plaats bij opdrachtgever of via Teams. Projectleider en bestekschrijver 

dienen aanwezig te zijn bij het startoverleg en bij de bespreking van de concept bestekken. 

• Het uitvoeren van een Risicoanalyse, het opstellen van een Risicolijst inclusief beheers-

maatregelen met scoring/weging en deze gedurende de opdracht actueel houden en aan de 

Opdrachtgever ter beschikking stellen. 

• Het maken van een bouwtijdplanning voor realisatie. 

 

3.2 Ondersteunen bij het aanbestedingstraject 
De aanbesteding zal plaats vinden via TenderNed en door Groningen Seaports zelf worden 

verzorgd. Groningen Seaports gaat uit van een Europese, openbare aanbesteding op basis van 

laagste prijs. 

3.2.1 Vragenronde 

• GSP gaat tijdens de aanbesteding uit van 1 vragenronde. Het ingenieursbureau zal, in overleg 

met opdrachtgever, ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen. De vragen zullen in 

Excel en via SharePoint worden gedeeld met het ingenieursbureau.  

• In TenderNed is het mogelijk om, na publicatie van de aanbestedingsdocumenten, direct 

vragen te stellen en te beantwoorden. GSP streeft er naar om de vragen binnen 2 à 3 

werkdagen te beantwoorden. Het ingenieursbureau dient hier rekening mee te houden en 

gedurende de periode van vragen stellen, beschikbaar te zijn.  

• Als uit de vragenronde bestekswijzigingen naar voren komen, dient het ingenieursbureau een 

Nota van Inlichtingen op te stellen van deze wijzigingen in pdf en rxs.  

3.2.2 Beoordelen inschrijvingen 

Het ingenieursbureau wordt gevraagd om de binnen gekomen inschrijvingen te beoordelen en hun 

bevindingen vast te leggen in een gunningsadvies. De inschrijvingen zullen via SharePoint worden 

gedeeld met het ingenieursbureau.  

3.3 Op te leveren documenten 
• DO- en besteksraming. 

• Concept bestek met tekeningen/bijlagen, digitaal in PDF.  

• Definitief bestek inclusief tekeningen/bijlagen, digitaal in PDF en RSX. 

• Werkbestek inclusief tekeningen/bijlagen, digitaal in PDF en RSX. 

• Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid ontwerpfase in Word en PDF. 

• Veiligheid en Gezonheidsplan ontwerpfase in Word en PDF. 

• Overzicht van de benodigde vergunningen inclusief bijbehorende documenten. 

• Risicolijst. 

• Het overleggen aan de opdrachtgever van alle uit onderzoek verkregen gegevens, metingen, 

informatie en overige relevante gegevens. 

• Gunningsadvies. 
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4 BETTER PERFORMANCE 
De Opdrachtgever heeft de ambitie om zowel het opdrachtgeverschap als het opdracht-
nemerschap verder te professionaliseren. Concreet houdt dit in: 
a. Bijdragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers; 
b. Verminderen van faalkosten; 
c. Voorkomen van miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zowel het 

project als de samenwerking; 
d. Versterken van een klantgerichte opstelling door opdrachtnemers; 
e. Inrichten van een proces van ranking van opdrachtnemers om een overzicht van goed 

presterende opdrachtnemers te krijgen; 
f. Het (in de toekomst) gebruiken van de ranking bij het bepalen welke marktpartijen worden 

uitgenodigd voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen. 
 
De Opdrachtgever wil deze ambitie tot stand brengen door onder andere het toepassen van de 
wederzijdse Better Performance volgens de CROW systematiek. Informatie over deze systematiek 
is na te lezen op de website van het CROW: https://www.crow.nl/better-performance. 
  

https://www.crow.nl/better-performance
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5 VOORWAARDEN 
Deze opdracht wordt uitgevoerd onder toepassing van de bepalingen opgenomen in de Rechtsver-
houding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening, juli 2013 
(DNR 2011), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 
56/2013. Voor deze opdracht wordt, conform de DNR 2011 een aansprakelijkheid gehanteerd gelijk 
aan de opdrachtsom met een maximum van € 600.000,-. 
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6 BIJLAGEN 
De bijlagen bij deze offerteaanvraag worden beschikbaar gesteld via een map in Sharepoint. U 
ontvangen separaat van deze offerteaanvraag een e-mailbericht met een link naar deze map. 
 
Bij deze offerteaanvraag horen de volgende bijlagen: 
1. Prijzenblad 
2. Formulier prijsspecificatie 
3. Informatie Better Performance en vragenlijsten 
4. Informatie leveringspecificatie bodem (ILS) 
5. Formulier 238 Risico inventarisatie V&G ontwerpfase 
6. Formulier 239 V&G ontwerpfase 
7. Schets weergave locatie en fase 1 en fase 2 realisatie afmeervoorziening bij de haveningang. 


