



Marktconsultatie Ingenieursdiensten planstudie stadshaven Rhenen

14 maart 2025

Welkom!

Even voorstellen:

<foto>

<foto>

<naam>

Projectleider Stadshaven en Omgeving

<naam>

Omgevingsmanager

Voorheen Projectleider

Projectgroep / betrokken adviseurs:

<foto>

<foto>

<foto>

<naam>

Extern adviseur

<naam>

Landschapsarchitect

<naam>

deskundige rivierhavens



Programma

- 1 Welkom**
- 2 Project Stadshaven en Omgeving**
- 3 Uitvraag ingenieursdiensten**
- 4 Ruimte voor vragen**
- 5 Afsluiting**

Welkom in Rhenen!

- **Stad Rhenen
+ Elst (Ut) + Achterberg**
- **Ruim 20.000 inwoners**
- **Variatie in landschappen**



Project Stadshaven en Omgeving

- **Langgekoesterde wens binnen de gemeente**
- **Initiatiefgroep 2020**
- **Integrale planvorming met lokale stakeholders**
- **Besluit gemeenteraad 5 november 2024**



Stakeholders

Natuur / kwaliteit Uiterwaarden:

- a) **Werkgroep Milieubeheer Rhenen**
- b) **Stichting Uiterwaarden Rhenen**
- c) **Utrechts Landschap**

Economie

- a) **Meyer Horecagroep**

Stadshaven

- a) **Initiatiefgroep stadshaven**
- b) **Uiter®waarde BV**

Uitgangspunten Kwaliteitsimpuls

(raadsbesluit 5 november 2024)

- 1. Stadshaven vernieuwen: uitgangspunten**
- 2. Fietzers en voetgangers als prioritaire groep / autoluw gebied**
- 3. Versterken natuurwaarden**
- 4. Versterken recreatieve waarden**
- 5. Alternatieve locatie trailerhelling**



Uitvraag Ingenieursdiensten

- Van voorlopig ontwerp naar aanbesteding van de uitvoering.
- Eén partij voor (waterbouwkundig) definitief ontwerp én vergunningsaanvraag (inclusief compensatie N2000).
- Definitief ontwerp Omgeving door landschapsarchitect.

Uitgangspunten Ingenieursdiensten

- **Voorlopig ontwerp 2024**
- **Reeds uitgevoerde onderzoeken.**
- **Keuzes natuur- en verkeersmaatregelen worden voorbereid door gemeente.**
- **Uitvoeringsontwerp + bestek voor droge delen, UAV-gc uitgangspunten voor drijvende delen.**

Aandachtspunten:

- **Bijzonder project voor Gemeente Rhenen**
- **Project is complex**
- **Er is al veel gedaan**

Werkpakketten Ingenieursdiensten

- **Wp Conditionering Omgeving**
- **Wp Conditionering Techniek**
- **Wp Definitief Ontwerp Stadshaven**
- **Wp Omgevingsvergunning**
- **Wp Uitvoeringsontwerp Omliggend Gebied**
- **Wp Contractvoorbereiding**
- **Wp Projectmanagement**

Mijlpalen

Mijlpaal	Deadline /verwacht tijdspad
Definitieve gunning ingenieursdiensten	Medio juni 2025
Oplevering definitief ontwerp	Medio/eind september 2025
Oplevering uitvoeringsontwerp	Eind oktober 2025
Indienen aanvraag omgevingsvergunning	Eind oktober 2025
Opleveren contractvoorbereiding	Eind november 2025

Proces


Taken ingenieursbureau

Taken gemeente / opdrachtnemers

juli – september 2025

oktober 2025

november 2025 (en verder)



Vragen Marktconsultatie

- Ingevuld formulier graag uiterlijk 28 maart indienen via TenderNed.
- Werkpakketten en mijlpalen
- Kansen voor versnelling
- Risico's project en aanbesteding
- Aanbesteden: Welke kwalitatieve gunningscriteria?

Vragen Marktconsultatie

- Ervaring met ontwerpen van (rivier)havens?
- Ervaring vergunningsverlening Natura2000?

Ruimte voor vragen

