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01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Eindhoven en twee gebieden
buiten de gemeentegrenzen. Gebied 1 buiten de gemeentegrens omvat het Eindhovenkanaal met
aangelegen grondgebied in eigendom bij de gemeente Eindhoven vanaf de gemeentegrens tot de
Zuid-Willemsvaart. Gebied 2 buiten de gemeentegrens omvat het Beatrixkanaal met aangelegen
grondgebied in eigendom bij de gemeente Eindhoven vanaf de gemeentegrens tot het Wilhelminakanaal.
De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied
binnen de ring. In dit gebied mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Voor volledige
informatie zie www.eindhoven.nl, zoekopdracht 'milieuzone'
04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
06 Onderhoudstermijn
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
08 Geschillen
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
09 Retentierecht en opschortingsrecht.

VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02

03

04

De tekeningen zijn op te vragen op het onderstaande adres:

- datainformatie live te raadplegen via geovisia-online. Raadplegen aanmelden bij:

Peter Snepvangers

Telefoon 040-238 2911Mobiel 06-39080672

Email: p.snepvangers@eindhoven.nl

In Geovisia-online staat live data. De werkzaamheden op afroep worden door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer via Geovisia-online verstrekt. De opdrachtnemer dient Geovisia-online continu te raadplegen
om de werkzaamheden op afroep uit te voeren.

Peilen en hoofdafmetingen
nvt

Kwaliteitsborging
In aanvulling op het kwaliteitsplan wordt een kwaliteitsrapportageplan verlangd, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van dit bestek en conform bijlage "Kwaliteitsrapportageplan Eindhoven".

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Handleiding curatief beheer eikenprocessierupsen

- Editie 2022 van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups (te downloaden via de link:
https://processierups.nu/leidraad-beheersing-eikenprocessierups/)

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
- Kwalliteitsrapportageplan

- Kaart 9.00-16.00 uur wegen

- Dagelijkse checklist.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  FHOEVEELFEID FOEVEELHED
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS- TER

NUMMER _ {CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 FEROMOONVAL ONDERZOEK

R FEROMOONVAL ONDERZOEK OM INZICHT TE KRIJGE

..... Feromoonvallen 3 maal per seizoen legen en ter
..... determinatie opsturen naar entomoloog.

1110 Plaatsen feromoonvallen

111010 515799 Leveren en plaatsen feromoonvallen st 54,00 F
..... Feromoonval bestaat uit feromooncapsule en
..... feromoonstrip.

..... Betreft : ongeveer 7 deelocaties binnen de

..... gemeentegrenzen met 3 tot 5 feromoonvallen verspreid
..... per locatie.

..... Feromoonval ophangen in bovenste kroonhelft van de
..... boom.

..... Maximaal 1 val op 5 bomen.

111020 515799 Controleren en ledigen ferormoonvallen. st 54,00 F
..... Betreft: 3 keer controleren en ledigen feromoonvallen in
..... de periode juli -augustus in overleg met de directie.
..... Na 2e lediging vervangen feromooncapsules en
..... verdovingsstrip.

..... Na 3e lediging verwijderen van feromoonvallen.
..... Vlinders per locatie verzamelen en labelen.

..... Vlinders afgeven/opsturen naar:

111030 515799 Registreren resultaten fermoonvallen st 54,00 F
..... Per lediging feromoonvallen opstellen van overzicht
..... gedetermineerde resultaten

..... Periode:

..... Rapportage digitaal aanleveren

111040 515799 Inspectie bomen st 20.000,00 F
..... Betreft: ongeveer 40.000 locaties binnen de
..... gemeentegrenzen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  HOEVEELHED FOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS- TER

NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 AFHANDELEN MELDINGEN EN RAPPORTAGE

..... Afhandelen meldingen m.b.t. overlast
..... eikenprocessierupsen
Meldingen worden aangeleverd door opdrachtgever.

21 AFHANDELEN MELDINGEN EIKENPROCESIERUPSEN
..... Bevindingen melding registeren binnen 3 werkdagen.
2110 | | Afhandelen meldingen EPR
211010 515799 | Afhandelen meldingen EPR keer 3.000,00 F

Betreft: meldingen aangeleverd door de directie
..... Afhandelen melding en terugkoppelen bevindingen naar
..... odrachtgever.

..... Opdrachtnemer gaat ter plaatse kijken.

Registreert de bevindingen per boom in GeoVisia en
koppelt per mail (beantwoorden) terug wat de
bevindingen, beheermaatregelen en reactietermijn zijn.
Binnen 3 werkdagen na ontvangst melding zijn de
..... bevindingen geregistreerd in GeoVisia en is via mail
..... beantwoorden een terugkoppeling gegeven op de
..... melding.

..... Bijvoorbeeld een melding ontvangen door
opdrachtnemer op maandag is uiterlijk op de woensdag
erna beantwoord en geregistreerd in GeoVisia.
Bijvoorbeeld een melding ontvangen door
opdrachtnemer op donderdag is uiterlijk op de
..... maandag erna beantwoord en geregistreerd in
..... GeoVisia.

Voor het ontvangen en afhandelen van meldingen uit
..... Buitenbeter app via e-mail beschikt de opdrachtnemer
..... over een e-mailapplicatie.
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Bladnr. 10

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 NACONTROLE
..... Inventariseren spuitresultaten
<L R R NACONTROLE SPUITRESULTATEN
..... Bevindingen nacontrole registreren in Geovisia
3110 Nacontrole spuitresultaten
311010 515799 Nacontrole spuitresultaten st 16.000,00 F

Betreft: nacontrole bomen waar biologische bestrijding
tegen EPR heeft plaatsgevonden

Resultaten van de inventarisatie registreren in Geovisia,
dit geldt voor alle bomen aangetaste en niet aangetaste
bomen
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

NUMMER _ |CODE 1:2:3:4:5:6
4 RAPPORTAGE

a0 EINDRAPPORTAGE

4110 | | Eindrapportage en evaluatie

411010 515799 | Opstellen evaluatie keer 2,00 F

Opstellen evaluatie m.b.t. plaagdruk, monitoring
gegevens, te verwachten plaagdruk,
beheermogelijkheden, advies preventieve
spuitmaatregelen.

De volgende punten dienen in de evaluatie te zijn
opgenomen.

- Wat is de plaagdruk geweest in het afgelopen seizoen
bij gemeente Eindhoven?

- Welk beheer heeft plaatsgevonden, wat zijn hiervan de
resultaten en waar bevinden zich mogelijk
verbeterpunten/knelpunten?

- Hoe verhouden de feromoonval resultaten van
Eindhoven zich tot de monitoring gegevens van
ongeveer 1.800 feromoonvallen verdeelt over
Nederland?

- Welke plaagdruk is te verwachten in het hierop
volgende seizoen?

- Wat is het beste beheer voor het hierop volgende
seizoen?

- Voor welke bomen worden preventieve
spuitmaatregelen geadviseerd in het hierop volgende
seizoen?

De rapportage dient uiterlijk eind oktober ieder
kalenderjaar aan de directie overlegd te worden.

Het rapport mag maximaal bestaan uit 25 pagina's
enkelzijdig bedrukt.
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BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

Betreft: Opstellen verkeersplan ten behoeve van het
toepassen van verkeersmaatregel(en) en
omleidingroute(s). tijdens de gehele duur van de
werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek.

Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met
sjabloon van de opdrachtgever

Het verkeersplan omvat tenminste:

- beleid, proces en basisinformatie;

- maatregelen op overige wegen/paden/fietspaden etc;
- omleidingen en tijdelijke bewegwijzering;

- specificaties voor materiaal en materieel;

Een verkeersplan volgens 62.13.02 lid 02.

Het verkeersplan dient minimaal 4 weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de
directie.

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
81 VERKEERSMAATREGELEN
..... Het gebruik van reguliere bebording al dan niet
..... vastgemonteerd op het materieel wordt geacht te zijn
..... opgenomen in de inschrijfprijzen. Onderstaande posten
..... betreffen de verrekening van niet dagelijkse
..... verkeersmaatregelen zoals afzettingen en omleidingen.
810010 620199 Toepassen rijdende afzetting uur 320,00 F
..... Ten behoeve van: dynamisch werken met rijdende
..... afzetting
..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
..... in Uitvoering"
..... Met materiaal van de aannemer
810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 64,00 F
..... Betreft: verkeersregelaar
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
9. .. .. De verkeersregelaar dient te voldoen aan de
..... "Regeling verkeersregelaars 2009".
. .9. . . |Inzet overdag
..... Inzet varieert, maximaal 4 uren aaneengesloten
810030 623099 Opstellen verkeersplan. keer 12,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  HOEVEELHED FOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HED  RESULTAATS- TER

NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01
02

01 01 06
03
04

01 01 13
01
02

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstraat

In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 mag de inschrijver geen eventuele korting geven na het
subtotaal, indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft.

Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of

kansen en moeten in de post 'winst en risico' zijn verwerkt.

De tegenstrijdigheid van bestekpost 918870 Korting in de inschrijvingsstaat op

voorgaande zin, komt voort uit de besteksoftware waarin deze bestekspost niet te verwijderen is,
derhalve dient deze op ‘0’ euro te staan bij inschrijving.

Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

1 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond
van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van
€ 100,-per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.

De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.
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Bladnr. 16

HFD PAR ART LID

01 01 14
01 01 15
01 02

01 02 01
01 02 02

01

02

03

04

05

01

02

03

01

02

01

Overige algemene bepalingen

In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.

De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de
betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

Open begroting
Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de

inschrijvingsstaat.

De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

Bij de openbegroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en
leverantie kosten aanwezig te zijn.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2015 geschiedt de

betaling van de aannemingssom conform artikel 01 02 04 "Betaling conform rapportageplan” en
artikel 01 05 01 "Wijze van factureren"”.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 voor de tekst
"betalingstermijn” te lezen "declaratie" en voor de tekst "betalingstermijnen” te lezen "declaraties"
Opneming hoeveelheden

Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
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RAW-bestek: grootte van betalingstermijn
Het bepaalde in artikel 01.02.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing
RAW raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

Een deelresultaat is declarabel 10 werkbare dagen nadat de deelresultaat en bijbehorende
bijlagen bij de afdeling Geo-informatie, Data & Kwaliteit van de directie zijn ontvangen, mits het
gedurende die periode niet is afgekeurd. Facturering dient te gebeuren conform het gestelde in
01.05.0 1 van deel 3 van dit bestek.

Indien geen steekproef is genomen, dient de betaling van het gereedgemelde deelresultaat cq
meer-/minderwerk toch door de directievoerder van de gemeente Eindhoven afdeling Stadsbeheer
geaccordeerd te worden.

De gemeente Eindhoven behoudt zich daarbij echter het recht voor om betreffende factuur niet
geheel te betalen, indien alsnog op enige wijze blijkt dat betreffend deelresultaat niet conform
bestek is uitgevoerd.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
Grootte van betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt betaling
conform artikel 01.02.04 van dit bestek "Betaling conform kwaliteitsrapportageplan”.

Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

De aannemer, direcitevoerder of beheerder signaleren een afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

Na goedkeuring ON worden mogelijke financiéle gevolgen van betreffende afwijking opgenomen
in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende termijn.

Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.

Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd, met uitzondering van situatie beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

Het bepaalde in artikel 01.04.01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

Op wijzigingen in loonkosten- en brandsstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen
geschiedt geen verrekening gedurende de looptijd van de overeenkomst (tot en met 31 december
2026).

Indien de overeenkomst wordt verlengd zullen de eenheidsprijzen in de oorspronkelijke
inschrijvingsstaat behorend bij deze overeenkomst, worden geindexeerd op basis van de indexen
'RISICOREGELING GWW 1995' uitgegeven door het CROW. Er vindt geen indexering plaats over
de staartposten.

De indexering vindt plaats op de dag van de verlenging van de overeenkomst (eerst mogelijke
datum 1 januari 2027) en geldt voor het gehele jaar van deze verlenging. Als startdatum voor de
indexering geldt de maand van aanbesteding van het werk (december 2024). Indien de indexen op
het moment van verlenging van de overeenkomst nog niet bekend zijn, zal indexering plaatsvinden
op het moment dat alle benodigde indexen bekend zijn. Aanpassing van de eenheidsprijzen vindt
dan plaats met terugwerkende kracht vanaf de dag van verlenging van de overeenkomst.

De indexen die worden gehanteerd zijn loonkosten (00) en gasolie met hoog accijnstarief (01).

Het aandeel loonkosten (00) bedraagt 90% en het aandeel gasolie met hoog accijnstarief (01)
bedraagt 10%. De totale aanpassing wordt uitgedrukt in procenten waarbij afgerond wordt op twee
decimalen.

Als rekenvoorbeeld is hierna de verrekening voor de eerste, mogelijke verlenging opgenomen,
waarbij gerekend wordt over de periode januari 2025 (aanvang van de opdracht) tot januari 2027
(maand van mogelijke verlenging).

De gehanteerde indexen zijn fictief en gelden alleen voor dit rekenvoorbeeld.

Loonkosten:

index januari 2025: 240,0

index januari 2027: 243,7

Verrekening loon = ((243,7-240,0)/240,0) x 90% = +1,39%

Gasolie met hoog accijnstarief:

index januari 2025: 321,6

index januari 2027: 328,4

Verrekening gasolie met hoog accijnstarief = ((328,4-321,6)/321,6) x 10% = +0,21%

Totaal geeft dit voor dit rekenvoorbeeld een aanpassing van (1,39% + 0,21%) = +1,60% op alle
eenheidsprijzen in de inschrijvingsstaat, voor de gehele duur van de eerste verlenging.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Wijze van factureren

Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02 op welke bedragen hij
aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en 01.02.06 van dit bestek, doet
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn
dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

Op de factuur worden vermeld:

- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon

- het besteknummer

- het ordernummer

- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:

factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.
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Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan
artikel 01.05.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.
collectieve sluitingen geretourneerd.

ZEKERHEIDSTELLING

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Er wordt geen zekerheidstelling verlangd.

BIJDRAGEN
KABELS EN LEIDINGEN
Verplichtingen van de aannemer

Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

* - het uitvoeren van boomveiligheidscontrole;

* - het snoeien van bomen;

* - het planten van nieuwe bomen en het verplanten van bomen;

* - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de codrdinatie van
in elkander grijpende werken door de aannemer. De codtrdinatie betreft met name de afstemming
tussen:

kabel en leidingbeheerders, verkeerscodrdinatie, politie, brandweer, GHOR,
Openbaarvervoerder(s) inzake busmaatschappijen en NS, etc.

De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan
de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Algemeen (Maatregelen in het belang van het verkeer)

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.

Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, voor 09:00 uur en na 16:00 uur, werkzaamheden uit

te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van wegen zoals aangegeven op tekening "9-16:00
uur wegen Eindhoven".

Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of
zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast
die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

Tijdstip van bestrijding wordt in overleg met Directie bepaald. Afhankelijk van de locatie en het toe te
passen middel moet dit soms overdag of 's-nachts uitgevoerd worden.
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KWALITEITSPLAN, TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM
Kwaliteitsborging

De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk, conform paragraaf 3.8.2 van het Beschrijvend Document.

Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

In afwijking op het gestelde in 01.13.02 van de Standaard 2020 geldt dat de aannemer dient te
werken conform het kwaliteitsrapportageplan "gemeente Eindhoven". Dit kwaliteitsrapportageplan
is vrij te downloaden, zie paragraaf 04 van deel 2.1 van dit bestek.

De aannemer dient alle werkzaamheden van uit het kwaliteitsrapportageplan per statistische buurt
in een jaarplanning aan te leveren. Bij de planning dient er rekening gehouden te worden dat
deelresultaten (wijken) verspreid over de gehele periode gereed gemeld dienen te worden. Een
piek in gereedmeldingen dient te worden voorkomen. Verkeersmaatregelen t.b.v. Ring en
bijpehorende werkzaamheden dienen als eerste te worden uitgevoerd. Tussentijdse
aanpassingen en wijzigingen dienen continue bijgewerkt te worden.

Deze jaarplanning zal worden ingezet om burgers te kunnen informeren omtrent de
werkzaamheden in hun woonomgeving. Tevens dient de jaarplanning als overzicht van de te
verwachten gereedmelding van deelresultaten waarop de kwaliteitscontrole kan worden
gebaseerd."

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 26 van de UAV dient het tijJdschema in ieder geval de
vragen zoals opgenomen in bijlage "vragen ten behoeve van algemeen tijdschema" te
beantwoorden.

Het concept kwaliteitsrapportageplan dient binnen 3 weken na gunning op de voorgeschreven wijze
te zijn ingediend. Bij niet aanhouden van deze periode, of bij het indienen van een niet-serieuze
poging (ter beoordeling directie) wordt een korting toegepast van € 250,-/dag tot de dag dat een
(voldoende serieus) kwalliteitsrapportageplan wordt ingediend. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

De directie kan hiervan afwijken en aangeven aan de aannemer. Afwijkingen op uitvoeringsperiode
op aangeven van de directie kunnen nimmer leiden tot meerwerk als gevolg van stagnatie en
dergelijke.

Het is niet toegestaan de werkzaamheden te starten zonder goedgekeurd kwaliteitsrapportageplan.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden zonder dat het kwaliteitsrapportageplan is goedgekeurd
worden niet verrekend.

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden
om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De aannemer mag de directie, dan wel diens
vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de
toegang tot het werk beperken.

Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, of aan het door de aannemer
opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle maatregelen
nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de
stand van) het (deel)werk.
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Verificatie

In aanvulling op artikel 01.13.08 verificatie lid 03 van het kwaliteitsrapportageplan wordt het
volgende toegevoegd. Indien aannemer een deelresultaat gereed of hersteld meldt, waarvan de
werkzaamheden niet uitgevoerd zijn, wordt de aannemer gekort met 1.000,00 EURO per
deelresultaat zonder dat ingebrekestelling nodig is. De kosten van herkeuring zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten en zijn dus altijd voor de aannemer.

Algemene keuringsmethode kwaliteitsrapportageplan Eindhoven

De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een
extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de
aannemer doorde Gemeente. De Gemeente Eindhoven eist in het bestek een ISO-certificering wat
garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente
Eindhoven gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n
eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of
dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed
melden. Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen blijft hij in gebreke en wordt dit
aangemerkt als een afwijkende oplevering.

De Gemeente Eindhoven kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de
aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.

Het kwaliteitsrapportageplan gaat uit van deelresultaten. Een deelresultaat wordt goedgekeurd als
het gehele deelresultaat (100%) voldoet aan de bestekseisen. De aannemer bilijft te allen tijde
verantwoordelijk voor het geleverde product en/of de geleverde dienst.

Op het moment dat het deelresultaat bij herkeuring niet voldoet aan de bestekseisen kan de
Gemeente Eindhoven hiervoor een onkostenvergoeding, van minimaal € 250,-- per herkeur, in
rekening brengen. Zie ook 01.13.08 van de bijlage "kwaliteitsrapportageplan gemeente Eindhoven"

VERZEKERINGEN
Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
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zorgen.

De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
daarvan aan de aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden mag ten
hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsopperviakten en grasvelden en 30 mm bij
beplantingsvakken. Het materieel mag geen insporing veroorzaken op open en gesloten
verharding.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de standaard 2015. De taxatiekosten zullen in geval van
schade in rekening worden gebracht bij de aannemer. De taxatiekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever als er geen schade is.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 en 01.18.07 wordt schade aan groen en bomen
verhaald op basis van de werkelijke kosten en conform bomenverordening 2024.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als codrdinator uitvoeringsfase.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coérdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

KWALITEITSBORGING
Algemeen kwaliteitsborging

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020, is de kwaliteitsborging, de
inhoud van het kwaliteitsplan en de toepassing ervan omschreven in paragraaf 01.13 van dit
bestek.

Kwaliteitsregistratie

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de kwaliteitsregistraties
door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in Borg3 bij betreffende deelresultaat
de documenten van betreffende termijn.

Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke termijn het
betrekking heeft en wat de inhoud of het onderwerp van het document is. Bijvoorbeeld
"T03_683140_certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

Alle kwalliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte kwaliteitsplan die
betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de termijnstaat dienen door de
aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3 als bijlage bij de betreffende bestekspost..

Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.

Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012 zal de aannemer de
gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer
volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze verstrekken en indienen
in Borg3.

(BOUW)VERGADERINGEN
Verplichting van de aannemer

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste
bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden
gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande
vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt conform lid 9 van
§27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten
worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te
worden.

Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
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daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.

Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de
notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn
gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.
MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren

In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van het meer
en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren indien daartoe zijdens de
opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk

middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder
werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders
is overeengekomen in betreffende afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot
overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is
opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk
omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of
minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.

Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per
geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

In afwijking van paragraaf 35, lid 3 en lid 4 UAV 2012, zal het afwijkingsformulier van betreffende
meer en minder werk waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen
worden betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerstvolgende prestatie-termijn (PTM) nadat het
afwijkingsformulier is aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.05 van dit bestek.

BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.

Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
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artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde verrekenbare
hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst &
Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op
tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%
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GROENVOORZIENINGEN

Groenvoorzieningen, algemeen

EISEN EN UITVOERING, Groenvoorzieningen, algemeen
Wet natuurbescherming

Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Wet
natuurbescherming.

Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Wet natuurbescherming
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie.

Wet Natuurbescherming

Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Wet
Natuurbescherming.

Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Wet Natuurbescherming
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie.

De groenvoorzieningen waarop dit bestek van toepassing is, maken geen deel uit van een
natuurgebied met juridisch beschermde status. Een klein deel van de Eindhovense
groenvoorziening is begrenst als Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Alle zelfstandig opererende medewerkers, respectievelijk één persoon per werkploeg, die
werkzaamheden verrichten in gemeentelijke groenvoorzieningen, dienen in bezit te zijn van het:

- Certificaat Zorgvuldig Handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 1, medewerker/meewerkend
voorman, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland

- Certificaat Zorgvuldig Handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 3, medewerker/meewerkend
voorman, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland tbv het beschrijven van het ecologisch
werkprotocol.

Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en
Faunadeskundige niveau 2, opzichter/ uitvoerder, uitgegeven door Vereniging Stadswerk
Nederland.

Bij beschadiging van elke vaste rust- en verblijfplaats wordt melding bij de ODZOB
(omgevingsdienst Zuid Oost Brabant) gedaan.

Bij elke niet gemelde beschadigingen wordt er melding bij de ODZOB gedaan en een boete
opgelegd van EURO 1000,-.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de
directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en
verblijffplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten in te voeren conform de
protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) in het invoerportaal van de gemeente
Eindhoven bij het Nationale Databank Flora en Fauna.

Beplantingen

Begrippen
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Algemeen

In aanvulling op Artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard worden de punten | en m toegevoegd.

I. bereikbaar: met bereikbaar met een hoogwerker wordt de boom en/of beplantingsvak bedoeld en
niet de locatie van de nesten van de eikenprocessierups in de boom en/of beplantingsvak.

m. nesten eikenproccessierups: de eenheid stuks resultaatsverplichting bij de besteksposten
curatieve bestrijding heeft betrekking op één boom. Er kunnen meerdere nesten van diverse
afmetingen van de eikenprocessierups in de boom aanwezig zijn.

Informatie-overdracht
Eikenprocessierups

.Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer de eikenprocessierups op
nog niet (eerder) geregistreerde locaties worden geconstateerd, dient de aannemer dit
onmiddelijk ter kennis van de directie te stellen.

Registratie werkzaamheden

Voor de registratie van de werkzaamheden dient gebruik gemaakt te worden van Geovisia.

De aannemer is verantwoordelijk voor de instructie van zijn medewerkers die met behulp van
Geovisia de uitgevoerde werkzaamheden moeten vastleggen op de locatie van de bestrijding.

Indien er voor de instructie gebruik moet worden gemaakt van externe partijen, dan geschiedt dit
voor rekening van de aannemer.

De registratie van de uitgevoerde werkzaamheden biologische en mechanische bestrijding, dient
per dagdeel na de uitgevoerde werkzaamheden te worden geactualiseerd in Geovisia. Alle
werkzaamheden die 's nachts worden uitgevoerd dienen uiterlijk om 7:00 verwerkt te zijn. Alle
werkzaamheden die 's morgens worden uitgevoerd dienen uiterlijk om 12:00 dezelfde dag verwerkt
te zijn. De werkzaamheden die 's middags worden uitgevoerd dienen uiterlijk om 18:00 dezelfde
dag verwerkt te zijn.

Bomen
EISEN EN UITVOERING Bomen
Bestrijding eikenprocessierups

Circa één keer per 3 jaar wordt de boomhoogteklasse van een boom bepaald bij de
boomveiligheidscontrole en vastgelegd in het bomenbeheersysteem (Geovisia). De hoeveelheid
bomen per vastgelegde boomhoogte bepaald de daadwerkelijke hoeveelheid
resultaatsverplichting.

Als meer dan 25 % van de daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting afwijkt van de
werkelijke hoogte van de boom dan vindt verrekening plaats. De opdrachtnemer dient aan te tonen
dat 25% van de daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting afwijkt van de werkelijke hoogte
van de bomen.
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WERK ALGEMENE AARD

Algemeen

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Algemeen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Deelhoofdstuk 62.1
EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeerstmaatregelen bij w.i.u.

Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.

Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met ISBN:9789066286177 van toepassing.

Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te

geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord

niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:

* bebording

* bewegwijzering

* markering

* bebakening

* verlichting
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Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.
Hulpdiensten

Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te

downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien
ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf

Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen
benaderen.

Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te

worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h

kapitaalhoogte in mm =140
onderkasthoogte inmm =105

Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm =110
onderkasthoogte inmm =83

Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm =60
onderkasthoogte in mm =45
(Brom)fietsers

kapitaalhoogte in mm =50

onderkasthoogte inmm =38

INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen

Algemeen

De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00

uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen
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Algemeen, Verkeersmaatregelen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken.
De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht
bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden
als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve
van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een
bestekspost.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.
Aanbrengen informatieborden

Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze
afsluiting aan bij LTC.

De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijpaan, welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze afsluiting af bij LTC.

Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijpaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze uitloop bij LTC.

De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde start-, af en uitloopmeldingen
per SMS naar nummer 4888 met de volgende tekst:

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>start' bij meldingen als bedoeld in lid 01

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03

*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of
van een fase in LTC en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.

Voorbeeld van een sms-tekst:

RD Glo1m aan

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven.

Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-(start), af (uit) en uitloopmeldingen niet
of te laat doet, kan per geval een korting van

500 Euro (€ 500,00) worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage
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HFD PAR ART LID

"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1
van dit bestek.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 618182427-03

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRUUS FOTAAL BEDRAG
POST- OMSGHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 FEROMOONVAL ONDERZOEK
11 FEROMOONVAL ONDERZOEK OM INZICHT TE KRIJG

IN PLAAGDRUK

1110 Plaatsen feromoonvallen

111010 |Leveren en plaatsen feromoonvallen st 54,00F
111020 |Controleren en ledigen ferormoonvallen. st 54,00F
111030 |Registreren resultaten fermoonvallen st 54,00F
111040 |Inspectie bomen st 20.000,00F
2 AFHANDELEN MELDINGEN EN RAPPORTAGE

21 AFHANDELEN MELDINGEN EIKENPROCESIERUPSE

2110 Afhandelen meldingen EPR

211010 |Afhandelen meldingen EPR keer 3.000,00F
3 NACONTROLE
31 NACONTROLE SPUITRESULTATEN

3110 Nacontrole spuitresultaten

311010 |Nacontrole spuitresultaten st 16.000,00F
4 RAPPORTAGE
41 EINDRAPPORTAGE

4110 Eindrapportage en evaluatie

411010 |Opstellen evaluatie keer 2,00F
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 |Toepassen rijdende afzetting uur 320,00F
810020 |Inzetten van verkeersregelaar uur 64,00F
810030 |Opstellen verkeersplan. keer 12,00F

SUBTOTAAL
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peree T - RS
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




