



Marktconsultatie Power2Tow

Projectteam Power2Tow

16 oktober 2024



Gefinancierd door
de Europese Unie
NextGenerationEU 1

Videoboodschappen Martin Wijnen en Kees van der Staaij



Programma vandaag

- 09.15 Toelichting opgave en Innovatiepartnerschap
- 09.50 Verplaatsen
- 10.00 Thematafel 1
- 10.40 Verplaatsen
- 10.50 Thematafel 2
- 11.30 Plenair highlights en afsluiting
- 12:00 Lunch

Voorstellen team



Jan van den Boogert
Contractmanager



Caroline Schuring-van Woudenberg
Projectmanager



Loek Verheijen
Projectleider Klimaatneutraal varen



Jan Devilee
Sr Inkoopadviseur



Ad Rozendaal
Manager Projectbeheersing



Maaïke Meeuwis
Adviseur Vloot en Marktonwikkeling



Astrid Westinga
Sr adviseur Scheepsbouw



Wesley Veekman
Sr adviseur Markt en Innovatie



Karen de Groot
Omgevingsmanager



Vivian Baetens
Sr Adviseur Scheepvaartveiligheid



Wiljan Meijvogel
Projectleider/Adviseur
Kustwacht

Context



Bijdrage uit het Herstel
en Veerkracht Plan



Sectoragenda Nederlandse
Maritieme MaakIndustrie (NMMI)

“No guts no Hollands Glorie”

- Informatiebijeenkomst 24 oktober 2023
- Gesprekken marktpartijen – januari t/m september 2024
- Haalbaarheidsonderzoek – september 2023 t/m maart 2024
- Besluit Infrastructuur & Waterstaat tot volgende fase project - juni 2024

Opgave

Inkopen van

- 3 ERTV's (90% emissieloos)
- 5 laadvoorzieningen op zee
- 5 laadvoorzieningen aan de wal
- Exploitatie
- Gedreven door de energietransitie



Herstel en Veerkracht Plan mijlpalen en bijdrage

- Q2 2026 Getekend contract
- Groene e-methanol (Renewable Energy Directive 2018/2001/EU (RED II))
- 90% verbruikte energie moet elektrisch zijn
- 320 miljoen euro bijdrage Herstel en Veerkracht Plan

Dynamische omgeving en opgave

Politiek/bestuurlijk in de belangstelling


Veel disciplines en spelers (overheid en markt)

Uitdagende mijlpalen Herstel en Veerkracht Plan

Integrale innovatie – werkend systeem (vaartuig, laadsysteem en aangesloten op windparken)

Vergunningen, locatiebepalingen laadvoorzieningen


Scope: hoe om te gaan met exploitatiefase



Deze opgave vraagt:



Samenwerking overheid – marktsectoren



Verbinden

Lef



Uit comfortzone treden



Leiderschap

Verhelderende vragen



Hoofdlijnen Innovatiepartnerschap

- Europese aanbestedingsprocedure
- Faciliteert ontwikkelopgave t/m inkoop product
- Kent vier fasen:
 - Omschrijving probleem / behoefte (vraagformulering)
 - Doorlopen mededingingsprocedure met onderhandeling (mededingingsfase)
 - Ontwikkeling van de innovatieve oplossing (onderzoek- en ontwikkelfase)
 - Aankoop van de ontwikkelde innovatieve oplossing (commerciële fase)

Kenmerken Innovatiepartnerschap

- Langdurige en intensieve samenwerking
 - Tussen Rijkswaterstaat en markt, maar ook tussen verschillende (soorten) marktpartijen
 - Houding en gedrag
 - Kennis en kunde

→ *Thematafel “Samenwerking”*

- Ontwikkelopgave (innovatie): een werkend integraal systeem

→ *Thematafel “Voorwaarden voor de markt om te innoveren”*

Opgave als dienstverlening?

Ontwikkelen en bouwen

óf

Ontwikkelen, bouwen en exploiteren (meerjarige dienstverlening)

→ *Thematafel: “Opdracht inclusief langjarig shipmanagement (>15 jaar)”*

Wat verder belangrijk is

- Aantal partijen die onderzoeks- en ontwikkelfase ingaan
- Juiste verdeling van de risico's
- Opnemen van go – no go momenten in onderzoeks- en ontwikkelfase
- Validatie ontwikkeling/innovatie
- Gunningscriteria
- Omgaan met intellectueel eigendom: bij voorkeur bij leverancier, maar voorkom monopolie.
- Vergoedingen ontwikkelkosten en aanschafprijs product op basis van open boek

→ *Thematafel “Proces Innovatiepartnerschap”*

Samenwerken is een voorwaarde

- Markt en Rijkswaterstaat gaan voor langere tijd samenwerken
- Gemeenschappelijk doel staat voorop
- Inleven in de positie van de ander, situaties veranderen, ontwikkeling verandert en er zijn afspraken

* * *


Zonder SAMENWERKING, geen resultaat.

Daarnaast is LEF en LEIDERSCHAP nodig.

Verhelderende vragen



En nu gaan we Verbinden en verdiepen



Thematafel	Zaal	Kleur	Begeleiders
Proces innovatiepartnerschap	Texaco	Geel	Wiljan Meijvogel Jan Devilee
Opdracht inclusief of exclusief langjarig shipmanagement	Fruit	Blauw	Jan van den Boogert Maaïke Meeuwis
Samenwerking 1	Plenaire zaal	Groen O	Caroline Schuring-van Woudenberg Ad Rozendaal
Samenwerking 2	Ford	Groen X	Christa Kempenaar Astrid Westinga
Wat zijn de voorwaarden voor de markt om te kunnen innoveren	Plenaire zaal	Roze	Karen de Groot Vivian Baetens

Afsluiting


- Highlights thematafels
 - Proces innovatiepartnerschap - Jan Devilee
 - Opdracht inclusief of exclusief langjarig shipment - Jan van den Boogert
 - Samenwerking - Caroline Schuring- van Woudenberg Voorwaarden om te innoveren voor de markt – Karen de Groot
- Beeld tekenaar Jochem Galama



KETEN- AANBESTEDING



OVERZICHT...





Opvolging

- Verslag, presentatie en haalbaarheidsonderzoek Ingenieursbureau Vuijk worden opgestuurd.
- Op basis van de resultaten bepalen vervolgtraject (individuele gesprekken/aanvullende marktconsultaties)
- Nog een vraag of verzoek? Maak gebruik van de vraag- en antwoordkaartjes.

Lunch en netwerken

Eet smakelijk!

