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Zaam interconfessioneel voortgezet onderwijs 

 

Adviesovereenkomst Installatieadviseur 

ten behoeve van 

nieuwbouw Iedersland College 
 
 

De ondergetekenden 
 

a. ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ………., lid College van Bestuur, hierna te noemen: “Opdrachtgever” 

 
en 

 
 

b. ………, gevestigd te ………, ….. te …….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ….., …………, 
hierna te noemen: “de Adviseur”, in de rol van installatieadviseur, 

 
Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,  
 
overwegende dat, 

 
1. Opdrachtgever een Europese niet-openbare procedure heeft uitgeschreven;  op basis van de 

Selectieleidraad inclusief bijlagen (ref. 241220. Selectieleidraad installatieadviseur Iedersland.JvA), 
Nota’s van Inlichtingen selectiefase inclusief bijlagen (ref xxx), Inschrijfvoorwaarden inclusief 
bijlagen (ref xxx), Nota’s van Inlichtingen gunningsfase inclusief bijlagen (ref xxx) 

 
2. Op grond van voornoemde  Europese niet-openbare procedure de Adviseur een inschrijving 

d.d. ……….. heeft ingediend; 
 

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 
 

Artikel 1: De opdracht 
 

Opdrachtgever draagt op aan de Adviseur, die deze opdracht onverkort aanvaardt: 
Het installatietechnisch ontwerpen van de ‘nieuwbouw school Iedersland College, hierna te noemen: ‘het 
Project’. 
 
De opdracht wordt in beginsel in zijn geheel opgedragen met dien verstande dat iedere fase afzonderlijk zal 
worden geeffectueerd.  

 
Opdracht voor een bepaalde fase geeft de Adviseur geen recht op een vervolgopdracht voor een volgende fase. 

 
De Adviseur zal Opdrachtgever schriftelijk  berichten zodra hij de werkzaamheden van een hem opgedragen fase 
zijns inziens heeft voltooid. Een fase wordt als voltooid beschouwd op het moment dat het fasedocument door 
Opdrachtgever wordt goedgekeurd of wanneer dit expliciet door Opdrachtgever wordt gemeld in de 
projectteamvergadering en, geldend voor beide gevallen, Opdrachtgever dit als zodanig schriftelijk heeft 
bevestigd. 

 
Niet eerder dan na voltooiing van de voorgaande fase, kan opdrachtverstrekking voor een volgende fase 
plaatsvinden. Pas indien en nadat de deelopdracht voor een fase is verstrekt, is de Adviseur gerechtigd de 
werkzaamheden van deze fase aan te vangen, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen. 
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Alle in deze overeenkomst genoemde kaders voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden 
begrepen als een resultaatverplichting; een beroep op onvoorziene omstandigheden behoudens wettelijk 
erkende overmacht situaties - is niet mogelijk. 

Artikel 2: Contractdocumenten en rechtsverhouding bij tegenstrijdigheid 

 
1. De opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de opdracht en de rechten en 

verplichtingen die voor Partijen uit de opdracht voortvloeien. De opdracht bestaat uit door partijen 
ingevulde en ondertekende overeenkomst en de daarin genoemde bijlagen.  Zie voor de bijlagen het 
bijgevoegde overzicht. 

 
2.  Indien de Contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, is onderstaande rangorde in 

afdalende zin van toepassing. 
  1. dwingendrechtelijke bepalingen in het Nederlands recht; 
 2. het Bouwbesluit; 
 3. voorschriften van het Rijk, de gemeente en andere publiekrechtelijke instanties; 
 4. door Partijen ondertekende schriftelijke wijzigingen op deze overeenkomst; 
 5. de door de Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde notulen van de betreffende 

projectteamvergadering, dan wel schriftelijke aanwijzingen van de Opdrachtgever; 
 6. deze Overeenkomst; 
 7. de Nota’s van Inlichtingen gunningsfase (ref. ……..); 
 8. de Nota’s van Inlichtingen selectiefase (ref. ……..); 
 9. Toepasselijke rechtsverhouding;  

• Wijzigingen op DNR 2011 (ref 241220.wijzigingen DNR2011.JvW), 
• De DNR 2011 (ref. DNR 2011), 
• Kruisjeslijst – Standaard Taakbeschrijving (ref. 241220.Kruisjeslijst 

Iedersland College.PM). 
 10. Inschrijfvoorwaarden aanbesteding installatieadviseur project nieuwbouw 

Iedersland College (ref xxx) inclusief bijlagen, welke niet zijn vermeld bij de bijlagen 
van deze overeenkomst 

 11. Selectieleidraad aanbesteding installatieadviseur project nieuwbouw Iedersland 
College. (ref. 241220. Selectieleidraad installatieadviseur Iedersland.JvA) incl. 
bijlagen, welke niet zijn vermeld bij  de bijlagen van deze overeenkomst. 

 
De genoemde aspecten onder 1 tot en met 5 zijn geen bijlagen maar kunnen zich mogelijk in de toekomst 
voordoen. Het vermelde onder 6 tot en met 11 (met uitzondering van nummer 6) betreft de bijlagen 
behorende bij deze overeenkomst en zijn derhalve opgenomen in het overzicht bijlagen zoals gehecht aan 
deze overeenkomst.  

 
3. De Adviseur heeft zich er voorafgaand aan het uitbrengen van de inschrijving  en voor het sluiten van deze 

overeenkomst van vergewist dat tussen de tot in dit artikel genoemde opdrachtdocumenten onderling 
en/of overige vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens, en de in deze overeenkomst opgedragen 
werkzaamheden geen klaarblijkelijke hiaten, tegenstrijdigheden of onmogelijkheden bestaan. Indien na 
het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat dit wel het geval is en de Adviseur dat had behoren te 
constateren, dan is de Adviseur verplicht zijn werkzaamheden aan te passen ten genoegen van 
Opdrachtgever zonder enig recht op bijbetaling en/of termijnverlenging. 

 

Artikel 3: Fasen 
 

1. De opdracht wordt verstrekt voor het geheel van de werkzaamheden voor het Project. 

2. Onderscheiden worden de volgende fasen: 
 

- Structuurontwerp 
- Voorontwerp; 
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- Definitief Ontwerp; 
- Technisch Ontwerp/Bestek (Ontwerpen); 
- Uitvoering: Uitvoeringsgereed Ontwerp (Ontwerpen); 
- Uitvoering-directievoering: installatietechnische controle . 

 
De Adviseur zal het gehele project, vanaf het structuurontwerp tot en met het uitvoerings gereed ontwerp 
verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van de installatie technische installaties  in het BIM model.  
Na afronding van de fase Definitief Ontwerp zal het ontwerp in bouwteamverband verder worden 
uitgewerkt met de nog te selecteren bouwteamaannemer die een toetsende rol heeft. De Adviseur zal 
voor de duur van het Project, contractueel geen werkzaamheden voor de bouwteamaannemer 
verrichten. 

 
3. Elke fase zal worden afgesloten door middel van een fasedocument, dat voor de desbetreffende fase het 

eindresultaat vormt waarover tussen Opdrachtgever en Adviseur overeenstemming is bereikt, hierna te 
noemen: ‘het Fasedocument’. Het Fasedocument wordt door de architect  in afstemming met de overige 
bij het Project betrokken adviseurs, waaronder de Adviseur, opgesteld en ter goedkeuring aan de 
Opdrachtgever voorgelegd.  

 
4. Uit het Fasedocument moet duidelijk de stand van zaken ten aanzien van de planning, de beoogde 

kwaliteit van het Project en het budget blijken alsmede alle eventuele risico’s en veiligheidsaspecten 
alsmede eventuele afwijkingen ten opzichte van de contractdocumenten en eerder goedgekeurde 
Fasedocumenten. 

 
5. Opdrachtgever toetst ieder Fasedocument aan de volgende kaders: 

• Contractdocumenten; 

• Planning; 

• Budget; 

• Eerder goedgekeurde Fasedocumenten. 

Hiernaast bepaalt Opdrachtgever of de in ieder Fasedocument omschreven risico’s en 
veiligheidsaspecten al dan niet aanvaardbaar zijn. 

 
Artikel 4: Te verrichten werkzaamheden 

 
1. De Adviseur zal voor het Project de werkzaamheden verrichten overeenkomstig de Kruisjeslijst, kolom 

installatieadviseur en overeenkomstig de taken en verantwoordelijkheden zoals blijkt uit de overige bij 
deze overeenkomst behorende documenten. 

 
2. De Adviseur houdt bij de vervulling van de opdracht rekening met de vigerende wet- en 

regelgeving. 
 
 

3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de procesmatige aansturing van de bij het  Project 
betrokken adviseurs, waaronder de Adviseur, en uitvoerende partijen. 

 
4. De Adviseur zal haar werkzaamheden uitvoeren conform hetgeen van een ter zake kundige en 

vakbekwaam Adviseur mag worden verwacht. 
 

5. De stukken dienen door de Adviseur in een 3D BIM model te worden uitgewerkt.  
 

In 3D-BIM projecten wordt een ander proces doorlopen dan bij 'traditionele' projecten. Daarom 
zullen BIM-gerelateerde samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever, 
Adviseur en andere betrokken partijen, waaronder een door de Adviseur mede op te stellen BIM 
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Uitvoeringsplan dat gebaseerd is op het BIM Informatie Protocol.  
 
Adviseur controleert de BIM-modellen van de overige bij het project betrokken adviseurs gedurende 
het proces om zowel het geëiste outputniveau als de software compatibiliteit ervan te waarborgen. 
 Per fase zullen minimaal 2 zogenaamde clashsessies plaatsvinden waarna alle partijen de op hun 
discipline van toepassing zijnde wijzigingen door zullen voeren. 

 

Artikel 5: Personele inzet / Planning 

1. De Adviseur wijst voor de duur van het Project als contactpersoon voor de Opdrachtgever aan: 

- <NAAM> 

2. De Opdrachtgever wijst voor de duur van het Project als contactpersoon voor de Adviseur aan: 

- De heer J.G.M. van Waesberghe 

3. Uitgangspunt is dat voor de duur van het Project, Opdrachtgever en Adviseur één 
aanspreekpunt namens de wederpartij hebben. 

 
4. De Adviseur is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever wijzigingen aan 

te brengen in het door Adviseur in het kader van de gehouden aanbesteding voorgestelde team. 
Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 

 
5. De werkzaamheden van de Adviseur dienen gelijke tred te houden met de activiteiten van de overige 

deelnemers aan het project. 
 

6. De Adviseur maakt deel uit van het ontwerp-/ bouwteam. 
 

In het ontwerp-/ bouwteam hebben naast de Adviseur minimaal zitting (al dan niet op uitnodiging): 

• Vertegenwoordiging Opdrachtgever (projectmanager nieuwbouw); 

• Architect; 

• Constructeur; 

• Brandveiligheid- Bouwfysisch- en akoestisch adviseur; 

• Adviseur Duurzaamheid (BENG, BREEAM, Circulair bouwen, MPG); 

• Bouwkosten adviseur; 

• Bouwteamaannemer vanaf Technisch Ontwerp 

7. De Adviseur erkent en maakt zich er sterk voor dat door samenwerking in deze teamverbanden een 
optimaal resultaat wordt verkregen door inbreng en alertheid van de Adviseur vanuit het eigen 
vakgebied en de inpassing daarvan in de gegevens en voorstellen van de andere leden van de teams. 
Deze instelling wordt van elk van de teamleden verlangd, ieder van de leden van het ontwerp-/ 
bouwteam, de stuurgroep en het projectteam, zo ook de Adviseur, is jegens  de andere leden gehouden 
ten aanzien van zijn aandeel in de werkzaamheden alle relevante informatie te verschaffen en verdere 
medewerking te verlenen ten behoeve van de totstandkoming van een gedetailleerde planning binnen 
de tijdkaders zoals geschetst in onderhavige overeenkomst en een vlot verloop der werkzaamheden 
binnen deze planning. 

 
8. Adviseur is ermee bekend dat het werken met 3D BIM meer in directe samenwerking met de overige 

betrokken partijen geschiedt dan in een traditioneel ontwerpproces. Dit betekent dat adviseur rekening 
houdt met een intensievere overlegstructuur. 

 
9. Adviseur is ermee bekend dat hij een rol heeft richting overige ontwerpende partijen bij de 

totstandkoming van het BIM-uitvoeringsplan aan de hand van het door de opdrachtgever verstrekte BIM-
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Informatie Protocol.  
 

Artikel 6: Budget 
 

Het budget zal nader worden vastgesteld door de opdrachtgever. 
 

Opdrachtgever zal, indien zij dit noodzakelijk achten al dan niet per fase, een toetsing van de bouwkosten  laten 
verrichten. Indien mocht blijken dat de bouwkosten (dreigen te) worden overschreden, zullen Opdrachtgever 
en de betrokken adviseurs overleggen en maatregelen treffen (aanpassingen, wijzigingen of herzieningen van 
het ontwerp daaronder begrepen) zodat de maximale bouwsom niet wordt overschreden. De met bedoelde 
maatregelen gemoeide werkzaamheden van de Adviseur worden geacht in diens honorarium te zijn begrepen. 
De vorige zin vindt geen toepassing indien de Adviseur vóór uitvoering van de met bedoelde maatregelen 
gemoeide werkzaamheden, Opdrachtgever  gemotiveerd en schriftelijk heeft gewaarschuwd voor een door 
hem geconstateerde (dreigende) overschrijding van de bouwkosten en Opdrachtgever deze waarschuwing 
heeft genegeerd. 

 

Artikel 7: Rechtsverhouding en mandaat 

 

1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door de bepalingen uit de DNR 2011, eerste 
herziening, juli 2013, en het document met wijzigingen op de DNR 2011, voor zover daarvan in de Nota 
van Inlichtingen niet wordt afgeweken. 

2. Deze overkomst geeft de Adviseur geen recht op te treden als gemachtigde van Opdrachtgever, zoals 
bedoeld in artikel 7 DNR 2011. Adviseur kan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming de Opdrachtgever nimmer op enigerlei wijze aan derden binden. 

3. Door de Adviseur op welke wijze dan ook van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, worden 
door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. De Adviseur is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met dekking van een 
bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000 per opdracht. In 
aanvulling op artikel 11 lid 3 DNR 2011 dient de Adviseur middels overlegging van een certificaat van 
verzekering het bestaan van deze verzekering alsmede het voldaan zijn van de verzekeringspremie aan 
te tonen. In geval van een schade-uitkering op grond van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
dienen de desbetreffende uitkeringen rechtstreeks te worden uitbetaald aan Opdrachtgever indien 
Opdrachtgever de claimende c.q. schadelijdende partij is . Deze verplichting van de verzekeraars dient 
in het certificaat van verzekering te zijn vastgelegd. 

 
Artikel 8: Het honorarium 
 
1. De Adviseur ontvangt voor de door hem te verrichten werkzaamheden een totaal, vast honorarium van 

€ ……,- zegge ….. euro, exclusief BTW. Alle bijkomende kosten zijn bij het honorarium inbegrepen. 
 
2. De Adviseur heeft slechts aanspraak op het honorarium voor de hem verstrekte en door hem uitgevoerde 

deelopdrachten. Deelopdrachten / Fasering conform artikel 3.2. 
 

3. Het honorarium is vast gedurende de looptijd van het project. Tussentijdse loon-, prijs- en 
bouwkostenstijgingen leiden niet tot aanpassing van het honorarium. Toezichts- en bijkomende kosten 
zoals bedoeld in respectievelijk artikel 50 lid 3 en lid 4 DNR 2011 zijn in het honorarium begrepen. 

 
4. Over meer- en minderwerk van de aannemer is door Opdrachtgever geen honorarium verschuldigd 

tenzij hiervoor vooraf schriftelijk opdracht is verleend. 
 
5. Enkel wanneer Opdrachtgever aan Adviseur aanvullende wensen kenbaar maakt die aantoonbare 

uitbreiding van de werkzaamheden van Adviseur met zich meebrengen, zodanig dat van hem in 
redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze werkzaamheden verricht worden voor de in deze 
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overeenkomst genoemde vergoedingen, kan Adviseur aanspraak maken op een aanvullende vergoeding. 
Aanvullende werkzaamheden en eventueel hierdoor ontstane extra kosten van verschotten zullen op 
initiatief van Adviseur, na tijdige melding en voorafgaande schriftelijke aanbieding van Adviseur aan het 
einde van iedere fase na overleg met Opdrachtgever door Opdrachtgever schriftelijk worden opgedragen. 
De wijze van betaling van aanvullende werkzaamheden zal in overleg met Opdrachtgever worden 
bepaald. 

 
6. Voor advieswerkzaamheden, niet voorzien in deze opdracht en waarvoor tussen Adviseur en 

Opdrachtgever geen specifiek honorarium wordt overeengekomen, worden door de Adviseur de 
volgende uurtarieven gehanteerd: 
•   € ,- 
•   € ,- 
•   € ,- 
•   € ,- 
•   € ,- 

 
Genoemde uurtarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en exclusief BTW. 
Genoemde uurtarieven zijn vast voor de duur van het project, voor zover deze niet afwijkt van de in artikel 
5 van deze overeenkomst genoemde planning. 

 
Artikel 9: Betaling honorarium en voorwaarden 
 
1. Het in artikel 8 genoemde honorarium wordt vergoed in termijnen, overeenkomstig de  fasering als hierna 

genoemd, te weten: 
Fase Structuurontwerp      € ,- 
Fase Voorontwerp      € ,- 
Fase Definitief Ontwerp      € ,- 
Fase Technisch Ontwerp / bestek     € ,- 
Fase Prijs- en contractvorming     € . 
Fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed ontwerp   € ,- 
Fase Uitvoering – directievoering – installatietechnische controle € ,- 
Totaal inclusief onkosten en verschotten    €  

 
 

2. Facturering vindt plaats naar rato van de voortgang in de betreffende fase. Termijngrootte (deeltermijn) 
zal per fase nader worden overeengekomen, waarbij de laatste 5% verschuldigd is nadat de 
werkzaamheden van de Adviseur van de desbetreffende fase door Opdrachtgever schriftelijk zijn 
goedgekeurd. 
 

Artikel 10: Rechten van de adviseur op het advies 
 

1. Adviseur draagt de uit de opdracht voortvloeiende (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten en, 
voor zover als mogelijk, persoonlijkheidsrechten, over aan Opdrachtgever, overeenkomstig de 
bepalingen uit het onder artikel 2 genoemde    contractstuk ‘Wijzigingen op DNR 2011’. 

 
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

 
1. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. 

 
2. Alle geschillen welke naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, worden aanhangig 

gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam. 
 

Artikel 12: Beëindiging 
 

Opdrachtgever is bevoegd, in aanvulling op en onverminderd het bepaalde in de DNR 2011 en de wijzigingen 
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op de DNR 2011, de overeenkomst op te zeggen: 
 
a. indien de Adviseur zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden niet aan het gestelde in artikel 1 

conformeert; 
b. indien de kwaliteit van het gepresenteerde werk, zoals omschreven in onderscheiden fasen, 

onvoldoende blijkt; 
c. na voltooiing van een bepaalde fase; 

d. indien er onvoldoende draagvlak bij gebruikers en/of Opdrachtgever  blijkt te zijn; 

e. indien de benodigde vergunningen voor het werk niet tijdig worden verkregen. 
 

Artikel 13: Slotbepalingen 
 

Partijen verklaren de inhoud van deze overeenkomst, alsmede de bijbehorende stukken, volledig te 
kennen en als zodanig naar letter en geest na te komen. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en door Partijen per bladzijde geparafeerd en 
ondertekend, Amsterdam  d.d. ..  
 
 
Opdrachtgever      Adviseur 
   

 
 
 
………….   …………….. 
Lid College van Bestuur    Installatieadviseur 
ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs  ………… 

 
 
 
 
      
      

 
 


