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BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V.,
hierna te noemen: de Opdrachtgever,

vertegenwoordigd door
<vul namen en functies van gevolmachtigden in>,

en

<vul naam opdrachtnemer in>,
hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

vertegenwoordigd door
<vul naam en functie in>,

overwegende dat

a)
b)
c)
d)

e)

de Opdrachtgever voornemens is het project ‘K-007828 Afwijkingsvrij maken OB ZZ
Baggerwerkzaamheden’ te doen realiseren;

de Opdrachtgever om deze reden de Vraagspecificatie TN507011, 17 februari 2025 heeft
opgesteld;

de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform Deel Il van het
vigerende ARN;

de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding heeft
gedaan voor de realisatie van het sub a genoemde project;

de Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:



Art. 1

1.

Art. 2

Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van
aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op de Overeenkomst zijn van toepassing

- de UAV-GC 2005, inclusief de “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-
GC 2005” (versie 006) en

- de regelgeving, voorschriften, normen en andere documenten waarnaar wordt
verwezen in de Vraagspecificatie en zoals deze luiden op de dag van uitnodiging
tot inschrijving, tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald.

Partijen verklaren met de inhoud van de bovengenoemde documenten bekend te zijn.

Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht
te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van
Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het in de overwegingen van deze
Overeenkomst genoemde Werk, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze
Overeenkomst is bepaald.

Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de
Opdrachtnemer opdraagt.

Met betrekking tot de in 8 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het
bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze
eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van
deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn
vastgelegd.

Met inachtneming van het bepaalde in 8§ 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever
voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van <vul bedrag
in> EURO exclusief BTW, zegge <vul bedrag in woorden in>.

Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat
het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de
Opdrachtgever op uiterlijk <vul datum in>. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als
de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. De
onderhoudstermijn zoals vermeld in § 27 UAV-GC 2005 is drie maanden, tenzij in dit
geval kortere of langere onderhoudstermijn doelmatiger is.

De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden
gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor
aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk
vermelde datum:

(a) <vul onderdeel van het Werk in> op <vul datum in>

(b) <vul onderdeel van het Werk in> op <vul datum in>

(c) <vul onderdeel van het Werk in> op <vul datum in>



Art. 3 Contractdocumenten

1.

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en

verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(@) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van
de nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

(b) de Vraagspecificatie;

(©) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met
betrekking tot:

0] de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door
de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

()} de planning;

() het acceptatieplan;

(IV)  het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden: niet van toepassing;

V) de vrilikomende materialen;

(VI)  de codrdinatieovereenkomst, met het overzicht van werkzaamheden die
door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen
waarop zij worden uitgevoerd: niet van toepassing;

(VIl)  de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten;

(VIII) de stelposten;

e Stelpost afvoeren slib / bagger: 2968 m3

e Stelpost verspreiden uitkomende slib / bagger op naastliggend
terrein ProRail: 1484 m3

e Stelpost verspreiden uitkomende slib / bagger op grond derden
1484 m3

(IX)  de bankgarantie;

X) de verzekeringen;

(XI)  de geschillenregeling Raad van Deskundigen: niet van toepassing;

(XII)  verplichtingen bij schade, schademelding en schadeafwikkeling;

(XI) prestatieverklaring ProRail;

(XIV) annulering van buitendienststellingen en onwerkbaar weer;

(XV) aanvullingen op en afwijkingen van het bepaalde in deze Overeenkomst.

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen
(UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in de “ProRail
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (versie 006);

(e) de Aanbieding;

)] de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de

Opdrachtnemer overeenkomstig de daarop betrekking hebbende procedure ter

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling

uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a) de Basisovereenkomst;

(b) de Vraagspecificatie;

(© de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen
(UAV-GC 2005) en de wijzigingen hierop zoals weergegeven in de “ProRail
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (versie 006);

(e) de Aanbieding;

() de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de

Vraagspecificatie geéiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder

tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geéist, prevaleert de Aanbieding

boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.



Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in
de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het
in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annexen.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachthemer om de
Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke
tegenstrijdigheid.

Betekenis van het begrip ‘dag’

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Ontwerpwerkzaamheden

De in het kader van deze Overeenkomst door de Opdrachtnemer te verrichten
Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever
verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig
zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig
Onderhoud.

De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing,
beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben
verkregen.

De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten voorafgaand
aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

In de Vraagspecificatie is vastgelegd welke informatie en goederen aan de
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.



Art. 8

Art. 9

Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die
zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden,
vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen
moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien materialen tijdens die
Werkzaamheden vrijkomen waarover niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de
Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging,
met inachtneming van het bepaalde in 8 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het

voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de

Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecodérdineerd:

o door de Opdrachtnemer.

o conform de coordinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde
en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale
lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in
een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Art. 12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit

acceptatieplan zijn vastgelegd:

@) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen
Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer
voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst,
alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten,
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden
ter Acceptatie moet voorleggen,

(©) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een
verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten
voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen
of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen,
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden
beschouwd.



Art. 13 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke oplevering

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:758 lid 4 BW geldt in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 28 lid 1 UAV-GC 2005 het volgende. Na de feitelijke datum van
oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in het Werk tenzij die
gebreken krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor
Zijn rekening komen.

Artikel 14 Betalingsregeling

1.

b)

In aanvulling op en in gedeeltelijke afwijking van het bepaalde in § 33 UAV-GC 2005
geldt de in dit artikel beschreven betalingsregeling.

De in 8 33 UAV-GC 2005 genoemde termijnstaat dient te worden opgesteld conform de
eisen zoals genoemd in de Vraagspecificatie.

Betaling vindt plaats op basis van afgeronde werkpakketten, zoals beschreven in de
termijnstaat.

De prestatieverklaring voor een afgerond werkpakket wordt verstrekt volgens het model
dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De Opdrachtnemer
heeft recht op afgifte van de prestatieverklaring indien:

a) aantoonbaar is voldaan aan alle eisen uit de Vraagspecificatie met betrekking tot
het betreffende werkpakket,
b) (indien en voor zover van toepassing) in het kader van de VGV door de TIS - na

voltooiing van het werkpakket - een verklaring is afgegeven dat de TIS geen reden
heeft om aan te nemen dat het werkpakket gebreken bevat en

C) (voor zover opeisbaar) aan alle overige eisen en voorwaarden van de
Overeenkomst is voldaan.

Vooruitlopend op de afgifte van de prestatieverklaring voor het werkpakket kunnen, na
afgifte  van een prestatieverklaring voor de desbetreffende  activiteiten,
voorschotbetalingen plaatsvinden op basis van in de werkpakketten beschreven
activiteiten. Het voorschot bedraagt 90% van het in de termijnstaat opgenomen bedrag
voor de betreffende activiteit.

De Opdrachtgever honoreert een verzoek van de Opdrachtnemer tot betaling van een
voorschot:

indien de activiteiten daadwerkelijk zijn afgerond overeenkomstig de aan deze activiteiten
gestelde eisen en, indien van toepassing, de bij het ontwerp of de objecten behorende
verificatie-, test- en/of keuringsresultaten aantonen dat aan alle aan dit ontwerp of deze
objecten gestelde eisen is voldaan of,

indien en voor zover sprake is van nog niet in het Werk gebrachte materialen, uitsluitend
tegen bewijs van de betaling door de Opdrachtnemer aan derden van het bedrag,
waarvan om betaling wordt verzocht, en uitsluitend na overlegging van een direct
afroepbare bankgarantie, conform het model dat is opgenomen in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex; de waarde van de bankgarantie dient gelijk te zijn aan
het bedrag, waarvan om betaling wordt verzocht; de bankgarantie dient verstrekt te
worden door een financiéle instelling, die binnen de EU gevestigd is en waarvan de rating
volgens Standard & Poor’'s minimaal A is.



Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient
de Opdrachtnemer bij voorkeur gebruik te maken van e-facturatie. Dat kan door aan te
sluiten op PEPPOL. Het Organisatie-identificatienummer (OIN) van ProRail is:
00000003301243590000. Facturen dienen in UBL-format te worden ingediend.

Het is de Opdrachtnemer ook toegestaan om facturen per e-mail te verzenden. Het in §
33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde (e-mail)adres luidt:

Crediteurenadministratie @prorail.nl

Indien de Opdrachtnemer voor deze optie kiest dienen facturen tezamen met eventuele
bijlagen in één PDF-document te worden ingediend.

De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
Opdrachthummer:

Crediteurennummer:

Vertegenwoordiger ProRail:

Omschrijving:

BTW-codenummer van ProRail: NL804170009 BO1

Voor zover de hierboven bedoelde gegevens ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst nog niet verstrekt kunnen worden, worden deze zo spoedig mogelijk aan
de Opdrachtnemer meegedeeld.

Art. 15 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat
ode stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex.
. Stelpost afvoeren slib / bagger: 2968 m3
. Stelpost verspreiden uitkomende slib / bagger op naastliggend terrein ProRail:
1484 m3
° Stelpost verspreiden uitkomende slib / bagger op grond derden: 1484 m3

Art. 15a Verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden

1.

Onder verrekenbare hoeveelheden wordt verstaan de in de Overeenkomst als zodanig
aangeduide hoeveelheden.

Onder niet-verrekenbare hoeveelheden wordt verstaan de als zodanig dan wel met de

toevoeging “naar schatting”, “ongeveer” of soortgelijke aanduidingen in de Overeenkomst
aangeduide hoeveelheden.

Indien de in de Overeenkomst opgenomen verrekenbare hoeveelheden te hoog of te laag
bliken te zijn om het Werk volgens de bepalingen uit de Overeenkomst of
overeenkomstig de aard van het Werk tot stand te brengen, zullen afwijkingen van deze
hoeveelheden worden verrekend tegen de verrekenprijzen zoals opgenomen in de
Detailbegroting, een en ander overeenkomstig het gestelde in de “ProRail aanvullingen
en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” § 45 (01). De verrekenprijzen zoals opgenomen in
de Detailbegroting kunnen worden herzien indien deze te hoog of te laag blijken te zijn en
meer dan 110% of minder dan 90% van de in de Overeenkomst opgenomen hoeveelheid
is of zal worden verwerkt.


https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeppolautoriteit.nl%2F&data=05%7C01%7Cfrank.ronner%40prorail.nl%7Ceb47734779464081603008dbd09d0766%7Ca398fcff8d2b4930a7f7e1c99a108d77%7C1%7C0%7C638333145091762229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rTY8qGMAEfc%2F5SeH81oBSaSGHjxIRQ3LaYth5eCJD%2Bc%3D&reserved=0
mailto:Crediteurenadministratie@prorail.nl

Niet-verrekenbare hoeveelheden komen enkel voor verrekening in aanmerking indien en
voor zover meer dan 110% of minder dan 90% van de in de Overeenkomst opgenomen
hoeveelheid is of zal worden verwerkt. Verrekening vindt plaats met inachtneming van het
bepaalde met betrekking tot het calculeren van Wijzigingen in de “ProRail aanvullingen
en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” § 45 (01).

Indien overeenkomstig het bepaalde in het derde lid een verrekenprijs wordt gewijzigd,
wordt de afwijking van de in de Overeenkomst opgenomen verrekenbare hoeveelheid
verrekend tegen die gewijzigde verrekenprijs.

Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald onderdeel van de Werkzaamheden
meer dan één verrekenbare hoeveelheid in de Overeenkomst is opgenomen en voor die
hoeveelheden een zelfde verrekenprijs geldt, wordt voor de toepassing van het bepaalde in
het derde en vijffde lid het totaal van deze hoeveelheden als de in de Overeenkomst
opgenomen verrekenbare hoeveelheid beschouwd.

Art. 16 Boetebeding

1.

De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen bij overschrijding van de hierna
genoemde mijlpaaldata luiden als volgt:

(a) de in artikel 2 lid 5 vastgelegde uiterste datum van oplevering: 500 EURO per dag;

(b) de in artikel 2 lid 6 vastgelegde data van oplevering van onderdelen van het Werk:

500 EURO per dag.

Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van
het bepaalde in lid 1 in samenhang met § 36 UAV-GC 2005 is in totaal beperkt tot 5% van
het saldo, gevormd door de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs verhoogd dan wel verlaagd
met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst
verschuldigd is. De Opdrachtnemer kan gehouden worden tot aanvullende
schadevergoeding indien het totaalbedrag aan boetes die door de Opdrachtgever uit
hoofde van dit artikel aan de Opdrachtnemer zijn opgelegd, het genoemde maximum
heeft bereikt en indien dat maximum niet toereikend is om de schade te compenseren die
door aan de Opdrachtnemer toe te rekenen overschrijdingen van mijlpaaldata is
veroorzaakt.

Het recht op aanvullende schadevergoeding, als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid,
geldt niet voor zover de schade van de Opdrachtgever bestaat uit door derden geleden en op
de Opdrachtgever verhaalde of te verhalen bedriffsschade in verband met de
spoorwegexploitatie. Deze uitzondering is niet van toepassing op schade tot vergoeding
waarvan de Opdrachtgever gehouden kan worden ingevolge een met een gerechtigde
gesloten toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59 van de Spoorwegwet. De
uitzondering is evenmin van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de zijde van de Opdrachtnemer of van de hulppersonen waarvoor hij verantwoordelijk is.

De in 8§ 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonus bedraagt: Niet van toepassing.

De maximale bonus die de Opdrachtnemer kan worden uitgekeerd uit hoofde van lid 4 in
samenhang met § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedraagt: Niet van toepassing.
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Art. 17 Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2005
niet wordt verlangd.

Art. 18 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter
beslechting voor aan een Raad van Deskundigen.

Art. 19 Arbitrage N.A.L

In afwijking van het bepaalde in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 worden alle geschillen —
daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd — die naar aanleiding van de Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partien mochten ontstaan, beslecht door arbitrage
overeenkomstig de regels beschreven in het toepasselijke arbitragereglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut, zoals dat drie maanden voor de dag waarop de
Overeenkomst tot stand is gekomen, luidt.

De aanvullingen op het bepaalde in 8§ 47 leden 2, 3 en 4 UAV-GC 2005, zoals
weergegeven in de “ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005” (versie
006), zijn onverkort van toepassing.

Art. 20 Annulering van buitendienststellingen en onwerkbaar weer

Partijen komen overeen dat hun rechten en plichten met betrekking tot annulering van
buitendienststellingen door de Opdrachtgever en met betrekking tot onwerkbaar weer zijn
vastgelegd in de regelingen die zijn opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde
annex.

Art. 21 Stimuleringsregeling praktijkplaatsen

1.

In het kader van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in het algemeen en van het
bevorderen van de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in de
(spoor)infrabranche in het bijzonder streeft de Opdrachtgever ernaar dat bij de realisatie
van het Werk wordt voorzien in:

a. leerlingbouwplaatsen, erkend door kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
(hierna gezamenlijk respectievelijk afzonderlijk te noemen: ‘kenniscentra’ en
‘kenniscentrum’), als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna:
‘WEB’),

b. beroepspraktijkvormingsplaatsen in het kader van de beroepsbegeleidende
leerweg, als bedoeld in de WEB, voor zover het hierbij gaat om een opleiding
onder de kwalificatiestructuur van de kenniscentra, en

C. beroepspraktijkvormingsplaatsen in het kader van de beroepsopleidende leerweg,
als bedoeld in de WEB, voor zover het hierbij gaat om een opleiding onder de
kwalificatiestructuur van de kenniscentra.

Indien de Opdrachtnemer hierin voorziet, zal het in artikel 2 lid 4 bedoelde bedrag worden

vermeerderd met:

ad a. 75 EURO per week per geplaatste leerling, met een maximum van 375
EURO per week,

ad b. 50 EURO per week per geplaatste deelnemer,
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ad c. 25 EURO per week per geplaatste deelnemer,

mits door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wordt overgelegd:

ad a. een afschrift van het bij het kenniscentrum ter zake ingediende
declaratieformulier,

adbenc. een afschrift van de (praktijk)overeenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van
de WEB.

Art. 22 Digitale uitwisseling van formele communicatie

1.

Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen zal ten aanzien van de in lid 2
genoemde onderwerpen plaatsvinden door middel van de VISI-systematiek als bedoeld op
wWww.crow.nl/visi.

De onderwerpen, ten aanzien waarvan formele communicatie door middel van de VISI-
systematiek plaatsvindt, zijn:

a. Wijzigingen (waaronder begrepen de prijsaanbieding in geval van een door de
Opdrachtgever opgedragen Wijziging);
toetsing (als bedoeld in § 20 en § 21 UAV-GC 2005);
Acceptatie;
keuring, aanvaarding en (deel)oplevering;
betaling (waaronder begrepen de prestatieverklaring en het verzoek om afgifte
daarvan).
Indien partijen ter zake aanvullende of afwijkende afspraken maken, zal zulks niet als een
Wijziging gelden.

caogo

Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen partijen voorschrijft, wordt
communicatie door middel van de VISI-systematiek daarmee gelijkgesteld.

De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de meest recente versie van de VISI-
gebruikerssoftware. Deze software draagt het door CROW verstrekte keurmerk “VISI-
compatible software”.

Partijen zullen gedurende de looptild van de Overeenkomst zorg dragen voor een
internetverbinding met voldoende bandbreedte om onbeperkt en continue gebruik te kunnen
maken van de VISI-gebruikerssoftware.

De Opdrachtgever zal een VISI raamwerk inrichten, waarin alle informatie over de gewenste
wijze van communiceren is vastgelegd. Binnen twee weken nadat dit raamwerk door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verstrekt, zal de Opdrachtnemer aangeven of en zo
ja, welke communicatiepatronen uit zijn projectorganisatie aan het raamwerk toegevoegd
dienen te worden. Vervolgens zal de Opdrachtgever binnen twee weken aan de
Opdrachtnemer meedelen of deze toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, voor
aanpassing van het raamwerk zorg dragen.
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Art. 23 Stimuleringsregeling ‘Bewuste Bouwers’

1.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft de Opdrachtgever ernaar
dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk aandacht besteedt aan de omgang met
omwonenden, aan de omgevingsveiligheid, aan de verzorging van de bouwplaats en aan het
milieu.

Indien de Opdrachtnemer een kopie overlegt van het in dit kader aan hem toegekende
‘certificaat Bewuste Bouwers’, zal de Opdrachtnemer de Werkzaamheden uitvoeren met
inachtneming van de criteria, zoals opgenomen in het ‘Handboek Beoordelingscriteria
Bewuste Bouwers’ (zie www.bewustebouwers.nl), en zal het in artikel 2 lid 4 bedoelde bedrag

worden vermeerderd met een bedrag van:

In artikel 2 lid 4 bedoelde Vergoeding in eerste jaar | Vergoeding in daarop volgende
bedrag in miljoen EURO van toekenning jaren van toekenning
0-1 €500, - €500,-

1-6 € 750,- € 750,-

6-12 € 1000,- € 750,-

12-21 € 1250,- € 1000,-

21-33 € 1500,- € 1250,-

33-45 €1750,- € 1500,-

45-75 € 2000,- €1750,-

75-100 € 2250,- € 2000,-

>100 € 2500,- € 2250,-

Art. 24 Boetebeding in geval van Onregelmatigheden

1.

2.

4.

Omwille van de veiligheid, de beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur en de tijdige
realisatie van het Werk dienen Onregelmatigheden voorkomen te worden. De
Opdrachtnemer is verplicht de Werkzaamheden zo te realiseren dat zich geen
Onregelmatigheden voordoen. Telkens wanneer zich een Onregelmatigheid voordoet, is
de Opdrachtnemer een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt 500 EURO per
Onregelmatigheid, te verhogen met 10% van dat bedrag voor ieder tijdsbestek van vijftien
minuten dat de Onregelmatigheid voortduurt.

Ten behoeve van een veilige werkplek worden werkzaamheden aan de
spoorinfrastructuur uitgevoerd tijdens aan de Opdrachtnemer toegewezen
buitendienststellingen. Van ieder van deze buitendienststellingen worden het door de
Opdrachtnemer in acht te nemen begin- en eindtijdstip vastgelegd in een
werkplekbeveiligingsinstructie/werkcontract. Teneinde de treinexploitatie niet te verstoren,
dient de Opdrachtnemer zich stipt te houden aan deze tijdstippen en dient hij uitloop van
de buitendienststellingen te voorkomen. Telkens wanneer de Opdrachtnemer deze
verplichting schendt, is sprake van een Onregelmatigheid als bedoeld in lid 1.

Boetes zijn niet verschuldigd indien en voor zover de Opdrachtnemer bewijst dat de
Onregelmatigheid niet te wijten is aan zijn schuld en evenmin krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Voor zover op grond van het bepaalde in artikel 16 wegens overschrijding van een datum
van (deel)oplevering een boete verschuldigd is, is dit artikel 24 niet van toepassing.
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5. Voor zover de Opdrachtgever ter zake van de Onregelmatigheid een schadevergoeding

ontvangt uit hoofde van de CAR-verzekering of VGV, strekt deze in mindering op de
krachtens dit artikel verschuldigde boete(s).

Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van dit
artikel is in totaal beperkt tot 5% van het saldo, gevormd door de in artikel 2 lid 4
vastgelegde prijs verhoogd dan wel verlaagd met hetgeen overigens aan of door de
Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is. De Opdrachtnemer kan
gehouden worden tot aanvullende schadevergoeding indien het totaalbedrag aan boetes
die door de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel aan de Opdrachtnemer zijn opgelegd,
het genoemde maximum heeft bereikt en indien dat maximum niet toereikend is om de
schade te compenseren die door aan de Opdrachtnemer toe te rekenen
Onregelmatigheden is veroorzaakt.

Het recht op aanvullende schadevergoeding, als bedoeld in de laatste zin van het vorige lid,
geldt niet voor zover de schade van de Opdrachtgever bestaat uit door derden geleden en op
de Opdrachtgever verhaalde of te verhalen bedrijffsschade in verband met de
spoorwegexploitatie. Deze uitzondering is niet van toepassing op schade tot vergoeding
waarvan de Opdrachtgever gehouden kan worden ingevolge een met een gerechtigde
gesloten toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 59 van de Spoorwegwet. De
uitzondering is evenmin van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de zijde van de Opdrachtnemer of van de hulppersonen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Art. 25Risicodeling

Niet van toepassing.

Art. 26 Optimalisaties

1.

Onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om de in § 15 lid 1 UAV-GC 2005
genoemde Wijzigingen (wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer) uit te voeren, is
de Opdrachtnemer bevoegd om optimalisaties voor te stellen, die kunnen resulteren in
een Wijziging als bedoeld in § 14 UAV-GC (wijziging opgedragen door de
Opdrachtgever).

Van een optimalisatie als bedoeld in lid 1 is sprake indien de daaruit resulterende
Wijziging leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit, waarbij onder prijs wordt
verstaan: het in artikel 2 lid 4 bedoelde totaalbedrag. Onder kwaliteit wordt in dit verband
verstaan: het geheel van eisen, waaraan het Werk en de Werkzaamheden volgens de
Overeenkomst dienen te voldoen, onder meer op het gebied van:

- functionaliteit en beschikbaarheid;

- onderhoudbaarheid;

- veiligheid;

- hinder voor de omgeving;

- planning en de overeengekomen mijlpalen;

- duurzaamheid.

Van een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit is sprake in de volgende gevallen:

- een lagere prijs bij gelijkblijvende of hogere kwaliteit;

- een lagere prijs bij lagere kwaliteit, waarbij de prijsverlaging groter is dan de op geld
gewaardeerde vermindering van de kwaliteit;

- een hogere prijs bij hogere kwaliteit, waarbij de prijsverhoging lager is dan de op geld
gewaardeerde vermeerdering van de kwaliteit.
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In gezamenlijkheid gaan partijen over tot het op geld waarderen van de eventuele
vermindering of vermeerdering van de kwaliteit. Voorts stellen partijen in onderling overleg
de prijsconsequenties (meer- en minderwerk) van de optimalisatie vast.

Indien de Opdrachtgever op enig moment tussen de indiening van het voorstel voor een
optimalisatie en het in het vorige lid bedoelde overleg tot het oordeel komt dat de door de
Opdrachtnemer voorgestelde optimalisatie niet gewenst is, dan mag de Opdrachtgever
het overleg over de optimalisatie zonder opgaaf van redenen beéindigen, waarbij ieder
der partijen zijn eigen kosten draagt.

Indien de in het vierde lid bedoelde berekening resulteert in een geoptimaliseerde
verhouding tussen prijs en kwaliteit (hierna: ‘besparing’) en indien de Opdrachtgever geen
gebruik maakt van het in het vijfde lid bedoelde recht, draagt de Opdrachtgever de uit de
optimalisatie resulterende Wijziging op aan de Opdrachtnemer.

Partijen participeren voor gelijke delen in de besparing. Tijdstip en wijze van betaling van
het aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag worden in onderling overleg tussen
partijen vastgesteld, onder toepasselijkheid van de bepalingen uit de Overeenkomst.

Art. 27 Social Return

Niet van toepassing.

Art. 28 BPKV-sanctie

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteits- of prestatiecriteria die zijn
gesteld in het kader van de aanbesteding van de Overeenkomst (beoordeling op basis
van de beste prijs-kwaliteitverhouding, hierna afgekort als: “BPKV”) minder realiseert, dan
wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan conform de Aanbieding, zal hij schriftelijk
in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria
desondanks uiteindelijk minder realiseert dan conform de Aanbieding, zal een BPKV-
sanctie worden opgelegd. Deze BPKV-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als
genoemd in artikel 2 lid 4 ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de
BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek.

Art. 29 Herzieningsclausule marktconforme vergoeding bij emissieloos bouwen

Niet van toepassing.

Art. 30 Regeling overtreding vergunningsvoorschrift of wettelijk voorschrift

1.

Indien het bevoegd gezag dat is belast met het toezicht op de naleving van een aan de
Opdrachtgever volgens wettelijk voorschrift verleende vergunning of een voor het gebruik
van de spoorweginfrastructuur geldend wettelijk voorschrift, een overtreding vaststelt van
het bij die vergunning of dat wettelijk voorschrift bepaalde en daarvan schriftelijk kennis
geeft aan de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever, bij een vermoeden dat die
overtreding feitelijk is begaan door de Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na het ontstaan van dat vermoeden
schriftelijk in kennis van de ontvangst van die kennisgeving.
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Partijen treden in overleg met betrekking tot de in de kennisgeving omschreven
overtreding en het mogelijk daartegen te voeren verweer.

Indien de Opdrachtnemer van oordeel is dat een ander dan de Opdrachtnemer de
bedoelde overtreding feitelijk begaan heeft of dat de overtreding in het geheel niet begaan
is, deelt hij dat binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde
inkennisstelling schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Opdrachtgever. Constateringen
van het bevoegd gezag die de Opdrachtgever tot de zijne maakt, gelden als bewijs van
niet-naleving van de voorschriften als bedoeld in dit artikel, tenzij de Opdrachtnemer in
haar schriftelijk reactie aan de Opdrachtgever ten behoeve van verweer door de
Opdrachtgever die constateringen uitdrukkelijk en gemotiveerd weerspreekt.

De Opdrachtnemer vergoedt de aan de Opdrachtgever opgelegde boete dan wel de door
de Opdrachtgever verbeurde dwangsom ter zake van een overtreding als bedoeld in het
eerste lid, tenzij de Opdrachtgever nagelaten heeft verweer te voeren tegen die boete of
dwangsom in gevallen waarin de Opdrachtnemer de Opdrachtgever verzocht heeft dit te
doen en/of nagelaten heeft de Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen verweer te
voeren tegen die boete of dwangsom.

De Opdrachtnemer stelt aan de Opdrachtgever tijdig de nodige gegevens beschikbaar om
verweer te kunnen voeren met betrekking tot de in de kennisgeving omschreven
overtreding zoals bedoeld in het eerste lid. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om af te zien van het voeren van verweer indien verweer evident zinloos is dan wel de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet van de benodigde gegevens voorziet in welke
gevallen de Opdrachtnemer de verbeurde dwangsom of de opgelegde boete aan de
Opdrachtgever vergoedt. De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer over het
verloop van het ingestelde verweer.

De kosten van het verweer ter zake van overtredingen zoals bedoeld in het eerste lid
komen ten laste van de Opdrachtnemer, met uitzondering van gevallen waarin de
Opdrachtgever medebelanghebbend is bij het verweer vanwege de mogelijke uitwerking
op de gebruiksmogelijkheden van de spoorweginfrastructuur of waarin partijen in overleg
zijn overeengekomen verweer te voeren tegen de kwalificatie van de geconstateerde
feiten als overtreding en daarbij een andere kostenverdeling zijn overeengekomen.
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Namens de Opdrachtgever

Naam: Naam:
Datum: Datum:
Plaats: Plaats:

Namens de Opdrachtnemer

Naam:
Datum:
Plaats:
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