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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
GEDETAILLEERDE WERKPLAN

Opstellen gedetailleerd werkplan.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
VOORAANKONDIGING

Toepassen informatiebebording.
VERKEERS- EN FASERINGSPLAN

Maken verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.
AFZETTINGEN

Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.
Instandhouden afzettingen.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
OMLEIDINGSROUTES

Aanbrengen omleidingsroutes.

Instandhouden omleidingsroutes.

Verwijderen omleidingsroutes.
INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN
Inspecteren verkeersmaatregelen.
TEKSTBORDEN

Aanbrengen teksbebording incl. palen.
Aanbrengen verkeersbordpalen.

Aanbrengen verkeersborden.

Instandhouden tijdelijke bebording.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
V&G PLAN

Opstellen V&G Plan.

Uitvoeren V&G-COORDINATIE.

Uitvoeren V&G-TAKEN.

Actualiseren KENNISGEVING.

Opstellen V&G-RAPPORTAGE.

Samenstellen V&G-DOSSIER.
ARCHEOLOGIE

Uitvoeren archeologische begeleiding conform PVE.
Stagnatiekosten t.g.v. archeologische werkzaamheden.

PROEFSLEUVEN
Graven proefsleuf.
WION

Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding.
Melding grondverzet.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAME
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

OMGEVINGSMANAGEMENT
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202110
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Verzorgen omgevingsmanagement.
Verzamelen huisvuil-containers.
Garanderen toegankelijkheid voor derden.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Schoonhouden van de openbare wegen.
Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.
Toepassen tijdelijke afrastering.

Toepassen rijplaten.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Verontreiningingsaspecten, veiligheidsklasse

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen

REPARATIEVAKKEN, OVERHAKKERS EN
SCHEURVORMING

REPARATIEVAKKEN EN OVERHAKKERS

OVERHAKKERS BREEDTE 0-1,00M

Opbreken betonstraatstenen.

Ontgraven straatlaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Frezen van teerhoudend asfalt.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt.

OVERHAKKERS BREEDTE 1,00-2,50M

Opbreken betonstraatstenen.

Ontgraven straatlaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Frezen van teerhoudend asfalt.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt.

REPARATIEVAK BREEDTE 0-1,00M

Frezen teerhoudend asfalt.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt.

REPARATIEVAK BREEDTE 1,00-2,50M

Frezen teerhoudend asfalt.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt.

SCHEURVORMING

VOORBEREIDEND WERK

Toepassen rijdende afzetting 30 km/uur wegen
Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur wegen
Toepassen rijdende afzetting 60 km/uur wegen
Toepassen rijdende afzetting 80 km/uur wegen

AANBRENGEN V-FLEX SCHEURVULLING BITUMEN
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Repareren van scheuren in asfalt.
PERCEEL 1: KANTHUISSTRAAT
VOORBEREIDEND WERK
Schonen terrein.

OPBREEKWERK
VERWIJDEREN VERHARDING
ZAGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

VERVOEREN ASFALT

Vervoeren teervij freesasfalt, afvoeren.
Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.
Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen overhakker
Opbreken betonstraatstenen rijpaan
Opbreken betonstraatstenen parkeerstrook
Opbreken betonstraatstenen inritten

OPBREKEN BETONTEGELS

Opbreken betontegels, trottoirtegels.
Opbreken betontegels, trottoirtegels

VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT

Opbreken betonbanden 180/200x250mm
Opbreken betonbanden 100x200mm
Opbreken betonbanden 60x200mm
Opbreken molgoot, bss, kf, 5 streks
Opbreken kantlaag, bss, kf, 2 streks

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Vervoeren funderingsmateriaal.

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

Volledig verwijderen markering.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.
Verwijderen straathaambord, van lichtmast

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
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323070
323080
323090
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323110
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325

Verwijderen haag.
Verwijderen begroeiing.

GRONDWERK
GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,5m, L/N.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Ind.
Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Won.
Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.
Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN

Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh.,
Landbouw/natuur.
Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Ind.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG

Grond ontgraven uit groenstroken, L/N
Grond ontgraven uit groenstroken, Won.
Grond ontgraven uit groenstroken, Ind.
GROND VERWERKEN

CUNET

Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

SLEUF

Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.

GROENVAKKEN

Leveren BSI boomgranulaat.

Aanbrengen BSI Boomgranulaat.

Grond verwerken in plantvakken teelgrond.
Profileren van oppervlakken

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar inrichting.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, kalksteen Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Landbouw/natuur.

Grond vervoeren naar inrichting, uiterst
kolengruishoudend Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Industrie.
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are

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3

ton
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

1,00
0

35,00

131,00
403,00
393,00

57,00
100,00

90,00

25,00

37,00
6,00
4,00

50,00
140,00

715,00
115,00

62,00
35,00
35,00
70,00

256,90
55,00
85,00

101,00
60,00

245,00
57,00

294,00
34,00
6,90

S
<<

<<<

<<< <<<<<K<K<




RAWO0009-148711 Gemeente Simpelveld

Groot Onderhoud Wegen 2023

Bladnr.

Bestek BI7797-01 - DEFINITIEF - 18 september 2024 incl. 1ste & 2de NVI d.d. 04-10-2024

6 van 33

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

325010

33
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330110

3302

330210
330220
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330310
330320
330340
330350
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331010
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331050
331060
331070
331080
331090
331100

331110

3312

331210

3313

331310

3314

331410
331420

3315

331510
331530

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
RIOLERING
VERWIJDEREN RIOLERINGEN

Verwijderen betonbuizen.

Verwijderen betonbuis g 400 mm.

Verwijderen kunststofbuizen.

Verwijderen kunststofbuis.
Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen putranden, putten en kolken en goten

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen put.

Verwijderen kolk.

Verwijderen lijngoot.

PUTTEN

Prefab HWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO1
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put H02
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,75 x 1,75 m, HWA put HO3
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,75 x 1,75 m, HWA put H04
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 2,00 m, HWA put H05
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H0O6
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO7
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO8
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H10
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H11
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H12

Prefab DWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 22117

Lamellenafscheider

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
inclusief lamellenafscheider , HWA put HO9

Voorbereidende werkzaamheden putdeksels

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.
Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.

Putdeksels HWA

Aanbrengen putrand met deksel. RW 2710/2709
Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.
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Putdeksels DWA

Aanbrengen putrand type 2715, VW, zonder ontluchting.

AANBRENGEN HOOFDRIOOL

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 500 mm.

Aanbr. betonbuis g 500 mm passtuk 1,00 m.
Aanbr. betonbuis g 500 mm passtuk 1,80 m.
Maken passtuk uit betonbuis @ 500 mm.
Aanbr. betonbuis @ 1000 mm.

Aanbr. betonbuis g 1000 mm passtuk 1,00 m.
Aanbr. betonbuis g 1000 mm passtuk 1,80 m.
Maken passtuk uit betonbuis @ 1000 mm.

Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis @ 315 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis @ 250 mm, grijs.

Aanbrengen DWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis g 400 mm, bruin.
KOLKEN

Kolk aansluitingen

Aanbrengen PVC-buis @160mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom
T-stuk 90°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom
T-stuk 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.
Maken inlaat, @160 mm, in beton-riool.

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool.

Kolken

Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI
Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.

HUISAANSLUITINGEN (DWA)

Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin.
Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin.
Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-verloop.
AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN (RWA)

Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.

Maken inlaat, @125 mm, in PVC-riool.

Maken inlaat, @125 mm, in Beton-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex bocht 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst.

Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.
DRAINAGE
Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
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TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.
Toepassen ondersteuningsconstructie K&L

BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolslib vervoeren.

Aanbrengen terugslagklep, @ 250 mm
Maken aansluiting op rioolput.

CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING

Riolering reinigen, hoofdriool, beton.

Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.

Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.
Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool.
Beproeven vrijvervalriolering.

VERHARDING

FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm >2m.
BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN

TROTTOIRBAND 180/200

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

OPSLUITBANDEN 60X200

Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht

OPSLUITBANDEN 100X200

Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht

KANTLAGEN, GOTEN, INRITTEN

Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs
Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet
Aanbrengen betonstraatstenen, df, half, grijs, <1,5m

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betonstraatstenen rijpbaan

Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken
Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken thv inrit
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating
blokmarkering

Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, drempel.

BETONTEGELS

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betontegels trottoirs, kort
Aanbrengen betontegels inritten, lang

ASFALTVERHARDING

EUR
EUR
EUR

ton
st
st

m2

33

333

2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

30,00
0,35
1,00
2,00

105,00
75,00
12,00

1,00
75,00
104,00

—_

.760,00

570,00
109,20

530,00

35,00

660,00
117,00
72,50

—_

.640,00
1.425,00
195,00
20,00
15,00

30,00
10,00

740,00
570,00
170,00
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345010
345020
345030
345050
35

351
351010
351020
351040
352

352020
352030

36

3601

360110
360120

3602
360210
360220
360230
360240
360250
360260
3603
360310
360320
360330
4
40
400010
41

411
4110
411010
4111
411110
411120
411130
4112
411220
411230
411240
4113

411310

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.
WEGBEBAKENING

BEBORDING

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Aanbrengen verkeersbord(en) op lichtmast
MARKERING

Aanbrengen markering, drempelfiguratie.
Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m

BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemalingsplan.
Opstellen monitoringsplan.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.
Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.

Aanbrengen debietmeetpunt.
Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Monitoring

Aanbrengen peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.

Verrichten van metingen uit grondwater.
PERCEEL 2: PUNTELSTRAAT
VOORBEREIDEND WERK

Schonen terrein.

OPBREEKWERK

VERWIJDEREN VERHARDINGEN
ZAGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.
Frezen teerhoudend asfalt.
Frezen teerhoudend asfalt.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

VERVOEREN ASFALT

Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.

ton
ton
ton
m2

st
st
st

m2

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

m3

m2

m2

m2

ton

19,95
18,75
11,65
305,00

2,00
1,00
2,00

5,00
5,00

1,00

220,00

3,00
2.500,00
50,00

2.500,00
300,00
100,00

262,00
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411320 |Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren. ton 438,00V
411330 |Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren. ton 111,00V
4114 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN
411410 |Opbreken betonstraatstenen langsparkeerplaatsen m2 142,00V
411420 |Opbreken betonstraatstenen haaksparkeerplaatsen m2 410,00V
411430 |Opbreken betonstraatstenen m2 70,00V
411440 |Opbreken betonstraatstenen inritten m2 100,00V
4115 OPBREKEN BETONTEGELS
411510 |Opbreken betontegels trottoir m2 1.155,00V
411520 |Opbreken betontegels trottoir m2 170,00V
411530 |Opbreken betontegels steeg m2 60,00V
4116 VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT
411610 |Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm m 695,00V
411620 |Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm m 870,00V
411630 |Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 520,00V
411640 |Opbreken kantopsluiting van goottegels. m 895,00V
411650 |Opbreken molgoot steeg m 30,00V
411660 |Opbreken molgoot. m 40,00V
412 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
412010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 245,00V
412020 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00V
412030 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 41,00V
412040 |Vervoeren funderingsmateriaal. ton 84,00V
412050 |Vervoeren funderingsmateriaal. ton 123,00V
413 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
413020 |Volledig verwijderen markering. m2 2,50V
413030 |Volledig verwijderen markering. m2 15,80V
413040 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straathnaambord. st 1,00V
414 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
414010 |Verwijderen bomen. st 1,00V
414020 |Verwijderen begroeiing. are 7,00V
42 GRONDWERK
421 GROND ONTGRAVEN
4211 GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET
421110 |Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, L/N. m3 650,00V
421120 |Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,33m, L/N. m3 79,00V
421130 |Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,25m, L/N. m3 105,00V
421140 |Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, L/N. m3 250,00V
421150 |Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook h=0,42m, L/N.  |m3 35,00V
4212 GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL
421210 |Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Ind. m3 32,00V
421220 |Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Won. m3 40,00V
421230 |Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N. m3 252,00V
4213 GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS-, KOLK- EN

LIJNGOOTAANSLUITINGEN
421310 |Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Ind.  |m3 33,40V
4214 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG
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421410
422
4221
422110
422120
422130
422140
4222

422210
422220

4223
422310
422320
422330
422340
423
4230
423010
423020
423030
423040
423050
423060
423070
425
425010
43

431
431010
431020
431030
431040
432
4320
432010
432020
432030
432040
432050

432060

4321

432110
432120

Grond ontgraven uit cunet h=0,50 tot 1,00m, L/N.
GROND VERWERKEN

CUNET

Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grond verwerken in cunet steeg h=0,05 m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

SLEUF

Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.

GROENVAKKEN

Leveren BSI boomgranulaat.

Aanbrengen BSI Boomgranulaat.

Grond verwerken in plantvakken teelgrond.
Profileren van oppervlakken

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar inrichting.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, leem Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.

Grond vervoeren naar inrichting, veen Wonen.
STEMPELEN SLEUVEN

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
RIOLERING

VERWIJDEREN RIOLERING

Verwijderen kolk.

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijderen putrand met deksel.

Verwijderen kunststofbuis - duiker buffer

PUTTEN

Prefab HWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO1
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H02
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO3
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H04
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO5
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H06

Voorbereidende werkzaamheden putdeksels

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.
Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.

m3

m3
m3

ton
m3

m2

m3
m3
m3

m3
m3

st

st

st

st

st

st

st

st

st

87,70

70,00
200,00
15,00
250,00

715,00
115,00

62,00
35,00
35,00
70,00

79,00
198,00
304,10
100,00
276,00

1.175,10

29,00

100,00

15,00
125,00
11,00
10,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

13,00

13,00
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4322

432210
432230

4323

432310

433

4330

433010
433020

4331
433110
433130
433150
433170
434
4341
434110
1342

434210
434220

434230
434240
434250
434260
434270

4343

4344

434410
434420

434430
434440

436

436000
436020
436030

437

437010
437020
437030
437040
437050
437060
437070

44

441

Putdeksels HWA

Aanbrengen putrand type 2710, RW, zonder ontluchting.

Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.

Putdeksels DWA

Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluchting.

LEIDINGEN

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis @ 400 mm.
Aanbr. betonbuis @ 400 mm passtuk 1,00 m.

Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis @ 315 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis @ 400 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis @ 250 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis g 125 mm, grijs.

LIJNGOTEN & KOLKEN

Lijngoten

Aanbrengen lijnafwateringselementen van beton.

Lijngootaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis @200mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, flexibel stroom
T-stuk 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht 15°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @200 mm, bocht 30°.
Maken inlaat, @200 mm, in PVC-riool.

Kolken

Kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis @160mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom
T-stuk 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 30°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.
Toepassen ondersteuningsconstructie K&L

CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING

Riolering reinigen, hoofdriool, beton.

Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.

Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.
Video-opnamen vanuit riool, oplevering, BETON-riool.
Beproeven vrijvervalriolering.

BUFFER PUNTELSTRAAT

GRONDWERK

st
st

33

3333

st

st
st

st
st

st

st
st

EUR
EUR
EUR

2,00
4,00

11,00

4,80
2,00

6,00
50,00
30,00
10,00

120,00

130,00
2,00

52,00
12,00
2,00
2,00
2,00

33,00
3,00

3,00
11,00

7,00
86,00
6,00
0,50
86,00
7,00
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4410 GROND ONTGRAVEN T.P.V. BUFFER

441010 |Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, L/N. m3 144,00V
441020 |Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, Wonen. m3 260,00V
441030 |Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, Industrie. m3 166,00V
441040 |Grond ontgraven uit greppel h=0,50 m, Wonen. m3 5,00V

442 UITSTROOMCONSTRUCTIE BODEMBESCHERMING

442010 |Aanbrengen straatlaag.. m2 4,00
442020 |Aanbrengen grasbetontegels. m2 4,00

<<

443 UITSTROOMBAK

443010 |Aanbrengen uitstroombak van prefab beton 2400mm st 1,00V
443020 |Aanbrengen uitstroombak van prefab beton 315mm st 1,00V
444 INZAAIEN BUFFER

444010 |Frezen. are 6,15V
444020 |Egaliseren. are 6,15V
444030 |Zaaien, buffer en greppel. are 6,15V
45 VERHARDING

451 FUNDERING

451010 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm >2m. m2 3.500,00V
451020 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm >2m. m2 250,00V

452 BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN

4521 TROTTOIRBAND 180/200

452110 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht m 570,00V
452120 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht m 168,48V
452130 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verlaagd m 30,00V
4522 OPSLUITBANDEN 60X200

452210 |Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht m 1.165,00V
4523 OPSLUITBANDEN 100X200

452310 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht m 65,00V
452320 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, bocht m 7,80V
4524 STREKLAGEN, GOTEN

452410 |Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs m 330,00V
452420 |Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet m 185,00V
452430 |Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m m2 90,00V
452440 |Aanbrengen molgoot, bss, kf, 5 streks, grijs m 120,00V
452450 |Aanbrengen molgoot, bss, kf, 7 streks, grijs m 590,00V
452460 |Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, grijs m 230,00V
4525 INRITBLOKKEN

452510 |Aanbr. inritblokken 500 x 500 mm. m 5,00V
453 BETONSTRAATSTENEN

453010 |Aanbrengen straatlaag. m2 560,00V
453040 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 240,00V
453050 |Aanbrengen betonstraatstenen langsparkeerplaatsen m2 180,00V
453060 |Aanbrengen betonstraatstenen haaksparkeerplaatsen m2 140,00V
453070 |Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00V
453080 |Bestekspost vervallen \4
453090 |Bestekspost vervallen \
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454
454010
454040
454060
455
4550
455010
455020
455030
455050
4551
455110
455120
455130
455150
4552
455210
455220
455230
455250
46

461
461020
462
462020
462030
462040
462050
5
50
500010
51

511
5110
511010
5111
511120
5112

511210
511220

5113

511310
511320

BETONTEGELS

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, kort
Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, lang
ASFALTVERHARDING

Puntelstraat

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.
Kloosterstraat

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.

Pad nabij Kloosterstraat

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.
WEGBEBAKENING

BEBORDING

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
MARKERING

Aanbrengen markering, drempelfiguratie.
Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m
Aanbrengen streep b=0,10m.

Aanbrengen cijfers 30

PERCEEL 3: STAMPSTRAAT
VOORBEREIDEND WERK

Schonen terrein.

OPBREEKWERK

VERWIJDEREN VERHARDING

ZAGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

VERVOEREN ASFALT

Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.
Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.

m2
m2

ton
ton
ton
m2

ton
ton
ton

ton
ton
ton
m2

st

m2
m2

m2

EUR

m3

m2

ton
ton

1.310,00
965,00
345,00

318,00
293,00
161,00
4.275,00

8,00
8,00
8,00
155,00

7,50
6,20
3,00
85,00

1,00

10,00
5,00
265,00
2,50

60,00

2,25

610,00
2.650,00

6,00

209,00
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511330
5114
511410
511420
511430
511450
511460
5115
511510
511520
511530
511540
5116
511610
511620
511630
511640
511650
512
512010
512020
512030
513
513010
513020
513030
513040
513050
513060
514

514010
514020

515
515010
515020
515030
52

521
5211
521110
521120
521130
521140
5212

521210

Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.

OPBREKEN BETON- EN STRAATBAKSTENEN

Opbreken betonstraatstenen overhakkers
Opbreken betonstraatstenen rijbaan
Opbreken betonstraatstenen drempel
Opbreken betonstraatstenen inritten
Opbreken straatbaksteen.

OPBREKEN BETONTEGELS

Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken grasbetontegels.

VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT

Opbreken betonbanden 130/150
Opbreken betonbanden 60x200
Opbreken molgoot.

Opbreken inritbanden 500x500mm
Opbreken inritbanden 300x600mm

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan
Verwijderen teervrije funderingslaag rijpbaan
Vervoeren funderingsmateriaal.

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

Volledig verwijderen markering.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.
Verwijderen straathnaambord.

Verwijderen ANWB bord

Verwijderen verkeersborden.

VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

Verwijderen bomen.
Verwijderen begroeiing.

VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
Verwijderen diamantkoppaal
Verwijderen amsterdammertje
Verwijderen plantenbak
GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, Sterk
verontreinigd.

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, Matig
verontreinigd.

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, Industrie.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m,
Landbouw/natuur.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL
STAMPSTRAAT

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Industrie.

ton

33333

m2
st
st

st
st

st
are

st
st

m3

m3

m3
m3

m3

696,00V

45,00
150,00
30,00
70,00
15,00

500,00
425,00
520,00

75,00

725,00
130,00
20,00
10,00
10,00

905,00
25,00
750,00

10,00
12,00
1,00
2,00
1,00
15,00

4,00
15,00

14,00
9,00
6,00

44,00
265,00

559,00
324,00

84,00
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521220
521230

5213

521320

5214

521410

521420

521430

5215

521510

5216

521610

522

5221

522110
522120

5222
522210
522220
522230
5223

522310
522320

523
5230
523010
523020
523030
523040
523050
523060
523070
523080

523090
523100

523110

523120

524

524010

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N
Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Wonen.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL
SCHEELENSTRAAT

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN

Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder
verh., L/N.

Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder
verh., L/N.

Grond ontgr., sleuf kolkaansluitingen, onder verh., L/N.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG

Grond ontgraven uit cunet h=0,50 m, L/N.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. ELEMENTVERHARDING

Grond ontgraven uit cunet elementverharding h=0,15m,
>

GROND VERWERKEN
CUNET

Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

SLEUF

Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.

GROENVAKKEN

Grond verwerken in plantvakken teelgrond.
Profileren van oppervlakken

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar inrichting.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/natuur
Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur
Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, veen Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, grind Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Matig
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Sterk
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, mergelhoudend
Landbouw/natuur.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Matig
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Sterk
verontreinigd.

STEMPELEN SLEUVEN

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

2.622,00
2,00

945,00

171,00
143,00

62,00

42,00

28,00

50,00
140,00

2.875,00
250,00
110,00

35,00
70,00

1.062,00
2.935,00
890,00
41,00
489,00
142,00

44,00
96,00

154,00
132,00

2,00
28,00

135,00
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53

531
5311
531100
531110
531120
531130
531140
5312

531210
531220

5313
531310
531320
531330
531340
531350
5314
531410
532
5320
532010
532020
532030
532040
532050
532060
532070
532080

532090

5321

532100

532110

532120

532130

5322

532200

532210

RIOLERING
VERWIJDEREN RIOLERINGEN

Verwijderen betonbuizen.

Verwijderen betonbuizen g 300 mm.
Verwijderen betonbuizen g 500 mm.
Verwijderen betonbuizen g 900 mm.
Verwijderen betonbuizen g 1250 mm.
Verwijderen betonbuizen g 900 mm.

Verwijderen kunststofbuizen.

Verwijderen kunststofbuis @ 125 mm, PVC.
Verwijderen kunststofbuis @ 125 mm, PVC.

Verwijderen putranden, putten en kolken.

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m2.
Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m2.
Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m2.
Verwijderen kolk.

Verwijderen gres huisaansluitingen

Verwijderen gres buis, @180 mm, afv. verw.
PUTTEN

Prefab RWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 27227R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26493R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26500R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26508

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26509R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26510R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 2,00 x 2,00 m, HWA stuwput 26488R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 2,00 x 2,00 m, HWA put 26513R

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,25 x 1,25 m, HWA put 26532R

Prefab RWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26531R
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26550R
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26552R
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26565R

Prefab DWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26512
Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26513

33333

33

st
st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

95,00
105,00
15,00
30,00
30,00

100,00
95,00

22,00
6,00
1,00
3,00

29,00

115,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
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532220

532240

532250

532260

5324

532410

5325

532510

5326

532610
532620

5327

532710
532730

5328

532810
532830

533

5330

533000
533010
533020
533030
533040
533050
533060
533070

5332

533210
533220
533230
533240

5333

533310
533350

5334

533410
533420
533430
533440
533450
533460
533470
533480

5335

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26514

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D01

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D02

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D03

HWA rioolput metselwerk 26535R

Maken metselwerkput 26535R.

HWA rioolput metselwerk 27235R

Maken metselwerkput 27235R.
Putranden

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.
Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.

Putdeksels HWA

Aanbrengen putrand type 2709, RW, met ontluchting.
Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.

Putdeksels DWA

Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluchting.
Aanbrengen putrand type 2715, VW, zonder ontluchting.

AANBRENGEN HOOFDRIOOL

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis @ 700 mm.

Aanbr. betonbuis g 700 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 700 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis @ 700 mm.

Aanbr. betonbuis g 1250 mm.

Aanbr. betonbuis g 1250 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 1250 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis g 1250 mm.

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 900 mm.

Aanbr. betonbuis g 900 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 900 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis @ 900 mm.

Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis @ 315 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis g 250 mm, grijs.

Aanbrengen DWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 1000 mm.

Aanbr. betonbuis @ 1000 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 1000 mm passtuk 1,8 m (vlak).
Maken passtuk uit betonbuis g 1000 mm.

Aanbr. betonbuis g 900 mm.

Aanbr. betonbuis g 900 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 900 mm passtuk 1,8 m (vlak).
Maken passtuk uit betonbuis @ 900 mm.

Aanbrengen DWA hoofdriool PVC en toebehoren

st

st

st

st

st

st

st
st

23332333

2333

33

233349333

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

4,00
4,00

8,00
9,00

14,00
10,00

96,00
2,00
3,60
2,00

38,40
2,00
3,60
2,00

57,60
4,00
7,20
4,00

115,00
65,00

105,60
4,00
7,20
4,00

14,40
2,00
3,60
2,00
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533550 |Aanbrengen PVC-buis @ 250 mm, grijs. m 250,00V

534 KOLKEN

5341 Kolk aansluitingen

534120 |Aanbrengen PVC-buis @160mm. m 200,00V

534140 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom st 10,00V
T-stuk 45°.

534160 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°. st 150,00V

534170 |Maken inlaat, @160 mm, in beton-riool. st 18,00V

534180 |Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool. st 18,00V

5342 Kolken

534210 |Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI st 15,00
534220 |Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI. st 21,00

<<

535 HUISAANSLUITINGEN

535010 |Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin. m 220,00V
535020 |Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin. m 20,00V
535030 [Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool. st 45,00V
535040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 45°. st 90,00V
535050 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst. st 35,00V
535060 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-verloop. st 30,00V

536 AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN

536010 |Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs. m 260,00V
536020 |[Maken inlaat, @125 mm, in PVC-riool. st 24,00V
536030 |Maken inlaat, @125 mm, in Beton-riool. st 18,00V
536040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex bocht 90°. st 84,00V
536050 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, ontstoppingsst. st 42,00V
536060 |Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs. m 65,00V

537 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

537000 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
537020 |Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool. EUR N
537030 |Toepassen ondersteuningsconstructie K&L EUR N
538 BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

538010 |Te verwijderen betonnen rioolleiding reinigen. m 236,00V
538020 |Rioolslib vervoeren. ton 5,00V
538040 |Maken aansluiting op rioolput. st 7,00V
539 CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING

539010 |Riolering reinigen, hoofdriool, beton. m 310,00V
539020 |[Riolering reinigen, hoofdriool, PVC. m 236,00V
539030 |Rioolput reinigen. st 17,00V
539040 |Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 4,50V
539050 |Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool. m 236,00V
539060 |Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool. m 310,00V
539070 |Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
539080 |Rioolput reinigen. st 2,00V
54 BUFFER SCHEELENSTRAAT

541 GRONDWERK

5410 GROND ONTGRAVEN T.P.V. BUFFER

541010 |Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, L/N. m3 716,00V

542 UITSTROOMCONSTRUCTIE BODEMBESCHERMING
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542010
542020

543

543000
543020

544
544010
545
545010
545020
545030
55

551
551010
552
5520
552010
552020
552030
5521
552110
552120
552130
552140
5522
552210
5523
552310
5524
552410
552420
552430
553
5530
553010
553040
553050
553060
553070
553080
5531
553110

553120

Aanbrengen straatlaag..
Aanbrengen grasbetontegels.

UITSTROOMBAK

Aanbrengen uitstroombak van prefab beton @315mm
Aanbrengen uitstroombak van prefab beton 2900mm

OVERSTORT EYSERBEEK

Aanbrengen taludstenen.

INZAAIEN BUFFER

Frezen.

Egaliseren.

Zaaien, buffer en greppel.

VERHARDING

FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm >2m.
BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN

TROTTOIRBAND 130/150

Aanbrengen trottoirbanden van beton recht
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm, eindverl.

TROTTOIRBAND 180/200

Aanbrengen trottoirbanden van beton recht

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.
Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verlaagd
Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverl.

OPSLUITBANDEN 60X200

Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht

OPSLUITBANDEN 100X200

Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht

STREKLAGEN, GOTEN, INRITTEN

Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs
Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet
Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m
BETONSTRAATSTENEN

RIJBAAN & PARKEERSTROKEN

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan

Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken
Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken inritten
Aanbrengen betonstraatstenen vop

Aanbrengen betonstraatstenen verkeersgeleider

MARKERING
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating,

blokmarkering
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, 0,2 - 0,2

m2

st
st

m2

are
are
are

m2

333

3333

33

m2

m2
m2

m2
m2

m2

4,00V
4,00V

100,00

8,00
8,00
8,00

3.750,00

30,00
4,68
1,00

670,00
148,20
8,00
20,00

185,00

10,00

1.025,00
270,00
85,00

890,00
415,00
335,00
95,00
30,00
15,00

10,00

40,00
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553140
553150

5532

553240
553280

5533

553310
553320

554

554010
554040
554050

555

555010
555020
555030
555050

56

561

561010
561020
561040
561050
561060
561070
561080

562

562000
562010
562020
562030
562040
562060
562070
562080
562090

563

563010
563020

57

5701

570110
570120

5702

570210
570220
570230
570240
570250

Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, drempel.
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, VOP

HERSTRATEN PRIVAAT TERREINEN

Herstraten sierbestrating cobblestones.
Herstraten sierbestrating abbeystones.

GRASBETONTEGELS

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen grasbetontegels.

BETONTEGELS

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen betontegels trottoirs, kort
Aanbrengen betontegels inritten, lang

ASFALTVERHARDING

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.

WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN
BEBORDING

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen straatnaambord met verkeersbordpaal.
Aanbrengen straatnaambord op lichtmast
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

MARKERING

Aanbrengen cijfers 30

Aanbrengen markering, drempelfiguratie.
Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m
Aanbrengen streep b=0,10m.

Aanbrengen streep b=0,10 1 x 1 m.

Aanbrengen puntstuk markering

Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,50m
Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats.

Aanbrengen rood vlak t.h.v. voetgangersoversteekplaats.

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen diamantkoppaal.
Terugplaatsen plantenbak

BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemalingsplan.
Opstellen monitoringsplan.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden bronbemaling.

Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.
Aanbrengen debietmeetpunt.

m2

m2
m2

m2
m2

ton
ton
ton
m2

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

25,00V
10,00V

80,00V
120,00V

120,00V
120,00V

1.370,00V
1.200,00V
300,00V

487,50
397,50
202,50
5.350,00

4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
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570260
5703
570310
570320
570330
6
60
600010
61

611
6111
611110
6112
611210
611220
611230
611240
611250
6113
611320
611330
611340
611350
6114
611410
611420
611430
611440
611450
611460
611470
6115
611510
611520
611530
611540
6116
611610
611620
611630
612

612010
612030

613

613000
613040

Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Monitoring

Aanbrengen peilbuizen.
Verwijderen peilbuizen.
Verrichten van metingen uit grondwater.

Perceel 4:STEVENSWEG/PRINS HENDRIKSTRAAT

VOORBEREIDEND WERK

Schonen terrein.

OPBREEKWERK

VERWIJDEREN VERHARDING

VOORBEREIDEND WERK

Zagen van bitumineuze verharding.

OPBREKEN/FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

VERVOEREN ASFALT

Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.
Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.
Vervoeren teervij freesasfalt, afvoeren.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen inritten
Opbreken betonstraatstenen middengeleider
Opbreken betonstraatstenen overhakkers
Opbreken betonstraatstenen rijpaan
Opbreken betonstraatstenen parkeerstrook
Opbreken molgoot.

Opbreken betonstraatstenen plateaudrempel

OPBREKEN BESTRATINGEN

Opbreken betontegels, trottoirtegels <1,5m
Opbreken betontegels, trottoirtegels 1,5-3,0m
Opbreken betontegels, trottoirtegels >3,0m
Opbreken betontegels, trottoirtegels <1,5m

VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT

Opbreken betonbanden 180/200
Opbreken betonbanden 60x200
Opbreken kantopsluiting van goottegels

VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan
Vervoeren funderingsmateriaal.

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

Volledig verwijderen markering.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

EUR

EUR

m2

m2
m2

ton
ton
ton
ton

333

m2
ton

m2

28,00

785,00
65,00
1.345,00
1.400,00
2,00

26,00
1.110,00
5,00
12,00

64,00
27,00
50,00
32,00
10,50

6,00
18,00

618,00
88,00
72,00

126,00

520,00
145,00
620,00

350,00
175,00

80,00

17,00
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613060

62

621

6211

621110

621120

6212

621210

621220
621230

6213

621310
621320
621330
6214
621410
6215
621510
621530
621540
622
6221

622110
622120

6222
622210
622220
622230
6223

622310
622320

623

6230

623010
623020

623030
623040
623050
623060
623070

Verwijderen verkeersborden.
GRONDWERK
GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, Sterk
verontreinigd.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,35m, Sterk
verontreinigd.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Sterk
verontreinigd.

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N
Grond ontgr., sleuf riool duiker rond 300, onder verh., I.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN

Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder
verh., L/N.

Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder
verh., L/N.

Grond ontgr., sleuf kolkaansluitingen, onder verh., L/N.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG

Grond ontgraven uit cunet h=0,50 tot 1,00m, L/N.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. FIETSPADEN

Grond ontgraven uit cunet h=0,30 , L/N.
Grond ontgraven uit te verruimen greppel.
Profileren van oppervlakken

GROND VERWERKEN

CUNET

Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

SLEUF

Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.
Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.

GROENVAKKEN

Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.
Profileren van oppervlakken

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar inrichting.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Sterk verontreinigd
Grond vervoeren naar inrichting, grind Sterk
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, leem Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Landbouw/Natuur.

st

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

18,00

125,00

475,00

243,00

1.676,00
28,00

171,00
143,00

62,00

16,00

459,00
336,00
2.840,00

50,00
140,00

1.700,00
246,00
106,00

17,50
35,00

229,00
614,00

575,00
533,00
1.034,00
102,00

382,00

<<<<< <<




RAWO0009-148711 Gemeente Simpelveld

Groot Onderhoud Wegen 2023

Bladnr. 24 van 33

Bestek BI7797-01 - DEFINITIEF - 18 september 2024 incl. 1ste & 2de NVI d.d. 04-10-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

624

624010

63

631

6310

631010
631020

6311

631110
631120

6313
631310
631320
631350
6314
631410
632
6320
632010
632020
632030
632040
632050
632060
632070
632080
632090
632100
632110

632120

6322

632200
632210

632220

632240
632250

6323

STEMPELEN SLEUVEN

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
RIOLERING

VERWIJDEREN RIOLERING

Verwijderen kunststofbuizen.

Verwijderen kunststofbuis @ 125 mm, PVC.
Verwijderen kunststofbuis g 125 mm, PVC.

Verwijderen betonbuizen.

Verwijderen betonbuizen g 400 mm.
Verwijderen betonbuizen g 300 mm. (Duiker)

Verwijderen putranden, putten en kolken.

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m2.
Verwijderen kolk.

Verwijderen gres huisaansluitingen

Verwijderen gres buis, @180 mm, afv. verw.
PUTTEN

Prefab RWA-putten

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO1

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO2

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HHWA put HO3

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H04

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put HO5

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put HO6

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put HO7

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put HO8

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 2,00 x 2,00 m, RWA put H09

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H10

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, RWA put H11

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 2,00 x 2,00 m, RWA put 15020

Prefab DWA-putten

Bestekspost vervallen

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 13797

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 13798

Maken metselwerkput 13808

Maken aansluiting op bestaande rioolput.

Putranden

33

33

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

190,00V

70,00V
70,00V

180,00V
55,00V

15,00
4,00
18,00

91,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
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632310
632320

6324

632410
632430

6325

632510

633

6330

633000
633010
633020
633030
633040
633050
633060
633070
633080
633090

6331

633100
633110
633120
633130

6332

633210
633250

634

634010
634020
634030

634050
634060
634070
634080
634090
634100

635

635010
635020
635030
635040
635050
635060

636

636010
636020
636030

637

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.
Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.

Putdeksels HWA

Aanbrengen putrand type 2709, RW, met ontluchting.
Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.

Putdeksels DWA

Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluchting.

AANBRENGEN HOOFDRIOOL

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 700 mm.

Aanbr. betonbuis g 700 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis @ 700 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis @ 700 mm.

Aanbr. betonbuis g 600 mm.

Aanbr. betonbuis g 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 600 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis @ 600 mm.

Aanbr. betonbuis g 300 mm.

Aanbr. betonbuis g 300 mm passtuk 1,00 m.

Aanbrengen DWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 400 mm.

Aanbr. betonbuis g 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).
Aanbr. betonbuis g 400 mm passtuk 1,80 m (spie).
Maken passtuk uit betonbuis @ 400 mm.

Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis g 315 mm, grijs.
Aanbrengen PVC-buis g 250 mm, grijs.

KOLKEN

Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI
Aanbrengen PVC-buis @160mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flexibel stroom
T-stuk 45°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.
Maken inlaat, @160 mm, in beton-riool.

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.
Aanbrengen Slokop

HUISAANSLUITINGEN

Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin.
Aanbrengen PVC-buis, @160, kleur roodbruin.

Maken inlaat, @160 mm, in betonriool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-gres.

AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN

Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex bocht 45°.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

st
st

st
st

3323332333

2333

33

st
st
st
st
st
st

st

st

st
st

st
st

22,00
22,00

9,00
3,00

13,00

9,60
1,00
1,80
1,00
43,20
2,00
3,60
2,00
55,20
14,00

292,00
3,00
5,40
3,00

60,00
130,00

18,00
260,00
10,00

22,00
44,00
4,00
7,00
4,00
2,00

150,00
100,00
26,00
26,00
26,00
26,00

50,00
20,00
50,00
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637000 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
637020 |Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool. EUR N
637030 |Toepassen ondersteuningsconstructie K&L EUR N
638 CONTROLE VRIUVERVALRIOLERING

638010 |Riolering reinigen, hoofdriool, beton. m 345,00V
638020 |Riolering reinigen, hoofdriool, PVC. m 178,00V
638030 |Rioolput reinigen. st 12,00V
638040 |Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 2,00V
638050 |Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool. m 178,00V
638060 |Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool. m 345,00V
638070 |Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
64 VERHARDING

641 FUNDERING

641020 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250mm. m2 2.700,00V
641030 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250mm. m2 1.600,00V
642 BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN

6421 TROTTOIRBAND 180/200

642110 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 415,00V
642120 |Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht. m 130,26V
6422 OPSLUITBANDEN 60X200

642210 |Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht. m 165,00V
6423 OPSLUITBANDEN 100X200

642310 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht m 10,00V
6424 STREKLAGEN, GOTEN, INRITTEN

642410 |Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. Grijs. m 615,00V
642420 |Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m m2 70,00V
643 BETONSTRAATSTENEN

643010 |Aanbrengen straatlaag. m2 110,00V
643040 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00V
6431 GRASBETONTEGELS

643110 |Aanbrengen straatlaag. m2 30,00V
643120 |Aanbrengen grasbetontegels. m2 30,00V
644 BETONTEGELS

644010 |Aanbrengen straatlaag. m2 920,00V
644040 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, KI. grijs <1,5m m2 430,00V
644050 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs 1,5-3,0m |m2 180,00V
644060 |Aanbr. betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs <1,5m m2 60,00V
644070 |Aanbr. betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs 1,5-3,0m |m2 60,00V
644080 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, Kl. grijs <1,5m m2 115,00V
644090 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs 1,5-3,0m m2 42,00V
644100 |Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, Kl. grijs >3,0m m2 38,00V
645 ASFALTVERHARDING

6450 RIJBAAN STEVENSWEG

645010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, rijpaan. fton 366,00V
645020 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, rijpaan. fton 338,00V
645030 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 169,00V
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645040
6451
645110
645120
645140
6452
645210
645220
645230
65

651

651010
651020

652

652020
652030
652040
652050
652060
652070
653

653010
653020
653030
654

654010
654020

66

6601

660110
660120

6602

660210
660220
660230
660240
660250
660260
6603

660310
660320
660330
7
70

700010

Aanbrengen kleeflaag.

FIETSPAD STEVENSWEG

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1

DEKLAAG QUELLE

Frezen van teerhoudend asfalt.
Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbrengen kleeflaag.

WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN
BEBORDING

Aanbrengen verkeerszuil BB21.
Opnemen en terugplaatsen komborden.

MARKERING

Aanbrengen markering, drempelfiguratie.
Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,50m
Aanbrengen streep b=0,10m.

Aanbrengen streep b=0,10m.

Aanbrengen puntstuk markering

Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats.

INZAAIEN BERMEN
Frezen.

Egaliseren.

Zaaien, bermen

PREFAB STUW

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 100 mm.
Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.

BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen bemalingsplan.
Opstellen monitoringsplan.

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden bronbemaling.

Verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.
Aanbrengen debietmeetpunt.

Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

Monitoring

Aanbrengen peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.

Verrichten van metingen uit grondwater.
PERCEEL 5: NIJSWILLERWEG
VOORBEREIDEND WERK

Schonen terrein.
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71

711
7110
711010
7111
711110
7112
711210
711220
711230
711240
711250
711260
711270
711280
7113
711300
711310
711320
7114
711410
711420
711430
711440
7115
711510
7116
711610
711620
711630
712
712010
712020
712030
712040
713
7131
713100
713140
713150
7132
713200
72

721

OPBREEKWERK
VERWIJDEREN VERHARDING
ZAGEN

Zagen van bitumineuze verharding.

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Frezen teervrij asfalt.

VERVOEREN ASFALT

Vervoeren teervij freesasfalt, afvoeren.
Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.
Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen kf, af. verw.

Opbreken betonstraatstenen kf, afv. verw.
Opbreken betonstraatstenen kf, afv. verw.
Opbreken betonstraatstenen df, afv. verw.

OPBREKEN BESTRATINGEN

Opbreken grasbetontegels

VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT

Opbreken betonbanden 110/220

Opbreken betonbanden 100x200

Opbreken betonbanden 250/130
VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan
Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad
Vervoeren funderingsmateriaal.

Bestekspost vervallen.

VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
BEBORDING

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen vlaggenmast.

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
MARKERING

Volledig verwijderen markering.

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

m3
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ton
ton

m2

333

m2
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120,00

2,00

2.216,00
836,00
1.810,00
61,00
945,00
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1.075,00
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7211

721110
721120

721130

7212

721210
721220

721230
721240

7213

721310

721320
721330

7214

721420

7215

721510
721520
721530
721540
721550
7216

721610
721620

7217
721710
721720
721730
7218
721810

721820

722
7221
722110
722120
722130
722140
7222

722210
722220

723

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1a

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, L/N.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Matig
verontreinigd

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Ind.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-a

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, L/N.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Matig
verontreinigd

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Ind.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Wo.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-b1

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Matig
verontreinigd

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Ind.
Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Wo.

GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-b2

Grond ontgraven uit cunet rijpaan h=0,30m, Matig
verontreinigd

GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., >I.

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.

Grond ontgraven, sleuf duiker, onder verh., <L/N.

Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.
Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.

GROND ONTGRAVEN KOLKAANSLUITINGEN

Grond ontgr., sleuf kolkaansl., onder verh., Ind.
Grond ontgr., sleuf kolkaansl., onder verh., <L/N.

GROND ONTGRAVEN T.B.V. GREPPELS

Grond ontgraven uit te verruimen greppel.
Grond ontgraven uit greppel
Profileren van opperviakken

GROND ONTGRAVEN BERM

Grond ontgraven uit cunet berm h=0,50m, Sterk
verontreinigd
Grond ontgraven uit cunet berm h=0,50m, Matig
verontreinigd

GROND VERWERKEN

CUNET

Grond verwerken in cunet berm h=0,2m tot 0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grond verwerken in cunet berm h=0,5m.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

SLEUF

Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.
Aanvullen sleuf kolkaansl. onder verharding.

GROND VERVOEREN

m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3

m2
m3

m3
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62,00V
395,00V

5,30V

7,40
90,00

106,00
45,00

110,00V

55,00V
119,00V

5,40V

14,00
70,00
23,00
57,00
57,00

3,00
6,00

650,00
112,00
3.055,00

400,00

400,00

110,00
140,00
500,00
995,00

71,00
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7230

723010
723020
723040

723050
723060

723070
723080
723090
723100
723110
723120
723130
723140
723150
723160
724
724010
73

731
731010
731020
731030
732
732010

732020

733

7330

733010
733020

7331

733110

734

734010
734020
734030
734040

735

735010
735020
735030
735040
735050
735060

Grond vervoeren naar inrichting

Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Matig
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.

Grond vervoeren naar inrichting, grind Matig
verontreinigd.

Grond vervoeren naar inrichting, mergel
Landbouw/natuur.

Grond vervoeren naar inrichting, klei Industrie.

Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.
Grond vervoeren naar inrichting, grind Won

Grond vervoeren naar inrichting, kalksteen Won

Grond vervoeren naar inrichting, grind L/N

Grond vervoeren naar inrichting, klei L/N

Grond vervoeren naar inrichting, uiterst
kolengruishoudend L/N

Grond vervoeren naar inrichting, zand Sterk verontreinigd
Grond vervoeren naar inrichting, leem Matig
verontreinigd.

STEMPELEN SLEUVEN

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
RIOLERING

VERWIJDEREN RIOLERING

Verwijderen kunststofbuis @200mm

Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m2,
Verwijderen betonduiker.

PUTTEN

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put HO1

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H02

LEIDINGEN

Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren

Aanbr. betonbuis g 300 mm.
Aanbr. betonbuis g 300 mm passtuk 1,00 m.

Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren

Aanbrengen PVC-buis @ 250 mm, grijs.
INSTROOM CONSTRUCTIES

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Aanbrengen stapelwerkmuur van Ardenner Greés.
Aanbrengen silex achter stapelmuur.
Aanbrengen beton achter stapelmuur.

CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING

Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren, afv. verw.

Riolering reinigen, hoofdriool, beton.

Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.

Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.
Video-opnamen vanuit riool, oplevering, BETON-riool.
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407,00
300,00
415,40

452,00
260,00

62,00

5,30
867,40
55,00
60,00
245,00
88,00
57,00

400,00
25,00

190,00

33,50
2,00
52,00

1,00

1,00

74,40
10,00

20,00

54,00
31,20
15,20

9,60

3,00
0,50
20,00
85,00
85,00
20,00
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74
741
741010
742
7421
742110
742120
742130
7422
742210
7423

742310
742320

7425

742510
742540

743
743000
743010
743020
743050
744

744110
744120

745
7451
745110
745120
745130
745140
7452
745210
745220
745230
75

751

751010
751020

751030

751040

751050

VERHARDING

FUNDERING

Aanbrengen ongebonden wegfundering, rijpaan
BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN

RWS-BAND 110/220 x 250mm

Aanbr. RWS-band 110/220 x 250 mm, recht.
Aanbr. RWS-band 110/220 x 250 mm, bocht.
Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm, divers.

SCHEIDINGSBAND 220/440 x 250mm

Aanbr. RWS-band 220/240 x 250 mm, recht.

OPSLUITBANDEN 100X200

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.

STREKLAGEN, GOTEN

Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, grijs
Aanbrengen molgoot, bss, kf, 5 streks, grijs

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betonstraatstenen, bss, kf, grijs.
Aanbrengen betonstraatstenen, bss, kf, grijs.
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating
blokmarkering

GRASBETONTEGELS

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen grasbetontegels.

ASFALTVERHARDING

RIJBAAN NIJSWILLERWEG

Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B d=75 mm.
Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B d=60 mm.
Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A d=30mm.
Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1

FIETSPAD NIJSWILLERWEG

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, fietspad
Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1

WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN
MARKERING

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m.

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m.

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m.

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m.
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751060

751070

751080

751090
751100

752

752010
752020

753

753010
753020
753030

754

754010

755

755010
755020

8

81

810010
810020
810030
810040
810050
810060
810070
810080

82

820010
820020
820030
820040
820050
820060
820070
820080
820090

83

830010

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m.

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen markering, drempelfiguratie.
Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

BEBORDING

Aanbrengen verkeerszuil BB22-D02-RO incl. Pipe-lock.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

INZAAIEN

Frezen.
Egaliseren.
Zaaien, buffer en greppel.

GELEIDERAIL
Aanbrengen geleiderail in aardebaan.
PREFAB STUW

Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 100 mm.
Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.

IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
IN TE ZETTEN WERKNEMERS

Inzetten werknemer, grondwerker.
Inzetten werknemer, opperman bestrating.
Inzetten werknemer, vakman GWW.
Inzetten werknemer, straatmaker |.
Inzetten werknemer, landmeetploeg.
Inzetten werknemer, verkeersregelaar.
Inzetten werknemer.

Inzetten werknemer.

IN TE ZETTEN MATERIEEL

Inzetten minigraver.

Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.
Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.
Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.
Inzetten rupsgraafmachine, 2,0 m3.
Inzetten vrachtauto, 6 x 6.

Inzetten vrachtauto, 10 x 8.

Inzetten compressor, excl bediening.
Inzetten van een tekstwagen.

KEET EN KANTOORINRICHTING
Gebruik van directieverblijf.

SUBTOTAAL

m2
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uur
dag

EUR

20,00
100,00
25,00

10,00
5,00

6,00
3,00

35,00
35,00
35,00

65,00

40,00
35,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00
16,00
120,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
100,00
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.reieiiieeiieeeeee e EUR N
910020 |.ooieieieeiieeeeee e EUR N
910030 |.eeveieeiieee e EUR N
910040 | .oviiieeiie e EUR N
910050 | eiveiieeeeee e EUR N
910060 |Opstellen plan vrijgekomen materialen. EUR N
910070 |Opstellen straatwerkplan en logboek. EUR N
910080 |Opstellen plan tijdelijke voorzieningen afsluiten riool. EUR N
910090 |Opstellen puttenstaat. EUR N
910100 |Definitieve veiligheidsklasse. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
950020 |Stelpost aanpassen ondergrondse riolering. EUR 15.000,00V
950030 |Stelpost definitieve veiligheidsklasse CROW400. EUR 5.000,00V
950040 |Stelpost kosten kabels en leidingen. EUR 10.000,00V
950050 |Stelpost kosten onvoorzien. EUR 15.000,00V
950060 |Stelpost kosten Ontplofbare oorlogsresten EUR 10.000,00V
950070 |Stelpost kosten Archeologie. EUR 10.000,00V
950080 |Stelpost Flora en Fauna. EUR 5.000,00V
950090 |Stelpost. drainage Stampstraat EUR 10.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




