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De ondergetekenden: 

 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Emmen, zetelende te Emmen aan het  

Raadhuisplein 1 (postadres: postbus 30.0001, 7800 RA Emmen), ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door A.J. Jakobs, wethouder, op grond van artikel 171, lid 2 van de 

Gemeentewet hiertoe gemachtigd door de burgemeester, voorts handelende ter uitvoering 

van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van @ 2025, nummer @ ; 

            in deze overeenkomst te noemen: ‘de gemeente’ 

en 

 

2.         @ nader aan te vullen 

  

            in deze overeenkomst te noemen: ‘de ontwikkelaar’ 

 

de gemeente en ontwikkelaar hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘partijen’ 

 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

-  Dat de gemeente een perceel grond - plaatselijk bekend C-Veld te Weiteveen – tot 

ontwikkeling wenst te brengen. Het betreft gedeelten van de percelen kadastraal bekend 

gemeente Schoonebeek, sectie I nummer 90 en sectie E nummer 873, ter gezamenlijke 

grootte van circa 1 hectare, 14 are en 90 centiare,  zoals aangegeven op de aan deze 

overeenkomst gehechte tekening genummerd 224-G.2023 (Bijlage 1, tekening plangebied). 

 

-            Dat de gemeente binnen het plangebied (Bijlage 1) 7 bouwrijpe kavels zal verkopen en 

juridisch in eigendom leveren aan derden. De betreffende kavels zijn in geel aangegeven op 

de aan deze overeenkomst gehechte tekening genummerd 247-G.2023 (Bijlage 7). 

 

- Object van de openbare verkoopprocedure is de verkoop van een viertal perceelsgedeelten 

bouwrijpe grond binnen het projectgebied (Bijlage 2) bestemd voor de ontwikkeling en 

realisatie van zes tussenwoningen en acht hoekwoningen voor de doelgroep starters en 

senioren. De betreffende kavels zijn in rood aangegeven op de aan deze overeenkomst 

gehechte tekening genummerd 247-G.2023 (Bijlage 7) 

 Het projectgebied is aangegeven op tekeningnummer 249-G.2024 (Bijlage 2, tekening 

projectgebied). 

 

-           Dat de gemeente voor de openbare verkoopprocedure een niet-openbare  

             aanbestedingsprocedure heeft gehouden. 
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-           Dat de uitkomst van de procedure is, dat de door de ontwikkelaar ingediende inschrijving is  

beoordeeld als de bieding met het hoogste gewaardeerde plan, waarmee de ontwikkelaar de  

economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft ingediend. De EMVI wordt vastgesteld 

op basis van de hoogste kwaliteitsscore.  

 

-           Dat partijen thans wensen over te gaan tot het sluiten van de onderhavige koop- en  

ontwikkelovereenkomst, waarin de voorwaarden, bepalingen en bedingen van ondermeer de 

grondverkoop en de ontwikkeling en realisatie van het projectgebied worden vastgelegd. 

 

 

Partijen komen daartoe het volgende overeen:
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Definities en begrippen 

De hierna volgende definities maken integraal deel uit van de overeenkomst. De eerste maal dat in de 

tekst van de voorwaarden en bepalingen een gedefinieerde term wordt gebruik is deze vet gedrukt.  

 

 

Algemene uitgiftevoorwaarden 

De Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, vijfde editie maart 2004. 

 

Aanbestedingsdocumenten 

Stukken behorende bij de aanbesteding, daaronder begrepen de Selectieleidraad en de 

Inschrijvingsleidraad. 

 

Bouwrijp maken 

Het ophogen van de grond. 

 

Bouwplan 

Het door de ontwikkelaar opgestelde plan de dato @. 

 

College 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen. 

 

Inrichtingsplan 

Een plan waarin de inrichting van het plangebied wordt uitgewerkt, welke na gereedkoming als bijlage 

6 aan deze overeenkomst wordt gehecht. 

 

Omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit (artikel 5.1 lid 2 onder a van de 

Omgevingswet) en omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1 lid 1 onder a 

Omgevingswet), alsmede iedere andere activiteit die benodigd zal zijn voor de realisatie van het plan 

(het initiatief). 

 

Ontbindingsovereenkomst 

Een overeenkomst waarin in geval van calamiteiten wordt bepaald of en zo ja op welke wijze deze 

overeenkomst tussen partijen kan worden voortgezet. Indien de overeenkomst niet kan worden 

voortgezet bepaalt de ontbindingsovereenkomst op welke wijze de financiële afwikkeling tussen 

partijen en hoe de concrete realisering van het project verder zal dienen te geschieden. 

 

Openbare ruimte 

De binnen het plangebied te realiseren voorzieningen van openbaar nut, inclusief de bijbehorende 

ondergrond. 
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Plangebied  

Het gebied waar binnen de gemeente zeven bouwrijpe kavels zal verkopen aan derden en waar de 

ontwikkelaar de zes tussenwoningen en acht hoekwoningen zal ontwikkelen en realiseren conform de 

gegunde bieding op basis van de aanbestedingsdocumenten. 

Het plangebied omvat gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie I 

nummers 89 en 90 en sectie E nummer  873, ter gezamenlijke grootte van circa 1 hectare, 14 are en 

90 centiare en is aangegeven op tekeningnummer 224-G.2023 (Bijlage 1).   

 

Project 

De door de ontwikkelaar te realiseren opdracht conform de gegunde bieding op basis van de 

aanbestedingsdocumenten. 

 

Projectgebied  

Het gebied waar binnen de door de ontwikkelaar te realiseren opdracht conform de gegunde bieding 

op basis van de aanbestedingsdocumenten zal worden ontwikkeld en gerealiseerd en zoals 

aangegeven op tekeningnummer 249-G.2024 (Bijlage 2).  

Het projectgebied omvat gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, 

sectie I nummer 90 en sectie E nummer  873, ter gezamenlijke grootte van circa 32 are en 60 

centiare.   

 

Tijdelijk omgevingsplan 

Het tijdelijk omgevingsplan bestaande uit het bestemmingsplan “Weiteveen, Zuidersloot, achter nrs 

39-51 (woningbouw). 

 

Verkochte 

Het bij de gemeente in eigendom zijnde perceel grond - plaatselijk bekend als C-Veld te Weiteveen - 

uitmakende (gedeelten van) de percelen kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie E 

nummer 873 en sectie I nummer 90, ter gezamenlijke grootte van circa 32 are en 60 centiare en zoals 

in rode kruisarcering aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening genummerd 14-

G.2025  (Bijlage 3).  

 

Voorzieningen van openbaar nut  

De in het plangebied aan te leggen werken met een openbaar karakter. In deze overeenkomst 

daaronder begrepen: de aanleg van parkeerplaatsen en opstelplaatsen voor afvalcontainers, de 

aanleg van riolering (gescheiden systeem) alsmede de aanleg van een weg met de daarbij behorende 

werkzaamheden/elementen. Tevens wordt hieronder begrepen het plaatsen van lichtmasten, 

straatnaamborden, groenvoorziening en overige inrichtingselementen, een en ander zoals 

aangegeven op het door de gemeente vervaardigde inrichtingsplan, welke na gereedkoming als  

bijlage 6, aan deze overeenkomst zal worden gehecht.  
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Voorwaarden en bepalingen 

 

Artikel 1  Doel van de overeenkomst 

 

a. Deze overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met inachtneming van  

 ieders taakstelling, gericht op het vastleggen van: 

 i de voorwaarden waaronder de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke taken zich zal 

inspannen om medewerking te verlenen aan de verdere planontwikkeling en de realisatie van 

het bouwplan binnen het projectgebied door de ontwikkelaar. 

     ii de voorwaarden, bepalingen en bedingen waaronder de ontwikkelaar mag overgaan tot 

ontwikkeling en realisatie van het bouwplan binnen het projectgebied. 

 iii de voorwaarden, bepalingen en bedingen waaronder het verkochte door de gemeente aan 

ontwikkelaar zal worden verkocht en juridisch in eigendom zal worden geleverd. 

b. Welke grondslagen en uitgangspunten gelden voor de ontwikkeling en realisatie van het project  

 (artikel 2). 

 

 

Artikel 2  Grondslagen en uitgangspunten voor de ontwikkeling en realisatie van het  

 bouwplan 

 

a. De beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente is limitatief. De  

 gemeente zal geen andere taken en verantwoordelijkheden hebben dan in deze overeenkomst  

 benoemd. 

b. De beschrijving van de taken en verantwoordelijken van de ontwikkelaar is enuntiatief. De  

 ontwikkelaar zal alle taken en verantwoordelijkheden hebben in het kader van een integrale  

 planontwikkeling die niet aan de gemeente zijn toegeschreven. 

c. Indien de ontwikkelaar bestaat uit een of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen dan zijn zij  

 hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst  

 alsmede van de gegunde bieding, welke bieding is geschied op basis van de  

 aanbestedingsdocumenten. 

d. De opstalexploitatie binnen het projectgebied (Bijlage 2) komt geheel voor rekening en risico van  

 ontwikkelaar..  
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Artikel 3 Publiekrechtelijke medewerking gemeente 

 

De raad van de gemeente heeft het Tijdelijke omgevingsplan vastgesteld, welke de status van  

onherroepelijkheid heeft verkregen. Het Tijdelijke omgevingsplan maakt de ontwikkeling van het  

project mede mogelijk.  

 

 

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente 

 

Binnen het projectgebied (Bijlage 2) heeft de gemeente de volgende taken en verantwoordelijkheden; 

a. De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, voor zover deze noodzakelijk zijn en   

 voor zover dat formeel in haar macht ligt, de aanleg- en omgevingsvergunning(en) die voor  

 de uitvoering van het project nodig zijn, direct na indiening van elke aanvraag in  

 behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen c.q. te   

 doen afhandelen voor zover dat niet tot haar eigen taak behoort. 

b. Ten aanzien van het in dit artikel bepaalde geldt het uitdrukkelijke voorbehoud dat de  

 gemeente haar bevoegdheid behoudt om bij nadere overweging, onder meer als gevolg  

 van indiening van bezwaren, wijzigingen aan te brengen in de planologische  

 maatregel of deze maatregel alsnog te weigeren, zonder dat ontwikkelaar recht heeft op enige  

 vergoeding.  

c. De gemeente zal het verkochte juridisch in eigendom overdragen aan ontwikkelaar. 

d.   De gemeente zal het verkochte fysiek bouwrijp maken en in bouwrijpe staat leveren aan  

     ontwikkelaar. 

e.   De gemeente zal zorgdragen voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut binnen het  

     plangebied, conform het door de gemeente vervaardigde inrichtingsplan, welke na gereedkoming  

     als bijlage 6 aan deze overeenkomst zal worden gehecht. 

f. De gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in dit artikel is bepaald echter  

 volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

 publiekrechtelijke besluitvormingsproces. Dit houdt in, dat er van de zijde van de  

 gemeente geen sprake is van toerekenbare tekortkoming, indien het handelen naar deze 

 verantwoordelijkheid eist, dat de gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht,  

 die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze overeenkomst of van de  

 voortgang van het project. 
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Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden ontwikkelaar 

 

a.  Ontwikkelaar zal het verkochte juridisch in eigendom aanvaarden, zulks onder de voorwaarden,  

 bepalingen en bedingen zoals aangeven in de aan deze overeenkomst gehechte (concept) uitgifte- 

 overeenkomst (Bijlage  4). 

b. De ontwikkelaar draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van het bouwplan. 

c. i. Ontwikkelaar zal voor eigen rekening en risico de schetsontwerpen van de te realiseren 

opstallen uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp, welke goedkeuring van de gemeente 

behoeven alvorens deze kan worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. 

 ii. Na de in lid i bedoelde goedkeuring zal ontwikkelaar voor eigen rekening en risico het door het 

gemeente goedgekeurde Voorlopige Ontwerp uitwerken tot een Definitief Ontwerp, welke 

eveneens goedkeuring van de gemeente behoeft.  

d. Ontwikkelaar zal zo spoedig mogelijk een complete aanvraag tot een omgevingsvergunning  

 indienen, passend binnen de kaders van het Tijdelijke omgevingsplan.  

e. Nadat de in lid d bedoelde omgevingsvergunning de status onherroepelijk heeft  

 verkregen zal ontwikkelaar starten met de werkzaamheden/activiteiten die moeten worden  

 verricht voor en ten behoeve van het projectgebied en zal ontwikkelaar de opstallen voortvarend  

 realiseren conform de onherroepelijke omgevingsvergunning(en) en conform de overige  

 voorwaarden voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst en de uitgifte-overeenkomst (Bijlage  

 4) 

 f. Ontwikkelaar zorgt ervoor dat tijdig en volledig alle benodigde aanvragen voor  

 vergunningen en ontheffingen worden ingediend, die in het kader van de realisatie van  

 het project nodig zijn. 

g.  Ontwikkelaar zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de aanleg van de inritten bij de te  

 realiseren woningen en de aanheling op het openbaar gebied dit conform de eisen van de  

 gemeente. Het Programma van Eisen zal na gereedkoming als bijlage 8 aan deze overeenkomst  

 worden gehecht. 

h. Ontwikkelaar verzorgt zelf de coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven  

 ten behoeve van de huisaansluitingen. Initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk  

 voor de (huis)aansluitingen en de aansluitkosten, waaronder begrepen eventuele aanhaalkosten,  

 van glasvezel, water, elektra, telecom, gescheiden riolering.  De kosten voor deze aansluitingen/  

 werkzaamheden komen geheel voor rekening van ontwikkelaar. 

i. Tot de taken van de ontwikkelaar behoren tevens; 

 - Het aanhouden van de realisatietermijnen van het gehele bouwproces conform het bepaalde 

in artikel 5.2. (leden b tot en met h) van de Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente 

Emmen, versie maart 2004 (Bijlage 5); 

 - Alle thans niet voorziene taken welke benodigd zijn voor de realisatie van het project.  

j. Ontwikkelaar zal binnen 6 weken na definitieve gunning de onderhavige overeenkomst met alle  

     bijlagen en de uitgifte-overeenkomst ondertekend aan de gemeente retourneren. 

k.  De voorwaarden, maatregelen, ontwerpen en uitgangspunten die ontwikkelaar in het kader van  
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 diens inschrijving heeft aangeboden zijn niet vrijblijvend. Ontwikkelaar is gebonden tot naleving van  

 al datgene wat hij heeft aangeboden en waarop zij in het kader van de aanbestedingsprocedure is  

 beoordeeld. Bij niet nakoming van deze verplichting verbeurt ontwikkelaar ten behoeve van de  

 gemeente een direct opeisbare boete ter grootte van € 250.000,00 zonder dat een nadere  

 ingebrekestelling zal zijn vereist. 

 

 

Artikel 6 Gronduitgifte 

 

a. De ontwikkelaar zal het verkochte juridisch in eigendom aanvaarden binnen zestien weken nadat  

 de onderhavige overeenkomst is ondertekend, of zoveel eerder of later als partijen nadien  

 overeenkomen. 

b. Alle kosten verband houdende met de overdracht, waaronder begrepen de kosten van het kadaster  

 komen voor rekening van ontwikkelaar. 

c De voorwaarden, bepalingen en bedingen waaronder de verkoop en levering zal plaatsvinden  

 conform hetgeen is opgenomen in de (concept) uitgifte-overeenkomst (Bijlage 4). 

 d. De verkoop van de gronden vindt plaats met toepassing van de hoofdstukken 1, 2 (met  

 uitzondering van het bepaalde in artikel 2.2 onder d, de artikelen 2.13 en 2.14 alsmede artikel 2.6  

 juncto artikel 3.2 en artikel 3.3) , alsmede zijn van toepassing de artikelen 5.2 (leden b tot en met  

 h), 5.8, 5.21, 5.22, 5.23 en 5.24 van de Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen,  

 vijfde editie, maart 2004 (Bijlage 5), en vormen met deze overeenkomst een onverbrekelijk geheel 

e. De Algemene Uitgiftevoorwaarden en de uitgifte-overeenkomst vormen een onverbrekelijk geheel.  

 Bij strijdigheid tussen de Algemene Uitgiftevoorwaarden en de bepalingen in de onderhavige  

 overeenkomst en de uitgifte-overeenkomst prevaleren de bepalingen in de onderhavige  

 overeenkomst en de uitgifte-overeenkomst. 

f. Het is ontwikkelaar verboden om het gekochte voor het passeren van de notariële akte van  

 levering feitelijke ten behoeve van (bouw)activiteiten in gebruik te doen nemen. 

 

 

Artikel 7 Maatregelen tijdens de bouw/ schade 

 

a. De routing van het bouwverkeer wordt in overleg met de gemeente vastgesteld, een en ander in 

verband met de mogelijke overlast voor omwonenden, de beschikbare wegcapaciteiten en om 

(mogelijke) schade aan het openbaar gebied, als gevolg van de realisatie van de bouwplannen, te 

voorkomen. Ontwikkelaar zorgt voor bewegwijzering van het bouwverkeer. Ontwikkelaar dient 

ervoor te zorgen dat de vervuiling van deze wegen binnen aanvaardbare grenzen blijft en zal er in 

dat geval zonodig voor moeten zorgdragen dat deze van tijd tot tijd worden schoongemaakt. 

b. Partijen zullen tijdig in overleg treden over de door ontwikkelaar te nemen maatregelen ter zake 

van verkeersveiligheid, een goede bereikbaarheid en beperking van overlast voor de belendende 

percelen. 
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c. De ontwikkelaar zal aan haar aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting opleggen 

volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke verkeersbelemmeringen 

tijdens de bouw/realisatieperiode. 

d. Eventuele schade door bouwverkeer aan reeds aangelegde of nabijgelegen aangrenzende 

gemeentelijke wegen en/of vrij voor een ieder toegankelijke verkeers- en/of verblijfsgebieden die in 

eigendom ofwel in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente en welke samenhangt met de 

bouwactiviteiten binnen het verkochte, moet door ontwikkelaar aan de gemeente worden vergoed. 

Behoudens in het geval onmiddellijk herstel noodzakelijk is, zal de gemeente ontwikkelaar in de 

gelegenheid stellen de schade zelf te doen herstellen. Voor de wijze van uitvoering van het herstel 

behoeft ontwikkelaar schriftelijke toestemming van de gemeente. Aan deze toestemming kunnen 

voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het tijdstip en de wijze van uitvoering van het 

herstel van de schade.  

e. Ontwikkelaar verplicht zich een situatietekening van de inrichting van de bouwplaats op te stellen 

(waarop ondermeer wordt aangegeven de plaats en de omvang van de bouwhekken, bouwketen 

en bouwmaterialen) en dient deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. 

f. Ontwikkelaar dient de begrenzing van het bouwterrein te voorzien van bouwhekken. Ontwikkelaar 

draagt zorg voor een deugdelijke afsluiting van het bouwterrein gedurende de tijd dat niet op het 

bouwterrein wordt gewerkt. 

g. Indien er klachten en/of schadeclaims worden ingediend bij de gemeente door derden in verband 

met overlast of schade tengevolge van bouwwerkzaamheden en/of werkzaamheden aan de 

openbare ruimte zal de gemeente ontwikkelaar terstond informeren en zal de ontwikkelaar voor 

haar rekening en risico terstond overgaan tot afhandeling van deze klachten en/of schadeclaims. 

h. De ontwikkelaar zal meewerken aan het eventueel plaatsen van gemeentelijke borden in verband 

met noodzakelijke werkzaamheden. 

i. De kosten voor noodzakelijke tijdelijke maatregelen welke direct gerelateerd zijn aan de 

bouwactiviteiten, en voorzover niet voortvloeiend uit de publiekrechtelijke taak van de gemeente, 

komen voor rekening van ontwikkelaar. 

 

 

Artikel 8 Rechten van de gemeente tijdens de bouw-/realisatiefase 

 

De gemeente is gerechtigd zich op de hoogte te laten houden van de voortgang en kwaliteit van de  

realisatiewerkzaamheden en te dien einde, na voorafgaande melding bij de verantwoordelijke voor de  

bouw, de bouwplaats te betreden, alsmede tot het voeren van overleg met de ontwikkelaar. 
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Artikel 9 Overleg structuur 

 

a. Partijen spreken af dat zij elkaar op de hoogte houden van de voortgang en de uitvoering van de  

 overeenkomst en elkaar in ieder geval zo spoedig mogelijk te informeren indien zich 

omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst. 

b. Partijen zullen afstemmingsoverleg voeren inzake de voorgang van het project. 

Het staat partijen vrij om andere punten aan het afstemmingsoverleg toe te voegen. 

Het afstemmingsoverleg bestaat dan uit ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente en 

vertegenwoordigers van de ontwikkelaar. De bestuurlijke opdrachtgever van de gemeente neemt 

slechts deel op afroep. 

 

 

Artikel 10 Communicatie 

 

a. Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het project, aan een goede 

en zorgvuldige communicatie met zowel belanghebbenden in de directe omgeving van het 

verkochte als met potentiële eigenaars. 

b. De ontwikkelaar is hoofdverantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de ontwikkeling 

en realisatie van het bouwplan. 

 c. De informatieverstrekking casu quo ondersteuning van de gemeente vindt op hoofdlijnen plaats 

vanuit haar publiekrechtelijke taak. 
d. Partijen stemmen hun communicatiewerkzaamheden als hiervoor omschreven daar waar nodig op 

elkaar af. 

e. Partijen erkennen het belang van een wederzijdse continue betrokkenheid en informatie-

uitwisseling. Partijen zullen al datgeen doen dat nodig is om de ander in staat te stellen diens 

overeengekomen taak naar behoren te vervullen. 

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 

De gemeente is niet aansprakelijk jegens ontwikkelaar voor handelingen en/of besluiten van de 

gemeente in het kader van haar publiekrechtelijke taakuitoefening of voor het niet slagen of het 

oplopen van vertraging in procedures tot verkrijging van vergunningen.  

De gemeente is evenmin aansprakelijk indien een hogere instantie haar goedkeuring aan enige 

vergunning of andere rechtshandeling onthoudt, dan wel de rechter een gemeentelijk besluit vernietigt 

of schorst. De gemeente is nimmer gehouden een financiële bijdrage of op geld waardeerbare 

prestatie te leveren als gevolg van de in dit artikel genoemde omstandigheden en ontwikkelaar zal de 

gemeente daar nimmer toe aanspreken. 
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Artikel 12  Overdracht van rechten 

 

a. Het is ontwikkelaar niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

gemeente zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze 

overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan derden.  

b. Het college is bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden. Het 

college zal haar toestemming slechts weigeren, indien er grond is om aan te nemen, dat de 

overeenkomst door de aspirant-rechtsopvolger niet of niet volledig kan of zal worden nageleefd. 

Eventuele voorwaarden mogen slechts strekken tot zekerheid van de naleving.  

c.  De gemeente heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien 

ontwikkelaar handelt in strijd met het bepaalde in lid a. 

d. Ontwikkelaar verbeurt een ten behoeve van de gemeente Emmen een direct opvorderbare boete 

van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintig duizend euro) indien ontwikkelaar  in gebreke blijft terzake van 

deze voorafgaande schriftelijke toestemming. De boete zal ten behoeve van de gemeente alsdan 

vorderbaar zijn, dadelijk bij niet nakoming van de zijde van ontwikkelaar, zonder dat een 

ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd de verplichting van ontwikkelaar om eventuele meer 

geleden schade aan de gemeente te vergoeden.  

  

 

Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming/faillissement 

 

a. Ingeval een der partijen in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit deze  

 overeenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn, nadat deze door de andere partij in  

 gebreke is gesteld, in gebreke blijft en derhalve toerekenbaar tekortschiet, is de andere partij  

 gerechtigd om deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte eenzijdig en zonder  

 rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te  

 ontbinden met inachtneming van een termijn van zes maanden.  

b. In geval van ontbinding overeenkomstig lid a, is de tekortschietende partij verplicht om, op eis van  

 de andere partij, aan het tot stand komen van een ontbindingsovereenkomst mee te werken. In  

 geval van toerekenbare tekortkoming die niet tot ontbinding leidt, is de geschillenregeling als  

 bedoeld in artikel 15 van overeenkomstige toepassing, evenals in geval van strijdigheid tussen  

 partijen omtrent de gelding van lid a.  

c. Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de  

 tekortschietende partij nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst te vorderen, en  

 het recht van de andere partij op en de gehoudenheid van de tekortschietende partij tot vergoeding  

 van alle tengevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de andere partij opkomende kosten,  

 schaden en interessen. 

d. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien; 

 - ontwikkelaar in staat van faillissement wordt verklaard, en/of; 
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 - ontwikkelaar surseance van betaling aanvraagt, en/of; 

 - ontwikkelaar een of meer rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst overdraagt aan 

derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.  

 

 

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden 

 

a.  Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten onvoorzien zodanig  

 uitzonderlijke wijzigingen ondergaan, dat overeenkomstig de bedoelingen van artikel 6:258 BW van  

 partijen of van één van de partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat deze de  

 overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze de overeenkomst niet meer kan  

 nakomen, heeft de meest gerede partij het recht om van de andere partij te verlangen dat tussen  

 partijen een  ontbindingsovereenkomst wordt gesloten.  

b.  Indien partijen niet tot overeenstemming komen, heeft de meest gerede partij het recht een beroep  

 te doen op de geschillenregeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.  

c.  Onder onvoorziene omstandigheden als hiervoor in dit artikel onder a genoemd, zijn in elk geval  

 niet  begrepen gewijzigde marktomstandigheden en de economische crisis. 

 

 

Artikel 15 Geschillen 

 

Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en 

omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  

Partijen verklaren dat bij geschilpunten omtrent de uitvoering en/of de interpretatie van deze 

overeenkomst zij in eerste instantie proberen deze in gezamenlijk overleg op te lossen. Indien partijen 

binnen een termijn van een half jaar niet tot een oplossing zijn gekomen zullen zij het geschil 

voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter. 

 

 

Artikel 16 Ontbindende voorwaarden 

 

a. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de navolgende ontbindende voorwaarden dat: 

  - krachtens rechterlijke uitspraak geen uitvoering aan de onderhavige overeenkomst kan 

worden gegeven; 

       -   de onmogelijkheid om de ter zake van de uitvoering van wezenlijke delen van het project 

benodigde vergunningen van hogere overheden te verkrijgen; 

      -   wanneer zich de situatie voordoet dat de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen 

strijdig zijn met de latere besluitvorming, andere publiekrechtelijke besluiten en uitspraken van 

de bestuursrechter over ruimtelijke maatregelen.  
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b.  Wanneer zich de situatie voordoet dat sprake is van een ontbinding krachtens het bepaalde in lid a.  

 van dit artikel, treden partijen in overleg om gezamenlijk te beraden of de overeenkomst zodanig  

 aangepast kan worden dat  ontbinding van de overeenkomst kan worden voorkomen. In geval van  

 ontbinding op grond van bovenstaande zal ontwikkelaar geen enkele aanspraak op vergoeding van  

 kosten, schade of interesten kunnen ontlenen, in welke vorm dan ook. 

 

 

Artikel 17 Einde van de overeenkomst 

 

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is om het project te realiseren. De  

 overeenkomst eindigt in ieder geval op 31 december 2028, tenzij partijen verlenging  

 overeenkomen. 

b. Deze overeenkomst eindigt doordat het project overeenkomstig de daartoe goedgekeurde plannen  

 is gereedgekomen, de exploitatie is afgesloten en alle overeenkomstig het bepaalde in deze  

 overeenkomst of naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen verschuldigde betalingen  

 zijn  voldaan. 

c.  De overeenkomst eindigt eveneens indien partijen onderling ontbinding overeenkomen. 

 In deze gevallen zijn partijen ten opzichte van elkaar verplicht een ontbindingsovereenkomst te  

 sluiten, waarbij het uitgangspunt is dat ontwikkelaar, geen enkele aanspraak op vergoeding van  

 kosten, schade of interesten kan ontlenen, in welke vorm dan ook. 

 

 

Artikel 18 Wijziging overeenkomst 

 

Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, tussen partijen 

opgemaakte, nadere overeenkomst. 

 

 

Artikel 19 Datum overeenkomst 

 

Als datum waarop deze overeenkomst rechtsgeldig zal zijn gesloten geldt de datum waarop deze 

overeenkomst door beide partijen is ondertekend. 

 

 

Artikel 20 Vertrouwelijkheid 

 

Partijen verbinden zich over en weer tot absolute vertrouwelijkheid van alle informatie waarvan zij het 

vertrouwelijke karakter kennen of kunnen vermoeden en die zij in het kader van deze overeenkomst 

verkrijgen aangaande andere partij(-en) bij deze overeenkomst. Dit behoudens wettelijke  

verplichtingen tot het verstrekken van informatie. Ook na beëindiging blijft het gestelde in dit artikel  
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van kracht. 

 

 

Artikel 21 Kennisgeving 

 

a. Alle mededelingen, ingebrekestellingen, ontbindingsverklaringen, kennisgevingen en verzoeken die 

 op grond van deze overeenkomst plaatsvinden of moeten worden ingesteld, zullen moeten  

 geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploit of telefaxbericht. 

b. Ter zake van deze overeenkomst kiest ontwikkelaar woonplaats zoals opgenomen in de aanhef  

 onder 2 en de gemeente woonplaats te haren kantore zoals opgenomen in de aanhef onder 1.  

 

 

Artikel 22  Rangordebepaling 

 

Ingeval van strijdigheid van de aanbestedingsdocumenten en alle door de ontwikkelaar ingediende  

stukken ten behoeve van de inschrijving zoals aangegeven in de Inschrijvingsleidraad, prevaleren de  

aanbestedingsdocumenten. 

Ingeval van strijdigheid tussen de onderhavige overeenkomst en de bij deze overeenkomst behorende  

bijlagen, prevaleert de overeenkomst. 

 

 

Artikel 23 Toepasselijk recht 

 

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Artikel 24 Totstandkomingsvereiste 

 

Voor het aangaan van de onderhavige overeenkomst is goedkeuring van het college en burgemeester  

en wethouders van de gemeente Emmen vereist. De overeenkomst komt derhalve tot stand onder de  

opschortende voorwaarde dat het college van burgemeester en wethouders goedkeuring voor het  

aangaan van de overeenkomst verleent en het daartoe vereiste besluit heeft genomen. Indien het  

college van burgemeester en wethouders besluit de onderhavige overeenkomst niet aan te gaan komt  

derhalve geen overeenkomst tot stand en is de gemeente niet tot enige schadevergoeding gehouden  

en kan ook geen nakoming van de overeenkomst worden gevorderd. 
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Artikel 25 Bijlagen 

 

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst of worden dat na  

gereedkoming daarvan. Zij worden daartoe mede door partijen geparafeerd voor zover dat nog niet is  

geschied en voor zover de bijlagen bij het aangaan van deze overeenkomst al gereed zijn. 

Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In geval  

van strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de bijlagen, prevaleren de  

bepalingen van de overeenkomst. 

Bijlage 1: Tekening plangebied, tekening genummerd 224-G.2023 

Bijlage 2:  Tekening projectgebied, tekening genummerd 249-G.2024 

Bijlage 3:  Verkooptekening, tekening genummerd 14-G.2025 

Bijlage 4: (Concept) Uitgifte-overeenkomst 

Bijlage 5: Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, versie  

 maart 2004 

Bijlage 6:  Inrichtingsplan met kenmerk @  

Bijlage 7:  Verkaveling particuliere bouwkavels, tekening genummerd 247-G.2023 

Bijlage 8: Programma van Eisen 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Emmen op                               2025. 

 

 

 

 

de gemeente,   ontwikkelaar,  

 

 

 

A.J. Jakobs, wethouder  @     


