
Ref. Nr. Fase Inschrijfronde Vragenronde Perceel Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 

verbouwen locaties cultuurbedrijf
Plafondbedragen leidraad Kunnen wij ervan uitgaan dat de genoemde plafondbedragen in de leidraad zijn of 

worden geïndexeerd op de te verwachten prijzen/kosten in 2025-2026?
Wij vragen een prijsvaste inschrijving, waarbij de inschrijver voor de jaren 2025 en 2026 
reeds rekening houdt met een indexatie voor die jaren.

2 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Kerncompetenties Begrijpen wij het goed dat de op te geven referenties zowel als  kerncompetentie 
dienen(en dus een vereiste zijn) en als gunningcriterium worden meegenomen in 
het Plan van Aanpak?

ja, dat klopt.

3 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

referenties Bent u bereid om de termijn voor de referenties van 3 jaar naar 5 jaar op te rekken? Ja, wij zijn hiertoe bereid. De referentieopdracht moet in de afgelopen 5 kalenderjaren 
succesvol zijn afgerond. 

4 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

EU openbare aanbesteding Bouwteam 
verbouwen locaties tbv huisvesting 
cultuurbedrijf

Wat wordt bedoel met de <Inschrijvingsbrief - Voegt inschrijver zelf toe?> in de 
tabel van par. 2.8? Welke criteria gelden voor deze inschijvingsbrief?

Ja, de inschrijvingsbrief is facultatief en kan de inschrijver zelf toevoegen met hierop het 
kenmerk van de opdracht, contactpersonen en -gegevens

5 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Bijlage 7 - Opbouw Algemene 
Bouwplaatskosten

Gezien de onzekerheid rondom de exacte bouwplaats en de daarmee 
samenhangende precariokosten, stellen wij voor om in deze fase een door de 
opdrachtgever vastgesteld stelpostbedrag voor deze kosten op te nemen. Hiermee 
creëren we een 'level playing field' voor alle aanbieders. Dit bedrag kan in de 
bouwteamfase door ons verder worden gespecificeerd op basis van de definitieve 
bouwplaats en bijbehorende inzichten. Bent u bereid om een bedrag voor deze 
stelpost op te geven?

Nee, een stelpost wordt niet geaccepteerd, wij vragen, duidelijk in de stukken, om een 
gespecificeerde ABK begroting voor beide locaties. Indien u gegevens of uitgangspunten 
denkt te missen, dient u die in te schatten.

6 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Aanbieding installateur(s) Op basis van het huidige PvE installaties, het ontbreken van de bezettingsgraden 
en de doorlooptijd van de tender, wordt het lastig om een complete aanbieding te 
krijgen voor de bouwteamfase incl. de ontwerpwerkzaamheden van de installaties. 
Kunt u bevestigen dat we dit als onderdeel van de bouwteamfase oppakken?

Zie bijlage H, tabblad  bouwteamkosten. Hier moet u aangeven welke documenten u gaat 
produceren in de bouwteamfase.  Alle ontwerpkosten, tekeningen en berekeningen van de 
installaties dienen in de kosten voor de bouwteamfase opgenomen te zijn. Bijlage H wordt 
op kosten en op compleetheid getoetst. 

7 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Tenderplanning In de tenderplanning staat 'Opening Inschrijvingen 13 januari 2024 10:15'. Is het 
jaartal een typefout en moet hier 2025 staan? En kunt u uitleggen wat hiermee 
wordt bedoeld?

Ja, het genoemde jaartal berust op een typefout. Dit moet 2025 zijn.

8 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

EU openbare aanbesteding Bouwteam 
verbouwen locaties tbv huisvesting 
cultuurbedrijf en plattegronden

Volgens bijlage 3 is er een (bouwkundig / algemeen) PvE opgesteld.  
'Aandachtspunten bij de uitwerking van het Programma van Eisen waren het 
realiseren van een optimale programmering van ruimten en multifunctioneel 
gebruik van het bestaande maatschappelijk vastgoed met behoud van zo veel 
mogelijk van de bestaande huurders in de Burgt.'
Ook op plattegronden wordt naar PvE-nrs verwezen. Dit PvE is geen onderdeel van 
de tenderdocumenten. Kunt u bevestigen dat alle onderdelen, eisen en wensen uit 
dit PvE verwerkt zijn in de tenderstukken welke wij ter beschikking hebben gekregen 
en dat er daarmee geen verplichtingen, consequenties of maatregelen zijn waar wij 
rekening mee moeten houden? Graag ontvangen wij een toelichting mocht u 
anders tegen bovenstaande vraag aankijken.

Het Programma van Eisen, waarnaar wordt verwezen in de plattegronden, wordt 
toegevoegd als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.

9 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

EU openbare aanbesteding Bouwteam 
verbouwen locaties tbv huisvesting 
cultuurbedrijf

Uit de tabel met in te dienen stukken in par. 2.8 is niet helemaal duidelijk wat met 
de tender moet worden ingediend en wat binnen 10 dagen na opvragen van 
Opdrachtgever. Bij sommige punten staat wat moet worden ingediend zowel onder 
het kopje <HOE> en onder <OP VERZOEK BINNEN 10 DAGEN>. Kan de 
opdrachtgever 1 overzicht maken wat moet worden ingediend bij de tender en een 
apart overzicht met de onderdelen die alleen na opvragen moeten worden 
ingediend? Bijv. polisblad aansprakelijkheid wordt verwezen naar 3.2.3.1 waar 
staat dat er een polisblad moet worden ingediend, maar dat polisblad wordt ook 
genoemd bij binnen 10 dagen op verzoek.

Alle documenten die in de kolom 'op verzoek binnen 10 dagen' worden, bij de BPKV 
beoordeelde inschrijver, door de gemeente opgevraagd in de brief met het voornemen tot 
gunning. 
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10 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

EU openbare aanbesteding Bouwteam 
verbouwen locaties tbv huisvesting 
cultuurbedrijf

In Paragraaf 2.8 staat: 'Een inschrijver die wil inschrijven op meerdere percelen 
moet per perceel de gevraagde documenten indienen.' Kunt u bevestigen dat beide 
locaties als 1 perceel gelden en dat daarmee de gevraagde documenten ook maar 
één keer moeten worden ingediend. Dit om onnodige dubbelingen in documenten 
te voorkomen. Indien u een andere zienswijze hierop heeft, dan ontvangen wij graag 
een toelichting hierop.

Wij zijn akkoord met het éénmalig indienen van de gevraagde documenten.

11 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Bijlage H Gelet op het feit dat het bouwproject nu als één perceel wordt aanbesteed, 
verzoeken wij u vriendelijk om in plaats van twee afzonderlijke documenten één 
gezamenlijk document in te laten vullen, waarin de gevraagde gegevens voor zowel 
bijvoorbeeld ABK Emmaplein als ABK De Burgt worden verstrekt. Indien dit niet 
mogelijk is, verzoeken wij u om een toelichting hoe de documenten te interpreteren 
en in te vullen.

Er zijn 2 percelen van 2 bouwprojecten. Per perceel dient bijlage H te worden ingevuld en 
ingediend. In de meegestuurde bijlagen bij deze NvI zijn hiervoor aangepaste versies 
opgenomen. Bijlag H Emmaplein en Bijlage H de Burgt

12 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Contractuele verhouding 
installateur(s)

Kunt u bevestigen dat het de bedoeling is dat de installateur(s) door 
opdrachtnemer (aannemer) rechtsreeks gecontracteerd worden als 
onderaannemer en daarmee ook onder 'de vlag' van aannemer in het bouwteam 
aan tafel zitten? Indien dit anders is, dan graag een toelichting hoe u dat ziet en hoe 
de (contractuele) verhoudingen dan zijn.

Deze aanname is juist.

13 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Bijlage 3 Opdrachtomschrijving 
bouwteam huisvesting Cultuurbedrijf

Kunt u verduidelijken wat er precies wordt bedoeld met 'gezamenlijke 
verantwoordelijkheid' in paragraaf 4.3, met name wat betreft de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Moeten 
wij er bijvoorbeeld van uitgaan dat de opdrachtgever eindverantwoordelijk is voor 
het proces en de inhoud van de genoemde onderdelen, terwijl van de 
opdrachtnemer wordt verwacht dat deze optimale medewerking verleent en een 
actieve rol speelt in de invulling en uitvoering van deze verantwoordelijkheden?

In basis verlangen wij van elke partij volledige inzet, zoals u die ook van een opdarchtgever 
mag verwachten.

14 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Contractdocumenten In de contractdocumenten bij de aanbestedingsstukken signaleren wij enkele 
onduidelijkheden en discrepanties. Hierin zitten enkele risico's welke wij niet 
kunnen accepteren. Bent u bereid om de contractdocumenten in de 
bouwteamfase met elkaar te bespreken en aan te passen, zodat er een juist en 
evenwichtig contract ligt voor alle partijen?

Wij zijn bereidt deze te bespreken, of wij het contractdocumenten willen aanpassen, hangt 
af van de aard van de onduidelijkheden en discrepaties.

14 Inschrijffase 1 1 Perceel 1 Emmaplein: Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf, 
Perceel 2 De Burgt Bouwteam 
verbouwen locaties cultuurbedrijf

Indientermijn Graag zouden wij willen vragen, nog na het verstrijken van de vragentermijn op 
TenderNed, om twee weken uitstel voor het indienen van de inschrijving. Gezien de 
kerstperiode zien wij beperkte mogelijkheden om tijdig een inschrijving in te dienen 
op 13 januari 2025.

De indieningstermijn wordt verzet naar donderdag 23 januari 2025 10:00 uur
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