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Provincie @ Vragen stellen mag tussendoor.
Noord-Holland %« Van de meeting wordt een video opname gemaakt.
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Voorstellen:

Jeroen Braakman — projectmanager PNH
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Marc van der Zee — contractmanager Pm e |

Jacqueline Roosendaal — inkoper PNH W‘ Syt
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Chantal Schrijver — contractadviseur TAUW

Doel van de presentatie:
* Vliegende start voor geinteresseerden ZY 5‘} B
* Tenderinspanningen schetsen 4
* Toelichting selectiedocument



Agenda

* Welkom

* Opgave en scope Werk

* Referentieontwerp

* Toelichting contractvorm

* Procedure aanbesteding
* Planning
* Selectiecriteria
* Doorkijk inschrijvingsfase

* Afronding
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" Wat speelde mee bij het
bepalen van het ontwerp?

« Ecologische functionaliteit
.+ Impact op bestaande flora en fauna
Waterveiligheid
« Ruimtelijke impact
» Bouwkosten
!  Duurzaamheid
« Beheer
— * Hinder voor omgeving (bewoners

en bedrijven)
e = — e

© Status referentie ontwerp:
tbv maakbaarheidstoets, hiervan kan op onderdelen op eigen risico van worden afgeweken




Drie varianten

Criteria

Ecologisch functioneren

Impact aanleg op flora
en fauna

Waterveiligheid

Ruimtelijke impact

Duurzaamheid

Stakeholders en beheer

Hinder op omgeving
tijdens bouw (bewoners
en bedrijven)

Sub-criteria

Ecologische verbinding

Optimale inrichting mogelijk
Barrierewerking en zichtlijnen (Ree)

Impact op bestaande flora en fauna tijdens
aanleg

Eindsituatie flora en fauna
Waterveiligheid

Omgeving

Gebruikers

Landschapsstructuur
Duurzaamheid

Waterschap
Staatsbosbeheer

Gemeente

Bouwhinder
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Muiden —~

bomenlaan behouden schuilplaatsen voor kleine fauna grote faunapassage kleine faunapassage amfibieéntunnels

Muidertrekvaart

vleermuizen-
verblijfsplaatsen

watercompensatie
en nieuwe eilanden
Boihios (

hekwerk

poelen, beschutte '
broedplaatsen sl

vangrail

omheining met
schrikdraad

schrikdraad buffels
70cm hoog
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Contractvorm

Waarom UAV-GC?
e Passend samenwerkingsmodel

* Oplossingsruimte bij aannemer

Status referentie ontwerp:

* Tbv maakbaarheid

* Afwijken mag op eigen Risico

* NB: Varianten die al afgewogen zijn,

zijn niet voor niks afgevallen




Procedure: planning aanbesteding

Activiteit Datum Tijd (CET)
Publiceren aankondiging op TenderNed 27 februari 2025
Voorlichtingsbijeenkomst (digitaal) 11 maart 2025, 10 UUr

Uiterste datum voor het stellen van vragen 17 maart 2025, 14 uvur

Publicatie Nota van inlichtingen 25 maart 2025

Sluiting termijn voor het indienen van Aanmelding 3 april 2025 13:00
Bekendmaking Selectiebeslissing 12 mei 2025

Bezwaartermijn 12 mei tot en met 22 mei 2025
Uitnodiging vervolg inschrijvingsfase 26 mei 2025

* Q3-2025 gunning
* Q2 2027 openstelling weg



Procedure: selectiecriteria

S1; 'Reflectie op de werkwijze van de eigen organisatie’ met hierin de volgende subcriteria:

Subcriterium Sa.12: Een organisatiebeschrijving waaruit de waarden blijken van de organisatie in relatie tot
dit project;

Subcriterium S1.2: Een reflectie op de eigen organisatie waaruit blijkt in welke mate de organisatie past bij

de waarden van de provincie Noord Holland ten aanzien van voorbereiden en vitvoering van werken in
gebieden met ecologische waarden.

« Doel project/ waarden Provincie
» Ecologische waarden
* Duurzaamheid
« Samenwerking / Eerlijk geld voor eerlijk werk

 Criteria selectieleidraad gericht op eigen organisatie en niet op de projectaanpak
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Procedure: beoordeling selectiecriteria

De beoordeling van het selectiecriterium wordt uvitgevoerd op basis van de volgende criteria:

e de kwaliteit van de kritische reflectie op eerdere door de organisatie vitgevoerde soortgelijke
projecten;

e de mate waarin inzicht wordt gegeven in de sterke en zwakke punten van de organisatie in relatie tot
een dergelijke opdracht;

e de concreetheid en het ambitieniveau om te verbeteren;

e ende mate waarin aangesloten wordt op de belangen van de Opdrachtgever.

» Beoordelingscommissie (drie ter zake kundige, multidisciplinaire teamleden)
» Eerst individueel daarna in consensus per subcriterium een beoordelingscijfer die opgeteld wordt

16.



Procedure: doorkijk inschrijvingsfase

We willen de tenderinspanning beperken

Gunningscriterium MKI-reductie tov referentiewaarde met een invulformat

Inschrijving met laagste evaluatieprijs is de economisch meest voordelige;

Evaluatieprijs Inschrijver = Inschrijvingssom — Behaalde fictieve kwaliteitswaarde

Maximale fictieve kwaliteitswaarde is € 2.500.000,=.

17.



Afronding

@ Vragen of nabranders?

¥ Dank voor uw inspanning en interesse
# Succes met aanmelding - inschrijving
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