

Algemene informatie

Aanbesteding: 31266 | Vervangen doelvoorstellingsinstallatie Westerheide banen 2 t/m 5 ISK te Harskamp  
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf  
Referentie: 31266

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1      Onderwerp: Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen

**Vraag:**  
Vanwege de coördinatiewerkzaamheden willen we graag een verlenging van de aanbesteding aanvragen met 4 weken (18 april 2025). Is dit mogelijk?

**Antwoord:**  
Er wordt twee weken verlenging geboden, tot 2 april 2025.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp (ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

Ref.nr. 2      Onderwerp: Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 8.6

**Vraag:**  
In de paragraaf "Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 8.6" wordt duidelijk vermeld dat er nog geen milieucertificaten zijn ontvangen.  
• Hoe lang kan het duren om dit certificaat te krijgen?  
• Hoe groot is de kans dat de overheid dit certificaat zal afgeven?

Zou het voor de overheid makkelijker zijn om het certificaat af te geven, als de Schiet doelputten kleiner kunnen worden gebouwd om milieuvervuiling te voorkomen?

**Antwoord:**

"A. Wij verwachten dat de aangevraagde vergunningen medio augustus allemaal afgegeven zijn. Wij als OG zitten kort op dit proces en hebben diverse overleggen met de vergunning afgevende partijen om hier geen vertraging in op te lopen.

B. Wij verwachten dat deze afgegeven gaat worden ook omdat er aan de voorkant diverse externe experts betrokken zijn en wij de werkzaamheden gaan uitvoeren conform de adviezen zoals deze zijn opgesteld door deze experts.

C. Het kleine maken van de doelputten heeft geen effect op de milieuvervuiling CQ vergunning aanvragen.

"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 4.2

**Vraag:**

Er wordt verwezen naar Eisen 8, waarin staat:

In het geval van een consortium of samenwerking met derden, moeten alle betrokken bedrijven een BRL SIKB 7000 certificaat hebben of alleen de Hoofdaannemer?

Als de Hoofdaannemer een BRL SIKB 7000 certificaat moet hebben, moet de Hoofdaannemer een grondwerkbedrijf zijn, omdat dit certificaat niet van toepassing kan zijn op een fabrikant van de schietdoelen?

**Antwoord:**

De aannemer van het RAW bestek én eventuele onderaanneming van dit werk dient BRL SIKB 7000 gecertificeerd te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 4.2.

**Vraag:**

Er wordt verwezen naar Eisen 7, waarin staat:

In het geval van een consortium of samenwerking met derden, moeten alle betrokken bedrijven een VCA\*\* Certificaat hebben of alleen de Hoofdaannemer? Geldt dit in het algemeen voor alle betrokken bedrijven?

**Antwoord:**

Met betrekking tot eis 7, de VCA\*\* certificeringseis, moeten alle inschrijvers, inclusief alle betrokken bedrijven in een consortium of samenwerking met derden, een VCA\*\* certificaat of een gelijkwaardig veiligheidscertificaat hebben

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 4.2

**Vraag:**

Er wordt verwezen naar Eisen 6, waarin staat:

Eisen 6: Ervaring met civiele technische werkzaamheden op locaties met infrastructurele functies, inclusief gebieden met speciale beschermingsstatus, zoals natuur- of milieubeschermingsgebieden.

Deze Eisen is nodig voor het grondwerk en wordt vermeld in de tabel (CHECKLIST INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EN BEWIJSSTUKKEN) die Eisen zijn voor de Hoofdaannemer.

- Betekent dit dat een doelfabrikant niet de Hoofdaannemer kan zijn?
- Begrijpen we het goed dat de Hoofdaannemerr vanwege deze eis een grondwerkbedrijf moet zijn?

In Eisen 6 staat een verzoek om een referentiebewijs van 1.600.000,00 € excl. btw.

Wat uiteraard alleen al geldt voor het grondwerk als Hoofdaannemer.

Begrijpen we het goed dat er geen verzoek is om een referentie voor de fabrikant van de schietdoelen, die het meeste werk heeft?

**Antwoord:**

De eisen die specifiek gericht zijn op de civieltechnische werkzaamheden hebben betrekking op de civieltechnische aannemer van het RAW-bestek.

Er is verder géén referentieverzoek voor de fabrikant van de schietdoelen. Dit heeft uw goed begrepen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
Bijlage DVI 1, FSDVI Westerheide 2, 3, 4, 5

**Vraag:**

In het document Bijlage DVI 1, FSDVI Westerheide 2, 3, 4, 5 wordt de specificatie van het Klap-/ corrigeerschijfsysteem genoemd. Kunnen we ervan uitgaan dat alle stationaire doelen klapdoeleenheid met LOMAH of klap-/draaidoeleenheid met LOMAH zullen zijn?

**Antwoord:**

Het stabu Bestek is hierin leidend. Alle stationaire doelen moeten worden voorzien van een klapschijf. Alle stationaire doelen op 100 meter moeten tevens worden voorzien van een LOMAH.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
• Bijlage DVI 3, Schietdoel put situatie schets 100, 200 en 300 meter

**Vraag:**

De tekeningen binnen dit bestek:

- Bijlage DVI 3, Schietdoel put situatie schets 100, 200 en 300 meter
- Bijlage DVI 4, Schietdoel put Westerheidebaan 3, 400 en 500 meter

Het tonen van doelen van een specifieke leverancier. Alle target putten zijn zo ontworpen dat deze specifieke targets in de op maat gemaakte target put past.

Hoe vermijdt u een belangenconflict zoals vermeld in document

"Aanbestedingsleidraad 31266 Westerheide banen def. 4.1.1." zoals andere leverancier nodig zal hebben

- een extra rail constructie om de rail(spoor) te verhogen, wat tot extra kosten zal leiden.

**Antwoord:**

Indien de te leveren apparatuur een andere doelenkuil vereist mag hiervan worden afgeweken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

2e Nota

**Vraag:**

Indien OG de indiendatum met twee weken verlengd, is OG dan ook bereid een extra notaronde aan de planning toe te voegen?

**Antwoord:**

Er wordt twee weken verlenging geboden, maar géén extra notaronde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Meerwaarde criteria 2 (of 1)

**Vraag:**

Pagina 15 van de Aanbestedingsleidraad, criteria 2 (of 1). Er mist een kopje 'meerwaarde', wat wel in criteria 3 staat. Aangezien de hoogste score behaald kan worden door maximale waarde, is dit belangrijke input voor ons.

**Antwoord:**

"Het kopje meerwaarde is volgt.

Meerwaarde

De meerwaarde van deze doelstelling ligt in het het creëren van een gestructureerde, betrouwbare en efficiënte projectuitvoering die voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever en bijdraagt aan het welslagen van het project."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Volgorde onderdelen criteria 3

**Vraag:**

Pagina 16 en 17 van de Aanbestedingsleidraad, criteria 3. Er worden drie onderdelen uitgevraagd die niet genummerd zijn (geen A,B). Mogen wij de volgorde hiervan naar eigen wens indelen? Zo is het voor ons prettiger om te starten met het hoofdstuk samenwerking, omdat we hier direct een beeld schetsen van onze complete organisatie waar we later op teruggrijpen.

**Antwoord:**

Het aanhouden van een andere volgorde is toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Invulling 3e bullet - criteria 2b (of 1b)

**Vraag:**

Op pagina 15 bij criteria 2b (of 1b) derde bullet mist een cruciaal woord. Is het 'de mate waarin gezamenlijk een risicoanalyse WORDT uitgevoerd (...)'. Of is het 'de mate waarin gezamenlijk een risicoanalyse IS uitgevoerd (...)'.  
  
Oftewel: verwachten jullie hier een procesbeschrijving hoe wij samen (OG en ON) een risicoanalyse maken? Of verwachten jullie hier een risicoanalyse van de integrale partners te lezen?

**Antwoord:**

'de mate waarin gezamenlijk een risicoanalyse WORDT uitgevoerd (...) is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Projectplanning

**Vraag:**

Op pagina 15 bij criteria 2b (of 1b) eerste bullet vragen jullie de mate waarin de projectplanning overzicht en diepgang geeft. Verwachten jullie dat wij een projectplanning aanleveren?

Zo ja, dan vragen wij om een extra bijlage A3 om deze goed te kunnen presenteren.

**Antwoord:**

Wij verwachten een projectplanning. En een extra bijlage A3 indienen is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Titel criterium 2b (of 1b)

**Vraag:**

Op pagina 15 van de Aanbestedingsleidraad worden er twee titels gegeven voor criterium 2b (of 1b). In de middelste kolom heet het '2b Projectmanagement sturing'. In de rechterkolom heet het 1b 'Coördinatie'.

Welke titel moeten we aanhouden om verwarring te voorkomen?

**Antwoord:**

Om verwarring te voorkomen, hanteren we de titel "Projectmanagement Sturing".

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Vanwege de korte doorlooptijd en de voorjaarsvakantie vragen we om de indiendatum met twee weken te verlengen. Dit geeft ons meer tijd om een goede inschrijving te maken.

**Antwoord:**

Dat is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

15

Lettertype kwaliteitscriteria

**Vraag:**

Op pagina 15 van de Aanbestedingsleidraad staat bij criteria 2 (of 1) aangegeven dat het plan geschreven moet worden in Verdana 9. Bij criterium 3 staat dit niet. We gaan er vanuit dat dit wel het geval is. Klopt dat?

**Antwoord:**

Dit klopt. Om het maximale aantal pagina's te waarborgen en uniformiteit te behouden, geldt lettertype Verdana 9 ook voor criterium 3: Beschikbaarheid DVI .

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Criteria 3

**Vraag:**

Op pagina 16 van de Aanbestedingsleidraad staat bij criteria 3 heel specifiek dat de kaft, inhoudsopgave en tabbladen niet gezien worden als pagina's. We gaan er vanuit dat dit ook geldt voor criteria 2a en 2b (of 1a en 1b). Klopt dat?

**Antwoord:**

Dit klopt. Om het maximale aantal pagina's te waarborgen en uniformiteit te behouden, worden de kaft, inhoudsopgave en tabbladen niet meegeteld als pagina's. Dit geldt ook voor criterium 2: Projectaanpak Realisatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Indeling pagina 15

**Vraag:**

In de Aanbestedingsleidraad op pagina 15 raken we in de war van de cijfers 1 en 2.

In de linkerkolom staat cijfer 2 projectaanpak Realisatie. In de middelste kolom staat in de eerste regel dat het gaat om 1a en 1b en daaronder staat 2a en 2b. In de meest rechtse kolom staat 1a en 1b.

Willen jullie aangeven om welke cijfers het gaat, zodat we de juiste benamingen aanhouden in ons plan?

**Antwoord:**

"In kolom 2 de ""beoordelingsaspecten"" wordt met 1a. en 2a. respectievelijk 2a. En 2b. bedoeld.

In kolom 3 ""bewijsstukken"" wordt met met 1a. en 2a. respectievelijk 2a. En 2b. bedoeld."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
Leidraad par 3.3., p. 5

**Vraag:**

Er is maar voorzien in één vragenronde in de planning. De ervaring leert dat naar aanleiding van de eerste Nota er nog resterende onduidelijkheden zijn of nieuwe vragen ontstaan doordat zaken in een ander daglicht worden gesteld. Kortom de kans dat er noodzaak is om aanvullende vragen te stellen is groot .

Het is in het belang van alle betrokkenen dat inschrijvers de gelegenheid krijgen om goed geïnformeerd te zijn over de opdracht. Inschrijver verzoekt dan ook de mogelijkheid om aan de hand van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen nog (vervolg)vragen te stellen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, graag uw motivering.

**Antwoord:**

Er wordt in verband met de planning van het project géén extra vragenronde opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
Leidraad par 3.3., p. 5

**Vraag:**

De inschrijftermijn die wordt gehanteerd is kort, gelet op de hoeveelheid informatie die moet worden geanalyseerd en vertaald naar een goede aanpak voor het project. In het bijzonder zitten er maar 13 kalenderdagen (waarvan twee weekenden) tussen de inschrijftermijn en het verschijnen van de NvI,

waarin de definitieve kaders van de opdracht duidelijk worden.

Inschrijver wijst op het belang van een gedegen plan van aanpak en planning voor het slagen van het project. Bent u bereid om een tweede vragenronde in te lassen en de inschrijftermijn te verlengen naar 2 weken? Zo nee, graag uw toelichting, met inachtneming van de hiervoor gegeven argumenten.

**Antwoord:**

Er wordt twee weken verlenging geboden. Er wordt in verband met de planning van het project géén extra vragenronde opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad par. 2.1.2, p. 4

**Vraag:**

De planning is kritisch en biedt weinig ruimte voor uitloop. Hoe om te gaan met situaties buiten onze invloedssfeer, zoals onwerkbaar weer?

**Antwoord:**

Uitgangspunt is dat er een zo realistisch mogelijke planning wordt opgesteld. Bij situaties buiten de invloedssfeer wordt de UAV 2012 aangehouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad par 2.1.2, p. 4

**Vraag:**

Uitvoering i.c.m. beoogde vergunning van 1 november 2025 tot 28 februari 2026. Dit is een korte planning. Welke werkzaamheden moeten binnen de vergunning en welke werkzaamheden kunnen eventueel buiten het tijdsbestek van de vergunning worden uitgevoerd? Denk aan:

- Een nader bodemonderzoek/saneringsplan
- Explosievenonderzoek
- Bouwplaats opzetten
- Onderzoek flora en fauna.

Graag uw toelichting.

**Antwoord:**

De onderzoeken zijn reeds uitgevoerd. De bouwplaats opzetten zou voorafgaand kunnen worden uitgevoerd, echter is dit niet maatgevend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
31266-Bestekboek STABU 01.02.40

**Vraag:**

Veel werkzaamheden waaronder productie van de installaties worden op voorhand uitgevoerd. Met de huidige opzet moeten wij maar liefst 40% voorfinancieren. Dit staat naar mening van inschrijver niet in verhouding tot de betalingstermijn van 10% bij opdracht.

Inschrijver stelt voor alles op basis van gemaakte kosten te mogen factureren. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, op welke wijze bent u bereid inschrijvers tegemoet te komen in de benodigde voorinvesteringen?

**Antwoord:**

Aangepaste voorstel:

- 20% Bij ondertekening contract, na afgifte bankgarantie.
- 20% Bij start productie-installaties, na goedkeuring ontwerp + "materiaalbestelling".
- 30% Bij oplevering installaties, na succesvolle tests + documentatie.
- 25% Bij Ingebruikname, na definitieve oplevering + acceptatie.
- 5% Bij retentie, Na 6 maanden gebrekenvrij functioneren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 811020

**Vraag:**

Kunnen er per baan 2 gronddepots (1 vuile en 1 schone grond) worden aangelegd? Het versnelt de werkzaamheden wanneer we de grond niet telkens hoeven af te voeren.

**Antwoord:**

Op de banen zelf mag i.v.m. ecologie géén gronddepot worden ingericht. Er is ruimte op de parkeerplaats gereserveerd, maar dit is niet voldoende voor 8 afzonderlijke gronddepots.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Tekening ET1-A0

**Vraag:**

Op terreintekening ET1-A0 van d.d. 06-12-2024 staat aangegeven “extra kabel 2 stuks parallel 4x120+as t.b.v. Westerheide 5, deze kabel is in de kleur groen op tekening ingekleurd. In het bestek wordt over deze kabel niets omschreven. Deze wel of niet in scope meenemen?

**Antwoord:**

Tekeningen zijn onderdeel van het bestek, in scope dus.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU 70.11.30-a

**Vraag:**

Wie levert het bord en de paal voor sectorbegrenzing HW2, 3, 4, 5?

**Antwoord:**

Defensie (DVM) verzorgt materialen, de aannemer plaatst de voorziening.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU 70.11.30-a

**Vraag:**

Sectorbegrenzing verlichting; welke optie moet worden meegenomen qua prijsvorming, dit vanwege het grote prijsverschil tussen de beide opties.

**Antwoord:**

Zie: 70.11.30-a. 15: Er moet worden gerekend op plaatsing van de vezellamp.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
31266-Bestekboek STABU 05.00.30

**Vraag:**

Hoeveel elektra is er tijdens de bouw aanwezig? Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel meter aan bekabeling en kasten wij eventueel zelf moeten meenemen.

**Antwoord:**

Afhankelijk van uitvoeringsplanning aannemer kan er gebruik gemaakt worden van de bestaande installaties in de gebouwen cq tijdelijke (bouwplaats-)voorzieningen welke door aannemer aangebracht dienen te worden. Hoe aannemer hiermee omgaat is aan hem.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
31266-Bestekboek STABU 05.31

**Vraag:**

Waar mogen we de bouwplaatsinrichting plaatsen; mag er op de baan een keetwagen geplaatst worden?

**Antwoord:**

Op de banen zelf mag i.v.m. ecologie géén werkterrein worden ingericht. Er is ruimte op de parkeerplaats gereserveerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

DVI 1 FSDVI, 4.5

**Vraag:**

In dit hoofdstuk is aangegeven dat er door de opdrachtgever een risicobeoordeling gemaakt is, graag ontvangen wij die voor deze tender.

**Antwoord:**

"Correctie Bijlage 1 FSDVI punt 4.5, lees in alinia 1 opdrachtnemer ipv opdrachtgever. Zie stabu bestek deze is leidend; 17.13.09-a  
RISICOBEOORDELING

0. RISICOBEOORDELING VOLGENS DE MACHINERICHTLIJN

Door de opdrachtnemer wordt een RI&E opgemaakt (risico-inventarisatie en evaluatie) van de te bouwen DVI (doelvoorstellingsinstallatie). "

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 431310

**Vraag:**

Aanbrengen werkvloer, uitharding – mag hier een alternatief voor worden aangeboden?

**Antwoord:**

Ja een alternatief mag worden aangeboden, ter goedkeuring van directie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, par. 1.05 p. 3

**Vraag:**

Tijdsbepaling: 3 kalendermaanden, in de leidraad staat de uitvoeringsduur van 1-11-2025 tot en met 29-02 2025 genoemd. Wat is juist?

**Antwoord:**

De uitvoeringsduur van 1-11-2025 tot en met 29-02 2025 is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, par. 2.04 p. 5

**Vraag:**

Wanneer kunnen wij beschikken over het ecologisch werkprotocol?

**Antwoord:**

Het ecologisch werkprotocol wordt opgesteld naar dat de vergunning is verleend. Voor nu sturen wij jullie alvast het ecologisch activiteitenplan toe (deze ligt aan de basis van het ecologisch werkprotocol, met eventuele aanvullende eisen vanuit de vergunningverlener)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Schouw

**Vraag:**

Tijdens de schouw stond er veel water in de te slopen kelders. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze leeg zijn voor aanvang werk?

**Antwoord:**

Nee, hiervan kan niet van worden uitgegaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 231440, p. 18

**Vraag:**

“Element op maat geproduceerd en voorzien van vellingkanten en uitsparing t.b.v. afdichting.” Deze sparing zou te zien moeten zijn op blad C17. Deze kunnen wij niet terugvinden. Kan hier een detailtekening van worden aangeleverd?

**Antwoord:**

Het detail hiervan is door ON af te stemmen op de standaard keerwanden die door ON worden toegepast. Uitgangspunt hier is dat het niet een standardelement is dat op locatie wordt afgeslepen waardoor ruw beton en wapening blootgesteld worden aan de buitenlucht. Maar dat er een afgewerkt geheel staat dat aanschiet-veilig is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 227010, p. 15

**Vraag:**

Is er al een saneringsplan opgesteld en eventueel goedgekeurd door het bevoegd gezag? Zo ja, kan opdrachtgever deze beschikbaar stellen? Zo nee,

wordt van de aannemer verwacht dat deze het saneringsplan opstelt en hier akkoord op krijgt van het BG? Kan hier dan een bestekspost voor worden opgenomen?

**Antwoord:**

"Binnen het project worden (mogelijk) graafwerkzaamheden uitgevoerd in grond beneden en boven de interventiewaarde. Er gelden hiervoor verschillende meld- en informatieplichten. Die meldingen en het saneringsplan (wordt nog opgesteld) worden beide door OG opgesteld en ingediend. De milieukundige begeleiding BRL SIKB 6000 wordt via OG geregeld en betaald.  
"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**

31266-C18

**Vraag:**

Tekening C18 is door ons niet goed/compleet ontvangen. Kan hiervan een nieuwe versie bij de Nota worden toegevoegd?

**Antwoord:**

Tekening met naam: NVI\_Ref36\_31266- C18 Doorsneden doelenlijn WH3 is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 801, p. 65

**Vraag:**

Dient bij de posten 801 geen post grondwerk met waarschuwinglint  
opgenomen te worden?

**Antwoord:**

Mantelbuizen in post 801 zijn t.b.v. voedingskabels conform STABU bestek.  
Deze dienen te worden afgewerkt mét waarschuwinglint conform STABU  
bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

31266.020 Definitief bestek ISK Westerheide, 842070, p. 70

**Vraag:**

De verwijzing naar de besteksposten lijkt niet te kloppen (qua  
hoeveelheden). Kunt u dit corrigeren?

**Antwoord:**

"Verwijzingen aangepast naar: ""In deze post is begrepen de kosten voor het

keuren volgens AP04 van de af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 223050, 323050, 423040 en 523060 en aan de directie beschikbaar stellen van de rapporten in analoge en digitale vorm (pdf).""

Aangepast bestek in RSX en PDF toegevoegd aan Nota van Inlichtingen  
Aangepaste grondbalans toegevoegd aan Nota van Inlichtingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU, 01.02.06

**Vraag:**

Bestaande kabels en leidingen DVI: de tekeningen EV2-A0+, EV3-A0+, EV4-A0+, EV5-A0+ zijn indicatief waar dit ongeveer ligt, maar in hoofdstuk 10.11.09-a is het kader zeer ruim gesteld. Hierdoor kunnen de aannemende partijen niet een juiste waarde hangen aan de benodigde inzet vanuit Infra die hiervoor benodigd is. Kan dit in het RAW-bestek worden opgenomen, zodat de hoeveelheden en locaties goed gekaderd kunnen worden?

**Antwoord:**

Uitgangspunt blijven de tekeningen. Bestaande ondergrondse bekabeling dient niet verwijderd te worden. Bestaande kabels en leidingen worden in de basis NIET verwijderd. Tenzij daarvoor vanwege uitvoering noodzaak toe is. K&L worden enkel spanningsloos gemaakt en blijven gehandhaafd i.v.m. ecologie. Het nieuwe tracé (conform RAW bestek) biedt mantelbuizen voor aansturing en voeding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU 05.00.30

**Vraag:**

Hoeveel bouwstroom is er beschikbaar, ook m.b.t. containerpark en voorzieningen?

**Antwoord:**

Voor bouwstroom kunnen de bestaande voedingen gehanteerd worden van de gebouwen. Verdeelkasten van gebouwen 215 en 216 worden samen via 1 kabel gevoed welke met 125A afgezekerd is in HVK gebouw 218. Verdeelkasten van gebouwen 219 en 220 worden samen via 1 kabel gevoed welke met 160A afgezekerd is in gebouw 218.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU bijlage E03

**Vraag:**

Op tekening E03 van d.d. 06-12-2024 (WH3) staan de nieuw aan te brengen

armaturen en dimmers/schakelaars zwartkleurig aangegeven. Echter de oude (te verwijderen) installatie (zowel armaturen code A, C, E, H alsook wandcontactdozen/schakelaars) staan lichtgrijs ingekleurd. Betekent dit dat de oude installatie niet hoeft te worden teruggeplaatst? Als er wel een nieuwe installatie moet komen: wat is de omvang en welk fabrikaat/type armaturen moet dan worden toegepast?

Deze vraag geldt ook voor de overige schietbanen WH2, WH4 en WH5

**Antwoord:**

Lichtgrijze installaties zijn bestaande installaties. Indien niet nader beschreven blijven deze gehandhaafd. Verlichting dient vervangen te worden conform bestekbijlages 'Verlichting' en 'Samenvatting Technische Eisen Rijksvastgoed'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU bijlage E03

**Vraag:**

Op tekening E03 van d.d. 06-12-2024 (WH3) staat ook losstaand klein gebouwtje achter de overkapping met ook hier in het lichtgrijs een armatuur (code A) en schakelaar. Dit lichtgrijze is de bestaande installatie die wij moeten demonteren. Betekent dit dat de oude installatie niet hoeft te worden teruggeplaatst? Als er wel een nieuwe installatie moet komen: wat is de omvang en welk fabrikaat/type armaturen moet dan worden toegepast?

**Antwoord:**

Lichtgrijze installaties zijn bestaande installaties. Indien niet nader beschreven blijven deze gehandhaafd. Verlichting dient vervangen te worden conform bestekbijlages 'Verlichting' en 'Samenvatting Technische Eisen

Rijksvastgoed'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

DVI 1 FSDVI, 3.3

**Vraag:**

Dienen alleen de klap- en draaidoeleenheden van de 100m lijn toepasbaar te zijn? Of dienen alle doeleenheiten klap en draai te zijn?

**Antwoord:**

Het stabu Bestek is hierin leidend. Alle stationaire doelen moeten worden voorzien van een klapschijf.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

DVI 1 FSDVI, 5.2

**Vraag:**

De materiaal specificaties leveren twijfel op in hoe te lezen: thermisch verzinkt of RVS buiten gebruiken? Er kan verschil van opvatting ontstaan door: beschrijving uit hoofdstuk 24.00.20 en 70.11.10-d (punt 5); en in DVI 1 FSDVI staan specificaties van bevestigingsframe niet benoemd.

**Antwoord:**

Het STABU bestek HFST 24.00.20 beterft ruwbouwtimmerwerk nvt doelvoorstellingsapparatuur. Het STABU bestek HFST 70.11.10-d betreft electrotechnische voorzieningen. V.w.b. de specificaties van het bevestigingsframe is dit vrije keus van de opdrachtnemer. Wel dienen de eisen zoals in de FSDVI vermeld in acht genomen te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**

DVI 1 FSDVI, 5.2

**Vraag:**

De materiaal specificaties leveren twijfel op in hoe te lezen: thermisch verzinkt of RVS buiten gebruiken? Er kan verschil van opvatting ontstaan door: beschrijving uit hoofdstuk 24.00.20 en 70.11.10-d (punt 5); en in DVI 1 FSDVI staan specificaties van bevestigingsframe niet benoemd.

Graag meer duiding over de gewenste specificaties van frames, kabelgoten, bevestiging, etc.

**Antwoord:**

Het STABU bestek HFST 24.00.20 beterft ruwbouwtimmerwerk nvt doelvoorstellingsapparatuur. Het STABU bestek HFST 70.11.10-d betreft electrotechnische voorzieningen. V.w.b. de specificaties van het bevestigingsframe is dit vrije keus van de opdrachtnemer. Wel dient

gedurende de levensduur van het materiaal / installatie corrosie voorkomen te worden om de veiligheid, prestaties van het product te waarborgen. Ook dienen de eisen zoals in de FSDVI vermeld in acht genomen te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

31266-Bestekboek STABU, 70.11.10-c

**Vraag:**

Voor de verdeelinrichtingen in doelenkuilen is maar beperkt hoogte beschikbaar. Deze moet in een kast voor buitenopstelling worden aangebracht. Aan welke eisen moeten de kasten voldoen? (Materiaal,/IP waarde.)

**Antwoord:**

De kasten dienen voor de betreffende functie geschikt te zijn. Eisen conform bestekbijlages 'Verdeelinrichtingen' en 'Samenvatting Technische Eisen Rijksvastgoed'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
47

**Onderwerp:**  
Toepasselijke voorwaarden (art. 1.3 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**  
Kunt u bevestigen dat naast de ARVODI-2018, maar in rangorde lager, de UAV 2012 van toepassing zijn?

**Antwoord:**  
Voor de Dienstverleningsovereenkomst heeft de ARVODI-2018 een hogere rangorde dan de UAV 2012.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
Rangorde documenten (art. 1.3 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**  
Naast de in artikel 1.3 van de Dienstverleningsovereenkomst zijn ook nog de UAV 2012 en het Bestekboek van toepassing. Kunt u een volwaardige lijst overleggen met de van toepassing zijnde documenten overleggen met daarbij de geldende rangorde?

**Antwoord:**  
"1.Dienstverleningsovereenkomst  
2.ARVODI-2018 (Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018)1  
3.Bijlage DVI 7, werkbeschrijving onderhoud DVI westerheidebanen  
4. Inschrijfbiljet

5.Openbegroting  
6.STABU bestek 312665  
7.UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012)"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Looptijd (art. 3.3 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**

U spreekt over een eenzijdige opzeggings- en verlengingsmogelijkheid vanuit Opdrachtgever. Bent u bereid deze bepaling wederkerig te maken, opdat ook Opdrachtnemer inspraak heeft op een eventuele verlenging? Indien u hier niet toe bereid bent, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Wij zijn niet bereid om de bepaling wederkerig te maken. Omdat wij continuïteit van de DVI willen bieden aan Defensie borgen wij dat op deze manier.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Prijs (art. 4.1 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**  
Kunt u bevestigen dat kostprijsverhogende omstandigheden worden berekend conform de UAV 2012?

**Antwoord:**  
De UAV 2012 dient als basis, De bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst en ARVODI-2018 hebben voorrang op de UAV 2012.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Beëindiging (art. 9.1 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**  
U stelt dat Opdrachtgever 3 maanden voor de afloop van de looptijd aan Opdrachtnemer schriftelijk zal mededelen of hij de dienstverleningsovereenkomst tussentijdse wenst te wijziging, te beëindiging of te verlengen. Kunt u bevestigen dat zonder deze schriftelijke mededeling, de dienstverleningsovereenkomst met een jaar wordt voortgezet?

**Antwoord:**  
Dat bevestigen wij.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Beëindiging (art. 9.1 Dienstverlenings-overeenkomst)

**Vraag:**

U stelt dat Opdrachtgever 3 maanden voor de afloop van de looptijd aan Opdrachtnemer schriftelijk zal mededelen of hij de dienstverleningsovereenkomst tussentijdse wenst te wijziging, te beëindiging of te verlengen. 3 maanden is kort, te meer nu wij personeel beschikbaar moeten houden voor het uitvoeren van deze opdracht. Bent u bereid deze termijn te verlengen naar 12 maanden? Indien u hier niet toe bereid bent, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

De mededelingstermijn wordt verlengd naar 9 maanden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

53 Bankgarantie (model bankgarantie en 01.02.43 31266 Bestekboek\_STABU

**Vraag:**

U verlangt dat Opdrachtnemer een bankgarantie verstrekt. Als wij het goed begrijpen, is de continuïteit van het werk voor u het doel van de bankgarantie. Met deze reden verzoeken wij u akkoord te gaan met de verkrijging van een afbouwgarantie van ons concern. Op deze manier worden uw belangen (voortzetting en oplevering van het werk) behartigd en voldoen wij aan ons concernbeleid. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

De bankgarantie conform bestek dient te worden aanhouden.  
Er wordt geen alternatieve afbouwgarantie geaccepteerd vanwege uniformiteit naar alle inschrijvers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bankgarantie (model bankgarantie)

**Vraag:**

Uit de model bankgarantie volgt geen expliciete datum waarop de bankgarantie in ieder geval eindigt. Binnen ons concern is dit wel het te volgen beleid. Kunt u ermee akkoord gaan een einddatum op te nemen, zoals bijvoorbeeld de opleverdatum vermeerderd met 1 maand? Tekstueel voorstel: "De bankgarantie blijft van kracht tot één maand na oplevering, maar vervalt in ieder geval op [DATUM]."? '[DATUM]' is dan de verwachte oplevering vermeerderd met bijvoorbeeld één maand. Hierdoor hebben jullie zekerheid dat de bankgarantie niet verloopt totdat wij alle verplichtingen zijn nagekomen en voldoen wij aan ons concernbeleid. Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

De afloop bankgarantie is geregeld conform de UAV2012 §43a.  
Er wordt geen alternatieve tekst geaccepteerd vanwege uniformiteit naar alle inschrijvers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Bankgarantie (model bankgarantie)

**Vraag:**

U vraagt ons een bankgarantie te verstrekken conform het aangeleverde model, echter worden we graag eerst in de gelegenheid gesteld eventuele gebreken of tekortkomingen te herstellen alvorens er gebruik kan worden gemaakt van de bankgarantie. Kunt u ermee akkoord gaan hier een constructie van ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn in te bouwen? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Gebreken en/of tekortkomingen die na oplevering aan de dag treden, dienen in de onderhoudstermijn opgelost te worden. Deze termijn is opgenomen in het bestek en conform de UAV2012.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**  
Bankgarantie (model bankgarantie)

**Vraag:**

U vraagt ons een bankgarantie te verstrekken conform het aangeleverde model, echter zouden wij graag een voorwaarde van bewijslast toekennen, opdat dat u eerst de bankgarantie kan aanspreken indien u daar aantoonbaar recht op heeft. Een en ander ter voorkoming van verdere (terugvorderings-) procedures. Kunt u ermee akkoord gaan hier een constructie van bewijslast in te bouwen? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

De bankgarantie conform bestek aanhouden.  
Er worden geen aanvullende voorwaarden geaccepteerd vanwege uniformiteit naar alle inschrijvers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**  
Onderaannemers (art. 81 ARVODI 2018)

**Vraag:**

U stelt dat de Aannemer niet gerechtigd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen. Wij

maken echter veelal gebruik van onderaannemers met wie wij veel werk samen doen. Kunt u een lijst aanleveren met onderaannemers met wie u wenst dat wij niet samenwerken? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord. Wij vinden dat we hiervoor geen toelichting verschuldigd zijn in het kader van AVG.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Zekerheden (art. 19 ARVODI-2018)

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat de kredietinstellingsgarantie niet geldt, nu er al vereist wordt dat een bankgarantie wordt gesteld?

**Antwoord:**

Nee, een kredietinstellingsgarantie sluit een bankgarantie niet uit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp

(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
59

**Onderwerp:**  
Ontbinding (art. 22.4 ARVODI-2018)

**Vraag:**

Bent u bereid om de ontbindingsmogelijkheid als genoemd in artikel 22.4 ARVODI-2018 wederkerig te maken, opdat ook kan worden ontbonden indien Opdrachtgever bijvoorbeeld (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt? Indien u hier niet toe bereid bent, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Neen, wij willen het niet wederkerig maken omdat wij zo beter controle hebben om de continuïteit van het onderhoud aan de DVI te borgen naar onze opdrachtgever Defensie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
60

**Onderwerp:**  
IE-rechten (art. 24.1 ARVODI-2018)

**Vraag:**

U geeft aan dat, tenzij anders overeengekomen, alle auteursrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten aan u toekomen. Voor de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten is het redelijk dat een vergoeding verschuldigd is. Bent u bereid om deze bepaling dusdanig te wijzigen dat Opdrachtgever gerechtigde is tot deze intellectuele eigendomsrechten nadat de door Opdrachtnemer gemaakte kosten door Opdrachtgever zijn betaald? Indien u hier niet toe bereid bent, ontvangen wij

graag een toelichting.

**Antwoord:**

Wij zijn hier niet toe bereid. Het is een contract met preventief en correctief onderhoud, wij verwachten dat hier geen extra kosten uit voortkomen. Immers het dient te voldoen aan bijlage van /dVI 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

Verzekering (art. 26.2 ARVODI 2018)

**Vraag:**

U geeft aan dat wij op eerste verzoek de betreffende polis of bewijs van prolongatie ter inzage dienen te overhandigen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. Wij mogen vanuit concernbeleid geen polissen of verklaringen overhandigen, maar kunnen wel een verzekeringscertificaat verstrekken waaruit blijkt dat we voldoende adequaat verzekerd zijn. Graag vernemen wij uw akkoord hierop. Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Wij zijn akkoord met het indienen van een verzekeringscertificaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 21 feb. 2025

**Ref.nr.**  
62

**Onderwerp:**  
Social Return (01.02.06 31266 Bestekboek STABU)

**Vraag:**

Kunt u akkoord gaan met het opnemen van een inspanningsverplichting vanuit Opdrachtnemer met betrekking tot de bepaling inzake Social Return? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

De verplichting om hieraan te voldoen is vanuit het RVB breed. Hier wordt niet op afgeweken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
63

**Onderwerp:**  
Korting (01.02.42 31266 Bestekboek\_STABU)

**Vraag:**

Er geldt een hoge korting (zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012) van €750 per dag, te meer nu op grond van de UAV 2012 een kortingsbedrag van €60 wordt gehanteerd. Deze hoge boete is voor ons als opdrachtnemer onredelijk bezwarend. Kunt u akkoord gaan met een boetebedrag van €60? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij

graag een toelichting.

**Antwoord:**

Het is er ons veel aan gelegen om de werkzaamheden tijdig af te ronden in verband met ecologische deadlines. Vandaar dat deze korting gehanteerd wordt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Korting (01.02.42 31266 Bestekboek\_STABU)

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat de korting per werkdag wordt berekend?

**Antwoord:**

Deze korting wordt inderdaad per werkdag berekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

Verzekering (01.03.10.01 31266 Bestekboek\_STABU)

**Vraag:**

U geeft aan dat de CAR-verzekering alle materiële schade en/of verlies of vernietiging dient te dekken, onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW. Wij zijn van mening dat onze dekking passend is binnen de scope van de dienstverleningsovereenkomst, dat conform de wet alleen aan ons toerekenbare schade voor vergoeding in aanmerking komt en dat het terzijde stellen van artikel 7:951 BW niet redelijk is. Onze polis behelst specifieke bepalingen ten aanzien van bijvoorbeeld opzet, waarbij het niet mogelijk is hiervan af te wijken, omdat er geen project-specifieke wijzigingen op die polis kunnen worden aangebracht. Graag vernemen wij uw akkoord op doorhaling van deze bepaling. Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Dit is een standaard die binnen het RVB wordt gehanteerd. Hierop wordt niet afgeweken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Verzekering (01.03.10.01 31266 Bestekboek\_STABU)

**Vraag:**

U stelt dat de keuze van verzekeraar(s) de goedkeuring behoeven van Opdrachtgever. Onze verzekeringen zijn op concernniveau afgesloten. Kunt u akkoord gaan met doorhaling van dit vereiste? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Ook als het een doorlopende CAR verzekering betreft, dient goedkeuring vanuit het RVB te worden gegeven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Verzekering (01.03.10.01 31266 Bestekboek\_STABU)

**Vraag:**

U stelt dat de opdrachtgever, de architect(en) en adviseur(s) en de directie mee dienen worden te verzekerd onder de CAR-verzekering. Onze verzekeringen zijn op concernniveau afgesloten en op basis hiervan kunnen wij alleen partijen als medeverzekerden vermelden met wie wij een contractuele relatie hebben (zoals onderaannemers). De architect(en) en adviseur(s) en de directie, waar wij geen contractuele relatie mee hebben, kunnen aldus niet door ons verzekerd worden. Het is niet mogelijk dit te wijzigen, omdat er geen project-specifieke wijzigingen op die polis kunnen worden aangebracht. Als u wenst dat wij ook een van voornoemde partijen als medeverzekerden onder de CAR-polis vermelden, dan zouden wij een project-specifieke polis moeten afsluiten wat onevenredig veel kosten met zich zal meebrengen.

Om geen onnodige kosten te maken, kunnen deze partijen een eigen verzekering afsluiten en rechtstreeks aangesproken worden. Kunt u ermee akkoord gaan de gevraagde verzekeringseisen ter zake te wijzigen dan wel akkoord gaan met het betalen van de hogere premie? Indien u hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting.

**Antwoord:**

Wij gaan akkoord met uw voorstel om uw premie te verhogen, zodat deze inclusief de carverzekering voor de architect en adviseurs is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

68

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

De huidige Aanbestedingsleidraad loopt tot 'Pagina 30 van 31'?

Indien de leidraad moet bestaan uit 31 pagina's, willen wij OG vragen een complete Aanbestedingsleidraad te verstrekken.

**Antwoord:**

Pagina 31 is een lege pagina.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

69

**Onderwerp:**

Plan van Aanpak - 3.0 Beschikbaarheid DVI

**Vraag:**

Moet het Plan van Aanpak (net als bij 2) in PDF formaat ingediend worden?

**Antwoord:**

Ja dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

**Ref.nr.**

70

**Onderwerp:**

Bijlage DVI 1, FSDVI Westerheide 2, 3, 4, 5

**Vraag:**

We vinden geen eis in de aanbesteding om de software en uitgebreide technische informatie te beveiligen door middel van software/data escrow. Is dit niet gewenst?

**Antwoord:**

Correct, In het Bestek wordt dit niet gevraagd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Beantwoord op:**

21 feb. 2025

## Mededelingen

**Ref.nr.**  
M1

**Onderwerp:**  
Locatiebezoek en schouw

**Inhoud mededeling:**

Voor deze aanbesteding wordt een locatiebezoek met schouw georganiseerd op dinsdag 4 februari 2025.

Bezoekers kunnen zich bij de ingang van de kazerne melden.  
Verzamelen: 10:45 bij toegangspoort Legerplaats Harskamp (Otterloseweg 5 Harskamp)

U kunt vragen naar de heer M. van Groenestein (Defensie) of de heer L. Tahamata en de heer T. Schothuis (beiden van RVB)

Korte toelichting project: 10:45 – 11:00 uur

Schouw: 11:00 – 13:00 uur

Let op: Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek foto's of video's te maken. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops en camera's is daarom verboden.

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Aangemaakt op:** 27 jan. 2025

**Ref.nr.**  
M2

**Onderwerp:**  
Openbegroting

**Inhoud mededeling:**

In uw aanbieding voor het onderhoud aan de Doelvoorstellingsinstallatie dient u tevens een openbegroting in te dienen, in aanvulling op § 5.2 Prijscriterium (Aanbestedingsleidraad).

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Aangemaakt op:** 11 feb. 2025

**Ref.nr.**

M3

**Onderwerp:**

Bijlage DVI 7 werkbeschrijving onderhoud DVI westerheide banen  
(tekstuele aanvulling)

**Inhoud mededeling:**

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN

01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:

Bouwkundige/civiele werkzaamheden: 6 kalendermaanden

Doelvoorstellingsapparatuur: 4 jaar

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de aannemer, gedurende de in voornoemde lid 1, ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit te voeren \*alsmede de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage DVI 7 Werkbeschrijving Onderhoud DVI westerheide banen.

\* tekstuele aanvulling

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Aangemaakt op:**

11 feb. 2025

**Ref.nr.**

M4

**Onderwerp:**

Toelichting dienstverleningsovereenkomst en ARVODI 2018

**Inhoud mededeling:**

Voor het onderhoud aan de Doelvoorstellingsinstallatie is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld, waarop de ARVODI 2018 van toepassing is. De STABU- en RAW-bestekken volgen echter uitsluitend de UAV 2012 en vallen buiten de ARVODI 2018.

**Percelen:**

P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Aangemaakt op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

M5

**Onderwerp:**

Productie en levertijd Doelvoorstellingsinstallaties

**Inhoud mededeling:**

Opdrachtgever stelt dat de opdrachtnemer bij opdrachtverlening direct kan starten met het produceren van de doelvoorstellingsinstallaties (DVI).

Voorafgaand aan de opdrachtverlening zullen specifieke afspraken hierover worden vastgelegd. Dit is noodzakelijk om tijdige plaatsing van de DVI's mogelijk te maken en zo de geplande uitvoeringsperiode (1 november 2025 tot en met 28 februari 2026) haalbaar, dan wel realistischer te maken.

**Percelen:** P1 Vervangen doelvoorstellingsinstallatie  
Westerheide banen 2 t/m 5 Infanterie Schietkamp  
(ISK) de Harskamp

**Aangemaakt op:** 26 feb. 2025