
Nota van inlichtingen Vernieuwing Telefonie-omgeving

Pagina 1 van 2 Datum genereren nota van inlichtingen: 28 mrt. 2025

Algemene informatie

Aanbesteding: Vernieuwing Telefonie-omgeving
Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlem
Referentie: -

Toelichting:
vertraging eerste nota.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
191 Vertraging eerste nota

Vraag:
Vertraging eerste nota.

Antwoord:
Volgens de planning wordt vandaag de eerste NvI gepubliceerd helaas heeft 
de Aanbestedende dienst meer tijd nodig om bepaalde vragen te 
beantwoorden. Daarom is er besloten om de publicatie van de NvI-
antwoorden uit te stellen tot medio volgende week. Excuses voor het 
ongemak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 1 perceel

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Beantwoording Nota van Inlichtingen 1

Inhoud mededeling:
Wij lopen iets uit op de planning in de beantwoording van de eerste Nota 
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van Inlichtingen. De verwachting is dat wij medio komende week de 
beantwoording kunnen publiceren en zullen dan ook de planning aanpassen.

Percelen: P  1 1 perceel
Aangemaakt op: 28 mrt. 2025
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