

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
04	Voorontwerp											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
04.01.010	Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.02.030	Contracteren van participanten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
04.03.020	Herijken en uitwerken PvE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05	Interieur	A B C G I L O P T •
04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06	Landschap	A B C G I L O P T •
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A B C G I L O P T •
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08	Constructie	A B C G I L O P T •
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09	Installaties	A B C G I L O P T •
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
10	Geotechniek	A B C G I L O P T •
04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	Ontwerpintegratie	A B C G I L O P T •
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	Geld	A B C G I L O P T •
04.12.010	Bewaken fasebudget	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.12.030	Ramen bouwkosten	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.12.040	Ramen investeringskosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
13	Organisatie/procesintegratie	A B C G I L O P T •
04.13.010	Organiseren project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.13.020	Sturen en bewaken project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
14	Tijd	A B C G I L O P T •
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
15	Informatie en Communicatie	A B C G I L O P T •
04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.15.070	Beheren projectdocumenten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A B C G I L O P T •
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
17	Vergunningen	A B C G I L O P T •
04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
05	Definitief ontwerp											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.02.030	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
05.03.020	Herijken en uitwerken PVE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05	Interieur	A B C G I L O P T •
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06	Landschap	A B C G I L O P T •
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.050	Maken beplantingsplan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.06.080	Opstellen advies drainage terrein	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A B C G I L O P T •
05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.040	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.080	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08	Constructie	A B C G I L O P T •
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09	Installaties	A B C G I L O P T •
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
10	Geotechniek	A B C G I L O P T •
05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	Ontwerpintegratie	A B C G I L O P T •
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
12	Geld	A B C G I L O P T •
05.12.010	Bewaken fasebudget	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.12.030	Begroten bouwkosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
05.12.040	Adviseren investeringskosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
13	Organisatie/procesintegratie	A B C G I L O P T •
05.13.010	Organiseren project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.13.020	Sturen en bewaken project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
14	Tijd	A B C G I L O P T •
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
15	Informatie en Communicatie	A B C G I L O P T •
05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.070	Beheren projectdocumenten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A B C G I L O P T •
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
		A	B	C	G	I	L	O	P	T	.	
17	Vergunningen											
05.17.020	Herijken vergunningcheck	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
06	Technisch ontwerp / Bestek											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.01.010	Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.02.030	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
06.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.03.020	Herijken en uitwerken PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05	Interieur	A B C G I L O P T •
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06	Landschap	A B C G I L O P T •
06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A B C G I L O P T •
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines											
06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•		
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b. v. omgevingsvergunning bouw	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b. v. omgevingsvergunning bouw	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.080	Maken bestek Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
10	Geotechniek	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
06.10.010	Updaten funderingsadvies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	Geld	A B C G I L O P T •
06.12.010	Bewaken fasebudget	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.12.030	Begroten bouwkosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
06.12.040	Ramen investeringskosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
13	Organisatie/procesintegratie	A B C G I L O P T •
06.13.010	Organiseren project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.13.020	Sturen en bewaken project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
06.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
14	Tijd	A B C G I L O P T •
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
15	Informatie en Communicatie	A B C G I L O P T •
06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.070	Beheren projectdocumenten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A B C G I L O P T •
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
17	Vergunningen	A B C G I L O P T •
06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
07	Prijs- en contractvorming											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.03.020	Actueel houden integraal PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05	Interieur	A B C G I L O P T •
07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n. a.v. de aanbesteding	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06	Landschap	A B C G I L O P T •
07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A B C G I L O P T •
07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08	Constructie	A B C G I L O P T •
07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09	Installaties	A B C G I L O P T •
07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a. v. aanbesteding	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
11	Ontwerpintegratie	A B C G I L O P T •
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
12	Geld	A B C G I L O P T •
07.12.010	Bewaken fasebudget	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
13	Organisatie/procesintegratie	A B C G I L O P T •
07.13.010	Organiseren project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
07.13.020	Sturen en bewaken project	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
14	Tijd	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
15	Informatie en Communicatie	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.15.050	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.15.060	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.01.010	Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.02.040	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
08.02.045	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.03.020	Actueel houden PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
08.08.020	Opstellen overzicht belastingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
11	Ontwerpintegratie	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
12	Geld	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.12.040	Bewaken bouwkosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
13	Organisatie/procesintegratie	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
08.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
14	Tijd	A B C G I L O P T •										
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
15	Informatie en Communicatie	A B C G I L O P T •										
08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.060	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.15.150	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A B C G I L O P T •
08.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.101	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
08.16.110	Controleren van sporingstekeningen Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
17	Vergunningen	A B C G I L O P T •
08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b. v. vergunningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines										
09	Uitvoering - Directievoering											
01	Opdrachtgeving	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
02	Contracten	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.02.040	Contracteren van adviseurs	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
03	Programma van Eisen	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
09.03.020	Actueel houden integraal PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur	A	B	C	G	I	L	O	P	T	•	
09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06	Landschap	A B C G I L O P T •
09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07	Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid	A B C G I L O P T •
09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouw fysica	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouw fysische aspecten	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08	Constructie	A B C G I L O P T •
09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09	Installaties	A B C G I L O P T •
09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouw fysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
11	Ontwerpintegratie	A B C G I L O P T •
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
12	Geld	A B C G I L O P T •
09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
13	Organisatie/procesintegratie	A B C G I L O P T •
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.060	Voeren van Directie	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
14	Tijd	A B C G I L O P T •
09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
15	Informatie en Communicatie	A B C G I L O P T •
09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.045	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.060	Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M t.o.k.)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
16	Kwaliteitszorg en risico's	A B C G I L O P T •
09.16.010	Toezen op de uitvoering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties

MFA Kats

code	werkzaamheden	disciplines
09.16.170	Houden van de oplevering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
09.16.190	Controleren revisiebescheiden	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.215	Keuren plantmateriaal	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
17	Vergunningen	A B C G I L O P T •
09.17.010	Handhaven vergunningen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties