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1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 
 
 
De ondergetekenden: 
 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, 
namens deze, 
 
T. de Vos 
Projectleider van de directie Vastgoedbeheer 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 
en 
 
Opdrachtnemer, statutair gevestigd te (nog niet bekend), 
 
 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de (niet bekend), de heer/mevrouw 
(nog niet bekend),  
 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 
 
Directie 
Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: dhr. T. de Vos, ondersteund door dhr. H. Tork. 
 
Coördinerend constructeur 
Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen. 
 
Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 
 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 
zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 
bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-
2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 
verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het 
tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen. 

3. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
 
 
Artikel 3 Omschrijving Werk 
 
Koningin Beatrix kazerne (KBK): 
 
Schietbaan 
KBK 

Aantal Baansysteem Beamer Beeldwand 

Baan 25m 1 BKE/Autron 1 Papier enkel 
3100mm(1st) 

 
Brigade Scheldestromen (BSS) in Hoogerheide: 

 
Schietbaan 
BSS 

Aantal Baansysteem Beamer Beeldwand 

Baan 25m 1 BKE/Autron 2 Papier/enkel 
2640mm (3st) 

Reserve 
beamer 

NVT NVT 1 NVT 

 
1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

Op de bestaande schietbanen van de Koningin Beatrix Kazerne (Den Haag) 
en de Brigade Scheldestromen (Hoogerheide) moet volgens de aantallen 
hierboven omschreven schietbaaninstallatie geheel worden vervangen. 

 
De werkzaamheden omvatten het navolgende:  

• Het demonteren en afvoeren van de bestaande schietbaaninstallatie 
bestaande uit: 

o Het computer- en audiosysteem 
o Het beeldwandsysteem  
o De beeldwandprojectoren  
o Het oude klapdoelensysteem 
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o Alle van toepassing zijnde bekabeling.  
o Alle van toepassing zijnde nevenwerkzaamheden.  

 
• Het leveren, installeren van een nieuwe schietbaaninstallatie bestaande uit: 

o Het computer- en audiosysteem geplaatst in een 19’ besturingskast 
in de technische ruimte 

o Touchscreen t.b.v. bediening. 
o Het beeldwandsysteem  
o De beeldwandprojectoren  
o Alle van toepassing zijnde bekabeling.  
o Alle van toepassing zijnde nevenwerkzaamheden.  

 
• Het aansluiten/integreren van de nieuwe beeldwandprojectoren met de 

nieuwe beeldwandinstallatie 
• Het aansluiten/integreren van de nieuwe schietbaaninstallatie met de 

veiligheidsalarmering van de bestaande toegangsdeuren volgens de 
veiligheidsnormen van de MP 40-30/ CDS 40-30 

• Het leveren en installeren van nieuwe bekabelingen. Dit is ter bepaling van 
de opdrachtnemer. 

• Het bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe schietbaaninstallatie. 
• Het definitief afstemmen met de opdrachtgever van de te koppelen 

systemen met de schietbaaninstallatie. 
• Het definitief afstemmen van de planning voor wat betreft levering en 

installatie van de complete schietbaaninstallatie nadat de werking is 
beproefd. (Zie de voorwaarden beproeving par 8.4/8.5/8.6)  

• De diverse verbindingen van de schietbaaninstallatie worden door de 
opdrachtnemer voorzien en in het werk gebracht vanuit de bestaande 
laagspanningsverdeler.  

• Eventuele bouwkundige aanpassingen/voorzieningen ten behoeve van het in 
het werk brengen van de schietbaaninstallatie zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer. 

• De nieuwe schietbaaninstallaties dienen vrij te onderhouden te zijn door 
andere partijen. 

• De nieuwe schietbaaninstallaties worden na oplevering toegevoegd aan 
perceel 2 zijnde dienstverleningsovereenkomst.  

 
1. De locaties van de uitvoering zijn:  

 
• 30G80, Koningin Beatrix Kazerne 

Van Alkemadelaan 85 
2597 AC Den Haag 
 

• 49G12, Brigade Scheldestromen 
Sportlaan 8 
4631CR, Hoogerheide 
 

2. De frequentie van de bouwvergaderingen is:  
In overleg te bepalen 
 

3. Voor weekrapporten geldt: 
Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie wordt 
vastgelegd in bouwverslagen 
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Artikel 4 Planning 
 

1. Datum aanvang werk: 
Overeenkomstig paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.  
 

2. Tijdsbepaling: 
Het werk (totaal) moet uiterlijk 6 maanden na opdracht worden opgeleverd. 
Werkzaamheden op de bouwplaats (schietbanen) in onderling overleg met 
de opdrachtgever. Hiervoor moet na opdrachtverstrekking binnen 5 
werkdagen door opdrachtnemer een planning worden aangeleverd. 
 

3. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 
bedraagt: 3 maanden na oplevering. 

 
Artikel 5 Financiële bepalingen 
 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € ……….., zegge ……………………  
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen 
zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de stand 
van het werk en verschijnen: 
 
1. Termijn bij aanvang bouw: 1 termijn 20% van de aannemingssom 
2. 3 termijnen periodiek, elk groot:   20% van de aannemingssom 
3. Termijn bij oplevering, groot:   15% van de aannemingssom 
4. Termijn na afloop van de onderhoudstermijn,  

zijnde 3 maanden, groot:    5% van de aannemingssom  
 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 
500,-. 

 
Artikel 6 Verband met andere werken 
 

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 
 

1. Coördinerend constructeur: Niet van toepassing. 
Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd die van invloed zijn op de 
constructie van het gebouw wordt hierover vroegtijdig overleg gevoerd met 
de opdrachtgever. 

 
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 
 

1. De opdrachtnemer van besteknummer 29507 voor het werk, vervangen en 
installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallatie op defensie 
schietfaciliteiten, stelt een of meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G 
coördinatoren) als bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator geeft uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 
omgevingsveiligheid op grond van afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

2. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E (zie bijlage 3a) omvat 
tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 
2012. De opdrachtnemer dient de restrisico's en hierop te treffen 
maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase 
alsmede, indien van toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering 
(model B) en, voor zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in 
het Bouwveiligheidsplan. 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de opdrachtnemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 
Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt 
als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012. 

4. Het V&G-dossier (model C) voor latere werkzaamheden aan het werk, als 
bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek. De opdrachtnemer moet dit 
V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het werk 
aanleveren samen met de revisiegegevens. 

5. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de opdrachtnemer 
een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 
2012. De opdrachtnemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd 
gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift 
aan de directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor 
de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de opdrachtnemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk 
op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
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Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

6. De opdrachtnemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te 
melden aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) 
de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

7. Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

8. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de opdrachtnemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 
opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 
Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn (Veiligheidsladder) 
 

1. De opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. Dit geldt tevens voor internationale 
ondernemingen.  

2. De opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 
[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 
onderneming van de opdrachtnemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 
project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer geldt het volgende: 

- de opdrachtnemer dient aan te tonen dat de betreffende 
onderopdrachtnemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderopdrachtnemers of leveranciers voldoen aan de eisen 
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het 
register van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

Voor meer informatie over de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en over  
certificering ViA kunt u terecht op www.safetycultureladder.com/.   

 
 
Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  
 

1. Voor het werk moet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’);  
 
En in achtneming van onderstaande uitgangspunten: 

 
 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 
van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 

http://www.safetycultureladder.com/
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namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de opdrachtnemer bekend gesteld.  

 
De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de opdrachtnemer bekend gesteld. 

 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de 
opdrachtnemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is 
(zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt 
van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘bijlage 2, 
Verklaring werkverantwoordelijkheid laagspanning’ gevoegd bij de 
werkomschrijving). 
 
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
 
De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 
de opdrachtnemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
 
Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 
de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de overige door de opdrachtnemer 
in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden. 
 
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de opdrachtnemer moet(en) 
in ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 
 
Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 
Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 
opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor 
dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen 
in het verslag. 

2. De opdrachtnemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderopdrachtnemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderopdrachtnemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
onderaannemings-overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden 
gevolgen en kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De 
opdrachtnemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van 
alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van 
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deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De opdrachtnemer bewaart 
mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 
opdrachtnemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de opdrachtnemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 
wel de door hem aangewezen persoon, zal de opdrachtnemer onverwijld de 
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de opdrachtnemer en vrijwaart de 
opdrachtnemer de opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de opdrachtnemer doorbelasten en de 
opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden 
dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de opdrachtnemer tegen de opgelegde 
boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

 
Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
opdrachtnemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 

2. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve 
van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
vast. 

3. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee 
aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot 
de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de 
opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de 
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve 
van de uitvoering van het werk. 

5. De opdrachtnemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderopdrachtnemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

 
Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 
 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 
als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 
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Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 
 

1. De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, 
dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
Artikel 13 Oude bouwstoffen 
 

1. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de opdrachtnemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
 

2. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 
kosten van de opdrachtnemer van het werkterrein worden afgevoerd.  
 
Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting.  
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 
 
Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 
 

3. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de opdrachtnemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 
hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Opdrachtnemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 
VIHB-lijst. 
 

mailto:info@bureauleiding.nl
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De opdrachtnemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 
locatie van herkomst. 
 

4. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 
 

 
Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 
 

5. Indien de opdrachtnemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is 
(een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 
Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 
 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 
het werkterrein te verwerken. 
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 
Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 
 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 
35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 
eindafrekening van het werk. De opdrachtnemer dient hiertoe, gelijktijdig 
met de laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal 
afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de 
eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 
dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de opdrachtnemer, 
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 
aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 
bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 
Artikel 17 Betaling 
 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De opdrachtnemer dient 
de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 
opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter.     

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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Artikel 18 Verzekeringen 
 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de opdrachtnemer een 
verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 
jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 
meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 
3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de opdrachtnemer 
afstand van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 
het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de 
dag waarop de opdrachtnemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke 
verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten 
die voldoet aan het bepaalde in dit artikel. 

 
Artikel 19  Huisregels 
 

1. De huisregels worden na opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer 
overhandigd. 

 
Artikel 20  Toegangsregeling 
 

1. De toegangsregeling wordt na opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer 
bekend gesteld. Alle werknemers van de opdrachtnemer en onderaannemers 
dienen te beschikken over een geldige VOG. Zonder geldige VOG wordt 
toegang tot Defensielocaties door Defensie geweigerd.  
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Artikel 21  Veiligheid op schietbanen 
 

1. De opdrachtnemer moet dagelijks voor de aanvang of bij wijziging van de 
werkzaamheden op schietbanen, overleg plegen met de opdrachtgever en de 
aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van de schietbanen 
over de schietbanen waarop gewerkt kan worden. 

2. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat 
bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. 

3. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en 
onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris 
waarschuwen. 

4. De opdrachtnemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van 
al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de opdrachtnemer op de 
schietbanen werkzaam is. 

5. Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 
 
Artikel 22  Werken op munitie-, brandstofdepots en magazijncomplexen 
(niet van toepassing) 
 

1. De opdrachtnemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 
werkzaamheden op brandstofdepots en munitie-, en magazijncomplexen 
overleg plegen met de opdrachtgever en de beheerder van het depot of 
complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

2. Met een benzinemotor aangedreven uitrusting of gereedschap mag niet 
worden gebruikt op een munitie-inrichting. Uitgezonderd hiervan is met een 
benzinemotor aangedreven maaigereedschap, onder voorwaarde dat er een 
brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser binnen een straal van 
20 meter aanwezig is en de gereedschappen niet worden gebruikt binnen 
een straal van 10 meter van geopende locaties/faciliteiten ingericht en in 
gebruik voor de opslag en behandeling van ontplofbare stoffen en 
voorwerpen. Het bijvullen van brandstofmotoren is toegestaan indien een 
tweede persoon met een draagbaar blustoestel met een inhoud van 12 kg 
ABC-bluspoeder aanwezig is. 
 

3. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 
uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen 
plaatsen. 

4. De opdrachtnemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen 
ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de 
opdrachtnemer op het terrein werkzaam is. 

5. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, 
m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

6. Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend -en 
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en navigatieapparatuur) - 
anders dan zend -en ontvangstapparatuur die speciaal ontworpen is voor 
gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is niet toegestaan binnen een 
afstand van 25 meter van: opleglocaties, faciliteiten en opstelplaatsen. 

7. In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen die 
vonken kunnen veroorzaken. 
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Artikel 23 Garantie 
1. De eisen met betrekking tot garanties staan opgenomen in de bijlage B 

“Werkbeschrijving voor: “Vervangen en installeren van 
beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op Defensie 
schietfaciliteiten.” 

 
Artikel 24 Revisiebescheiden 
 

2. De randvoorwaarden en uitgangspunten voor het opstellen en aanleveren 
van de revisiebescheiden is omschreven in de werkomschrijving “Vervangen 
en installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op 
defensie schietfaciliteiten” als bijlage bij dit contract (bijlage B).  
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3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

De werkomschrijving van het werk alsmede de algemene en eventuele aanvullende 
voorwaarden op dit contract voor eenvoudige werken is opgenomen als bijlage B 
“Vervangen en installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op 
defensie schietfaciliteiten” en bij dit document gevoegd.  
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4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 
In afwijking van paragraaf 12, lid 2, sub b van de UAV 2012 komt het tekstdeel 
“ondanks nauwlettend toezicht” te vervallen.  
 
Motivatie:  
het voorbehoud van RWS en Defensie 
De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de UAV 
2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met het tweede lid van paragraaf 12, 
dat handelt over de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor tekortkomingen 
aan het werk die na de oplevering aan het licht komen.  
Om de opdrachtnemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet 
de directie volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ hebben 
gehouden waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.  
Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk van 
systeemtoezicht, zoals dat door Defensie en Rijkswaterstaat wordt toegepast. De 
voorwaarde zou daarom door de opdrachtnemer gebruikt kunnen worden om zijn 
aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het 
licht komen. Dat vinden Defensie en Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het 
systeemtoezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de 
opdrachtnemer laten liggen.  
Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is gekozen 
voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als 
Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is aangegeven dat de UAV 
2012 in zijn algemeenheid door de beide ministeries wordt toegepast doch dat beide 
ministeries op besteksniveau op dit punt bewust af wijken. Een oplossing die o.a. in 
STABU verband is afgestemd en in goed overleg tussen betrokkenen is 
overeengekomen. 
Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht  houden het ministerie van 
Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan hun eigen beleid.  
Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het kader 
van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel vereiste betrof was 
geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren gebracht. Het zoeken naar 
een aansluiting op de huidige praktijk van toezicht door de opdrachtgever en het tot 
uitdrukking brengen dat dit toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve 
van de opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de prestatieplicht 
van de opdrachtnemer, hetgeen ook in de literatuur wordt betoogd, heeft daarbij 
centraal gestaan.  
Dat het ministerie van  Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de opdrachtnemer laten liggen 
hoeft noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de positie 
van de bouw aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de kwaliteit en 
de professionaliteit  van de Nederlandse bouwbedrijven. 
  
Artikel 2 lid 3 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
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Artikel 17 lid 1 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 
 
Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 
 
Artikel 17, lid 2 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 
 
Motivatie: 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de opdrachtnemer kan na het verstrijken van 
een termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage 
met 2.  
 
Artikel 19 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
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5. Bijlagen 

De navolgende bijlagen zijn bij dit contract gevoegd  
1. Bijlage B: Werkomschrijving ‘Vervangen en installeren van 

beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op defensie schietfaciliteiten’ 
met projectnummer 29507 d.d. 21-2-2025 
 
 


