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Aanbesteding 
Calamiteitenbestrijdings-
contracten

Projectteam IMWS

14-04-2025



– Opening & Introductie
▪ Bureau & Projectteam, Kavelindeling en 

Situatieschets

– Inhoudelijke topics:
▪ Uitdaging voor het nieuwe contract

▪ Inhoudelijke Scope van het contract

▪ Opkomsttijden en ruimingscapaciteit

▪ Bestrijdingsmaterieel

▪ Vakbekwaamheid & Geoefendheid

▪ Duurzaamheid

▪ Inkoopplanning

▪ Implementatietijd/ Transitietijd

▪ Geschiktheidscriteria 

▪ Gunningscriteria

▪ Weging prijs/kwaliteit

▪ Contractduur
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Indeling

Foto: Siebe Swart



• Projectteam IMWS:

– Projectmanager (VWM-PPO)

– Contractmanager (PPO)

▪ Inkoop

▪ contractbeheersing

– Technisch Manager (VWM)

▪ Veiligheid

– Omgevingsmanager (VWM)

– Manager Projectbeheersing (PPO)



7 kavels
Calamiteitenbestrijding
Waterverontreinigingen

Context Incidentbestrijding



Aanbesteding in 2 series: 

Start aanbesteding juni 2025:

• Perceel 1 C1 (Zeeuwse Delta)

• Perceel 2 C6 (Rijkswateren Overijssel Gelderland)

• Perceel 3 C7 Rijkswateren Brabant en Limburg

Start aanbesteding januari 2026: 

• Perceel 4 C2 (Rijkswateren Zuid Holland).

• Perceel 5 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)

• Perceel 6 C4 (IJsselmeergebied)
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Aanbesteding



De scope Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen omvat:

a) Ruimen (water-)verontreinigingen

b) Bergen kleine objecten (tot +/- 10 ton)

c) Borgen en veiligstellen middelgrote objecten (tot formaat zeecontainer (40-voets))

Waarbij geldt dat de (water-)verontreiniging dan wel het object, welke mogelijk als gevolg 
van een incident in het water terecht is gekomen of in het water terecht dreigt te komen, een 
risico vormt voor waterveiligheid, waterkwaliteit of de scheepvaart.

+ Het beheer & onderhoud van het oliebestrijdingsmaterieel van RWS in het betreffende kavel

+ het bergen van vaarwegmarkeringen in bezit van Rijkswaterstaat, welke aangespoeld zijn 
op de oever, danwel op drift. 
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Inhoudelijke Scope van het Contract
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Kavels

& Opkomsttijden en ruimingscapaciteit

Opdrachtnemer moet:

… qua organisatie (mensen & middelen) in staat zijn de Gecontracteerde Ruimingscapaciteit te ruimen 
… binnen de gestelde streefwaarde (1u) op plaats incident zijn om te Verkennen&Verifiëren

… binnen de gestelde Streefwaarde (na opdracht!), ter plaatse zijn met een geschikt vaartuig om te kunnen 

aanvangen met beperken en/of opruimen
** … levert varende opslagcapaciteit om continue door te kunnen ruimen conform bovenstaande

Zijn deze opkomsttijden realistisch haalbaar ?

Bespreken na de koffiepauze



• RWS bestrijdingsmateriaal per kavel in 

bruikleen aan ON

• ON dient het te kunnen inzetten & beheer 

& onderhoud uit te voeren. 

• Registratie en logging mbt beheer & 

onderhoud in het programma MARAD:

– RWS schrijft hierin onderhoudsfrequenties 

voor per item/type

– Programma wordt beschikbaar gesteld door 

RWS. 

• Overdracht materieel RWS – ON (+ evt. 

instructie) in transitieperiode
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Bestrijdingsmaterieel
Rijkswaterstaat 



• Organisatie:

– CO2-Prestatieladder trede 3 als contract eis; Trede 4 en 5 als BPKV (5%)

– ISO 14001

• Materieel: n.a.v. peloton eisen (BPKV 10%)

– Emissie van vaartuigen/schepen (eis Stage IIIb; BPKV Stage IV/V met roetfilter of 100%ZE 
en bijmengen HVO)

– Emissie van rijdend materieel (eis Euro 6/VI; BPKV 100% ZE)

• Aanbestedingen:

– MKI-waarde (milieukostenindicator) is niet van toepassing, heeft geen meerwaarde i.r.t. de 
uitgevraagde werkzaamheden) 

In welke mate speelt duurzaamheid?
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Duurzaamheid



• Wanneer zijn medewerkers en onderaannemers vakbekwaam en 
geoefend? 

– Wat maakt iemand een goede Incident Coördinator?

– Hoe houden we onderaannemers vakbekwaam en geoefend? 

– Welke meetlat kan worden gehanteerd?

• Hoe borg je vakbekwaamheid en geoefendheid? 

– Wat is de taak/rol van de opdrachtgever?

– Wat is de taak/rol van de opdrachtnemer?
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Kansen & Risico’s: 
Vakbekwaamheid & Geoefendheid



• Hoeveelheid eigen materieel & 
personeel (t.o.v. 
onderaannemers)

• Vlampunt meting versus 
meten van explosiegrenzen 
(LEL)

• (Doorlooptijd) update V&G 
plannen

Kansen en Risico’s
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• Minimumprijs voor vaste vergoeding 
(stand-by)

• Bandbreedte voor de:
– Vaste vergoeding (onderhoud)

– Inzettarieven:
▪ Uurtarieven

▪ Overige materialen & diensten

• Mens-uren apart van overige items

• Tijdens NvI aangeven als 
tarieven niet realistisch zijn!!

Tarief & bandbreedte



Koffie?

Bekijk de stukken aan de wand, daarna bespreken plenair
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• Opgehaalde input:

– Kavel

– Streefwaarden

– Prijzen

Bespreken



• Publicatie aanbesteding op Tenderned kavels C1, C6, C7 juni 2025

• Uiterste termijn indienen vragen via TenderNed: juli 2025

• Indienen inschrijving oktober 2025

• Definitieve gunning maart 2026

• Transitieperiode/implementatietijd 

• Start nieuw contract kavel C1 en C6: 1 juli 2026

• Start nieuw contract kavel C7: 1 januari 2027

Verwachte publicatie aanbesteding op Tenderned kavels C2, C3, C4:

januari 2026 
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Inkoopplanning
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• Implementatietijd 3 maanden 
voor de nieuwe 
opdrachtnemer om zijn 
organisatie in te richten voor 
de start van het contract/ 
incidentenbestrijding. 

Implementatietijd/ 
Transitietijd
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• Ervaring 

• Dekkingsplan 

• V&G managementsysteem:

– VCA vol (1 of 2 sterren?)

– ISO 45001

– of aantoonbaar gelijkwaardig

Geschiktheidscriteria 

©Rijkswaterstaat



• Mondelinge casus 40%

• Kennis en kunde 30%

• Gebiedskennis 15%

• Duurzaamheid:

– CO2 prestatieladder 5%

– Afval, voertuig en vaartuig 10%
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Gunningscriteria
(BPKV)
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• Verhouding prijs en kwaliteit

• Prijs: bandbreedtes: een 
bodemprijs een plafondbedrag

Weging prijs/kwaliteit
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• RWS hanteert een langere 
contractduur: 

– 6 + 2 jaar

en 

- 5,5 + 2 jaar 

o.b.v. voorkeur van de markt

Contractduur
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• Zouden we nog iets kunnen 
doen om inschrijving op de 
aanbesteding te stimuleren? 

• Welke innovaties op het 
gebied van 
calamiteitbestrijding en 
bijbehorende 
bestrijdingsmiddelen zijn er?  

Wat verder ter tafel 
komt



Vervolg proces

afsluiten
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