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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft als waterbeheerder de verantwoordelijkheid om in het geval
van calamiteiten met water- en oeververontreinigingen maatregelen te nemen. Deze
maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van de verontreiniging beperkt
blijven en zoveel mogelijk ongedaan gemaakt worden. In de praktijk zijn
voornamelijk olieverontreinigingen en andere drijflaagvormende stoffen op te
ruimen.

Het doel van deze inkoop is het contracteren van een opdrachtnemer voor het
bestrijden van waterverontreinigingsincidenten in de percelen

Perceel 1 C1 (Zeeuwse Delta)
Perceel 2 C6 (Rijkswateren Overijssel Gelderland)
Perceel 3 C7 (Rijkswateren Brabant en Limburg)

En de percelen:

Perceel 1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
Perceel 2 C3 (Noordzeekanaal - Amsterdam-Rijnkanaal)
Perceel 3 C4 (IJsselmeergebied)

zodat RWS invulling kan geven aan haar verantwoordelijkheid als waterbeheerder
en daarmee schoon water en vlotte doorstroming kan garanderen.

De huidige contracten voor de kavels C1 en C6 lopen af op 1 juli 2026, de
contracten voor de kavels C2, C3, C4 en C7 lopen af op 1 januari 2027.
Rijkswaterstaat houdt een aanbesteding voor de kavel C1, C6 en C7, die start in juni
2025 en een aanbesteding voor de kavels C2, C3, C4 die start in januari 2026.

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze
actief betrekken voordat een voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Deze marktconsultatie dient om relevante informatie over de aanbesteding
Calamiteitenbestrijdingscontracten te krijgen.
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Overzichtskaart huidige calamiteitencontracten
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1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:
- Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve
oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen
worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt
Rijkswaterstaat (waar relevant):
- In de voorbereiding van een aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet
volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door een
algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende
partijen.
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1.3 Voorwaarden van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

. Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen
rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze
marktconsultatie.

. De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

o Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten,
verbonden aan de marktconsultatie.

. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten

aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er
ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de
consultatie.

. Bij de start van de aanbestedingsprocedures stelt Rijkswaterstaat het verslag
van de marktconsultatie voor eenieder beschikbaar om de
aanbestedingsprocedures objectief, transparant en non-discriminatoir te
kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor
enige partij).

. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie
kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele
voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.

. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele
aanbesteding.
. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit

document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van
de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.

. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve
van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor
Rijkswaterstaat als voor de geinteresseerde marktpartijen.

. De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte
informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een
ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot kwalitatief betere
aanbestedingsdocumenten te komen.

. Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geinteresseerde
marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die calamiteitenbestrijding
op het water kunnen verzorgen.
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1.5 Aanmelding en locatie

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie voor de
Calamiteitenbestrijdingscontracten. Deze belangrijke consultatie is gepland op
maandag 14 april 2025 en zal plaatsvinden op de volgende locatie:

Locatie van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht. Tijd: 13.00 uur tot
17.00 uur.

We nodigen specifiek de marktpartijen uit die een daadwerkelijke interesse hebben
in de uitvoering van deze opdracht. Uw deelname (max. 3 per organisatie) en
inbreng zijn van cruciaal belang om een weloverwogen en effectieve aanbesteding
te realiseren.

Aanmeldingsprocedure:

Aanmelden via TenderNed: Gelieve uw interesse te bevestigen door u aan te melden
via TenderNed.

Bevestiging van deelname: Na uw aanmelding via TenderNed, ontvangt u een be-
vestiging van uw deelname.

Voorbereiding: Wij adviseren u om voorafgaand aan de consultatie de bespreek-
punten door te nemen en eventuele vragen of opmerkingen klaar te hebben.

We kijken uit naar uw deelname en waardevolle inbreng tijdens deze
marktconsultatie.
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2 Procedure

2.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te
brengen c.qg. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communi-
catie richting alle geinteresseerde marktpartijen plaats. De planning op TenderNed
is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
i) Bevestiging deelname

i) Fysieke markconsultatie op 14 april

iv) Publicatie verslag marktconsultatie

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt welke wordt gepubliceerd op
TenderNed. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele aanbesteding.

2.2 TenderNed

Deze marktconsultatie zal fysiek plaatsvinden. Aanmelden kan via TenderNed, zie
paragraaf 1.5.

2.3 Indienen reacties en beantwoording vragen

De marktconsultatie vraagt voor geinteresseerden geen voorbereiding anders dan
een tijdige aanmelding.

2.4 Afronding en terugkoppeling

Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de
marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele
aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam,
belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband
met dit verslag wijst het projectteam de geinteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk
op het volgende:

1. Het verslag wordt gepubliceerd op TenderNed en meegenomen in een eventuele
aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun
beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens
hiervoor te gebruiken;

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimi-
seerd in het verslag worden opgenomen;

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord.
(De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met
geinteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld
worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet
noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geinteresseerde marktpartijen.
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3 Te bespreken onderwerpen

Marktconsultatie Calamiteitenbestrijdingscontracten
Rijkswaterstaat wil tijdens de marktconsultatie graag over de volgende onderwerpen
in gesprek met de markt.

—

. Innovaties
Moeten innovaties deel uitmaken van de contractscope?
Gesprek over inclusie van innovaties op het gebied van calamiteitbestrijding en
bijbehorende bestrijdingsmiddelen.

2. Kansen en Risico’s

e Hoe houdt u de kennis en vaardigheden van medewerkers op peil, specifiek op
het gebied van gebiedskennis?

e En, op welke manier kunnen wij uitvragen of ON voldoende kennis heeft van de
‘randvoorwaarden’(/grenzen) van de bestrijdingsmethoden?

3. Bestrijdingsmaterieel

e Evaluatie van de beschikbaarheid en toereikende bestrijdingsmaterieel van
Rijkswaterstaat.

e Beoordeling van de geschiktheid van locaties.

4. Kavels, Streefwaarden/Opkomsttijden

e Toelichting en gesprek over hoe de opkomsttijden geéist door RWS tot stand
komen.

e Evaluatie van de realistische aspecten van deze tijden door alle partijen.

5. Inhoudelijke Scope van het Contract
e Gesprek over de beoogde scope van het contract. Is deze scope realistisch voor
de marktpartijen?

6. Implementatietijd/Transitietijd
e Hoeveel tijd is er nodig voor de nieuwe opdrachtnemer zijn organisatie in te
richten voor de start van het contract/ incidentenbestrijding?

7. Beperkingen/Belemmeringen
e Zijn er belemmeringen om deel te nemen aan een eventuele aanbesteding? Zo
ja, welke?

8. Gunningcriteria
Gesprek over mogelijke kwalitatieve gunningscriteria en hun relevantie.
Houding tegenover een mondelinge toetsing op locatie bij RWS.
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9. Voorlopige planning aanbesteding

Activiteit

Datum C1, C6, C7

Datum C2, C3, C4

Publicatie aanbesteding op TenderNed

Uiterste termijn indienen vragen via
TenderNed

Indienen inschrijving

Definitieve gunning

10. Verdere Aandachtspunten

Juni 2025

Juli 2025

Oktober 2025
Maart 2026

Januari 2026

Oktober 2026

Eventuele aanvullende punten die aandacht vereisen voor de aanbesteding.
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