



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31197102

Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 5 bijlage(n);

- 24NZE7ml3_03-HE.csv
- 24NZE7ml3_03-HE.zip
- goer24tt20m.pts
- msvl24tt20m.pts
- vrne24tt20m.pts

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31197102 verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust Ameland.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Bestek

- Artikel 22.1, lid 2; de tabel is deels aangepast
Was:

Werkpakket	Zandwinkvak	Voorwaarden
1	Q7B (deelvakken midden en west)	Conform bijlage 31197102 Q7B Heemskerk Uitvoeringsplan
2	S2C	Conform bijlage 31197102 S2C Goeree-Westkop Uitvoeringsplan
3	S5O (deelvakken 1 en 2)	Conform bijlage 31197102 S5O Noord-Beveland Uitvoeringsplan

Wordt:

Werkpakket	Zandwinkvak	Voorwaarden
1	Q7B (deelvakken midden en west)	Conform bijlage 31197102 Q7B Heemskerk Uitvoeringsplan
2	S2C (deelvakken oost en west)	Conform bijlage 31197102 S2C Goeree-Westkop Uitvoeringsplan
3	S5O (deelvakken 1 en 2)	Conform bijlage 31197102 S5O Noord-Beveland Uitvoeringsplan



- Artikel 23, lid 2; er zijn nieuwe bijlagen toegevoegd
Was:

Algemeen wel zaaknummer gebonden

Bijlage	Bestandsnaam
Data	31197102 Combinatiegrid_Kustlodingen_2023.pts

Wordt:

Algemeen wel zaaknummer gebonden

Bijlage	Bestandsnaam
Data	31197102 Combinatiegrid_Kustlodingen_2023.pts goer24tt20m.pts msvl24tt20m.pts vrne24tt20m.pts

- Artikel 23, lid 3; er zijn nieuwe bijlagen toegevoegd (suppletie reeds uitgevoerd, geen nieuwe bijlagen betreffende Jarkus-historie)
Was:

WP1 Heemskerk

Bijlage	Bestandsnaam
Jarkus-historie	31197102 07_nh_1965-2024 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_22_2_1.object 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_22_2_1.pts 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus NoorHolland_23_2_1.object 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_23_2_1.pts 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland-2021-1-1.object 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland-2021-1-1.pts nhol24tt20m.asc nhol24tt20m.pts nhol24tt20m

Wordt:

WP1 Heemskerk

Bijlage	Bestandsnaam
Jarkus-historie	31197102 07_nh_1965-2024 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_22_2_1.object 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_22_2_1.pts 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus NoorHolland_23_2_1.object 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland_23_2_1.pts 31197102 Combinatiemeting hm en sl_Noordzee Jarkus Noord-Holland-2021-1-1.object



	31197102 Combinatiemeting hm en sl-Noordzee Jarkus Noord-Holland-2021-1-1.pts nhol24tt20m.asc nhol24tt20m.pts nhol24tt20m
Suppletie reeds uitgevoerd	24NZE7ml3_03-HE.csv 24NZE7ml3_03-HE.zip 24NZE7ml3_03-HE.txt

- Artikel 39.1, lid 3 is deels aangepast
Was:

Vooroeversuppletie

- een inmeting van het suppletiegebied respectievelijk plus 250 meter contour in dwarsrichting en 500 meter in langsrichting, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- een uitmeting van het suppletiegebied respectievelijk plus 250 meter contour in dwarsrichting en 500 meter in langsrichting, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- een uitmeting van het zandwink plus 250 meter contour;
- twee monitoringsmetingen van het suppletiegebied respectievelijk plus 250 meter contour in dwarsrichting en 500 meter in langsrichting, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn.

Wordt:

Vooroeversuppletie

- een inmeting van het suppletiegebied respectievelijk plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- een uitmeting van het suppletiegebied respectievelijk plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van de -0,5 meter NAP lijn;
- een uitmeting van het zandwink plus 250 meter contour.

- Artikel 91.3, lid 2 is aangepast
Was:

B_a = De brandstoffenindex van de onder B_{tx} genoemde brandstofgroep voor de maand september 2024.

Wordt:

B_a = De brandstoffenindex van de onder B_{tx} genoemde brandstofgroep voor de maand juni 2024.

Bestek bijlagen

- 31197102 Heemskerk Borgingsdocument Natuur
 - De toelichting behorende bij tabel 7 is aangepast
Was:

Schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden.
De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn blauw gekleurd,



gestreept blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden, uitgevoerd kan worden.

Wordt:

Schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden. De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn wit gekleurd, blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden, uitgevoerd kan worden.

- 31197102 Goeree Westkop Borgingsdocument Natuur

- De toelichting behorende bij tabel 7 is aangepast
Was:

schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden. De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn wit gekleurd, blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden (gestreept), uitgevoerd kan worden.

Wordt:

Schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden. De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn wit gekleurd, blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden, uitgevoerd kan worden.

- 31197102 Noord-Beveland Borgingsdocument Natuur

- De toelichting behorende bij tabel 7 is aangepast
Was:

schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden. De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn blauw gekleurd, gestreept blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden, uitgevoerd kan worden.

Wordt:

Schematische weergave van wanneer de suppletie uitgevoerd kan worden. De maanden waarin de suppletie uitgevoerd kan worden zijn wit gekleurd, blauw geeft aan dat de suppletie onder voorwaarden in deze periode mogelijk is. De onderste regel in de tabel geeft weer wanneer de suppletie, al dan niet onder voorwaarden, uitgevoerd kan worden.

- ALG Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud (zeegaand materieel) – Koplopereisen

- Toelichting 5 is (nieuw) toegevoegd aan de bijlage.

Toelichting 5: Biobrandstoffen zoals beschreven in artikel 34.2, lid 1 van het bestek.

- Integraal Veiligheid Plan (31197102 IVP Heemskerk Goeree Beveland)

- Hoofdstuk 7 is deels aangepast
Was:

Voor het veilig betreden van onze bouwplaatsen is kennis vereist van de gevaren die je loopt. Tegelijkertijd is kennis vereist van onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de bouwplaats om invulling te



kunnen geven aan onze wettelijke rol als opdrachtgever in projecten. De kennisvereisten voor projectmedewerkers zijn vastgelegd in het Kader Integrale Veiligheid in Projecten (KIViP). Daarbij zijn ook van toepassing de Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, deze gelden voor alle personen die een bezoek brengen aan of werken op objecten van RWS.

Onderstaand geeft een overzicht van de 'verplichte' trainingen welke dienen te worden gevolgd en van toepassing zijn voor medewerkers RWS en daar waar aangegeven dit ook van toepassing is voor externen/aannemer.

RWS:

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W.
- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de projectlocatie/ bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.
- Alle projectmedewerkers op de projectlocatie/ bouwplaats komen zijn minimaal VCA-Basis gecertificeerd. Leidinggevend en ZZP-ers zijn VCA-VOL gecertificeerd. (Geldt voor aannemer)
- Alle projectmedewerkers die op de projectlocatie/ bouwplaats komen, beschikken over een geldige GPI (Governance Code Veiligheid in de Bouw).
- Alle projectmedewerkers die op de projectlocatie/ bouwplaats komen, hebben de E-learning Veiligheidsintroductie RWS (VIR) gevolgd. (<https://rijkswaterstaat.explainsafe.nl/nl/modules/veiligheidsintroductie-rijkswaterstaat>)

Wordt:

Voor het veilig betreden van onze bouwplaatsen is kennis vereist van de gevaren die je loopt. Tegelijkertijd is kennis vereist van onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de bouwplaats om invulling te kunnen geven aan onze wettelijke rol als opdrachtgever in projecten. De kennisvereisten voor projectmedewerkers zijn vastgelegd in het Kader Integrale Veiligheid in Projecten (KIViP). Daarbij zijn ook van toepassing de Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat (zie <https://standaarden.rws.nl/link/standaard/5702>), deze gelden voor alle personen die een bezoek brengen aan of werken op objecten van RWS.

Onderstaand geeft een overzicht van de 'verplichte' trainingen welke dienen te worden gevolgd en van toepassing zijn voor medewerkers RWS en daar waar aangegeven dit ook van toepassing is voor externen/aannemer.

RWS:

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W.
- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de projectlocatie/ bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.
- ~~• Alle projectmedewerkers op de projectlocatie/ bouwplaats komen zijn minimaal VCA-Basis gecertificeerd. Leidinggevend en ZZP-ers zijn VCA-VOL gecertificeerd. (Geldt voor aannemer)~~
- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op de projectlocatie/ bouwplaats komen, beschikken over een geldige GPI (Governance Code Veiligheid in de Bouw).
- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op de projectlocatie/ bouwplaats komen, hebben de E-learning Veiligheidsintroductie RWS (VIR) gevolgd. (<https://rijkswaterstaat.explainsafe.nl/nl/modules/veiligheidsintroductie-rijkswaterstaat>)



Aannemer:

- Alle projectmedewerkers van de aannemer, toeleveranciers en derden die werkzaamheden verrichten op de projectlocatie/ bouwplaats zijn minimaal VCA-Basis gecertificeerd. Leidinggevend en ZZP-ers zijn VCA-VOL gecertificeerd.
- Alle projectmedewerkers van de aannemer, toeleveranciers en derden die werkzaamheden verrichten op de projectlocatie/ bouwplaats beschikken over een geldige GPI (Governance Code Veiligheid in de Bouw).

Bezoekers:

- GPI: Bezoekers aan de bouwplaats dienen de GPI-bezoekers introductie te hebben gevolgd. (<https://gpi.explainsafe.nl/nl/visitor-movie>)
- VIR: Bezoekers zijn vrijgesteld van de VIR, dit zijn personen die geen werkzaamheden verrichten.

- Aanbestedingsleidraad
 - Paragraaf 2.3 is aangepastWas:

Activiteit	Datum/weeknr
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	23-09-2024
Inschrijvingsfase	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	07-10-2024
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	21-10-2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	18-11-2024 15:00 uur
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	19-11-2024
Verzenden gunningsbeslissing	31-01-2025
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	20-02-2025
Verzenden opdracht	06-03-2025

Wordt:

Activiteit	Datum/weeknr
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	23-09-2024
Inschrijvingsfase	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	14-10-2024
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	28-10-2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	25-11-2024 15:00 uur
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	26-11-2024
Verzenden gunningsbeslissing	07-02-2025
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	27-02-2025
Verzenden opdracht	13-03-2025



- Aanbestedingsleidraad bijlagen
 - Bijlage I - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom verkort (PDF versie); de tabel is deels aangepast.
Was:

Directe kosten*	
Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)	
Realisatie werkpakket 1 – Heemskerk	€
Realisatie werkpakket 2 – Goeree Westkop	€
Realisatie werkpakket 3 – Noord-Beveland	
Subtotaal A (directe bouwkosten):	€
Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)	
Engineeringskosten werkpakket 1 – Heemskerk	€
Engineeringskosten werkpakket 2 – Goeree Westkop	€
Engineeringskosten werkpakket 3 – Noord-Beveland	
Subtotaal B (directe engineeringkosten):	€
Indirecte kosten*	
Eenmalige kosten	€
Algemene bouwplaatskosten	€
Uitvoeringskosten	€
Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)	
Algemene kosten	€
Winst	€
Risico	€
Subtotaal C (indirecte kosten):	€
Stelpost	€
Inschrijvingssom (Subtotaal A + B + C):	€

Wordt:

Directe kosten*	
Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)	
Realisatie werkpakket 1 – Heemskerk	€
Realisatie werkpakket 2 – Goeree Westkop	€
Realisatie werkpakket 3 – Noord-Beveland	€
Subtotaal A (directe bouwkosten):	€
Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)	
Engineeringskosten werkpakket 1 – Heemskerk	€
Engineeringskosten werkpakket 2 – Goeree Westkop	€
Engineeringskosten werkpakket 3 – Noord-Beveland	€
Subtotaal B (directe engineeringkosten):	€
Indirecte kosten*	
Eenmalige kosten	€
Algemene bouwplaatskosten	€
Uitvoeringskosten (minus projectmanagementkosten)	€
Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)	€
Algemene kosten	€
Winst (waaronder een eventuele projectkorting)	€
Risico	€
Subtotaal C (indirecte kosten):	€
Inschrijvingssom (Subtotaal A + B + C):	€

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen



E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 23-10-2024,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Kustlijnzorg,

Edwin Stofbergen