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1. Inleiding en beschrijving opdracht 

Dit marktconsultatiedocument is opgesteld ten behoeve van de voorbereiding van de 

aanbesteding realisatie nieuwbouw brandweerkazerne Aalsmeer.  

 

1.1 De aanbestedende dienst 

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA) 

Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, 

Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het 

beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.  

 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft brede kennis van en ervaring met branden, rampen 

en crises. Op basis daarvan leveren wij een bijdrage aan het bereiken en in stand houden van een 

veilige (fysieke) leefomgeving. Vanuit deze opdracht kijken we naar alle aspecten die van invloed 

kunnen zijn de veiligheid in de fysieke leefomgeving. 

 
Voor meer informatie zie https://veiligheidsregioaa.nl/.  

 

AevesBenefit 

AevesBenefit begeleidt voor VRAA deze marktconsultatie. AevesBenefit is een inkoopspecialist. 

AevesBenefit optimaliseert en richt uw inkooporganisatie in, ondersteunt bij juridische 

vraagstukken, en begeleidt aanbestedingen.  

 

Voor meer informatie zie www.aevesbenefit.com. 

 

https://veiligheidsregioaa.nl/
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1.2 De opdracht 

1.2.1 Onderwerp  

De huidige brandweerkazerne, gelegen op de Zwarteweg te Aalsmeer is verouderd en dient te 

worden vervangen. De nieuw te bouwen brandweerkazerne wordt gebouwd naast de huidige 

kazerne. Tijdens de bouw van de brandweerkazerne zal de huidige brandweerkazerne in gebruik 

blijven. De nieuwe brandweerkazerne heeft een BVO van ongeveer 1600m2 en bestaat uit 3 lagen.  
Het gedeelte achter de huidige brandweerkazerne wordt aangewend voor de naastgelegen 

woningbouwontwikkeling Zwarteweg. 

 

In bijlage 1 vindt u plattegronden en impressies van de nieuwe brandweerkazerne. 

 

Ten behoeve van het project is er door een architect een schetsontwerp opgesteld. Dit 

schetsontwerp dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking en realisatie van het project. 

 
1.2.2 Scope 

Binnen de scope van de opdracht vallen: 

• Bouwkundige werkzaamheden;  

o Inclusief afwerking zoals; vloeren, wandafwerking en plafonds 

• Elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden; 

• Civiele/ Grond werkzaamheden o.a.: 

o Bouwplaats voorbereiding 

o Inrichting van het terrein 

o Afwatering 

o Kade beschoeiing  

o Beplanting dak en terrein 

o Nutstracé (K&L) 

 

Buiten de scope van de opdracht valt: 

• Sloop huidige pand 

• Niet nagelvaste inrichtingszaken  

 
1.2.3 Aanbestedingsstrategie 

VRAA is voornemens om het project in drie percelen aan te besteden, te weten:   
Perceel 1 Bouw 

Perceel 2 E&W 

Perceel 3 Civiel/ grond 

Waarbij de coördinatie verplichting bij de inschrijver van perceel 1 komt te liggen. 

 

Daarnaast is VRAA zoekende naar de juiste contract- en werkvorm waar zij denkt aan de volgende 

twee opties: 

1. Twee-fase contract: Hierbij wordt in de eerste fase een ontwerp opgesteld, waarna in de 

tweede fase de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt. Dit biedt flexibiliteit en de 

mogelijkheid om het ontwerp te optimaliseren in samenwerking met de uitvoerende partij. 
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2. Traditionele aanbesteding met bestek bij een ingenieursbureau en uitvoering via een 

separate aanbesteding: In deze optie wordt eerst een gedetailleerd bestek opgesteld door 

een ingenieursbureau, waarna de uitvoering wordt aanbesteed aan een aannemer. Dit 

biedt een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. 

 

VRAA heeft de onderstaande (globale) mijlpalen/ planning voor ogen. 

  

Start aanbestedingsprocedure  Juni 2025 

Start realisatie  2026 

Ingebruikname brandweerkazerne 2027 
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2. Marktconsultatie 

2.1 Doel 

De doelstelling van deze marktconsultatie is het inventariseren van de mogelijkheden in de markt 

in relatie tot de visie en ambitie van VRAA. 

Door middel van de marktconsultatie wil VRAA; 

- Inzicht krijgen in de gewenste aanbestedingsprocedure en contractvormen voor de 

realisatie van de kazerne; 

- Risico’s en kansen identificeren; 

- De marktinteresse peilen; 

- Een realistische en haalbare strategie bepalen. 

 

Daarnaast wordt onderzocht hoe de aanbesteding aantrekkelijk en realistisch kan worden 

ingericht, zodat voldoende marktpartijen zich inschrijven en de uitvoering binnen planning en 

budget verloopt. Op basis van de uitkomsten kan VRAA een passende strategie bepalen die 

aansluit bij de huidige marktomstandigheden. 
 

2.2 TenderNed 

De gehele marktconsultatie verloopt in het kader van de administratieve lastenverlichtingen 

volledig digitaal via het online platform van TenderNed. 

 

De contactpersoon voor deze marktconsultatie is Luisa Ekelmans. De contactpersoon is 

bereikbaar via de berichtenmodule van TenderNed. 

 

Wij verzoeken u om enkel via deze contactpersoon te communiceren en géén contact op te nemen 

met andere medewerkers van/namens VRAA aangaande deze marktconsultatie en/of de 

aanbesteding die daarop volgt. 

 

2.3 Planning  

VRAA behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen c.q. van de planning af te 

wijken. Een dergelijke aanpassing wordt gecommuniceerd via een nota van inlichtingen en/of een 

bericht via TenderNed en verwerkt in de planning op TenderNed. 

 

Voor deze marktconsultatie wordt de volgende planning gehanteerd: 

Activiteit  Planning 

Verzending marktconsultatiedocument Donderdag 13 maart 2025 

Sluiting vragenronde Maandag 24 maart 2025, 10:00 uur 

Publicatie nota van inlichtingen Donderdag 27 maart 2025 

Sluiting indienen beantwoording Donderdag 10 april 2025, 10:00 uur 

Eventuele toelichtende gesprekken Dinsdag 15 tussen 09:00 en 12:00 of 

donderdag 17 april 2025 tussen 11:00 en 16:00 

Streefdatum publicatie aanbesteding Medio juni 2025 
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2.4 Deelnemers 

Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd onderwerpen c.q. vragen die gemist worden en die 

kunnen bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige aanbesteding aan te dragen. VRAA bepaald 

of een voorgesteld onderwerp c.q. vraag al dan niet wordt toegevoegd aan de marktconsultatie. 

 

De procedure van de marktconsultatie is vervolgens als volgt: 

 

2.5 Vragenronde 

Deelnemers kunnen tot de in de planning genoemde datum en tijdstip vragen stellen over het 

marktconsultatiedocument en de procedure, alsmede voorstellen indienen voor het opnemen van 

aanvullende onderwerpen c.q. vragen. Vragen dienen gesteld te worden via de vraag & antwoord 

module van TenderNed. 

 

Nota van inlichtingen 

De geanonimiseerde vragen en antwoorden worden op de in de planning opgenomen datum 

(streefdatum) gepubliceerd op TenderNed in de vorm van een nota van inlichtingen. 

 

2.6 Indienen beantwoording 

Deelnemers dienen uiterlijk op de in de planning aangegeven datum en tijdstip de antwoorden op 

de vragen in het marktconsultatiedocument in de vorm van een Word-document in te dienen via 

TenderNed. 

 

Toelichtende gesprekken 

Een selectie van de marktpartijen die tijdig gereageerd hebben kunnen vervolgens in de 

gelegenheid worden gesteld de ingediende antwoorden mondeling toe te lichten, waarbij VRAA 

de mogelijkheid heeft nadere vragen te stellen over de gegeven antwoorden. Deze gesprekken 

worden één op één gevoerd met de marktpartijen. 

 

Bevindingen 

De bevindingen van de marktconsultatie worden naar inzicht van VRAA gebruikt ten behoeve van 

het opstellen van de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingstukken.  
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3. Marktconsultatievragen 

In onderstaande paragraaf zijn de marktconsultatievragen beschreven. Deelnemer wordt verzocht 

deze vragen schriftelijk te beantwoorden en in te dienen in de vorm van een Word-document.  

 

Graag zien wij in de beantwoording van elke vraag: 

 

• Een onderbouwing (waarom), 

• middels reeds uitgevoerde projecten/ voorbeelden, 

• met succesfactoren voor het behalen van de doelstellingen. 

 

Vraag 1 
VRAA is voornemens de aanbesteding in drie percelen op te delen. Te weten: 

Perceel 1 Bouw 

Perceel 2 E&W 

Perceel 3 Civiel/ grond 

Waarbij de coördinatie verplichting bij de inschrijver van perceel 1 komt te liggen.  

Bent u het hiermee eens of zou u het liever anders zien en waarom?  

 

Vraag 2 
Welke contractvorm acht u het meest geschikt voor de realisatie van een nieuwe 

brandweerkazerne en waarom? (Bijv. traditioneel UAV, UAV-GC, Bouwteam) 

 

Vraag 3 
Heeft u een voorkeur voor de werkvorm die gehanteerd wordt? Zo ja, welke en waarom? 

 

Vraag 4 
Zijn er factoren die op dit moment marktpartijen belemmeren om in te schrijven op soortgelijke 

projecten? Zo ja, welke zijn dit en wat zou de opdracht interessanter maken/ hoe zouden de 

belemmeringen weggenomen kunnen worden? 

 

Vraag 5 
Welke kwalitatieve gunningscriteria beschouwt u als het meest geschikt voor deze aanbesteding? 

Daarnaast, op welke manier zou u zich hierin kunnen onderscheiden en wat is de reden daarvoor? 

 

Vraag 6 

VRAA heeft als doelstelling “emissieloze” brandweer te worden. Welke strategische keuzes, 

toegespitst op de aanbesteding, kunnen gemaakt worden om toegevoegde waarde te leveren op 

deze doelstelling?  
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Vraag 7 
Kunt u op basis van de verstrekte gegevens een realistische tijdsduur schatten voor de realisatie 

van de brandweerkazerne? Geef hierbij aan hoe dit aansluit op de beoogde planning. Welke 

onderdelen zijn kritiek en welke maatregelen kunnen genomen worden om dit proces te 

versnellen?  

 

Vraag 8 

VRAA is voornemens in juni 2025 de aanbesteding te publiceren, heeft u dan capaciteit om op de 

opdracht in te schrijven en vervolgens uit te voeren? Zo niet op welk moment zou het wel geschikt 

zijn? 
 

Vraag 9 

Staat u open om eventueel uitgenodigd te worden voor een 1 op 1 gesprek met VRAA om uw 

ingediende beantwoording toe te lichten? 

 

Vraag 10 

Bent u voornemens in te schrijven op de voorgenomen aanbesteding? 

 

 


