

Algemene vragenlijst



Gebied Noord-West - Vervangen besturing TTI Schipholspoortunnel (L-005433)

Nr	Document	Vraag	Antwoord
1	Selectieleidraad	'1.3.1. Scope van de opdracht - Aanpassen van diverse deelinstallaties om monitoring op afstand mogelijk te maken.' Kunt u specificeren welke deelinstallaties dit betreft?	Hieronder vallen ten minste de volgende onderdelen kleppenregister, ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie.
2	Selectieleidraad	Volgens de selectieleidraad is de einddatum van het contract medio Q4 2028. Volgens de planning zoals opgenomen in TenderNed is de voltooiing van de opdracht 1 juni 2028. Wat is de juiste einddatum van het contract?	De planning zoals opgenomen op TenderNed is leidend. De einddatum van het contract is, met de kennis van nu, 1 juni 2028.
3	Selectieleidraad	Mogen de te tekenen documenten digitaal getekend worden?	Ja.
4	Selectieleidraad	De beschikbare informatie van het werk tijdens de selectiefase is summier en de doorlooptijd van de inschrijffase is niet ruim. Is ProRail bereidt om in de selectiefase al documenten en detail informatie (b.v. VSE en VSP) ter informatie beschikbaar te stellen zodat een completer beeld verkregen kan worden van de scope en de uit te voeren activiteiten.	Het beschikbaar stellen van documenten is helaas niet mogelijk. Voor een verdere toelichting zie de beantwoording van andere vragen in deze nota van inlichtingen.
5	Selectieleidraad	De basis van het werk is het vervangen van de BTTI en het aanpassen van een aantal TTI. Om een beter beeld bij de scope te krijgen zouden we graag in deze fase al willen weten welke TTI er aangepast moeten worden en wat deze aanpassingen omvat.	Het gaat hoofdzakelijk om (eventuele) aanpassing en aansluiting van randcomponenten van de tunnel technische installaties (bijv. kleppenregister, ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie) zodat monitoring op afstand mogelijk gaat worden.