

Besluitmatrix inzet projectmanager

De Opdrachtgever zal op basis van de onderstaande Besluitmatrix bepalen of een externe projectmanager wordt ingezet. Ongeacht de uitkomst van de Besluitmatrix, behoudt de Opdrachtgever altijd het recht om een externe of interne projectmanager in te zetten.

Besluitmatrix

Criteria	Hoog Risico	Gemiddeld Risico	Laag Risico
Projectgrootte (m2/bvo)	Groot (boven 1000 m2/bvo)	Middelgroot (200-1000 m2/bvo)	Klein (onder 200 m2/bvo)
Budget	Hoog (boven €1 miljoen)	Gemiddeld (€100K - €1 miljoen)	Laag (onder €100K)
Complexiteit	Hoog afbreukrisico	Afbreukrisico aanwezig	Afbreukrisico minimaal
Aantal betrokken stakeholders	Meerdere (5 of meer)	Enkele (max 4)	Weinig (max 2)
Impact op organisatie	Hoge mate van verstoring primair onderwijsproces	Verstoring primair onderwijsproces mogelijk	Geen verstoring van het primaire onderwijsproces
Kennis binnen organisatie	Onvoldoende interne kennis betreffende onderwerp project	Matige interne kennis betreffende onderwerp project	Voldoende interne kennis aanwezig betreffende onderwerp project
Beschikbare capaciteit binnen organisatie	Onvoldoende interne capaciteit aanwezig voor projectmanagement project	Matige interne capaciteit aanwezig voor projectmanagement project	Voldoende interne capaciteit aanwezig voor projectmanagement project
Doorlooptijd project	Lang (> 12 maanden)	Gemiddeld (6-12 maanden)	Kort (< 6 maanden)

Besluitregels:

- **Projectmanager vereist:** Als het project in de kolom "Hoog Risico" valt voor minstens drie criteria.
- **Overweeg een projectmanager:** Als het project in de kolom "Gemiddeld Risico" valt voor minstens drie criteria.
- **Geen projectmanager nodig:** Als het project in de kolom "Laag Risico" valt voor minstens drie criteria.