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0.01 Aanbestedende dienst
Gemeente Amsterdam
Penvoerder namens de stadsdeelorganisaties:
Stadsdeelorganisatie Zuid
President Kennedylaan 923 
1079 MZ Amsterdam
Contactpersoon: dhr. R. Edens
Email: aanbestedingoais@zuid.amsterdam.nl

0.02 Procedure
1. AANBESTEDINGSPROCEDURE

Aanbestedingsprocedure volgens ARW 2012; Europees, openbaar volgens Deel I, hoofdstuk 2

2. PROCES VERBAAL VAN INSCHRIJVING
In afwijking van artikel 2.21.4 van het ARW 2012 wordt het procesverbaal van opening van de 
inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar  gepubliceerd op Tenderned.

3. KLACHTENREGELING
Dit inschrijvingsdocument is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Indien een gegadigde 
onjuistheden of onregelmatigheden in de beschreven procedure ziet, verzoekt de aanbestedende dienst 
zo spoedig mogelijk daarvan melding te maken via emailadres: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl  t.a.v. 
medewerkers klachtenafhandeling, met in de onderwerpregel: de naam van de aanbesteding, de 
opdrachtgever en de contactpersoon voor de aanbesteding. De klacht zal in behandeling genomen 
worden en de klager zal per omgaande in kennis worden gesteld van de verwachte termijn van 
afhandeling van de klacht.

Indien de klager zich niet kan verenigen met de uitspraak van de klachtencommissie van de 
opdrachtgever op de ingediende klacht, dan kan de klager zich wenden tot de Commissie van 
Aanbestedingsexperts (zie artikel 4.27 Aanbestedingswet 2012), zoals deze door de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is ingesteld. Indien klager een klacht indient bij de hiervoor 
genoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, verzoekt opdrachtgever de klager een afschrift van de 
ingediende klacht toe te zenden aan de contactpersoon van deze aanbesteding.

4. GESCHILLEN
Aan artikel 2.30.1 van het ARW 2012 na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

0.03 Inlichtingen
1. Nadere inlichtingen, als bedoeld in artikel 2.13.2 van het ARW 2012 kunnen schriftelijk per e-mail worden 

aangevraagd t/m donderdag 26 juni 2014, 17.00 uur ter attentie van de heer R. Edens, e-mail 
aanbestedingoais@zuid.amsterdam.nl

2. In aanvulling op artikel 2.13.1 van het ARW 2012 wordt de nota van inlichtingen gepubliceerd
op maandag 7 juli 2014.

3. De inschrijver wordt nadrukkelijk gewezen op de aangescherpte regeling m.b.t. de invulling van
de inschrijvingsstaat (Standaard 2010 art. 01.01.03) en de beoordeling van diens 
inschrijvingsstaat (zie art. 01.01.04 van de Standaard 2010).

0.04 Inschrijving
1. VOORWAARDEN

a. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 en artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2010).

b. Het bestek is in 5 percelen verdeeld, namelijk:
- Perceel 1: Verwijderen en aanbrengen OAIS SD Nieuw-West;
- Perceel 2: Verwijderen en aanbrengen OAIS SD Oost;
- Perceel 3: Verwijderen en aanbrengen OAIS SD West;
- Perceel 4: Verwijderen en aanbrengen OAIS SD Zuid;
- Perceel 5: Verwijderen en aanbrengen OAIS SD Zuidoost.

Om meer marktpartijen een kans te bieden op gunning van een contract, zijn de werkzaamheden 
opgedeeld in percelen naar de behoefte van de stadsdelen. Een vijftal stadsdelen zullen de 
aanbestedende dienst vertegenwoordigen bij het sluiten van de raamovereenkomsten per perceel. 
Omdat de stadsdelen Centrum en Noord geen concrete en kwantificeerbare behoefte hebben, sluiten 
deze stadsdelen zich aan bij het perceel van stadsdeel West. Indien er een toch een behoefte ontstaat 
zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd via de raamovereenkomst van het stadsdeel waar zij zich 
bij aan hebben gesloten.
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De inschrijver mag op één of meerdere percelen inschrijven.

2. VORMVEREISTEN
a. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende en door de inschrijver volledig 

ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt 
bij de aanbestedingsdocumenten, Model K, Plan van Aanpak en Geschiktheidseisen: technische 
bekwaamheid - Referenties

b. Om een transparant en objectieve beoordeling te waarborgen, mag de inschrijving uitsluitend 
geschieden in twee (2) afzonderlijke gesloten enveloppen (zie lid 3 van deze paragraaf), waarop 
beide vermeld is:
VERTROUWELIJK,
"Inschrijving: Besteknummer 868100082
NIET OPENEN VOOR donderdag 4 september 2014, 12.00 uur "
naam en adres afzender, naam contactpersoon incl. het e-mail adres.
Op de enveloppe dient achter "Inschrijving: Besteknummer 868100082" vermeld te worden -Prijs, 
perceel X respectievelijk -Prestatie.
Indien de inschrijver op meerdere percelen inschrijft kan worden volstaan met het indienen van 1 
(één) enveloppe Inschrijving Prestatie en meerdere afzonderlijke enveloppen Inschrijving Prijs.

c. Zowel de inschrijving als de correspondentie dient tijdens de aanbestedingsprocedure in de 
Nederlandse taal (woord/geschrift) gesteld te zijn cq. gevoerd te worden.

d. De inschrijving dient tevens digitaal (alle documenten in pdf-formaat) ingediend te worden. 
De drager van de elektronische versie dient een algemeen gangbare vorm te zijn (Cd-rom of 
USB-stick) en dient in de Prijs-enveloppe bijgesloten te worden.
In geval van verschillen tussen de papieren aanbestedingsstukken en de digitale versie, geldt de 
papieren versie als origineel en dus als leidend.

e. De inschrijving dient uiterlijk op donderdag 4 september 2014, 12:00 uur in het bezit te zijn van de 
heer R. Edens van de afdeling Projecten van de Gemeente Amsterdam, stadsdeelorganisatie Zuid.

De gegadigde kan zijn inschrijving op donderdag 4 september 2014 tussen 10:00 uur en 12:00 uur 
afgeven bij de aanbestedende dienst aan bovengenoemde behandelend ambtenaar of aan zijn 
plaatsvervanger.
Hiertoe kunt u zich melden aan de centrale balie in het stadsloket, President Kennedylaan 923 te 
Amsterdam en vragen naar de heer R. Edens of, bij onbereikbaarheid, één van zijn vervangers.

f.  Na aflevering van uw inschrijving op voornoemde locatie, wordt de ontvangstbevestiging u 
persoonlijk overhandigd.

g. Per fax of (elektronische)post ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

3. INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN
a. Middels de "Prijs"-enveloppe dienen per perceel de volgende documenten aangeboden te worden:

- inschrijvingsbiljet perceel X;
- inschrijvingsstaat perceel X.

Middels de "Prestatie"-enveloppe dienen volgende documenten aangeboden te worden:
- Eigen Verklaring;
- Model K;
- Plan van Aanpak (conform paragraaf 0.08);
- Geschiktheidseisen: technische bekwaamheid - Referenties.

b. De inschrijver moet zijn (bij inschrijving) in te dienen documenten waarmerken indien deze stukken 
niet al reeds zijn voorzien van een kenmerk van de inschrijver.
Met het waarmerken van documenten wordt bedoeld dat de stukken voorzien moeten worden van 
een kenmerk, bijvoorbeeld een bedrijfsstempel e.d., waarmee de inschrijver te identificeren is.

c. In voorkomend geval van een inschrijving door een combinatie van ondernemers, als bedoeld als 
gezamelde inschrijving in artikel 2.16 van het ARW 2012, dient de inschrijver van iedere combinant 
de "Eigen Verklaring" in te dienen bij inschrijving.

d. In voorkomend geval van inschrijver gebruikt maakt van onderaanneming, dient de inschrijver 
middels verklaring "onderaanneming" aan te geven welke gedeelte van de opdracht hij 
voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 
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Inschrijver dient, conform artikel 2.17 van het ARW 2012, in voorkomend geval de "Verklaring 
onderaanneming" in te dienen bij inschrijving.

4. VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER
Het is NIET toegestaan dat de inschrijver een variant als bedoeld in artikel 2.18 van het ARW 2012 
voorstelt op het bestek.

5. GESCHIKTHEIDSEISEN: TECHNISCHE BEKWAAMHEID - REFERENTIES
De technische en organisatorische bekwaamheid waar de inschrijver aan dient te voldoen heeft 
betrekking op de volgende kerncompetenties:
1. Aanbrengen complete ondergrondse afvalinzamelingssystemen (alle Stadsdelen)
2 Vervangen complete ondergrondse afvalinzamelingssystemen (alle Stadsdelen)
3. Afvalwaterleidingwerken (geldt alleen voor perceel 4 Stadsdeel Zuid)

Deze kerncompetenties moeten worden aangetoond door middel van referentieprojecten. De inschrijver 
kan per kerncompetentie een referentieproject aanleveren. Op het formulier model opgave 
kerncompetenties (bijlage 13) dient (op de daarvoor bestemde plaats) te worden aangegeven welke 
kerncompetentie(s) het referentieproject aantoont. De referenties dienen één keer ingediend te worden 
en gelden voor alle percelen waarvoor men inschrijft, m.u.v. kerncompetentie 3.

Kerncompetentie 1: Aanbrengen complete ondergrondse afvalinzamelingssystemen
Een projectreferentie met betrekking tot het aanbrengen van complete ondergrondse 
afvalinzamelingssystemen in grootstedelijk gebied (>100.000 inwoners) waarbij rekening moet zijn 
gehouden met de aard en ligging van kabels en leidingen, waarbij de omvang minimaal 60 stuks 
bedraagt.

Kerncompetentie 2: Vervangen complete ondergrondse afvalinzamelingssystemen
Een projectreferentie met betrekking tot het vervangen van complete ondergrondse 
afvalinzamelingssystemen naast bestaande ondergrondse afvalinzamelingssystemen welke behouden 
moeten blijven in grootstedelijk gebied (>100.000 inwoners) waarbij rekening moet zijn gehouden met 
de aard en ligging van kabels en leidingen, waarbij de omvang minimaal 10 stuks bedraagt.

Kerncompetentie 3: Afvalwaterleidingwerken 
Een projectreferentie met betrekking tot  het aanbrengen van een rioolleiding ≥Ø300mm, in grootstedelijk 
gebied (>100.000 inwoners) waarbij rekening moet zijn gehouden met de aard en ligging van kabels en 
leidingen van riolering, gas, water, telecommunicatie, elektriciteit, radio en TV, datacommunicatie, 
stadsverwarming en/of verkeersinstallaties in de bebouwde kom, waarbij de omvang minimaal 150 m1 
bedraagt.

Voorwaarden referentieprojecten
Voor de referentieprojecten die door de inschrijver worden ingediend gelden de volgende eisen:
- De referentieprojecten zijn opgeleverd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van 

aanmelding.
- De inschrijver is binnen het referentieproject zelf verantwoordelijk geweest voor de onderdelen die 

betrekking hebben op de kerncompententies die daarmee worden aangetoond.
- Indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave waaruit blijkt dat door de inschrijver 

werkzaamheden terzake van voornoemde kerncompetentie zijn uitgevoerd.
- Indien uitgevoerd in combinatie: een opgave waaruit blijkt dat door de inschrijver werkzaamheden 

terzake van voornoemde kerncompetentie zijn uitgevoerd.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de inhoud van de opgegeven referenties bij de betreffende 
opdrachtgever te verifiëren. De inschrijver is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

6. GESCHIKTHEIDSEISEN: TECHNISCHE BEKWAAMHEID - CERTIFICERING EN OVERIGE EISEN
Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet 
voldoen in het kader van Technische Bekwaamheid ten aanzien van certificering en overige eisen:
a. een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar VCA**-certificaat, waaruit blijkt dat de inschrijver 

in het bezit is van een veiligheids-beheerssysteemcertificaat. Ingeval van een gezamenlijke 
inschrijving dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het 
hiervoor bedoelde systeemcertificaat;

b. een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan wel zijn onderaannemer(s) op de dag van 
inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM;

c. een gewaarmerkte kopie van de onderneming haar BRL SIKB 7000 certificaat, waaruit blijkt dat de 
inschrijver of de combinatie of een van de combinanten dan wel van de in te schakelen 
onderaannemer gecertificeerd is voor het type saneringswerk dat in dit bestek wordt beschreven. 
Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie danwel de onderaannemer in het 
bezit te zijn van het bedoelde systeemcertificaat. Het betreft het (de) navolgende 
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certificaat(certificaten):
- VKB 7001: LANDBODEMSANERING Tevens een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan wel 
zijn onderaannemer(s) voor saneringen op de dag van inschrijving voorkomen op de "Bodem-plus" 
lijst van AgentschapNL;

d. een lijst met onderdelen van het werk welke volgens artikel 2.17 lid 1 ARW 2012, door elk der 
partners in een combinatie dan wel door (een) onderaannemer(s) worden uitgevoerd.

7. GESCHIKTHEIDSEISEN: KWALITEITSBEWAKING
Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet 
voldoen in het kader van Kwaliteitsbewaking:
a. een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar kwaliteitssysteemcertificaat waaruit blijkt dat de 

inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 
9001:2008 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het 
werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is 
geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
 Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie respectievelijk dienen alle 
deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

8. BEGROTING
Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door 
de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook 

uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet 
onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde 
werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en 
bijbehorend tarief worden genoemd.
De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekspostnummers conform deel 2.2 
van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het 
inschrijvingsbiljet.

9. SOCIAL RETURN
De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 5% van de omzet (excl. BTW) 
in te zetten ten behoeve van Social Return, met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.22 (Deel 3 
van deze OMOP)

10. INTEGRITEIT
De gemeente Amsterdam hecht er waarde aan dat de ondernemingen aan wie zij opdrachten gunt een 
bepaalde toets kunnen doorstaan op het gebied van integriteit, economische en financiële draagkracht 
en technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. Daarom screent zij deze ondernemingen. 
Daartoe hanteert de gemeente een zogenaamde Eigen Verklaring, die ingevuld moet worden door 
partijen die in aanmerking willen komen voor gunning van een opdracht van de gemeente.
U kunt voor of na uw inschrijving gevraagd worden de informatie uit de Eigen Verklaring met 
bewijsstukken te onderbouwen. Deze onderbouwing is in ieder geval een voorwaarde om de opdracht 
gegund te krijgen.
De Eigen Verklaring of de aangeleverde bewijsstukken kunnen voor de gemeente aanleiding vormen u 
om nader te screenen. Een toetsing op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (Bibob) kan onderdeel uitmaken van de screening. Deze screening betekent niet dat u 
per definitie de opdracht krijgt. U dient de uitkomsten van deze screening door de gemeente eerst af te 
wachten.
In het te sluiten contract kunnen zogenaamde bewakingsmaatregelen worden opgenomen. Deels 
kunnen die al in het standaardcontract zijn opgenomen, deels kan de screening aanleiding vormen deze 
in het te sluiten contract op te nemen.
Voorbeelden van bewakingsmaatregelen zijn een verplichte toestemming voor het inschakelen van 
onderaannemers, het melden van wijzigingen in de zeggenschap omtrent de nemer of het verstrekken 
van vrijwaringsverklaringen, garantieverklaringen of verklaringen omtrent de naleving van het 
mededingingsrecht. Door in te schrijven aanvaardt de opdrachtnemer de mogelijkheid dat dergelijke 
bewakingsmaatregelen in het eventueel te sluiten contract worden opgenomen en dat zonder deze 
opgenomen bewakingsmaatregelen de gemeente geen contract kan/wil sluiten.

De bewijzen en gegevens als genoemd in punt 5 t/m 7 dienen binnen 5 werkdagen na een daartoe gedaan 
verzoek door of namens de aanbestedende dienst te worden overlegd. Het toezenden van de gevraagde 
bewijsstukken en gegevens is een voorwaarde om tot gunning te kunnen overgaan.
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0.05 Inschrijvingsstaat
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Het is de inschrijver niet toegestaan éénmalige of omzet gerelateerde toeslagen of kortingen in haar 
inschrijving op te nemen. Bestekspostnr. 918870 van dit bestek mag dan ook niet worden ingevuld. Een 
dergelijke inschrijving betekent uitsluiting van de gunningsprocedure.

0.06 Aanbesteding
1. INDIENEN INSCHRIJVINGEN

Het indienen van de inschrijving volgens de openbare procedure als vermeld in paragraaf 0.02 geschiedt 
op donderdag 4 september 2014, 12.00 uur ten kantore van de aanbestedende dienst, zoals vermeldt in 
paragraaf 0.01. Op deze datum dient zowel de enveloppe gemarkeerd als prestatie als de enveloppe 
gemarkeerd als prijs te worden ingediend bij de aanbesteder.
a. Opening prestatie deel

De opening van de inschrijvingen (enveloppe gemarkeerd als prestatie) zal direct na de 
indieningstermijn plaatsvinden.
Na een daarop volgende beoordeling wordt de totale monetaire meerwaarde vastgesteld en 
ingevuld op het EMVI rekenblad.

b. Opening prijstechnische deel
De opening van de inschrijvingen (enveloppe gemarkeerd als prijs) geschiedt na het vaststellen 
van de totale monetaire meerwaarde van het prestatie deel.
Tijdens deze opening worden de gesloten enveloppen met de fictieve inschrijvingsommen 
geopend en wordt de fictieve inschrijvingsom per inschrijver ingevuld op het EMVI rekenblad.

Er worden GEEN inschrijvers bij de opening toegelaten. Van de opening zal conform paragraaf 0.02 lid 6 
van deel 0 van dit bestek een proces verbaal opgemaakt worden.

2. BEOORDELING INSCHRIJVINGEN
Voor de beoordeling van de inschrijvingen Prestatie en Prijs wordt een ter zake kundig team 
samengesteld, de "beoordelingscommissie". Dit team zal minimaal bestaan uit 5 personen (min. 1 
vertegenwoordiger per stadsdeel).

De medewerkers van de beoordelingscommissie begeleiden tevens de uitvoering van de gehele 
aanbestedingsprocedure.
Ten behoeve van de waarborging van de objectiviteit worden Prestatie en Prijs gescheiden beoordeeld.
De beoordelingscommissie zal toezien op oa. juist gebruik van de methode van beoordeling, het toetsen 
van uitkomsten van de beoordeling en verwerken de scores en fictieve inschrijvingssom in het EMVI 
rekenblad.

a. Beoordeling Prestatie
De inschrijving Prestatie wordt beoordeeld op uw plan van aanpak, waarmee u aantoonbaar maakt 
dat u in staat bent om op bevredigende wijze de opdrachtgever zo goed mogelijk te adviseren en 
van dienst te zijn, maar ook in staat bent het project niet alleen vanuit de techniek maar ook vanuit 
het proces te beheersen. De eisen aan het plan van aanpak staan beschreven in paragraaf 0.08 
van dit bestek.
1. Uitvoeringsproces

Een hogere score wordt gehaald naar mate er bij de voorgestelde techniek rekening wordt 
gehouden met de fictieve situatie (beschikbare ruimte, grondwaterstanden, de bestaande 
container e.d.) en deze de opdrachtgever het vertrouwen geeft dat er zich geen gebreken 
voordoen aan de constructie en de omgeving, tijdens de werkzaamheden, maar ook na 
oplevering van de locatie. Daarnaast wordt beoordeeld of de omschreven methode inpasbaar 
is op andere locaties. De opdrachtgever wenst een vloeiend proces dat ook op andere 
locaties tot een succesvolle uitvoering leidt, dit moet blijken uit de toe te passen 
werkmethode, maar ook uit de invulling van het logistieke proces. Indien hier naar het oordeel 
van de beoordelingscommissie meer invulling aan wordt gegeven leidt dit tot een hogere 
beoordeling

2. Uitvoeringsrisico's
Voor de risico's kan een meerwaarde worden geleverd door, door middel van het beschrijven 
van risico's die verband houden met de uitvoeringswijze van de inschrijver en projectspecifiek 
zijn en beheersmaatregelen die naar het oordeel van de beoordelingscommissie realistisch 
en uitvoerbaar zijn en bijdragen aan het beheersen van het gehele project, aan te tonen dat de 
inschrijver zich bewust is van de risico's van het gehele project en deze ook weet te 
beheersen.

3. Omgevingsbewustheid
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Een hogere score wordt gehaald naar mate er door de inschrijver meer rekening gehouden 
wordt met de omgeving en de inschrijver aantoont zich pro-actief op te stellen richting de 
omgeving. Het beperken van hinder, maar ook het voorkomen en het oplossen hiervan 
worden als positief beoordeeld. Een pro-actieve houding en de inzet van methoden of 
materialen om de overlast voor de omgeving te beperken worden positief beoordeeld als deze 
naar het oordeel van de beoordelingscommissie realistisch en uitvoerbaar zijn en bijdragen 
aan het beperken van de overlast.

4. Omgevingsrisico's
Voor de risico's kan een meerwaarde worden geleverd door, door middel van het beschrijven 
van risico's die verband houden met de uitvoeringswijze van de inschrijver en projectspecifiek 
zijn en beheersmaatregelen die naar het oordeel van de beoordelingscommissie realistisch 
en uitvoerbaar zijn en bijdragen aan het beheersen van het gehele project, aan te tonen dat de 
inschrijver zich bewust is van de risico's van het gehele project en deze ook weet te 
beheersen.

5. Communicatie met de opdrachtgever
De opdrachtgever wenst een aannemer te contracteren die door middel van zijn gekozen 
communicatiestrategie de opdrachtgever ontzorgt en er voor zorgt dat de opdrachtgever 
zodanig geïnformeerd wordt dat deze op de hoogte is van de voortgang van het project, zonder 
problemen voor de aannemer op te moeten lossen. Indien problemen zich voordoen waarbij 
actie van de opdrachtgever noodzakelijk is, wil de opdrachtgever voldoende en tijdig op de 
hoogte zijn van het probleem.
Een hogere score wordt gehaald naar mate de opdrachtgever aan de hand van de gekozen 
communicatie strategie, zodanig wordt ontzorgt dat deze wel geïnformeerd wordt gehouden 
maar beperkt wordt betrokken bij de problematiek die zich voordoet. Met name het 
zelfreddende karakter van de inschrijver en de ontzorgende procesbeheersing zijn hierin 
belangrijk.

Algemeen
Indien er door de inschrijver een ruimere omschrijving van zijn werkmethode is opgenomen in de 
case wordt in eerste instantie beoordeeld of en hoe de case is ingevuld, de ruimere omschrijving 
wordt daarna meegenomen in en getoetst aan de beoordeling van het betreffende onderdeel. 

De mate waarin de inschrijver voldoet aan de wensen van de opdrachtgever wordt beoordeeld met 
een rapportcijfer van minimaal een 6 en maximaal een 10. Een 6 wordt toegekend door de 
beoordelingscommissie als deze het oordeel is toebedeeld dat het plan van aanpak op het 
betreffende onderdeel voldoende beantwoord, maar geen meerwaarde levert ten opzichte van het 
bestek. Een 10 wordt toegekend aan een onderdeel van het plan van aanpak indien de 
beoordelingscommissie de mening is toebedeeld dat volledig is voldaan aan de wensen van de 
opdrachtgever. Indien een inschrijving niet voldoet aan de eisen gesteld in dit bestek dan wordt 
deze ter zijde gelegd en niet meegenomen voor verdere beoordeling.

De beoordeling wordt op basis van het consensusmodel uitgevoerd wat inhoud dat de leden van 
de beoordelingscommissie tot een gezamenlijk cijfer per onderdeel komen. Er worden enkel hele 
cijfers toegekend.

Per perceel wordt de fictieve korting per onderdeel op de volgende wijze berekend:
Voor de scores wordt de volgende waardering toegekend
10 100% van de maximale monetaire meerwaarde per onderdeel
9 75% van de maximale monetaire meerwaarde per onderdeel
8 50% van de maximale monetaire meerwaarde per onderdeel
7 25% van de maximale monetaire meerwaarde per onderdeel
6 0% van de maximale monetaire meerwaarde per onderdeel

De maximale meerwaarde per perceel is:
Perceel Onderdeel Maximale monetaire meerwaarde
Zuid Uitvoeringsproces EUR 155.000,00

Uitvoeringsrisico's EUR 155.000,00
Omgevingsbewustheid EUR 155.000,00
Omgevingsrisico's EUR 155.000,00
Communicatie met de opdrachtgever EUR 155.000,00
Totaal EUR 775.000,00

West Uitvoeringsproces EUR 290.000,00
Uitvoeringsrisico's EUR 290.000,00
Omgevingsbewustheid EUR 290.000,00
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Omgevingsrisico's EUR 290.000,00
Communicatie met de opdrachtgever EUR 290.000,00
Totaal EUR 1.450.000,00

Oost Uitvoeringsproces EUR 225.000,00
Uitvoeringsrisico's EUR 225.000,00
Omgevingsbewustheid EUR 225.000,00
Omgevingsrisico's EUR 225.000,00
Communicatie met de opdrachtgever EUR 225.000,00
Totaal EUR 1.125.000,00

Zuidoost Uitvoeringsproces EUR 45.000,00
Uitvoeringsrisico's EUR 45.000,00
Omgevingsbewustheid EUR 45.000,00
Omgevingsrisico's EUR 45.000,00
Communicatie met de opdrachtgever EUR 45.000,00
Totaal EUR 225.000,00

Nieuw-West Uitvoeringsproces EUR 90.000,00
Uitvoeringsrisico's EUR 90.000,00
Omgevingsbewustheid EUR 90.000,00
Omgevingsrisico's EUR 90.000,00
Communicatie met de opdrachtgever EUR 90.000,00
Totaal EUR 450.000,00

b. Beoordeling Prijs
De inschrijving Prijs wordt beoordeeld conform paragraaf 0.05 van deel 0 van dit bestek.

c. Vaststellen evaluatieprijs en EMVI
Voor het vaststellen van de EMVI wordt per inschrijver de evaluatieprijs van zijn inschrijving 
vastgesteld. Hiertoe wordt de totale monetaire meerwaarde van een inschrijving in mindering 
gebracht op de fictieve inschrijfsom.

Evaluatieprijs  =  Fictieve inschrijfsom  -  Totale monetaire meerwaarde

De evaluatieprijzen van alle afzonderlijke inschrijvingen worden vervolgens onderling vergeleken. 
De aanbieding met de laagste evaluatieprijs is de economisch meest voordelige inschrijving 
(EMVI).

d. In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 bedraagt de termijn van gestanddoening 90 dagen

0.07 Opdracht
1. In afwijking van artikel 2.27.5 van het ARW 2012 dient voor "de aanbesteder de opdracht gunt" te worden 

gelezen: "door of vanwege de aanbesteder de opdracht wordt gegund".

2. De aanbesteder gunt op basis van het criterium van EMVI.
a. Voor het bepalen van de EMVI wordt de methode Gunnen Op Waarde (CROW publicatie 253) met 

het EMVI rekenblad gebruikt. De Evaluatieprijs wordt berekend door de inschrijvingssom te 
verminderen met het totaal van de meerwaarde voor de aangeboden extra prestatie.

De aanbieding met de laagste evaluatieprijs is de economisch meest voordelige inschrijving 
(EMVI).

Indien meerdere partijen gelijk scoren (op Evaluatieprijs) zal de partij met de hoogste score op de 
prestatiecriteria (= hoogste monetaire meerwaarde), als winnende partij worden aangewezen, dit in 
afwijking van artikel 2.26.3 van het ARW 2012.
De inschrijving van de inschrijver wordt na gunning van de opdracht onderdeel van de 
overeenkomst. Gunnen op waarde (GOW) gaat uit van de toegevoegde waarde of meerwaarde en 
de totaalprijs van de inschrijving. Hierbij wordt de totale fictieve meerwaarde (in €) bepaald op de 
criteria prestatie.

De EMVI-criteria (gunningscriteria) zijn te onderscheiden in financiële en prestatiecriteria conform 
onderstaande subleden b en c van dit lid 2.

b. Als Prijscriterium geldt de fictieve inschrijvingssom.
Voorwaarden aan de fictieve inschrijvingssom en inschrijfstaat, zijn vermeld in paragraaf 0.05 van 
deel 0 van dit bestek. De eventuele extra kosten behorende bij de meerwaarde die de inschrijver in 
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zijn inschrijving verwoord heeft dienen in de fictieve inschrijvingssom te zijn inbegrepen. Hierbij 
dient 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen Standaard 2010 in acht worden genomen, 
wanneer deze kosten niet aan een resultaatsverplichting zijn gebonden dienen deze kosten onder 
de eenmalige of algemene kosten te worden opgenomen.

c. De prestatiecriteria (onderwerpen) welke als gunningscriteria gebruikt worden om de economisch 
meest voordelige inschrijving te bepalen zijn de kwalitatieve waardering van het Plan van Aanpak 
zoals in paragraaf 0.06 is beschreven.

3. De gunning geschiedt per stadsdeel onder de navolgende ontbindende voorwaarden:
- de gunning van het leveringsbestek van het ondergronds afvalinzamelingssysteem (OAIS);
- de verlening van de benodigde vergunningen; 
- de beschikbaarheid van het benodigde krediet.

0.08 Plan van aanpak fictieve casus
Eisen aan het plan van aanpak
Uw plan van aanpak mag maximaal 10 kantjes (A4) omvatten, lettertype Arial 10 pt (exclusief voorblad en 
inhoudsopgave, regelafstand 1,0). Het bijvoegen van bijlagen is niet toegestaan.

Als opdrachtgever hecht de gemeente Amsterdam naast een goede prijsstelling aan het belang inzicht te 
krijgen in uw voorgenomen werkwijze en de manier waarop u als aannemer op de soms minder goed 
bereikbare locaties aan het werk zult gaan. Ook heeft iedere locatie zijn eigen dynamiek en speciale 
aandachtspunten. De opdrachtgever wil bij deze opdracht samenwerken met een kundige aannemer die 
zelfstandig te werk gaat en zijn proces zodanig beheerst dat de opdrachtgever ontzorgt wordt. 
Gezocht wordt naar een aannemer die inzicht heeft in zijn eigen risico's, maar ook in de risico's van de 
opdrachtgever. Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat de risico's worden beheerst. Door middel van het 
opstellen van kwaliteitscriteria die meewegen in de beoordeling kunnen wij inzicht krijgen in de mate waarin 
u tegemoet komt aan onze wensen.

Om aan te tonen dat u in staat bent om de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk te ontzorgen en 
dat u gevoel heeft bij de situaties waarin u kunt komen, wordt u gevraagd om in een plan van aanpak te 
beschrijven hoe u handelt in de onderstaande (fictieve) casus. De casus beschrijft een fictieve situatie waarin 
fictieve gebeurtenissen plaatsvinden. Ondanks dat de situatie en de gebeurtenissen fictief zijn wordt er van u 
verwacht dat u tijdens de uitvoering werkt in lijn met hetgeen door u wordt beschreven in uw plan van aanpak. 
De directie zal hier ook op terugvallen tijdens de uitvoering. Daarnaast wordt u gewezen op de boeteregeling 
die is opgenomen in het bestek voor het niet werken conform uw plan van aanpak.

Bij de inschrijving dient u een compleet plan van aanpak in te dienen. In dit plan van aanpak beschrijft u hoe u 
handelt in de fictieve situatie. In onderstaande beschrijving is de fictieve situatie beschreven, zoals u die op 
de locatie aantreft. U geeft in uw Plan van Aanpak op hoofdlijnen aan via welke stappen, met welke 
disciplines op welke wijze met wie en hoe de problematiek aangepakt wordt. In uw Plan van Aanpak houdt u 
rekening met de omgeving, een situatie waar de gemeente Amsterdam meer en meer mee te maken heeft: 
draagvlak, veiligheid, stakeholders en imago van de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol.

Beschrijving van de situatie
Werkzaamheden: Bijplaatsen van 1 Ondergronds AfvalInzamelingSysteem (OAIS: put + container) en 

het omleggen van het riool. De te plaatsen OAIS wordt naast een bestaande OAIS 
geplaatst.

Uitvoeringsplanning: November 
Bijzonderheden: Milieukundige bodemtoestand conform bijlage 1a: "bodemgegevens fictieve case"
Ondergrondse obstakels: Kabels en Leidingen en riolering (zie tekening in bijlage 1b: "Pieter Cornelisz. 

Hooftstraat t.h.v. nr. 63, d.d. 25-03-2014), overig onbekend. 
Bovengrondse obstakels: Ter beoordeling aan de aannemer
Grondwater: Grondwaterniveau ter plaatse

Op de locatie aan de P.C. Hooftstraat ter hoogte van huisnummer 63 (zoals in de bijgevoegde tekening is 
weergegeven) wordt 1 OAIS bijgeplaatst. Aan de straat zijn winkels gevestigd die 7 dagen per week 
bereikbaar willen blijven voor het winkelend publiek, maar ook voor het laden en lossen van goederen. De 
omgeving (winkeliers, winkelend publiek, bewoners e.d.) van de locatie staat bekend als zeer kritisch. 
Tijdens de uitvoering is een van de bewoners, voor wiens woning de OAIS geplaatst wordt bezig met een 
verhuizing en op het moment dat u met uw graafwerkzaamheden bent gestart komt er een verhuiswagen aan 
en willen de verhuizers aan het werk om de wagen te legen. De nieuwe bewoner van het pand geeft bij u aan 
dat deze niet op de hoogte is van de toekomstige OAIS voor zijn deur en dreigt stappen te ondernemen.

U dient een plan van aanpak aan te leveren bij de inschrijving. In dit plan van aanpak moet worden 
beschreven hoe u de problematiek, als beschreven in de bovenstaande case, aanpakt. U kunt er hierbij van 
uit gaan dat de riolering en de gasleiding reeds zijn omgelegd op het moment dat u begint.
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In uw plan van aanpak beschrijft u de volgende punten:
1. Het uitvoeringsproces

De inschrijver moet beschrijven hoe hij zijn uitvoeringsproces vormgeeft. Aangegeven dient te worden 
welke stappen worden uitgevoerd bij het plaatsen van een OAIS en hoe het logistieke proces is ingericht 
(aan- en afvoer van materiaal en materieel). Uit het plan van aanpak moet blijken hoe de constructies 
worden geplaatst en in welke volgorde de werkzaamheden worden uitgevoerd, hierbij is belangrijk hoe 
er omgegaan wordt met de werkzaamheden zonder verzakkingen in de straat en schade aan de 
aanliggende panden te krijgen (zowel tijdens als na de uitvoering). Bij het beschrijven van het 
uitvoeringsproces is het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de uitvoering van andere 
locaties, het beschreven proces moet ook mogelijk zijn op andere locaties.

2. Uitvoeringsrisico's
Daarbij dient de inschrijver de 3 grootste risico's voor het aspect uitvoering te beschrijven die 
samengaan met zijn manier van uitvoeren en de wijze waarop deze worden beheerst. Deze risico's 
dienen betrekking te hebben op de gehele scope van het bestek en zich niet te beperken tot de situatie 
beschreven in de case.

3. Omgevingsbewustheid
Tijdens de uitvoering wordt de omgeving belast. Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat deze overlast 
beperkt wordt. Dit is van belang om de bewoners en gebruikers van het gebied te ontzien en tevens om 
het imago van de gemeente Amsterdam niet te schaden. De verkeersdoorstroming op de P.C. 
Hooftstraat, de bereikbaarheid van zowel de winkels als de bewoners en de algemene veiligheid van de 
omgeving zijn belangrijke aspecten, waar rekening mee dient te worden gehouden in uw plan van 
aanpak. Ook het omgaan met de reacties en klachten van de bewoners is een belangrijk aspect bij dit 
onderdeel.

4. Omgevingsrisico's
Daarbij dient de inschrijver de 3 grootste risico's voor het aspect omgeving te beschrijven die 
samengaan met zijn manier van uitvoeren en de wijze waarop deze worden beheerst. Deze risico's 
dienen betrekking te hebben op de gehele scope van het bestek en zich niet te beperken tot de situatie 
beschreven in de case.

5. Communicatie met de opdrachtgever
In uw plan van aanpak beschrijft u hoe de communicatie naar de opdrachtgever loopt. Uit uw 
omschrijving moet blijken welke informatie u met de opdrachtgever deelt en welke informatie u van de 
opdrachtgever verlangt. Daarbij geeft u tevens aan op welke momenten de informatie wordt gedeeld of 
gevraagd. Dit alles met in gedachten de opdrachtgever te ontzorgen zonder op de kwaliteit van het proces 
in te hoeven leveren.

Opmerking algemeen:
Indien de inschrijver van mening is dat een of meerdere onderdelen van de case onvoldoende ruimte geeft 
om zijn onderscheidend vermogen aan te tonen, is het de inschrijver toegestaan om, naast de beschrijving 
van de case, een ruimere omschrijving van zijn werkmethode op te nemen. Voorwaarden zijn wel dat het 
maximale aantal pagina's niet wordt overschreden en dat er invulling wordt gegeven aan de wensen van de 
opdrachtgever.
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1.01 Opdrachtgever
Naam: Gemeente Amsterdam
Deelnemende Stadsdeelorganisaties: Nieuw-West, Oost, West, Zuid (penvoerder) en Zuidoost
Penvoerder namens de Stadsdeelorganisaties: Stadsdeelorganisatie Zuid
Postadres: Postbus 74019
Postcode Woonplaats: 1079 MZ Amsterdam
Bezoekadres: President Kennedylaan 923
Postcode Woonplaats: 1070 BA  Amsterdam 
Internet: www.amsterdam.nl

De gunning van de percelen wordt gedaan door de vertegenwoordiger van het Dagelijks bestuur van de 
bestuurscommissie van de stadsdeelorganisatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. 
De deelopdrachten worden verstrekt door een vertegenwoordig van of namens het Dagelijks bestuur van de 
bestuurscommissie van de stadsdeelorganisatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. 

1.02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012, zal na opdracht door of namens de in paragraaf 1.01 
genoemde opdrachtgevers per stadsdeelorganisatie een directie worden aangewezen.

In de opdrachtbrief worden de namen vermeld van de personen die de directie vertegenwoordigen.

1.03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen te Amsterdam in de stadsdelen Nieuw West, Oost, West, Zuid en Zuidoost, 
als aangegeven op de tekeningen welke worden verstrekt bij de deelopdrachten.

1.04 Algemene beschrijving
Het uit te voeren werk betreft het aanbrengen van ondergrondse afvalinzamelingssysteem en bestaat in 
hoofdzaak uit:
- het verrichten van opbreekwerkzaamheden;
- het toepassen van bemalingen;
- het toepassen van voorzieningen tegen inkalven;
- het verrichten van grondwerk;
- het verwijderen en aanbrengen van leidingwerk (stadsdeel Zuid);
- het verwijderen van ondergronds afvalinzamelingssysteem of elementen hiervan;
- het aanbrengen van ondergronds afvalinzamelingssysteem of elementen hiervan;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het treffen van arbeidshygienische- en veiligheidsmaatregelen;
- het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

1.05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, ingaand laatste kwartaal 2014, met 

optie tot verlenging van tweemaal één jaar.
2. De exacte data van uitvoering worden in onderling overleg bepaald. Per deelopdracht zal worden 

aangegeven voor welke datum de deelopdracht opgeleverd dient te worden.
3. De werkzaamheden zullen per deelopdracht worden opgedragen en dienen uitgevoerd te worden binnen 

de dan door de directie (in overleg met de aannemer) vast te stellen termijn. Per deelopdracht dient de 
aannemer rekening te houden met een productiecapaciteit van het aanbrengen tussen de 1 en 15 
ondergrondse containers per week.

4. Een concept deelopdracht bestaat uit ca. 2 tot 50 containers. Een deelopdracht bestaat mogelijk 
incidenteel uit minder dan 5 containers. Bij start van de deelopdracht wordt door de aannemer een 
schouw uitgevoerd van de verschillende locaties in het bijzijn van de directie en eventueel de leverancier 
van de ondergrondse containers. Tijdens deze schouw worden de hoeveelheden per locatie door de 
aannemer bepaald en verwerkt in een hoeveelhedenstaat. Deze hoeveelhedenstaat wordt ter 
goedkeuring aan de directie overhandigd. Het totaal aan hoeveelhedenstaten vormen de definitieve 
deelopdracht. De werkzaamheden mogen pas aanvangen na goedkeuring van de deelopdracht.

5. De korting wegens te late oplevering per deelopdracht, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, 
bedraagt EUR 1.000,00 per dag.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 
maanden.

1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan per deelopdrachtvoor het uit te voeren werk verlangd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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1.08 Informatie met betrekking tot de omzet
Dit bestek is een raambestek dat als basis geldt voor de aan dit bestek gerelateerde deelopdrachten die aan 
de aannemer worden verstrekt. Een indicatie van de te verwachten omzet gerekend over 4 jaar (twee jaar met 
optie tot verlenging van tweemaal één jaar) bedraagt:

Voor stadsdeel Nieuw-West: EUR 1.000.000,00
Voor stadsdeel Oost: EUR 2.500.000,00
Voor stadsdeel West: EUR 3.200.000,00
Voor stadsdeel Zuid: EUR 1.700.000,00
Voor stadsdeel Zuidoost: EUR    500.000,00

Aan bovenstaande omzet indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De aannemer krijgt geen exclusiviteit voor de aanleg van alle afvalinzamelingscontainers. Het is dus mogelijk 
dat in andere projecten (reconstuctie of een (her)inrichting van een openbare weg een 
afvalinzamelingscontainer wordt ge- of verplaatst danwel wordt vervangen door een andere aannemer.
De aannemer kan geen aanspraak maken op een minimum omzetgarantie.

1.09 Past Performance
De gemeente Amsterdam ontwikkelt op dit moment een Past Performance- systeem, een systeem van 
beoordelen waarbij opdrachtgever de aannemer beoordeelt op basis van gemaakte afspraken. Het is de 
bedoeling om de geleverde prestaties op grond van deze (raam)overeenkomst te laten meewegen bij 
toekomstige aanbestedingen. De gemeente behoudt zich daarom het recht voor de resultaten van deze 
evaluatie van de opdracht in de toekomst op aangeduide wijze te gaan gebruiken. De aannemer wordt tijdig 
op de hoogte gesteld van het moment waarop het Past Performance- systeem wordt ingevoerd. Op dit 
moment is over de datum van invoering en de wijze waarop het wordt toegepast nog niets concreets te 
zeggen.

De gemeente Amsterdam evalueert de uitvoering van de opdracht en het resultaat van de opdracht. De 
onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing:
- de kwaliteit;
- de prijs;
- oplevering en levertijd;
- service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie;
- algemene ervaringen met aannemer.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Locatietekeningen van de te plaatsen en te verwijderen containers worden verstrekt bij aanvang van de 
deelopdrachten.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er is geen inmeting uitgevoerd. Hoogtes zijn niet beschikbaar met uitzondering van de beschikbare hoogtes 
weergegeven op de riooltekeningen. 

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 
2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten/stoppunten:
- bijwoonpunten:

- schouw/inmeten locaties;
- afgraven bovenste laag grond (1,00 m) in verband met eventuele aanwezigheid kabels en leidingen 

en/of boomwortels.
- stoppunten:

- werkzaamheden aan wortels met een diameter groter dan 40 mm doorsnede daar waar de 
ondergrondse container gepland is

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlage 1 bijlage EMVI-case;
bijlage 2 bemalingsadvies;
bijlage 3 BLVC-plan (raamwerk), nadere informatie volgt bij aanvang van de deelopdrachten;
bijlage 4 V&G-plan ontwerpfase;
bijlage 5 Standaard kennisgevingsformulier;
bijlage 6 model Eigen Verklaring;
bijlage 7 model vragenlijst t.b.v. inlichtingen;
bijlage 8 inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat per perceel;
bijlage 9 voorbeeld resultaat proefsleuf;
bijlage 10 voorbeeld planning proces uitvoering;
bijlage 11 begrippenlijst social return;
bijlage 12 bepaling hoeveelheid ontgraven grond en vervoeren t.b.v. leidingwerk;
bijlage 13 model opgave kerncompetenties;
bijlage 14 model K;
bijlage 15 Concept Toezichtsplan.

Het verhardingsonderzoek, milieuhygiënisch bodemonderzoek en eventueel (raam)saneringsplan worden bij 
aanvang van de deelopdracht verstrekt.

05 Waterstanden
Voor de gemiddelde grondwaterstand wordt verwezen naar de website:
https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html

06 Grondmechanische gegevens
De bodemopbouw bestaat uit: (puinhoudend) zand/grond, klei en veen.

07 Bereikbaarheid terrein / transportroute
Het werkgebied bestaat uit meerdere locaties in de gemeente Amsterdam. 
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, de los- 
en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang 
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

In stadsdeel Zuid bevinden de locaties zich voornamelijk in het voormalige gebied Oud-Zuid. In de overige 
stadsdelen bevinden de locaties zich verspreid over het gehele stadsdeel.

08 Verontreinigingssituatie grond / grondwater
- De verontreinigingssituatie varieert van 'Geen' tot 3T/0F. De indicatieveT&F-klasse bepaling is 

opgenomen in de milieukundige onderzoeken en/of nog door de opdrachtgever uit te voeren 
millieuonderzoeken.



RAW0013-83341 Bladnr. 17 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

09 Bepaling grondverzet leidingwerk
a. De hoeveelheid te ontgraven grond en af te voeren grond wordt standaard bepaald conform de 

berekening als aangegeven op bijlage 12.
b. Voor de taludhelling bij niet afgestempelde sleuf wordt uitgegaan van:

- zand 1,5:1
- klei en veen 2:1.

c. Het uitleveringspercentage van de af te voeren grond is te stellen op:
- 1,1 bij zand
- 1,2 bij klei
- 1,3 bij veen
(zie bijlagen 12)

10 Meldadressen/ -locaties
In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zijn de betrokken 
leidingbeheerders, onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Brandweer : 020-5556666
- Waternet (Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam) : 020-6241457
- Dienst IVV - Beheer : 020-5565555
- Dienst IVV - Tunnels : 020-6221831
- Haven Amsterdam (Westpoort) : 020-6840702
- GVB : 020-4606090
- Politie - Verkeersgeleidecentrale : 020-5592694
- Politie - Sleepdienst : 020-5595225
- Politie - Advisering van Dienst Verkeerspolitie : 020-5595478
  Afspraak maken tussen 8.00-9.00 uur en 12.00-13.30 uur
- Waternet Afvalwater : 020-6082100
- Waternet Drinkwater : 020-5536885

De in het bestek genoemde onderscheiden locaties, waar ter beschikking gestelde materialen kunnen 
worden afgehaald of waarnaar uit het werk vrijkomende materialen afgevoerd dienen te worden, zijn gelegen:
(De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden van de desbetreffende intanties.)

Materiaal afhaal locaties:
- Werf Waternet is gelegen aan de Provincialeweg 21 te Amsterdam Zuid Oost (vestiging Weesperkarspel);
- Werf Wavin is gelegen aan de Venserweg 3 te Diemen.
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van 
paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, 
aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het 
werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten 
schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de 
Standaard 2010 zijn van toepassing.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Opbreken
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . Schouw/inmeten
. . . . .
. . . . .

111010 610199 . . . . . Schouw en inmeting per locatie. st *******,** O
. . . . . Betreft: het door de aannemer uitvoeren van een 
. . . . . schouw en inmeting van alle werklocaties 
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden.
. . . . . Op basis van deze schouw en inmeting dient de 
. . . . . aannemer een opstelling te maken van de uit te 
. . . . . voeren werkzaamheden en te nemen 
. . . . . verkeersmaatregelen op de betreffende locatie.
. . . . . Het schouwen en inmeten van de locaties dient te 
. . . . . worden uitgevoerd door de aannemer in bijzijn van 
. . . . . de directie en eventueel leverancier.
. . . . . Bij de schouw en inmeting worden de werkzaamheden 
. . . . . doorgesproken van de betreffende locatie en 
. . . . . tevens de te nemen BLVC-maatregelen en 
. . . . . veiligheidsklasse besproken. Input uit deze 
. . . . . schouw wordt door de aannemer verwerkt in de 
. . . . . hoeveelhedenstaat, planning en plannen.
. . . . . De resultaten dienen per locatie in een rapport 
. . . . . en d.m.v. foto's vastgelegd te worden en binnen 
. . . . . 10 werkdagen na schouw aan de directie te worden 
. . . . . overlegd.
. . . . .

113 . . . . . Plannen
. . . . .
. . . . .

113010 619999 . . . . . Opstellen hoeveelhedenstaat st *******,** O
. . . . . Betreft: het door de aannemer te berekenen van 
. . . . . hoeveelheden per locatie
. . . . . De uitwerking en resultaten van de berekening 
. . . . . dienen per locatie als basis voor de 
. . . . . uiteindelijke termijnstaten en vaststelling van 
. . . . . de omvang van de deelopdrachten
. . . . . Hoeveelhedenstaten dienen in één rapport (1 
. . . . . totaal excel) vastgelegd te worden en binnen 10 
. . . . . werkdagen na schouw digitaal in excel-format en 
. . . . . in pdf-format aan de directie te worden overlegd 
. . . . . De opgestelde hoeveelhedenstaat behoeft de 
. . . . . goedkeuring van de directie voorafgaand aan de 
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . .

113020 619999 . . . . . Opstellen planning. st *******,** O
. . . . . Betreft: het door de aannemer op te stellen 
. . . . . planning per deelopdracht
. . . . . Planning opstellen in overleg met de directie
. . . . . In de planning rekening houden met de 
. . . . . gelijktijdige uitvoering van maximaal 5 locaties 
. . . . . om de bereikbaarheid van de buurt te kunnen 
. . . . . garanderen.
. . . . . Planning behoeft de goedkeuring van de directie.
. . . . . Locaties, uitgezonderd rioollocaties, dienen 
. . . . . binnen 72 uur te worden opgeleverd.
. . . . . De uitwerking van de planning dient binnen 10 
. . . . . werkdagen na schouw digitaal in excel-format en 
. . . . . in pdf-format aan de directie te worden overlegd
. . . . . De beoordelingstermijn voor de beoordeling van de 
. . . . . planning bedraagt 10 werkdagen en 5 werkdagen 
. . . . . voor een aangepaste versie van het plan.
. . . . .
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113030 620099 . . . . . Opstellen verkeersplan st *******,** O
. . . . . Betreft: het opstellen van verkeersplannen per 
. . . . . locatie (incl. omleidingsroutes en tijdelijk 
. . . . . bebordingsplan) 
. . . . . Het verkeersplan behoeft de goedkeuring van de 
. . . . . directie.
. . . . . Een en ander als aangegeven in deel 3, hoofdstuk
. . . . . 62 van dit bestek.
. . . . . De uitwerking van de verkeersplannen dienen 
. . . . . binnen 20 werkdagen digitaal in word- en/of 
. . . . . excel-format en in pdf-format aan de directie te 
. . . . . worden overlegd na het verstekken van de 
. . . . . deelopdracht.
. . . . .

113040 620099 . . . . . Verkeersontheffing tijdelijke verkeersmaatregel st *******,** O
. . . . . Betreft: de (leges)kosten voor het opstellen en 
. . . . . aanvragen van een verkeersontheffing tijdelijke 
. . . . . verkeersmaatregel (TVM) (incl. omleidingsroutes 
. . . . . en tijdelijk bebordingsplan) in overleg met de 
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend met 6 parkeervakken per locatie
. . . . . Een en ander als aangegeven in deel 3, hoofdstuk
. . . . . 62 van dit bestek.
. . . . .

113050 219999 . . . . . Maken bemalingsplan st *******,** O
. . . . . Betreft het bemalingsplan per wijk ten behoeve 
. . . . . van de verschillende grondwateronttrekkingen voor 
. . . . . het aanbrengen van ondergronds 
. . . . . afvalinzamelingssysteem en eventuele 
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de 
. . . . . directie.
. . . . . E.e.a. gebaseerd op het bemalingsadvies conform 
. . . . . bijlage 2 van dit bestek
. . . . .

113060 620099 . . . . . Aanvragen WIOR-vergunning. st *******,** O
. . . . . Betreft: de (leges)kosten voor het opstellen en 
. . . . . aanvragen van een WIOR-vergunning
. . . . . WIOR vergunning dient op wijkniveau aangevraagd 
. . . . . te worden
. . . . .

114 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

114010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stamommanteling 
. . . . . t.b.v. bescherming bomen op aanwijzen van de 
. . . . . directie.
. . . . . Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan de 
. . . . . werkzaamheden

9. . . . . Stamdiameter boom tot ca. 1,0 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten 
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm      
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen met bijvoorbeeld 
. . . . . vooromhulde drainbuis
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .



RAW0013-83341 Bladnr. 22 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

114020 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stamommanteling 
. . . . . t.b.v. bescherming bomen op aanwijzen van de 
. . . . . directie.
. . . . . Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan de 
. . . . . werkzaamheden

9. . . . . Stamdiameter boom ca. 1,0 m of meer
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten 
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm      
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen met bijvoorbeeld 
. . . . . vooromhulde drainbuis
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

114030 510105 . . . . . Maaien gewas. are *******,** O
. . . . . Betreft: het maaien van gewas t.b.v. aan te 
. . . . . brengen ondergronds afvalinzamelingssysteem
. . . . . Soort gewas: diverse

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . op basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting.
. . . . .

114040 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are O
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing.t.b.v. 
. . . . . aan te brengen ondergronds afvalinzamelingssysteem
. . . . . Karakter van de begroeiing: diverse

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een op basis van 
. . . . . de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

115 . . . . . Proefsleuven
. . . . .
. . . . .

115010 240299 . . . . . KLIC-melding keer *******,** O
. . . . . Betreft: het aanvragen van KLIC-melding
. . . . . Aanvragen KLIC-melding tenminste 3 werkdagen voor 
. . . . . aanvang van de (graaf)werkzaamheden.
. . . . .

115020 240299 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m *******,** O
. . . . . Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden 
. . . . . graven van proefsleuven ter verificatie van de 
. . . . . ligging van kabels en leidingen, incl. (huis) 
. . . . . aansluitingen/lozingen en obstakels, conform CROW 
. . . . . 250 met afwijkende maatvoering.
. . . . . Twee proefsleuven per locatie (kruislings)
. . . . . Gemiddelde diepte 1,50 m, breedte 0,40 m
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . In vaste grond, rekening houden met aanwezige 
. . . . . kabels en leidingen en boomwortels
. . . . . Bovengrondse markering aanbrengen om kabel- en 
. . . . . leidingtracé gedurende de werkzaamheden te 
. . . . . markeren.
. . . . . Sleuf aanvullen met uitkomend materiaal incl. 
. . . . . verdichten
. . . . . Inclusief het tijdelijk opnemen en aanbrengen van 
. . . . . de eventueel aanwezige verhardingen
. . . . . Eisen aan het resultaat:
. . . . . De resultaten moeten duidelijk laten zien dat en 
. . . . . hoe de proefsleuf is gegraven en welke kabels 
. . . . . en/of leidingen of andere obstakels op de 
. . . . . betreffende locatie zijn aangetroffen.
. . . . . Kabels en leidingen en obstakels dienen t.o.v. 
. . . . . vaste punten ingemeten te worden (X-, Y- en 
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. . . . . Z-richting) en de meetgegevens digitaal verwerkt 

. . . . . op de uitvoeringstekening aan de directie te 

. . . . . worden verstrekt e.e.a. conform voorbeeld 

. . . . . resultaat proefsleuf volgens bijlage 9.

. . . . .
115030 210199 . . . . . Toepassen open bemaling t.b.v. proefsleuven. keer *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en 

. . . . . verwijderen  van open bemaling t.b.v.  

. . . . . proefsleuven.

. . . . . Open bemaling ter keuze van de aannemer.

. . . . . Bemalingswater lozen op riolering

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
116 . . . . . Hekwerken

. . . . .

. . . . .
116010 610199 . . . . . Toepassen afzethekken. m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijk hekwerk 

. . . . . per locatie t.b.v. aanbrengen OAIS; afscheiding 

. . . . . publiek met werklocatie.

. . . . . Hekwerk bestaande uit metalen afzethekwerk met 

. . . . . een maximale spijlafstand van 100 mm

. . . . . Hoogte hekwerk: minimaal 1,20 meter

. . . . . Inclusief de kosten voor het plaatsen, in stand

. . . . . houden, verwijderen, aan-/ afvoer en intern

. . . . . vervoer van het hekwerk.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
116020 610199 . . . . . Toepassen bouwhekken. m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tijdelijk hekwerk 

. . . . . t.b.v. aanbrengen OAIS; afscheiding publiek met 

. . . . . werklocatie.

. . . . . Hekwerk bestaande uit metalen anti-klim 

. . . . . bouwhekwerk incl. voet/blok en onderlinge 

. . . . . koppelingen

. . . . . Hoogte hekwerk: ca. 2,00 meter

. . . . . Inclusief de kosten voor het plaatsen, in stand

. . . . . houden, verwijderen, aan-/ afvoer en intern

. . . . . vervoer van het hekwerk.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
12 . . . . . Verhardingen

. . . . .

. . . . .
121 . . . . . Kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .
1211 . . . . . Betonbanden

. . . . .

. . . . .
121110 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O

. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden (≤120x250)

. . . . . t.b.v. hergebruik.
9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 

. . . . . specie/schraalbeton

. . .9. . Opsluitbanden diverse profielen en afmetingen 

. . . . . (bv. profiel 60 x 200, 100 x 200, 120 x 250 mm)

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr. 521110 herbruikbare opsluitbanden

. . . . .
121120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O

. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden (≤120x250)
9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 

. . . . . specie/schraalbeton

. . .9. . Opsluitbanden diverse profielen en afmetingen 

. . . . . (bv. profiel 60 x 200, 100 x 200, 120 x 250 mm)

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . .
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121130 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden (≤18/20) 
. . . . . t.b.v. hergebruik

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. .9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 13/15, 18/20)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 521120 herbruikbare trottoirbanden
. . . . .

121140 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden (≤18/20)

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. .9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 13/15, 18/20)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

121150 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden (>18/20) 
. . . . . t.b.v. hergebruik

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. .9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 28/30)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 521130 herbruikbare trottoirbanden
. . . . .

121160 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden (>18/20)

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. .9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 28/30)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

121170 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van inritbanden t.b.v. 
. . . . . hergebruik

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. . . .9. Inritbanden diverse profielen en afmetingen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 521140 herbruikbare inritbanden
. . . . .

121180 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van niet 
. . . . . herbruikbare inritbanden

9. . . . . Inclusief eventuele fundering en steunrug van 
. . . . . specie/schraalbeton
. . . .9. Inritbanden diverse profielen en afmetingen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting. 
. . . . .

122 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Gebakken bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .
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122110 307399 . . . . . Opbr. gebakken bestratingsmateriaal (hergebruik) m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van gebakken 
. . . . . bestratingsmaterialen t.b.v. hergebruik
. . . . . Gebakken bestratingsmaterialen, diverse formaten
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 522110 herbruikbaar gebakken 
. . . . . bestratingsmateriaal.
. . . . .

122120 307399 . . . . . Opbr. gebakken bestratingsmateriaal (afvoeren) m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van niet 
. . . . . herbruikbare gebakken bestratingsmaterialen
. . . . . Gebakken bestratingsmaterialen, diverse formaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

1222 . . . . . Beton bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .

122210 307399 . . . . . Opbreken beton bestratingsmateriaal (hergebruik) m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van bestratingsmaterialen 
. . . . . van beton t.b.v. hergebruik
. . . . . Bestratingsmaterialen, diverse formaten
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 522210 herbruikbaar 
. . . . . bestratingsmateriaal van beton.
. . . . .

122220 307399 . . . . . Opbreken beton bestratingsmateriaal (afvoeren) m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van niet 
. . . . . herbruikbare bestratingsmaterialen van beton
. . . . . Bestratingsmaterialen, diverse formaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

123 . . . . . Gebonden verhardingen
. . . . .
. . . . .

123110 300301 . . . . . Zagen verharding. m *******,** O
. . . . . Betreft: het zagen van asfaltverharding met een 
. . . . . laagdikte t/m 200 mm

1. . . . . Asfaltverharding      
.9.9. . . Zaagdiepte t/m 200 mm 
. . . . .

123120 300301 . . . . . Zagen verharding. m *******,** O
. . . . . Betreft: het zagen van asfaltverharding met een 
. . . . . laagdikte groter dan 200 mm.

1. . . . . Asfaltverharding      
.9.9. . . Zaagdiepte groter dan 200 mm 
. . . . .

123310 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een teerhoudende 
. . . . . asfaltverharding met een laagdikte t/m 200 mm.
.9. . . . Dikte t/m 0,20 m
. . .1. . Samenstelling teerhoudend asfalt: zie 
. . . . . milieukundige onderzoeken
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,25 x 0,25 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting. 
. . . . .
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123320 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een teerhoudende 
. . . . . asfaltverharding met een laagdikte groter dan 200 
. . . . . mm.
.9. . . . Dikte groter dan 0,20 m
. . .1. . Samenstelling teerhoudend asfalt: zie 
. . . . . milieukundige onderzoeken
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten 
. . . . . hoogste 0,25 x 0,25 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting. 
. . . . .

124 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .

124010 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van ongebonden 
. . . . . funderingslagen 
.5. . . . Gemiddelde dikte t/m 300 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal indicatief 
. . . . . toepasbaar 
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

124020 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van verontreinigde 
. . . . . ongebonden funderingslagen 
.5. . . . Gemiddelde dikte t/m 300 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal indicatief niet 
. . . . . toepasbaar
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

124030 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van gebonden 
. . . . . funderingslagen 
.5. . . . Gemiddelde dikte t/m 300 mm 
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal indicatief toepasbaar
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

124040 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van verontreinigde gebonden 
. . . . . funderingslagen 
.5. . . . Gemiddelde dikte t/m 300 mm 
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal indicatief niet 
. . . . . toepasbaar
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

13 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . Verplaatsen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .
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131010 639999 . . . . . Verplaatsen fietsrekken st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen, verplaatsen en aanbrengen 
. . . . . van fietsrekken
. . . . . Fietsrek: afm. tot ca. 2,50 m, type bijvoorbeeld 
. . . . . Erdi of Tulp, voorzien van betonvoet
. . . . . Fietsrekken verplaatsen naar een locatie binnen 
. . . . . een straal van 25 m op aanwijzen van de directie
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . . De fietsen uit de rekken worden verwijderd door 
. . . . . de vergunningverlener van het stadsdeel, de 
. . . . . aannemer dient direct aansluitend (op afroep) de 
. . . . . fietsenrekken te verwijderen cq. verplaatsen.
. . . . .

131020 639999 . . . . . Verplaatsen fietsnietjes st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen, verplaatsen en aanbrengen 
. . . . . van fietsnietjes
. . . . . Fietsnietje: afm. ca. 0,90 x 1,20 m, eventueel 
. . . . . voorzien van betonvoet
. . . . . Fietsnietjes verplaatsen naar een locatie binnen 
. . . . . een straal van 25 m op aanwijzen van de directie
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . . De fietsen uit de rekken worden verwijderd door 
. . . . . de vergunningverlener van het stadsdeel, de 
. . . . . aannemer dient direct aansluitend (op afroep) de 
. . . . . fietsenrekken te verwijderen cq. verplaatsen.
. . . . .

131030 639999 . . . . . Verplaatsen afvalbakken. st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen, verplaatsen en aanbrengen 
. . . . . van afvalbakken
. . . . . Afvalbak: afm. ca. 0,60 x 1,00 m, eventueel 
. . . . . voorzien van betonvoet
. . . . . Afvalbakken verplaatsen naar een locatie binnen 
. . . . . een straal van 25 m op aanwijzen van de directie
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .

131040 321399 . . . . . Verplaatsen verkeerbordpaal met bord. st *******,** O
. . . . . Betreft het verplaatsen van verkeersbordpalen 
. . . . . inclusief borden.
. . . . . Verkeerbordpaal met bord verplaatsen naar een 
. . . . . locatie binnen een straal van 25 m op aanwijzen 
. . . . . van de directie
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .

132 . . . . . Vervoeren straatmeubilair naar depot
. . . . .
. . . . .

132010 639999 . . . . . Opnemen fietsrekken st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van fietsrekken
. . . . . Fietsrek: afm. tot ca. 2,50 m, type bhijvoorbeeld 
. . . . . Erdi of Tulp, eventueel voorzien van betonvoet
. . . . . Fietsrekken vervoeren naar gemeentelijk depot
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . . De fietsen uit de rekken worden verwijderd door 
. . . . . de vergunningverlener van het stadsdeel, de 
. . . . . aannemer dient direct aansluitend (op afroep) de 
. . . . . fietsenrekken te verwijderen cq. verplaatsen.
. . . . .

132030 639999 . . . . . Opnemen afvalbakken. st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van afvalbakken
. . . . . Afvalbak: afm. ca. 0,60 x 1,00 m, eventueel 
. . . . . voorzien van betonvoet
. . . . . Afvalbakken vervoeren naar gemeentelijk depot
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .
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132040 639999 . . . . . Opnemen zitbanken st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van zitbanken
. . . . . Zitbank: afm. ca. 2,50 x 1,00 m, eventueel 
. . . . . voorzien van betonvoet
. . . . . Zitbanken vervoeren naar gemeentelijk depot
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .

132050 639999 . . . . . Opnemen afzetpalen st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van afzetpalen
. . . . . Afzetpaal: beton/metaal/hout/ kunststof, afm. ca. 
. . . . . 0,30 x 1,20 m, eventueel voorzien van betonvoet
. . . . . Afzetpalen vervoeren naar gemeentelijk depot
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .

132060 639999 . . . . . Opnemen bovengrondse containers st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van 
. . . . . bovengrondse containers
. . . . . bovengrondse containers, afm. ca. 2,00 x 2,00 m
. . . . . bovengrondse containers vervoeren naar 
. . . . . gemeentelijk depot.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .

133 . . . . . Afvoeren straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

133050 639999 . . . . . Afvoeren afzetpalen st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van afzetpalen
. . . . . Afzetpaal: beton/metaal/hout/ kunststof, afm. ca. 
. . . . . 0,30 x 1,20 m, eventueel voorzien van betonvoet
. . . . . Afzetpalen vervoeren naar een op basis van de Wet 
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Incl. benodigd grond- en straatwerk
. . . . .

133060 639999 . . . . . Afvoeren bovengrondse containers st *******,** O
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van bovengrondse 
. . . . . containers
. . . . . Bovengrondse containers, afm. ca. 2,00 x 2,00 m
. . . . . Bovengrondse containers vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

14 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

140010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van kolken
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk      
. .1. . . Trottoirkolk      
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 141010
. . . . .

140020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van kolken
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk      
. .1. . . Trottoirkolk      
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .
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141010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van kolken
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . Straatkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 140010
. .9. . . Trottoirkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 140010
. . .9. . Kolken na aanbrengen ontdoen van vuil
. . . . .

141020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van kolken
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 142010
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 142110 t/m 142130
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

142010 252699 . . . . . Leveren straatkolken. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van straatkolken
. . . . . Straatkolk, klasse Y st *******,** L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

142110 252699 . . . . . Leveren trottoirkolken (13/15). st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirkolken
. . . . . Trottoirkolk, klasse Y 
. . . . . - kolk t.b.v. 13/15 trottoirband st *******,** L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

142120 252699 . . . . . Leveren trottoirkolken (18/20). st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirkolken
. . . . . Trottoirkolk, klasse Y 
. . . . . - kolk t.b.v. 18/20 trottoirband st *******,** L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

142130 252699 . . . . . Leveren trottoirkolken (28/30). st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirkolken
. . . . . Trottoirkolk, klasse Y 
. . . . . - kolk t.b.v. 28/30 trottoirband st *******,** L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2 . . . . . Grondwerken
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; Basisklasse
. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: 
. . . . . conform bijlage 3 milieuhygienisch onderzoek
. . . . .

21 . . . . . Voorzieningen
. . . . . Onderstaande posten dienen te worden uitgevoerd 
. . . . . conform CROW publicatie 132 en zijn indien van 
. . . . . toepassing inclusief kosten voor onder andere 
. . . . . toepassen plan van aanpak, beschermingsmiddelen, 
. . . . . borstel- en wasplaats, decontaminatie-unit, 
. . . . . afbakening van de bouwplaats, deskundige 
. . . . . begeleiding bij bepalen van de maatregelen en 
. . . . . tijdens de uitvoering (DLP)
. . . . .

210 . . . . . Afwijkingen arbeidsomstandigheden
. . . . . Uitgangspunt voor al het grondwerk per locatie is 
. . . . . dat gewerkt wordt onder de volgende 
. . . . . verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; Basisklasse
. . . . .
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210010 170199 . . . . . Meerprijs per locatieveiligheidsregime 1T/0F keer *******,** O
. . . . . Betreft: het per locatie werken onder 
. . . . . verontreinigings- aspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; 1T en 0F als afwijking t.o.v. Basisklasse
. . . . . In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor 
. . . . . afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te 
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

210030 170199 . . . . . Meerprijs per locatieveiligheidsregime 2T/0F keer *******,** O
. . . . . Betreft: het per locatie werken onder 
. . . . . verontreinigings- aspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; 2T en 0F als afwijking t.o.v. Basisklasse
. . . . . In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor 
. . . . . afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te 
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

210050 170199 . . . . . Meerprijs per locatieveiligheidsregime 3T/0F keer *******,** O
. . . . . Betreft: het per locatie werken onder 
. . . . . verontreinigings- aspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; 3T en 0F als afwijking t.o.v. Basisklasse
. . . . . In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor 
. . . . . afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te 
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

210060 170199 . . . . . Minderprijs per locatieveiligheidsregime 'Geen' keer *******,** O
. . . . . Betreft: het per locatie werken onder 
. . . . . verontreinigings- aspecten en veiligheidsklassen, 
. . . . . droog; 'Geen' als afwijking t.o.v. Basisklasse
. . . . . In deze bestekspost dienen alle minderkosten voor 
. . . . . afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te 
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

211 . . . . . Bemaling t.b.v. plaatsen containers
. . . . .
. . . . .

211010 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. keer *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van bronbemaling per 
. . . . . locatie voor het verwijderen en/of aanbrengen van 
. . . . . ondergrondse containers.
. . . . . Bronneringswater lozen op riolering inclusief 
. . . . . start- en eindmelding
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

211011 210299 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. keer *******,** I
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,20 m 
. . . . . beneden het diepste punt van ontgraving. 
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale filters
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

211012 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st *******,** I
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de 

. . . . . afgevoerde hoeveelheid water

.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . . De hoeveelheid geloosd bronneringswater per dag 

. . . . . per locatie opnemen

. . . . . Gegevens digitaal verwerken (excel-format) en 

. . . . . 1-wekelijks aan de directie verstrekken.

. . . . .
211013 210899 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. keer *******,** I

. . . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. . . . .
211014 210299 . . . . . Instandhouden bronbemaling. keer *******,** I

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende het 

. . . . . verwijderen en/of aanbrengen van ondergrondse 

. . . . . containers.

. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in 

. . . . . bestekspostnr. 211011 vermelde niveau

. . . . .
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211015 210299 . . . . . Verwijderen bronbemaling. keer *******,** I
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat 
. . . . . vullen met zand (incl. leverantie)
. . . . .

211020 210899 . . . . . Aanbrengen olie-waterafscheider. keer *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een 
. . . . . olie-waterafscheider in bemaling aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 211010.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

211030 210899 . . . . . Aanbrengen monitoringspeilbuizen. keer *******,** O
. . . . . Betreft het per locatie aanbrengen, instandhouden 
. . . . . en verwijderen van monitoringspeilbuizen t.b.v. 
. . . . . grondwaterstandmeting
. . . . . Gerekend met 2 stuks monitoringspeilbuizen per 
. . . . . locatie.
. . . . . Na werkzaamheden monitoringspeilbuis verwijderen 
. . . . . en het gat vullen met zand (inclusief leverantie).
. . . . .

211040 210899 . . . . . Monitoring grondwaterstand. keer *******,** O
. . . . . Betreft het per locatie monitoren van 
. . . . . grondwaterstand.
. . . . . Monitoringspeilbuizen aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 211030.
. . . . . Grondwaterstand dagelijks monitoren.
. . . . . Resultaten dagelijks digitaal overhandigen aan de 
. . . . . directie.
. . . . .

212 . . . . . Voorzieningen tegen inkalven
. . . . .
. . . . .

212020 240699 . . . . . Toepassen voorzieningen tegen inkalven. keer *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van voorzieningen tegen 
. . . . . inkalven t.b.v. het aanbrengen van ondergrondse 
. . . . . containers
. . . . . Afmetingen voorziening maximaal 0,40 m groter dan 
. . . . . buitenmaat betonnen buitenbak (bv. buitenmaat 
. . . . . betonnen buitenbak 1,85 m, dan is maximale 
. . . . . buitenmaat voorziening 2,25 m)
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

212021 240699 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven. keer *******,** I
. . . . . Bekistingssyteem vierzijdig
. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld tot ca. 4,00 m
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .

212022 240699 . . . . . Instandhouden voorzieningen tegen inkalven keer *******,** I
. . . . . Betreft: het instandhouden van bekistingssysteem 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 212021
. . . . . Periode van instandhouden: gedurende het 
. . . . . aanbrengen van ondergrondse containers.
. . . . .

212023 240699 . . . . . Verwijderen voorzieningen tegen inkalven. keer *******,** I
. . . . . Betreft: het verwijderen van bekistingssysteem 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 212021
. . . . . Wijze van verwijderen tijdens het aanvullen.
. . . . .

23 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .
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231010 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton *******,** O
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar een nader door de 
. . . . . opdrachtgever aan te geven erkend verwerker.
. . . . . Grondsoort: (puinhoudend) zand, klei en veen 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313030 t/m 
. . . . . 313040 en 331020 t/m 331030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. weegbonnen
. . . . . Vervoeren naar: een nader door de opdrachtgever 
. . . . . aan te geven erkend verwerker.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . .

24 . . . . . Grond verwerken
. . . . .
. . . . .

242010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: grond verwerken in cunet t.b.v. nieuwe 
. . . . . inrichting (trottoir) ter plaatse van 
. . . . . aangebrachte ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand voor zandbed, geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 251010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte ca. 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 261020
. . . . .

25 . . . . . Grond leveren
. . . . .
. . . . .

251010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Betreft: het leveren van zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
. . . . . vervoer (weegbonnen).

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende 
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit 
. . . . . bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking      
. . . . .

26 . . . . . Grond verdichten
. . . . .
. . . . .

261020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het verdichten van zandbed in nieuw 
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

3 . . . . . Ondergrondse containers
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . Verwijderen containers 
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Verwijderen binnenbak containers
. . . . .
. . . . .
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311020 429999 . . . . . Verwijderen binnenbak ondergrondse containers st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van de 
. . . . . binnenbak ondergrondse containers
. . . . . Binnenbak ondergrondse container bestaande uit 
. . . . . metalen binnenbak incl. inworpzuil, e.d.
. . . . . Container voorzien van verschillende opname 
. . . . . systemen
. . . . . Binnenbak ondergrondse container incl. toebehoren 
. . . . . vervoeren naar een op basis van de Wet 
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting. 
. . . . .

311030 429999 . . . . . Verwijderen binnenbak ondergrondse containers st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen en vervoeren van de 
. . . . . binnenbak ondergrondse containers naar depot
. . . . . Binnenbak ondergrondse container bestaande uit 
. . . . . metalen binnenbak incl. inworpzuil, e.d.
. . . . . Container voorzien van verschillende opname 
. . . . . systemen
. . . . . Binnenbak ondergrondse container incl. toebehoren 
. . . . . vervoeren naar depot.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .

312 . . . . . Verwijderen voorzieningen containers
. . . . .
. . . . .

312010 431799 . . . . . Verwijderen stalen constructierand/ stelring/ st *******,** O
. . . . . binnenwerk/ steltafel/ vulstuk
. . . . . Betreft: het verwijderen en vervoeren van stalen 
. . . . . constructierand/ stelring/ binnenwerk/steltafel/ 
. . . . . vulstuk naar depot
. . . . . Bovenzijde betonput afvlakken/ontdoen van 
. . . . . ongelijkheden.
. . . . . Stalen constructierand/ stelring/ binnenwerk/ 
. . . . . steltafel/ vulstukincl. toebehoren vervoeren naar 
. . . . . depot.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .

312020 431799 . . . . . Verwijderen stalen constructierand/ stelring/ st *******,** O
. . . . . binnenwerk/ steltafel/ vulstuk
. . . . . Betreft: het verwijderen van stalen 
. . . . . constructierand/ stelring/ binnenwerk/ steltafel/ 
. . . . . vulstuk
. . . . . Bovenzijde betonput afvlakken/ontdoen van 
. . . . . ongelijkheden.
. . . . . Stalen constructierand/ stelring/ binnenwerk/ 
. . . . . steltafel/ vulstuk incl. toebehoren vervoeren 
. . . . . naar een op basis van de Wet milieubeheer 
. . . . . vergunde inrichting.
. . . . .

312030 431799 . . . . . Verwijderen veiligheidsvloer st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen en vervoeren van 
. . . . . bestaande veiligheidsvloer (lift-, klapvloer, 
. . . . . schaartafel) eventueel voorzien van ophoogrand
. . . . . Veiligheidsvloer incl. toebehoren vervoeren naar 
. . . . . depot.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis)
. . . . .

312040 431799 . . . . . Verwijderen veiligheidsvloer st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande 
. . . . . veiligheidsvloer (lift-, klapvloer, schaartafel) 
. . . . . eventueel voorzien van ophoogrand
. . . . . Veiligheidsvloer incl. toebehoren vervoeren naar 
. . . . . een op basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting.
. . . . .

313 . . . . . Verwijderen buitenbak containers 
. . . . .
. . . . .
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313010 257599 . . . . . Reinigen betonnen buitenbak (bestaand) st *******,** O
. . . . . Betreft: het inwendig reinigen van bestaande 
. . . . . betonnen buitenbakken
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
. . . . . Reinigen putwanden en putbodem
. . . . . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Vrijgekomen materiaal inclusief proceswater 
. . . . . vervoeren naar een op basis van de Wet 
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

313030 112299 . . . . . Verwijderen betonnen buitenbak (tot ca. 5 m3) st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonnen 
. . . . . buitenbakken behorende bij een bestaande tot ca. 
. . . . . 5 m3 binnenbak ondergrondse containers
. . . . .

313032 112299 . . . . . Verwijderen betonnen buitenbak st *******,** I
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande betonnen 
. . . . . buitenbakken
. . . . . Betonnen buitenbakken behorende bij een bestaande 
. . . . . tot ca. 5 m3 binnenbak ondergrondse containers
. . . . . Gewicht tot ca. 5.600 kg
. . . . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondverzet.
. . . . . Te verwijderen betonbak kan naast een bestaande 
. . . . . te handhaven betonbak staan. De aannemer dient 
. . . . . hier rekening mee te houden en eventueel 
. . . . . voorzieningen te treffen.
. . . . . Buitenbak ondergrondse container incl. toebehoren 
. . . . . vervoeren naar een op basis van de Wet 
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

313033 220301 . . . . . Grond verwerken in put m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in put ter 
. . . . . plaatse van verwijderde ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand voor zandbed, geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 251010
. . . . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel 
. . . . . van verwerking

4. . . . . Hoogte 3,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 313034
. . . . .

313034 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verdichten van aanvulling in put ter 
. . . . . plaatse van verwijderde ondergrondse containers
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, verdichten in 
. . . . . lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

313040 112299 . . . . . Verwijderen betonnen buitenbak (ca. 7 m3) st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonnen 
. . . . . buitenbakken t.b.v. bestaande ca. 7 m3 binnenbak 
. . . . . ondergrondse containers
. . . . .



RAW0013-83341 Bladnr. 35 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

313042 112299 . . . . . Verwijderen betonnen buitenbak st *******,** I
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande betonnen 
. . . . . buitenbakken
. . . . . Betonnen buitenbakken t.b.v. bestaande ca. 7 m3 
. . . . . binnenbak ondergrondse containers
. . . . . Gewicht tot ca. 5.600 kg per deel, maximaal 2 
. . . . . delen
. . . . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondverzet.
. . . . . Buitenbak ondergrondse container incl. toebehoren 
. . . . . vervoeren naar een op basis van de Wet 
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

313043 220301 . . . . . Grond verwerken in put m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in put ter 
. . . . . plaatse van verwijderde ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand voor zandbed, geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 251010
. . . . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel 
. . . . . van verwerking

4. . . . . Hoogte 3,80 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 313044
. . . . .

313044 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verdichten van aanvulling in put ter 
. . . . . plaatse van verwijderde ondergrondse containers
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, verdichten in 
. . . . . lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

33 . . . . . Aanbrengen betonnen buitenbak
. . . . .
. . . . .

331020 423599 . . . . . Aanbrengen betonnen buitenbak (tot ca. 5 m3) st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen en stellen van betonbakken 
. . . . . t.b.v. nieuw tot ca. 5 m3 binnenbak ondergrondse 
. . . . . containers
. . . . .

331021 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: ontgraven van grond binnen voorzieningen 
. . . . . tegen inkalven ten behoeve van aanbrengen 
. . . . . ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: (puinhoudend) zand, klei en veen (zie 
. . . . . milieukundig onderzoek)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven. 

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven:
. . . . . - eerste meter handmatig ontgraven i.v.m. 
. . . . . eventuele aanwezigheid kabel en leidingen en 
. . . . . boomwortels
. . . . . - overige grond naar soort machinaal ontgraven
. . . . . Bescherming tegen inkalving en bemaling volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 211 en 212
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,25 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem maximaal 0,40 m 
. . . . . groter dan buitenmaat betonnen buitenbak
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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331022 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering t.b.v. 
. . . . . stellen betonnen buitenbak.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant betonputten
. . . . . Gerekend met een laagdikte van ca. 0,20 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
. . .1. . Zand 
. . . . . voor zandbed, geleverd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 251010
. . . .1. Verdichten      
. . . . .

331023 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st *******,** I
. . . . . Betreft: aanbrengen en stellen van betonbakken 
. . . . . t.b.v. ondergrondse container.

9.9. . . . Betonnen buitenbakken t.b.v. nieuwe tot ca. 5 m3 st *******,** T
. . . . . binnenbak ondergrondse containers
. . . . . Betonnen buitenbakken vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . . Gewicht tot ca. 5.600 kg
. . . . . De bak te lood afstellen.
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier met 
. . . . . maximaal 10 mm boven hoogst gelegen punt in 
. . . . . directe omgeving straatwerk.
. . . . .

331024 220301 . . . . . Grond verwerken in put m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verwerken van grond rondom 
. . . . . aangebrachte ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand voor zandbed, geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 251010
. . . . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
. . . . . vervoer (weegbonnen).

9. . . . . Hoogte gemiddeld 3,05m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 331025
. . . . .

331025 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verdichten van aanvulling rondom 
. . . . . aangebrachte ondergrondse containers
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, verdichten in 
. . . . . lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

331030 423599 . . . . . Aanbrengen betonnen buitenbak (ca. 7 m3) st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen en stellen van betonbakken 
. . . . . t.b.v. nieuw ca. 7 m3 binnenbak ondergrondse 
. . . . . containers
. . . . .
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331031 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: ontgraven van grond binnen voorzieningen 
. . . . . tegen inkalven ten behoeve van aanbrengen 
. . . . . ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: puinhoudend zand, klei en veen (zie 
. . . . . milieukundig onderzoek)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven. 

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven:
. . . . . - eerste meter handmatig ontgraven i.v.m. 
. . . . . eventuele aanwezigheid kabel en leidingen en 
. . . . . boomwortels
. . . . . - overige grond naar soort machinaal ontgraven
. . . . . Bescherming tegen inkalving en bemaling volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 211 en 212
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem maximaal 0,40 m 
. . . . . groter dan buitenmaat betonnen buitenbak
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

331032 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering t.b.v. 
. . . . . stellen betonnen buitenbak.
.9. . . . Aanvullen tot onderkant betonputten
. . . . . Gerekend met een laagdikte van ca. 0,20 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m
. . .1. . Zand 
. . . . . voor zandbed, geleverd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 251010
. . . .1. Verdichten      
. . . . .

331033 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st *******,** I
. . . . . Betreft: aanbrengen en stellen van betonbakken 
. . . . . t.b.v. ondergrondse container.

9.9. . . . Betonnen buitenbakken t.b.v. nieuwe ca. 7 m3 st *******,** T
. . . . . binnenbak ondergrondse containers
. . . . . Betonnen buitenbakken vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . . Gewicht tot ca. 5.600 kg per deel, maximaal 2 
. . . . . delen
. . . . . De bak te lood afstellen.
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier
. . . . .

331034 220301 . . . . . Grond verwerken in put m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verwerken van grond rondom 
. . . . . aangebrachte ondergrondse containers.
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . zand voor zandbed, geleverd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 251010
. . . . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
. . . . . vervoer (weegbonnen).

4. . . . . Hoogte 3,80 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 331035
. . . . .

331035 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Betreft: het verdichten van aanvulling rondom 
. . . . . aangebrachte ondergrondse containers
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, verdichten in 
. . . . . lagen van 0,50 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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332010 423599 . . . . . Meerprijs kleine deelopdrachten (t/m 5 containers) keer *******,** O
. . . . . Betreft: meerprijs voor het uitvoeren van kleine 
. . . . . deelopdrachten voor het aanbrengen t/m 5 
. . . . . ondergrondse afvalinzamelingssystemen
. . . . . In deze bestekspost dienen alle meerkosten voor 
. . . . . afwijkingen uit alle betreffende besteksposten te 
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

333 . . . . . Aanbrengen voorzieningen containers
. . . . .
. . . . .

333020 431799 . . . . . Aanbrengen stalen constructierand/ stelring/ st *******,** O
. . . . . binnenwerk/ steltafel/ vulstuk
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stalen 
. . . . . constructierand/ stelring/ binnenwerk/ steltafel/ 
. . . . . vulstuk 
. . . . . Plaatsen in samenhang met omliggend straatwerk
. . . . . Stalen constructierand/ stelring/ binnenwerk/ st *******,** T
. . . . . steltafel/ vulstuk
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier
. . . . . Alle benodigde materialen ter bevestiging worden 
. . . . . ter beschikking gesteld.
. . . . . Stalen constructierand/ stelring/ binnenwerk/ 
. . . . . steltafel/ vulstuk vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . .

333040 431799 . . . . . Aanbrengen veiligheidsvloer st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van veiligheidsvloer 
. . . . . t.b.v. ondergrondse container
. . . . . Veiligheidsvloer eventueel voorzien van ophoogrand st *******,** T
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier
. . . . . Alle benodigde materialen ter bevestiging worden 
. . . . . ter beschikking gesteld.
. . . . . Veiligheidsvloer vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . .

34 . . . . . Aanbrengen vuilcontainers
. . . . .
. . . . .

341010 431799 . . . . . Aanbrengen metalen containers. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van ondergronds afval 
. . . . . inzamelingssysteem incl. inwerpzuil.
. . . . . Metalen containers (conventioneel) voorzien van st *******,** T
. . . . . inwerpzuilen aanbrengen in bestaande betonnen 
. . . . . buitenbakken of nieuw aangebrachte betonnen 
. . . . . buitenbakken volgens bestekspostnr. 331020 en 
. . . . . 331030
. . . . . Inclusief eventueel op hoogte stellen van 
. . . . . stelrand en eventuele opvulling van ruimte in 
. . . . . container middels mee geleverde voorziening
. . . . . Containers zijn voorzien van Kinshofersysteem
. . . . . Verwijderen borging aan onderzijde
. . . . . Metalen containers vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . . Gewicht OAIS: ca. 850 kg
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier
. . . . .
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341020 431799 . . . . . Aanbrengen metalen containers. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van ondergronds afval 
. . . . . inzamelingssysteem incl. inwerpzuil.
. . . . . Metalen containers (pers) voorzien van st *******,** T
. . . . . inwerpzuilen aanbrengen in de betonnen 
. . . . . buitenbakken aangebracht volgens bestekspostnr. 
. . . . . 331020
. . . . . Containers zijn voorzien van Kinshofersysteem
. . . . . Verwijderen borging aan onderzijde
. . . . . Metalen containers vervoeren (incl. laden en 
. . . . . lossen) van depot naar plaats van verwerking.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . . Gewicht OAIS: ca. 1.350 kg
. . . . . Aanbrengen conform opgaaf leverancier
. . . . .

35 . . . . . Tijdelijke voorzieningen ondergrondse containers
. . . . .
. . . . .

351010 431799 . . . . . Toepassen tijdelijke afdichting st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen en verwijderen van een 
. . . . . tijdelijke afdichting op aangebrachte betonnen 
. . . . . buitenbak indien binnenbak nog niet geplaats kan 
. . . . . worden i.h.k.v. veiligheid omwonenden en 
. . . . . weggebruikers.
. . . . . Binnenbakken worden per ca. 50 locaties in 
. . . . . gebruik genomen door de afvalinzameling.
. . . . . E.e.a. afhankelijk van de inzamelroute.
. . . . . Tijdelijke afdichting: gewapend geprefabriceerde 
. . . . . betonplaten, afm. ca. 2,00 x 2,00 m
. . . . . Betonplaat voorzien van obstakel zodat publiek 
. . . . . niet over betonplaat kan struikelen.
. . . . . Aanbrengen direct na plaatsing betonnen buitenbak
. . . . . Verwijderen direct voor het aanbrengen van 
. . . . . inzamelingssysteem
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

352010 639999 . . . . . Tijdelijke bovengrondse containers st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen, opnemen en verplaatsen 
. . . . . van bovengrondse containers t.b.v. tijdelijke 
. . . . . afvalinzameling tijdens werkzaamheden aanbrengen 
. . . . . ondergronds afvalinzamelingssysteem
. . . . . Bovengrondse containers, afm. ca. 2,00 x 2,00 m st *******,** T
. . . . . Bovengrondse containers mee verplaatsen naar 
. . . . . werklocaties.
. . . . . Lediging bovengrondse containers door 
. . . . . gemeentelijke afvalinzamelingsdienst.
. . . . .

4 . . . . . Leidingwerken
. . . . . De besteksposten in hoofdstuk 4 gelden alleen 
. . . . . voor perceel 4 stadsdeel Zuid
. . . . .

40 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

400010 240699 . . . . . Voorzieningen tpv. kruisingen van K&L met damwand keer *******,** O
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen ter 
. . . . . plaatse van kruisingen met kabels en leidingen
. . . . . Onder voorzieningen wordt gerekend:
. . . . . - het opvangen/ondersteunen van overstekende 
. . . . . kabels en leidingen in de sleuf, daar waar nodig, 
. . . . . e.e.a. volgens de eisen van de betreffende K&L 
. . . . . beheerders.
. . . . . - De voorzieningen dienen door de aannemer ter 
. . . . . beschikking te worden gesteld
. . . . . - de voorzieningen verwijderen na afloop van de 
. . . . . werkzaamheden
. . . . . - Ter acceptatie aan de directie
. . . . .
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408 . . . . . Afstoppen riolen
. . . . .
. . . . .

4080 . . . . . Afstoppen riolen
. . . . .
. . . . .

408010 250199 . . . . . Tijdelijke voorz. afsluiten riool (Ø250/300/400) keer *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tijdelijke 
. . . . . voorzieningen ten behoeve van afsluiten riool
. . . . . Aanbrengen afsluitingen met diameters:
. . . . . - Ø250 mm;
. . . . . - Ø300 mm;
. . . . . - Ø400 mm.
. . . . . Materialen ter beschikking te stellen door de
. . . . . aannemer.
. . . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater 
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . . Afsluitingen en schotten  verwijderen na afloop
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

408020 250199 . . . . . Tijdelijke voorz. afsluiten riool (Ø500/600/700) keer *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tijdelijke 
. . . . . voorzieningen ten behoeve van afsluiten riool
. . . . . Aanbrengen afsluitingen met diameters:
. . . . . - Ø500 mm;
. . . . . - Ø600 mm;
. . . . . - Ø700 mm.   
. . . . . Materialen ter beschikking te stellen door de
. . . . . aannemer.
. . . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater 
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . . Afsluitingen en schotten  verwijderen na afloop
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

421 . . . . . Rioolleiding van PVC
. . . . .
. . . . .

4210 . . . . . Rioolleiding van PVC / voorbereiding
. . . . .
. . . . .

421020 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m *******,** O
. . . . . de sleuf.
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen tegen 
. . . . . inkalven sleuf

9. . . . . Aaneengesloten afkisting met stempeling volgens
. . . . . een gecertificeerd systeem, dat voldoet aan de
. . . . . eisen van de Arbeidsinspectie
. . . . . Type: enkel geleidesysteem/variabele schachtbox 
. . . . . (Krings of gelijkwaardig)
. . . . . Lengteklasse van 2.50  tot 3.5 m
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .1. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,0 m
. . .2. . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .3 Verwijderen na het aanvullen van de sleuf
. . . . .

4213 . . . . . Aanbrengen rioolleiding van PVC 250 mm
. . . . .
. . . . .

421330 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 250 mm 1,0 - 1,5 m    m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø250 
. . . . . mm met een diepte van 1,0 tot 1,5 m
. . . . .
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421331 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 0,85 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421332 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421333 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421334 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** I
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421336 252699 . . . . . Aanbrengen putonderbak

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De onderbak wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen onderbak

. . . . . Afmetingen inwendig 0,44 x 0,66 m st *******,** T

. . . . . Hoogte putonderbak: uitw. 0,53 m

. . . . . Verdere opbouw putonderbak volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421337 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 0,88 x 1,10 x 0,10 m st *******,** T

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421338 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0tot 1,5m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .
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421350 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 250 mm 1,5 - 2,0 m   m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø250 
. . . . . mm met een diepte van 1,5 tot 2,0 m
. . . . .

421351 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 0,85 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421352 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421353 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421354 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421356 252699 . . . . . Aanbrengen putonderbak

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De onderbak wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen onderbak

. . . . . Afmetingen inwendig 0,44 x 0,66 m st *******,** T

. . . . . Afmetingen inwendig 0,66 x 0,66 m st *******,** T

. . . . .  Hoogte putonderbak: uitw. 0,53 m

. . . . . Verdere opbouw putonderbak volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421357 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 0,88 x 1,10 x 0,10 m st *******,** T

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
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421358 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd vlgs. bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
4214 . . . . . Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm

. . . . .

. . . . .
421430 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,0 - 1,5 m    m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø315 

. . . . . mm met een diepte van 1,0 tot 1,5 m

. . . . .
421431 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 

. . . . . 0,20 m

. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 0,90 m

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
421432 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.

9. . . . .
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 
. . . . . putten of duikers
. .9. . .
. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482210
. . . .1. Verdichten      
. . . . .

421433 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** T

. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
421434 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

421436 252699 . . . . . Aanbrengen putonderbak
. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten
. . . . . De onderbak wordt ongeladen ter beschikking
. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 
. . . . . Amsterdam
. . . . . Geprefabriceerde betonnen onderbak
. . . . . Afmetingen inwendig 0,44 x 0,66 m st *******,** T
. . . . .  Hoogte putonderbak: uitw. 0,53 m
. . . . . Verdere opbouw putonderbak volgens bestekspostnr. 
. . . . . 442
. . . . .
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421438 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
421450 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,5 - 2,0 m    m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø315 

. . . . . mm met een diepte van 1,5 tot 2,0 m

. . . . .
421451 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 

. . . . . 0,20m

. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 0,90 m

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
421452 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.

9. . . . .
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 
. . . . . putten of duikers
. .9. . .
. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482210
. . . .1. Verdichten      
. . . . .

421453 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T

. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
421454 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Bochtstuk .. grd
. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

421457 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat
. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten
. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking
. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 
. . . . . Amsterdam
. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat
. . . . . Afmetingen uitwendig 0,88 x 1,10 x 0,10 m st *******,** T
. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 
. . . . . 442
. . . . .

421458 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
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421460 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 2,0 - 2,5 m m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø315 
. . . . . mm met een diepte van 2,0 tot 2,5 m
. . . . .

421461 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 0,90 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421462 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421463 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421464 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** I
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421466 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 0,88 x 1,10 x 0,10 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421467 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

4215 . . . . . Aanbrengen rioolleiding van PVC 400 mm
. . . . .
. . . . .

421510 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 400 mm 1,0 - 1,5 m  m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø400 
. . . . . mm met een diepte van 1,0 tot 1,5 m 
. . . . .
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421511 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 1,00 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421512 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421513 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T
. .3.3. . Nominale middellijn 400  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421514 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421516 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421517 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

421530 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 400 mm 1,5 - 2,0 m  m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø400 
. . . . . mm met een diepte van 1,5 tot 2,0 m
. . . . .
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421531 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 1,00 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421532 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421533 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8      m *******,** T
. .3.3. . Nominale middellijn 400  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421534 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421536 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** L

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421537 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

4216 . . . . . Aanbrengen rioolleiding van PVC 500 mm
. . . . .
. . . . .

421630 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm 1,5 - 2,0 m    m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø500 
. . . . . mm met een diepte van 1,5 tot 2,0 m
. . . . .
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421631 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 1,10 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421632 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten 

. . . . .
421633 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** T
. .3.5. . Nominale middellijn 500  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421634 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421636 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421637 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

421650 252299 . . . . . Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm 2,0 - 2,5 m    m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rioolleiding PVC Ø500 
. . . . . mm met een diepte van 2,0 tot 2,5 m
. . . . .
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421651 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van 
. . . . . 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem maximaal 1,10 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

421652 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering.
9. . . . .

.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, 

. . . . . putten of duikers

. .9. . .

. . .1. . Zand en/of goedgekeurde grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482210

. . . .1. Verdichten      

. . . . .
421653 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** T
. .3.5. . Nominale middellijn 500  mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

421654 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

. . . . . Metselmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** T

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .9 verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
421656 252699 . . . . . Aanbrengen bodemplaat

. . . . . Situering: ter plaatse van te metselen putten

. . . . . De bodemplaat wordt ongeladen ter beschikking

. . . . . gesteld op werf Waternet Sector Afvalwater 

. . . . . Amsterdam

. . . . . Geprefabriceerde betonnen bodemplaat

. . . . . Afmetingen uitwendig 1,10 x 1,10 x 0,12 m st *******,** T

. . . . . Verdere opbouw bodemplaat volgens bestekspostnr. 

. . . . . 442

. . . . .
421657 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

422 . . . . . Rioollozingen en drainage
. . . . .
. . . . .

4220 . . . . . Aanbrengen perceelslozing van PVC (vuilw./hemelw.)
. . . . .
. . . . .

422000 252299 . . . . . Aanbr. perceelslozing PVC 110 t/m160 mm 0,5-1,0 m m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van perceelslozingen 
. . . . . tussen vuilwater-/hemelwaterlozingen van percelen 
. . . . . en put.
. . . . .
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422001 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,5tot 1,0m

. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30m

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
422002 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

. . . . . Lozing rechtstreeks aansluiten op rioolput
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L

. .9.9. . Nominale middellijn 110/125/160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .
422003 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

9. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . Steekmof t.b.v. aansluiting op put st *******,** L
. . . . . Bochtstuk st *******,** L
. . . . . T-stuk 45 graden st *******,** L
. . . . . Kombikap st *******,** L
. . . . . Overgangsstuk Gietijzer/PVC st *******,** L
. . . . . Overgangsstuk Gres/PVC st *******,** L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet
. . . . .

422004 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** I
4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
4225 . . . . . Aanbrengen drainageleiding

. . . . .

. . . . .
422510 230199 . . . . . Aanbrengen drainageleiding PVC 100 mm 0,5 - 1,0 m m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van drainageleiding van 

. . . . . PVC Ø100 mm

. . . . .
422511 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m *******,** I

. . . . . drainage.
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 1,0 m

.9. . . .

. .3. . . Breedte sleuf 0,5 m

. . .9. .

. . . .9. Zand en/of goedgekeurde grond gescheiden ontgraven

. . . . . en waar mogelijk naast de sleuf deponeren.

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
422512 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m *******,** I

3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m *******,** L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .9.9 Omhuld met polypropyleenvezels, type 450
. . . . .

422513 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st *******,** I
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft doorspuitput t.b.v. drainageleiding(en)
. . . . . De putten worden ongelost op het werk geleverd

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.2. . . . Put: nominale middellijn 315 mm st *******,** L
. . . . . Puthoogte van 0,5 tot 1,0 mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .
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422514 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m *******,** I
1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond

. .9. . .

. . .1. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 

. . . . . oplevering 1,0 m

. . . .9.

. . . . .9

. . . . .
423 . . . . . Kolkleidingen

. . . . .

. . . . .
423010 252299 . . . . . Verwijderen kolkleidingen. m *******,** O

. . . . . Betreft: het verwijderen kolkleidingen.

. . . . .
423011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,5tot 1,0m
. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

423012 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) t/m 200 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . .
423013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

423110 252299 . . . . . Aanbrengen kolkleidingen. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van kolkleidingen.
. . . . .

423111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,5tot 1,0m

. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30m

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
423112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe kolkleidingen 

. . . . . t.b.v. aansluiten kolken

. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L

. . . . . Hulpstukken volgens bestekspostnr. 423113

. .9.9. . Nominale middellijn t/m 200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .



RAW0013-83341 Bladnr. 52 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

423113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC-hulpstukken 
. . . . . t.b.v. kolkleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
. . . . . - PVC-eindkap; st *******,** L
. . . . . - PVC-bochtstuk 45º; st *******,** L
. . . . . - PVC-steekmof; st *******,** L
. . . . . - PVC-verloopstuk; st *******,** L
. .9.9. . Nominale middellijn t/m 200 mm
. . . . .

423114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** I
4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
44 . . . . . Putten en putranden

. . . . .

. . . . .
440 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
4400 . . . . . Verwijderen putrand met deksel

. . . . .

. . . . .
440010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st *******,** O

. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand met deksel
9. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en/of geheel 

. . . . . gietijzeren rand met bijbehorend deksel

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf

. . . . . Waternet Sector Afvalwater Amsterdam

. . . . .
442 . . . . . Opmetselen putten

. . . . .

. . . . .
4421 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel

. . . . .

. . . . .
442110 252699 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel in put 0,44 x 0,66 m st *******,** O

. . . . . Het aan te brengen stroomprofiel mag van hetzelfde

. . . . . materiaal zijn als de toegepaste buizen, behalve

. . . . . PVC

. . . . . Metselwerk; metselstenen 210 x 100 x 65 klasse st *******,** L

. . . . . F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN 771-1

. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835

. . . . .
442120 252699 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel in put 0,66 x 0,66 m st *******,** O

. . . . . Het aan te brengen stroomprofiel mag van hetzelfde

. . . . . materiaal zijn als de toegepaste buizen, behalve

. . . . . PVC

. . . . . Metselwerk; metselstenen 210 x 100 x 65 klasse st *******,** L

. . . . . F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN 771-1

. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835

. . . . .
4422 . . . . . Opmetselen putschacht

. . . . .

. . . . .
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442210 252699 . . . . . Opmetselen putschacht inw. 0,44 x 0,66 m          cm *******,** O
. . . . . Betreft: het opmetselen van putschachten 
. . . . . Metselwerk; metselstenen Metselstenen 210 x 100 x
. . . . . 65 klasse F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN st *******,** L
. . . . . 771-1
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . . . . Putschacht op hoogte brengen tot 0,50 m beneden
. . . . . toekomstig maaiveld in steens metselwerk
. . . . . Koppenverband
. . . . . Binnenzijde afkwasten en buitenzijde berapen
. . . . .

442230 252699 . . . . . Opmetselen putschacht inw. 0,66 x 0,66 m         cm *******,** O
. . . . . Betreft: het opmetselen van putschachten 
. . . . . Metselwerk; metselstenen Metselstenen 210 x 100 x
. . . . . 65 klasse F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN st *******,** L
. . . . . 771-1
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . . . . Putschacht op hoogte brengen tot 0,50 m beneden
. . . . . toekomstig maaiveld in steens metselwerk
. . . . . Koppenverband
. . . . . Binnenzijde afkwasten en buitenzijde berapen
. . . . .

4423 . . . . . Opmetselen puthals (op hoogte tot toekomstig m.v)
. . . . .
. . . . .

442310 252799 . . . . . Opmetselen puthals inw. 0,44 x 0,55 m st *******,** O
. . . . . Betreft: te metselen en te renoveren putten
. . . . . Gerekend met 2 fase 
. . . . . (gemetselde putten 0,44 x 0,66 m)
. . . . .

442311 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat van beton
. . . . . De prefab afdekplaten worden ongeladen ter
. . . . . beschikking gesteld op werf Waternet Sector 
. . . . . Afvalwater
. . . . . Amsterdam
. . . . . Betonkrimpplaatjes
. . . . . Afmetingen 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. per put) st *******,** T
. . . . .

442312 252799 . . . . . Opmetselen puthals
. . . . . Metselwerk; metselstenen 210 x 100 x 65 klasse st *******,** L
. . . . . F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN 771-1
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . . . . Puthals op hoogte brengen tot toekomstig maaiveld
. . . . . met stellagen van steens metselwerk
. . . . . Gerekend wordt met 3 stellagen
. . . . . Koppenverband
. . . . . Binnenzijde afkwasten en buitenzijde berapen
. . . . .

442313 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** I
. . . . . Putrand ongeladen ter beschikking gesteld op werf
. . . . .  Waternet Sector Afvalwater Amsterdam (48 st), 
. . . . . overige vrijgekomen uit werk

9. . . . .
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st *******,** T
. . . . . deksel 
. . . . . Betonnen rand (h=0,24 m)
. . . . . Dagmaat 520 mm
. .9. . . Putrand (op hoogte gebracht volgens andere
. . . . . bestekspost) stellen in metselspecie
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . .9. .
. . . . .

442320 252799 . . . . . Opmetselen puthals inw. 0,55 x 0,55 m st *******,** O
. . . . . Betreft: te plaatsen, te metselen putten 
. . . . .  (gemetselde putten 0,66 x 0,66 m)
. . . . .
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442321 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat van beton
. . . . . De prefab afdekplaat wordt ongeladen ter
. . . . . beschikking gesteld op werf Waternet Sector 
. . . . . Afvalwater
. . . . . Amsterdam
. . . . . Afdekplaat van beton
. . . . . Afmetingen 1,10 x 1,10 x 0,12 m
. . . . . Met mangat 0,55 x 0,55 m
. . . . .

442322 252799 . . . . . Opmetselen puthals
. . . . . Metselwerk; metselstenen 210 x 100 x 65 klasse st *******,** L
. . . . . F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN 771-1
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . . . . Puthals op hoogte brengen tot toekomstig maaiveld
. . . . . met stellagen van steens metselwerk
. . . . . Gerekend wordt met 3 stellagen
. . . . . Koppenverband
. . . . . Binnenzijde afkwasten en buitenzijde berapen
. . . . .

442323 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** I
. . . . . Putrand ongeladen ter beschikking gesteld op werf
. . . . .  Waternet Sector Afvalwater Amsterdam (32 st), 
. . . . . overige vrijgekomen uit werk

9. . . . .
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st *******,** T
. . . . . deksel 
. . . . .  Betonnen rand (h=0,24 m)
. . . . . Dagmaat 520 mm
. .9. . . Putrand (op hoogte gebracht volgens andere
. . . . . bestekspost) stellen in metselspecie
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835
. . .9. .
. . . . .

446 . . . . . Voorzieningen t.p.v. aansluitingen op putten
. . . . .
. . . . .

4461 . . . . . Schildmuren
. . . . .
. . . . .

446120 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een schildmuur
. . . . . Metselwerk; metselstenen 210 x 100 x 65 klasse st *******,** L
. . . . . F2/D en tolerantie klasse T2 NEN-EN 771-1
. . . . . Metselmortel M 17,5 type I volgens NEN 3835

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .

45 . . . . . Vervallen riool
. . . . .
. . . . .

452 . . . . . Verwijderen rioolleiding buiten sleuf
. . . . .
. . . . .

4521 . . . . . Verwijderen betonnen riool (buiten
. . . . .
. . . . .

452110 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding beton 250 mm 1,0 - 1,5 m m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het 
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .
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452111 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
. . .9. .
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452112 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . Ronde buis: nominale middellijn(en) 250 mm

. .9. . .

. . .9. .

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en verkleinen

. . . . . tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452113 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I

1. . . . . Gemetselde put inw. 0,44 x 0,66 m
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Metselwerk: steens
. . . . . Betonkrimpplaatjes 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. 
. . . . . per put)
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .9.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 483010
. . . . .

452115 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .9

. . . . .
452120 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding beton 250 mm 1,5 - 2,0 m m *******,** O

. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 

. . . . . nieuw te leggen leiding Ontgraven en aanvullen 

. . . . . volgens bestekspostnr. 421                  

. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  

. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  

. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 

. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  

. . . . . 25.13.02 lid 01 

. . . . .
452121 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . .

. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

. . .9. .

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
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452122 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . Ronde buis: nominale middellijn(en) 250 mm

. .9. . .

. . .9. .

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en verkleinen

. . . . . tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452123 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I

1. . . . . Gemetselde put inw. 0,44 x 0,66 m
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Metselwerk: steens
. . . . . Betonkrimpplaatjes 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. 
. . . . . per put)
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .4. . Totale hoogte 2,0 m
. . . .9.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.483010
. . . . .

452125 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .9

. . . . .
452130 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding beton 300 mm 1,0 - 1,5 m m *******,** O

. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 

. . . . . nieuw te leggen leiding                    

. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 

. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  

. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  

. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 

. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  

. . . . . 25.13.02 lid 01 

. . . . .
452131 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . .

. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m

. . .9. .

. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 

. . . . . 482110

. . . . .
452132 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** I

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Ronde buis: nominale middellijn(en) 300 mm
. .9. . .
. . .9. .
. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en verkleinen
. . . . . tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 483010
. . . . .
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452133 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I
1. . . . . Gemetselde put inw. 0,44 x 0,66 m

. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Metselwerk: steens

. . . . . Betonkrimpplaatjes 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. 

. . . . . per put)

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . .9.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452135 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .

452150 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding beton 400 mm 1,0 - 1,5 m m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01 
. . . . .

452151 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
. . .9. .
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452152 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . Ronde buis: nominale middellijn(en) 400 mm

. .9. . .

. . .9. .

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en verkleinen

. . . . . tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452154 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I

1. . . . . Gemetselde put inw. 0,66 x 0,66 m
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Metselwerk: steens
. . . . . Afdekplaat 1,10 x 1,10 x 0,12 m
.9. . . .
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .9.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 483010
. . . . .
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452155 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I
1. . . . . Gemetselde put inw. 0,44 x 0,66 m

. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Metselwerk: steens

. . . . . Betonkrimpplaatjes 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. 

. . . . . per put)

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . .9.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452156 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

452160 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding beton 500 mm 1,5 - 2,0 m m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01 
. . . . .

452161 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot  2,0 m
. . .9. .
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452162 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . Ronde buis: nominale middellijn(en) 500 mm

. .9. . .

. . .9. .

. . . .9. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en verkleinen

. . . . . tot stukken van maximaal 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452164 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9
. . . . .

4524 . . . . . Verwijderen kunststof riool ( buiten
. . . . .
. . . . .
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452410 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 250 mm 1,5 - 2,0 m   m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452411 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452412 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 250

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .
452415 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .

452420 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 300 mm 1,0 - 1,5 m   m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452421 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,4 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452422 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 300

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .
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452423 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I
1. . . . . Gemetselde put inw. 0,44 x 0,66 m

. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Metselwerk: steens

. . . . . Betonkrimpplaatjes 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. 

. . . . . per put)

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . .9.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452425 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 1,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .

452430 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 300 mm 1,5 - 2,0 m  m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452431 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,4 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452432 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 300

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .
452438 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .
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452440 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 300 mm 2,0 - 2,5 m  m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452441 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,0 tot  2,5 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,4 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452442 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 300

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .
452445 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,0 tot 2,5 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .

452450 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 400 mm 1,5 - 2,0 m  m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452451 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452452 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 400

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .



RAW0013-83341 Bladnr. 62 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

452454 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I
1. . . . . Gemetselde put inw. 0,66 x 0,66 m

. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

. . . . . Metselwerk: steens

. . . . . Afdekplaat 1,10 x 1,10 x 0,12 m

.9. . . .

. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

. . .4. . Totale hoogte 2,0 m

. . . .9.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483010

. . . . .
452455 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .9
. . . . .

452460 251199 . . . . . Verwijderen rioolleiding PVC 500 mm 1,5 - 2,0 m  m *******,** O
. . . . . Situering: betreft rioolleiding buiten tracé 
. . . . . nieuw te leggen leiding                  
. . . . . Ontgraven en aanvullen volgens bestekspostnr. 421 
. . . . . Voordat het riool verwijderd wordt dient het  
. . . . . riool gereinigd te worden door Waternet  sector  
. . . . . Afvalwater hoofdafdeling Onderhoud. Voor 
. . . . . verplichtingen van de aannemers zie deel 3  
. . . . . 25.13.02 lid 01
. . . . .

452461 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Taluds  zie deel 2.1 par 09

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . .
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .9 Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110
. . . . .

452462 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 500

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 483020

. . . . .
452464 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** I

1. . . . . Gemetselde put inw. 0,66 x 0,66 m
. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
. . . . . Metselwerk: steens
. . . . . Afdekplaat 1,10 x 1,10 x 0,12 m
.9. . . .
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .4. . Totale hoogte 2,0 m
. . . .9.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 483010
. . . . .
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452465 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 2,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of geleverd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9

. . . . .
454 . . . . . Buiten gebruik stellen rioollozing

. . . . .

. . . . .
4542 . . . . . Verwijderen rioollozing (buiten rioleringssleuf)

. . . . .

. . . . .
454210 251199 . . . . . Verwijderen rioollozing (buiten rioleringssleuf) m *******,** O

. . . . . Situering: buiten tracé nieuw aan te brengen 

. . . . . lozing

. . . . .
454211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

454212 251199 . . . . . Verwijderen rioollozing                           m *******,** I
. . . . . Materiaal: gietijzer, gres, PVC             
. . . . . Nominale middellijn 100/125/160 mm     
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 482310 en 482330
. . . . .

454214 240121 . . . . . Aanvullen sleuf.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

. . . . . goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . en/of aangevoerd volgens bestekspostnr. 482210

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .9

. . . . .
455 . . . . . Buiten gebruik stellen drainage

. . . . .

. . . . .
4551 . . . . . Verwijderen drainage (buiten rioleringssleuf)

. . . . .

. . . . .
455110 251199 . . . . . Verwijderen drainage                              m *******,** O

. . . . . Betreft: het verwijderen van drainage       

. . . . . Materiaal: PVC                             

. . . . . Nominale middellijn 100 mm             

. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr. 482330

. . . . .
46 . . . . . Leiding- en putrenovatie

. . . . .

. . . . .
462 . . . . . Putrenovatie

. . . . .

. . . . .
4623 . . . . . Putrenovatie (herstel metselwerk)

. . . . .

. . . . .
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462310 258199 . . . . . Renoveren put 0,44 x 0,66 (herstellen metselwerk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het renoveren van een bestaande put 
. . . . . Bestaande put: put van metselwerk en geprefabri- 
. . . . . ceerde betonelementen                   
. . . . . Afmetingen inwendig: 0,44 x 0,66 mm     
. . . . . Binnenzijde put reinigen, eventueel aanwezige 
. . . . . klimijzers verwijderen, loszittend metselwerk 
. . . . . verwijderen en herstellen en loszittend voegwerk 
. . . . . uitkrabben                                
. . . . . Bestaande put gedeeltelijk verwijderen:     
. . . . . Puthals ( 5 st.) van steens metselwerk 
. . . . . Betonkrimpplaatjes                         
. . . . . Afmetingen 0,86 x 0,275 x 0,06 m (2 st. per put)  
. . . . . Vrijgekomen puin afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482310 m.u.v. 2 st. betonkrimpplaatjes i.v.m. 
. . . . . hergebruik                                        
. . . . . Deze laatste tijdelijk op het werk opslaan 
. . . . . Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond tijdelijk 
. . . . . naast de put deponeren                            
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110                                      
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben 
. . . . . Renovatiehoogte: gemiddeld 1.20 m 
. . . . . Renovatiemateriaal: metselmortel M 17,5 type I 
. . . . . volgens NEN 3835 Tekortkomend materiaal dient 
. . . . . door de aannemer te worden geleverd
. . . . .

462320 258199 . . . . . Renoveren put 0,66 x 0,66 (herstellen metselwerk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het renoveren van een bestaande put   
. . . . . Bestaande put: put van metselwerk en geprefabri- 
. . . . . ceerde betonelementen                   
. . . . . Afmetingen inwendig: 0,66 x 0,66 mm          
. . . . . Binnenzijde put reinigen, eventueel aanwezige 
. . . . . klimijzers verwijderen, loszittend metselwerk 
. . . . . verwijderen en herstellen en loszittend voegwerk 
. . . . . uitkrabben                                        
. . . . . Bestaande put gedeeltelijk verwijderen:       
. . . . . Puthals ( 7 st.) van steens metselwerk  
. . . . . Afdekplaat van beton                      
. . . . . Afmetingen 1,10 x 1,10 x 0,12 m           
. . . . . Vrijgekomen puin afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482310 m.u.v. afdekplaat van beton i.v.m. 
. . . . . hergebruik                                       
. . . . . Deze laatste tijdelijk op het werk opslaan 
. . . . . Uitkomend zand en/of goedgekeurde grond tijdelijk 
. . . . . naast de put deponeren                      
. . . . . Overige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 482110                                       
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben  
. . . . . Renovatiehoogte: gemiddeld 1.25 m 
. . . . . Renovatiemateriaal: metselmortel M 17,5 type I 
. . . . . volgens NEN 3835 Tekortkomend materiaal dient 
. . . . . door de aannemer te worden geleverd
. . . . .

48 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

481 . . . . . Bemalingen t.b.v. leidingwerk
. . . . .
. . . . .

4811 . . . . . Bemalingen t.b.v. leidingwerk
. . . . .
. . . . .
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481120 210299 . . . . . Toepassen bemaling t.b.v. leiding                 m *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van bemaling langs te 
. . . . . graven leidingsleuf                             
. . . . . Aan één zijde van de sleuf                      
. . . . . Ter beschikking te stellen door de aannemer 
. . . . . Bemaling ter keuze van de aannemer                
. . . . . Verticale filters                       
. . . . . Verwijderen na beëindiging werkzaamheden
. . . . .

482 . . . . . Grond vervoeren en leveren
. . . . .
. . . . .

4821 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
. . . . .

482110 220299 . . . . . Grond vervoeren. ton *******,** O
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar een nader door de 
. . . . . opdrachtgever aan te geven erkend verwerker.
. . . . . Grondsoort: (puinhoudend) zand, klei en veen 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 4213 t/m 4216, 
. . . . . 4220, 4225, 4521 en 4524
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. weegbonnen
. . . . . Vervoeren naar: een nader door de opdrachtgever 
. . . . . aan te geven erkend verwerker.
. . . . . Vervoersafstand ca. 25 km (enkele reis)
. . . . .

4822 . . . . . Grond leveren
. . . . .
. . . . .

482210 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Betreft: het leveren van zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van 
. . . . . vervoer (weegbonnen).

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende 
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit 
. . . . . bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking      
. . . . .

483 . . . . . Afvoeren rioleringsmaterialen
. . . . .
. . . . .

483010 251199 . . . . . Afvoeren rioleringsmaterialen ton *******,** O
. . . . . Betreft: uitkomende, vrijgekomen, schoongemaakte 
. . . . . betonbuizen, -materialen, gresbuizen en 
. . . . . metselpuin dienen naar soort gescheiden te worden 
. . . . . afgevoerd.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

483020 251199 . . . . . Afvoeren rioleringsmaterialen (PVC) keer *******,** O
. . . . . Betreft: uitkomende, vrijgekomen, schoongemaakte 
. . . . . PVC-materialen dienen te worden afgevoerd.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar Wavin.
. . . . .

5 . . . . . Aanbrengen
. . . . .
. . . . .

50 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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500010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van funderingslaag tot 
. . . . . 0,50 m buiten de rijbaan
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met een laagdikte tot ca. 300 mm
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

51 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

511010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 *******,** O
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed t.b.v. 
. . . . . aanbrengen verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken.      
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,50 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de 
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale 
. . . . . proctorproef
. . . . .

512010 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een straatlaag t.b.v. 
. . . . . aanbrengen verhardingen.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
. .9. . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 511010 
. . . . . of op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 500010
. . . .1. Straatzand m3 *******,** L
. . . . .

52 . . . . . Verhardingen
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

5211 . . . . . Betonbanden
. . . . .
. . . . .

521110 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden

9. . . . . Opsluitbanden stellen in cementspecie m3 *******,** L
. .9. . . Opsluitbanden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 121110 diverse profielen en afmetingen (bv. 
. . . . . profiel 60 x 200, 100 x 200, 120 x 250 mm)
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524010 t/m 524090
. . . . .

521120 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden

9. . . . . Trottoirbanden stellen in cementspecie m3 *******,** L
. .9. . . Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 121130 diverse profielen en afmetingen (bv. 
. . . . . profiel 13/15, 18/20)
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524110 t/m 524160
. . . . .
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521130 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden

9. . . . . Trottoirbanden stellen in cementspecie m3 *******,** L
. .9. . . Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 121150 diverse profielen en afmetingen (bv. 
. . . . . profiel 28/30)
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524170 t/m 524190
. . . . .

521140 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van inritbanden

9. . . . . Inritbanden stellen in cementspecie m3 *******,** L
. .9. . . Inritbanden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 121170 diverse profielen en afmetingen
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524210
. . . . .

521150 314399 . . . . . Aanbrengen stootbanden van beton. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stootbanden
. . . . . Stootbanden stellen in cementspecie m3 *******,** L
. . . . . Stootbanden geleverd volgens bestekspostnr. 524310
. . . . .

521160 314399 . . . . . Aanbrengen steunrug van schraalbeton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van steunrug van 
. . . . . schraalbeton achter betonband
. . . . . Steunrug van schraalbeton, afm. ca. 0,15 x 0,15 m m3 *******,** L
. . . . .

5214 . . . . . Pasmaken van betonbanden.
. . . . .
. . . . .

521410 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st *******,** O
. . . . . Betreft: het pasmaken van opsluitbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 60 x 200, 100 x 200, 120 x 250 mm)
. . . . . Type aansluiting afgestemd op situatie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

521420 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st *******,** O
. . . . . Betreft: het pasmaken van trottoirbanden (≤18/20)

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 13/15, 18/20)
. . . . . Type aansluiting afgestemd op situatie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

521430 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st *******,** O
. . . . . Betreft: het pasmaken van trottoirbanden (>18/20)

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirbanden diverse profielen en afmetingen 
. . . . . (bv. profiel 28/30)
. . . . . Type aansluiting afgestemd op situatie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

521440 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st *******,** O
. . . . . Betreft: het pasmaken van inritbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Inritbanden diverse profielen en afmetingen
. . . . . Type aansluiting afgestemd op situatie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

522 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .
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5221 . . . . . Gebakken bestratingsmateriaal
. . . . . ..... 
. . . . .

522110 314199 . . . . . Aanbrengen gebakken bestratingsmateriaal. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken 
. . . . . bestratingsmateriaal
. . . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Gebakken bestratingsmateriaal, diverse formaten 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122110
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524410 t/m 524430
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

5222 . . . . . Beton bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .

522210 314199 . . . . . Aanbrengen beton bestratingsmateriaal. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bestratingsmateriaal 
. . . . . van beton.
. . . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Beton bestratingsmateriaal, diverse formaten 
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122210
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524510 t/m 524640
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522330 314701 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m *******,** O
1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 522110 en 522210

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een op 

. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

. . . . .
523 . . . . . Gebonden verhardingen

. . . . .

. . . . .
523010 312299 . . . . . Aanbrengen bitumineuze voegvullingen. m *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van bitumineuze 

. . . . . voegvullingen.langs trottoirband en bestaand 

. . . . . asfalt

. . . . . Bitumineuze voegvulling ton *******,** L

. . . . . Dikte ca. 40 mm

. . . . .
523020 312299 . . . . . Aanbrengen gietasfalt. m *******,** O

. . . . . Het aanbrengen van asfalt t.b.v. uitvullingen

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: tot ca. 2 m2

. . . . . Asfalt ter keuze van de aannemer ton *******,** L

. . . . . Aanbrengen in lagen van maximaal 40 mm.

. . . . . Op schraalbeton

. . . . .
524 . . . . . Leveren bestratingsmateriaal

. . . . .

. . . . .
5240 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
524010 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (60x200; recht) st *******,** O

. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 

. . . . . 60x200

. . . . . Opsluitbanden profiel 60 x 200 mm st *******,** L

. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 

. . . . . omliggend straatwerk

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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524020 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (60x200; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 60x200
. . . . . Opsluitbanden profiel 60 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524030 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (60x200; hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 60x200
. . . . . Opsluitbanden profiel 60 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524040 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (100x200; recht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 
. . . . . 100x200
. . . . . Opsluitbanden profiel 100 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524050 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (100x200; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 100x200
. . . . . Opsluitbanden profiel 100 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524060 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (100x200;hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 100x200
. . . . . Opsluitbanden profiel 100 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524070 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (120x250; recht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden 
. . . . . 120x250
. . . . . Opsluitbanden profiel 120 x 250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524080 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (120x250; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 120x250
. . . . . Opsluitbanden profiel 120 x 250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524090 314899 . . . . . Leveren opsluitbanden van beton (120x250;hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . opsluitbanden 120x250
. . . . . Opsluitbanden profiel 120 x 250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5241 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .
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524110 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (13/15; recht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden 
. . . . . 13/15
. . . . . Trottoirbanden profiel 130/150x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524120 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (13/15; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 13/15
. . . . . Trottoirbanden profiel 130/150x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524130 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (13/15; hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 13/15
. . . . . Trottoirbanden profiel 130/150x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524140 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (18/20; recht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden 
. . . . . 18/20
. . . . . Trottoirbanden profiel 180/200x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524150 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (18/20; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 18/20
. . . . . Trottoirbanden profiel 180/200x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524160 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (18/20; hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 18/20
. . . . . Trottoirbanden profiel 180/200x250 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524170 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (28/30; recht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden 
. . . . . 28/30
. . . . . Trottoirbanden profiel 280/300x240 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524180 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (28/30; bocht) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van bochtstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 28/30
. . . . . Trottoirbanden profiel 280/300x240 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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524190 314899 . . . . . Leveren trottoirbanden van beton (28/30; hulpstuk) st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. 
. . . . . trottoirbanden 28/30
. . . . . Trottoirbanden profiel 280/300x240 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5242 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

524210 314899 . . . . . Leveren inritbanden van beton. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van inritbanden
. . . . . Inritbanden diverse profielen en afmetingen st *******,** L
. . . . . Profiel, wassing en kleur afgestemd in samenhang 
. . . . . met omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5243 . . . . . Stootbanden
. . . . .
. . . . .

524310 314899 . . . . . Leveren stootbanden van beton. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van stootbanden15/20
. . . . . Stootbanden profiel 150x200 mm st *******,** L
. . . . . Wassing en kleur afgestemd in samenhang met 
. . . . . omliggend straatwerk
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5244 . . . . . Straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

524410 314811 . . . . . Leveren straatbakstenen. st *******,** O
.1. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st *******,** L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524420 314811 . . . . . Leveren straatbakstenen. st *******,** O
.2. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st *******,** L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524430 314811 . . . . . Leveren straatbakstenen. st *******,** O
.3. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st *******,** L
. . . . . voorzien van vellingkant 
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524440 314811 . . . . . Leveren straatbakstenen. st *******,** O
.9. . . . Straatbakstenen: lingeformaat, zichtvlak voorzien st *******,** L
. . . . . van vellingkant 
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5245 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

524510 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st *******,** O
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat st *******,** L
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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524520 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st *******,** O
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st *******,** L
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524530 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st *******,** O
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st *******,** L
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5246 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

524610 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
. .2. . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm st *******,** L
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524620 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 45
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524630 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st *******,** L
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

524640 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . 140
. . . . . Kleur afgestemd in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

53 . . . . . Herstraten
. . . . .
. . . . .

531 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

5311 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

531110 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van opsluitbanden
. . . . . Opsluitbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524010 t/m 524030
. . . . .
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531120 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van opsluitbanden
. . . . . Opsluitbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524040 t/m 524060
. . . . .

531130 314512 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van opsluitbanden
. . . . . Opsluitbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

6. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524070 t/m 524090
. . . . .

5312 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

531210 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . Trottoirbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524110 t/m 524130
. . . . .

531220 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . Trottoirbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524140 t/m 524160
. . . . .

531230 314511 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . Trottoirbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

9. . . . . Profiel 280/300 x 240 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524170 t/m 524190
. . . . .

5313 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

531310 314513 . . . . . Opnieuw stellen inritbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen van inritbanden
. . . . . Inritbanden opnieuw stellen in stelspecie m3 *******,** L

9. . . . . Diverse profielen en afmetingen
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een op basis 
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524210
. . . . .

532 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

5321 . . . . . Gebakken bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .
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532110 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstraten van straatbakstenen 
. . . . . (waalformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524410
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

532120 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstarten van straatbakstenen 
. . . . . (dikformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524420
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

532130 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstraten van straatbakstenen 
. . . . . (keiformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524430
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

532140 314501 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstarten van straatbakstenen 
. . . . . (lingeformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524440
. . . .9. Straatbaksteen: lingeformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

5322 . . . . . Beton bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .
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532210 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 
. . . . . (waalformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een 
. . . . . op basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524510
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

532220 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstarten van betonstraatstenen 
. . . . . (dikformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een 
. . . . . op basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524520
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

532230 314502 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstraten van betonstraatstenen 
. . . . . (keiformaat)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een 
. . . . . op basis van de Wet milieubeheer vergunde 
. . . . . inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524530
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

532240 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstarten van betontegels 
. . . . . 300x300x45/50 mm

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524610 en 524620
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief 
. . . . . pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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532250 314503 . . . . . Herstraten betontegels. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het herstraten van betontegels 
. . . . . 300x300x80 mm

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In diverse verbanden, in samenhang met omliggend 
. . . . . straatwerk
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Tekort komend materiaal leveren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 524630 en 524640
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief 
. . . . . pastegels       
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

7 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

711010 620099 . . . . . Toepassen verkeersvoorzieningen keer *******,** O
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden en 
. . . . . aanduidingen in verband met wegafzettingen en 
. . . . . verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe 
. . . . . omgeving per locatie.
. . . . . Verkeersvoorzieningen en/of 
. . . . . (stationaire)afzettingen conform 
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 15 km/h
. . . . . Inclusief het schoonhouden van wegen en
. . . . . het gebruik van tijdelijke markeringen
. . . . . Eén en ander conform par. 30 van de U.A.V. 2012
. . . . . en artikel 62.02.01 in deel 3 van dit bestek, ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

711030 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. keer *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van omleidingsroutes bij 
. . . . . wegafsluitingen
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . De route wordt aangegeven door: aannemer in 
. . . . . overleg met en na goedkeuring van wegbeheerder
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8 . . . . . Werkzaamheden algemene aard
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .
. . . . .

8121 . . . . . T.b.s. werknemers
. . . . .
. . . . .

812110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O
2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B grondwerker

. . . . .
812120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O

3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C 
. . . . . stratenmakers-ploeg; 2 man
. . . . .

812130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C 

. . . . . riool-ploeg; 2 man

. . . . .
812140 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O

6. . . . . Werknemers verkeersregelaar
. . . . .
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812150 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O
6. . . . . Werknemers meetploeg

. . . . .
8122 . . . . . T.b.s. materieel

. . . . .

. . . . .
812210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur *******,** O

. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 

. . . . .
812220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur *******,** O

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

812230 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur *******,** O
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.1. . . . Zelflossend

. .9. . . Met hydraulische laad- en losinrichting voorzien 

. . . . . van container opnamesysteem

. . . . .
812240 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur *******,** O

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 
. . . . .

812250 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur *******,** O
. . . . . Incl. luchthamer (12 kg) 

9.9. . . . Capaciteit afstemmen op luchthamer
. . . . .

812260 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur *******,** O
. . . . . Incl. luchthamer (25 kg) 

9.9. . . . Capaciteit afstemmen op luchthamer
. . . . .

82 . . . . . Werkterrein
. . . . .
. . . . .

820010 610103 . . . . . Inrichten van werkterrein. keer *******,** O
. . . . . Het inrichten van het werkterrein per locatie
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: 
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . deel 3, artikel 17.15.02 lid 06 van dit bestek
. . . . .

820020 610104 . . . . . Opruimen van werkterrein. keer *******,** O
. . . . . Het opruimen van het werkterrein per locatie
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein.
. . . . .

83 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .
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830020 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. keer *******,** O
. . . . . Betreft: het per locatie inmeten van het 
. . . . . verrichte rioleringswerk, aangebrachte 
. . . . . ondergrondse containers en inrichting openbare 
. . . . . ruimte
. . . . . Analoog inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Revisiegegevens e.e.a. conform artikel 01.26 en 
. . . . . 01.27 deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, 
. . . . . digitaal
. . . . . Gegevens analoog in 2-voud op een afdruk voor de 
. . . . . oplevering aan de directie verstrekken.
. . . . . Gegevens tevens als digitaal bestand (*.dwg en 
. . . . . *.dgn) in rijksdriehoeksnet aanleveren.
. . . . .

84 . . . . . Loopschotten/ rijplaten
. . . . .
. . . . .

841010 620422 . . . . . Toepassen rijplaten. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van rijplaten ter plaatse van 
. . . . . verwijderde verhardingen t.b.v. bereikbaarheid 
. . . . . verkeer.
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer      
. .9. . . Rijplaten ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

841020 620499 . . . . . Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van loopschotten ter plaatse van 
. . . . . verwijderde verhardingen t.b.v. bereikbaarheid 
. . . . . voetgangers/fietsers.
. . . . . Loopschotten ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 

december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de de Stichting 
CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de
dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf
de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de
definitieve tekst "Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013".

04 Het document "Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013" is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

05 Op dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van toepassing 
a. de "Voorschriften voor het betreden van de Amsterdamse rioolstelsels";

06 Op dit werk is van toepassing "Zo werken wij in Amsterdam" (ZWIA) versie 2. Het Handboek ZWIA is
te downloaden via de internetsite www.amsterdam.nl. Op het werk mogen alleen in het ZWIA
vergelijkbare fotosituaties met groen licht voorkomen. Voor op het werk voorkomende situaties,
vergelijkbaar met de fotosituaties in het ZWIA waarbij een oranje of rood licht staat afgebeeld, kan
de opdrachtgever aan de aannemer een boete opleggen van € 250,= per dag indien de
aannemer niet op eerste aanzegging van de directie direct de situatie wijzigt naar een vergelijkbare
fotosituatie van het ZWIA met groen licht.

01 01 02 BEGRIPPEN
01 Locatie: Onder locatie wordt verstaan een (werk)locatie waar één of meerder ondergronds 

afvalinzamelingssysteem (OAIS) worden aangebracht en/of worden vervangen.
02 Container tot ca. 5 m3: Onder container tot ca. 5 m3 wordt verstaan alle containers (binnen en 

buitenbak) behorende bij een binnenbak met een inhoud tot ca. 5 m3. Hieronder vallen, niet 
uitputtend, de volgende betonnen buitenbakken met inwendige afmetingen:
- 1340 x 1340 x 2670 mm
- 1460 x 1460 x 2680 mm "smalle uitvoering"
- 1500 x 1500 x 2750 mm
- 1650 x 1650 x 2750 mm
- 1675 x 1675 x 3060mm "brede uitvoering" 
- 1700 x 1700 x 2600 mm

03 Container ca. 7 m3: Onder container ca. 7 m3 wordt verstaan alle containers (binnen en buitenbak) 
met een inhoud vanaf ca. 5 m3 (zoals vermeld in lid 02) t/m ca. 7 m3. Hieronder vallen, niet 
uitputtend, de volgende betonnen buitenbakken met inwendige afmetingen:
- 1650 x 1650 x 3615 mm

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfschade, welke het gevolg zijn van het 

aantreffen of het opruimen van de in paragraaf 01.01.07 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2010 
bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

02 Indien de aannemer niet voldoet aan de eisen uit het bestek of wezenlijk afwijkt van de 
werkmethode die hij heeft beschreven in zijn plan van aanpak, waaronder het toegezegde onder de 
gevraagde kwaliteitscriteria van de EMVI, zal de aannemer een boete opgelegd krijgen van EUR 
5.000,00 per geval en per dag dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet.
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01 01 10 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V.
01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende 

begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het 
bestek: Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het 
in en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle 
benodigde hulpmiddelen.

02 In aanvulling op § 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat van de aan de personen, die de 
directie bijstaan, toe te kennen bevoegdheden, afgezien van eventuele nadere door de directie te 
geven aanwijzingen ter zake, de volgende bevoegdheden zijn uitgesloten:
- het voorlopig schorsen van de uitvoering van het werk (U.A.V. 2012, § 14);
- het voortzetten van het werk (U.A.V. 2012, § 50).

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer na elke 
werkdag of bij het verlaten van de werklocatie hak- en puinresten van het werk opruimt, de 
eventuele aangebrachte buitenbak afdekt met de daarvoor bestemde betonplaat en de werklocatie 
deugdelijk afzet met de daarvoor bestemde afzet-/bouwhekken.

04 Elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in § 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 dient de 
aannemer terstond  ter kennis van de directie te brengen.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat indien de 
gevolgen, bedoeld in de eerste zin van paragraaf 6, lid 13, kostenverlaging ten gevolge hebben, 
deze kostenverlaging met opdrachtgever wordt verrekend.

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en 
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

07 De aannemer dient van de wegbeheerder toestemming te  hebben verkregen voor het plaatsen 
van loodsen en andere hulpmiddelen dit in afwijking van § 5  lid 1 en 15 lid 2 van de U.A.V.

09 In aanvulling op § 28 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer coördinaten voor aanvang van het werk 
in situ uit te zetten. Dit is van toepassing indien er op de rioleringstekening bij  putten coördinaten 
worden vermeld.

10 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer en minder werk op 
het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c,1d en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op 
basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een
percentage overeenkomstig met inschrijvingstaat  ter dekking van uitvoeringskosten, algemene 
kosten en winst en risico met een maximum van 12%.

11 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer de 
eindafrekening opstelt en binnen 14 dagen, na de oplevering c.q. onderhoudstermijn ter 
goedkeuring, in tweevoud, bij de directie inlevert.

12 In aanvulling op de U.A.V. 2012 paragraaf 49 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder 
begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding 
van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen 
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijk Rechter te 
Amsterdam.

01 01 11 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: ALGEMEEN
01 Het bepaald in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. Alle in dit bestek 

aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

01 01 12 DEELOPDRACHTEN
01 Dit open posten bestek heeft betrekking op de volgende soorten werkzaamheden:

- Het ter beschikking stellen van werknemers en materieel.
- Het uitvoeren van het aanbrengen, vervangen en/of verwijderen van ondergrondse containers, in 

de vorm van diverse deelopdrachten conform het open posten bestek, waarvan bij opdracht 
wordt aangegeven of deze op basis van eenheidsprijzen of op basis van regie worden 
afgerekend.
Meerwerk op de deelopdracht wordt in principe niet geaccepteerd. Derhalve dient voordat met 
de werkzaamheden wordt begonnen, overeenstemming te zijn bereikt tussen de aannemer en 
opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden en hoeveelheden.

- Het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden betreffende civieltechnische werken, welke niet 
zijn verwoord in dit open posten bestek. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op een door de 
opdrachtnemer op te stellen offerte. Bij opdracht wordt aangegeven of deze op basis van 
eenheidsprijzen of op basis van regie worden afgerekend.
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01 01 14 EXTRA WERKZAAMHEDEN BUITEN DE OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN
01 Gelijktijdig met de opdracht door middel van een deelopdracht kunnen extra werkzaamheden, 

welke niet voorkomen in de overeenkomst met open posten (OMOP), worden opgedragen tegen 
vooraf overeengekomen prijzen.

02 De extra werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen, verwoord in dit 
bestek.

03 Extra werkzaamheden uit lid 01 worden tegen de overeengekomen prijzen, met in achtneming van 
lid 04 en artikel 01.04.06 van de Standaard 2010, voor navolgende opdrachten toegepast.

04 De in lid 01 overeengekomen prijzen kunnen ten behoeve van navolgende opdrachten worden 
aangepast aan het dan geldende prijspeil, overeenkomstig de door de Raadscommissie 
Risicoregeling GWW vastgestelde indexen.

01 01 15 GELUIDSHINDER
01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 

geluidsproductie van de werkzaamheden zodanig te beperken dat het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau (LAr,It) op de gevels van gevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de op de 
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, oftwel het 
maximale geluidniveau (LA,max), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats 
aanwezige werkzaamheden niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 
toegelaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It)

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai 1999.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMINGBETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 geschiedt de opneming, als bedoeld in 

paragraaf 40 lid 2 van de U.A.V. 2012, door de aannemer in overleg met de directie.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN
01 In aanvulling op artikel 01.02.03 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer binnen een week 

na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2010, een door hem 
opgestelde termijnberekening in enkelvoud aan de directie. Deze termijnberekening komt tot stand 
d.m.v., op de inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks 
worden opgesteld en in enkelvoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd. De 
termijnberekening mogen alleen bestaan uit afgeronde locaties.
Deze productiestaten dienen elke dinsdag na elke werkweek inclusief alle bonnen van aan- en 
afgevoerde materialen te worden verstrekt aan de directie.

02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer verlangd, indien de 
directie daarom verzoekt, bij elke termijnberekening een overzicht van de financiële stand van het 
werk, waarbij aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer en minder werk
ook een eindprognose wordt opgegeven.

03 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is gestempeld en ondertekend, 
ontvangt de directie 2 exemplaren.

04 Termijnstaten inclusief door aannemer opgestelde hoeveelhedenstaten per locatie voorzien van 
handtekening de directie en uitvoerder.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING
01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 worden wijzigingen in 

lonen, brandstoffen en bouwstoffen volgens het bepaalde in lid 02 verrekend.
02 Jaarlijks in januari, de eerste maal in 2016, worden alle eenheidsprijzen, uitgezonderd de 

eenheidsprijzen van de resultaatsverplichtingen voor te leveren bouwstoffen, die verplicht moet 
worden afgenomen bij de Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam, geïndexeerd aan de hand 
van het door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) vastgesteld "42/43 Prijsindex Grond-, 
weg en waterbouw" (reeks 2005=100 zoals opgesteld door het CBS.

03 De bepaling van het indexpercentage, genoemd in lid 02, geschiedt volgens de formule:
index T/index T-1 x 100 - 100 = mutatiepercentage (T-1 is de index van één jaar voor T).

01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES
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01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 De declaratie dient te worden ingediend bij de directie.
02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.03 leden 01 en 03 van de Standaard 

2010 bedoelde berekening van de betalingstermijn en indien van toepassing het originele 
formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht  te worden bijgevoegd.

03 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 1 dient, binnen dertig dagen na schriftelijke goedkeuring van de 
directie, het afgesproken bedrag gefactureerd te worden.

04 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 6 dient, binnen 6 weken na de oplevering c.q. de 
onderhoudstermijn, de einddeclaratie door de directie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient 
duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

01 05 02 BETALING
01 In afwijking op artikel 45 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de overeengekomen 

betalingstermijn overschreden en nadat de opdrachtnemer schriftelijk aanspraak heeft gemaakt 
op vertragingsrente, deze vertragingsrente, zijnde 5% over de verschuldigde hoofdsom, wordt 
betaald vanaf eerste dag, waarop betaald had moeten zijn.

02 In afwijking op artikel 45 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het in lid 01 genoemde 
percentage niet kan en zal worden verhoogd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
09 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer 

niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 

2010, wordt verlangd.
Een kopie van het betalingsbewijs dient aan de directie te worden verstrekt. De opdrachtgever zal 
de hoogte van de betaling bij het CROW controleren.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES
01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze 

overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de 
CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
03 In aanvulling op artikel 01.09.01 meldt de directie dat de dienstleidingen (of huisaansluitingen) niet 

op de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven zijn.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 moeten brandkranen, sifons, afsluiters, 

kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds 
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer te allen tijde, 
tenminste 3 werkdagen dagen voor aanvang van de werkzaamheden, een KLIC-melding te doen.

03 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer de 
melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door 
te geven.

04 In afwijking op artikel 01.09.02 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer melding te 
maken bij de betrokken netbeheerder(s).

05 Als door de gevolgde werkwijze buiten de werktijden kabels met een spanning van 10.000 Volt of 
hoger in ontgraven toestand "bereikbaar" zijn, dient de aannemer de nodige voorzieningen ter 
voorkoming van ongelukken te treffen.
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01 09 03 BOVENGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
01 Bij het uitvoeren van hijs-, hef- of heiwerkzaamheden, danwel werkzaamheden met 

grondverzetmachines binnen vijf meter van onder spanning staande rijdraden van tram of trein, 
dienen bijzondere maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat enig deel van het 
werktuig of daarmee gehesen last in aanraking kan komen met de onder spanning
staande rijdraad.
De door de aannemer te nemen bijzondere maatregelen die vooraf ter acceptatie aan de directie 
moet worden voorgelegd, kunnen omvatten:
a. isolatiekappen over de stroomleidingen;
b. afscherming van de stroomleidingen op 1,5 m;
c. het spanningsvrij laten maken van de rijdraden;
d. het aanbrengen van een hoogste stand begrenzing op de giek van het werktuig, waardoor 

aanraking van de rijdraden dwingend wordt voorkomen;
e. automatische wegbegrenzing van de werktuigen.

02 Bij het uitvoeren van hijs-, hef- of heiwerkzaamheden, danwel werkzaamheden met 
grondverzetmachines binnen anderhalve meter van rijdraden van tram of trein, moeten
technische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het werktuig of daarmee gehesen 
lasten in aanraking komen met bedoelde rijdraden. De door de aannemer te nemen
technische maatregelen, die vooraf ter acceptatie aan de directie moeten worden voorgelegd, 
kunnen omvatten:
a. het spanningsvrij laten maken van rijdraden;
b. het aanbrengen van een hoogste stand begrenzing op de giek van het werktuig, waardoor 

aanraking van de rijdraden dwingend wordt voorkomen;
c. het laten aarden van het werktuig, in geval van werkzaamheden in de nabijheid van 

spoorwegen, door de N.V. Nederlandse Spoorwegen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN VERGUNNING
01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn / worden aan de opdrachtgever verleend:

- WIOR-vergunning (doorlopende jaarvergunningen) m.u.v. stadsdeel Zuidoost;
- Grondwateronttrekkingsvergunning/-melding;
- Melding uniforme sanering (BUS melding incl. milieukundige begeleiding evaluatieverslag 

sanering etc.);
- Procedure werken in waterkering;
- Melding t.b.v. het verwijderen van fietsen uit fietsenrekken / handhaving / toezicht voert uit 

nadat tijdig fietsparkeerverboden zijn geplaatst.
- WWU mededeling (bij werken op hoofdnet of omleiding over hoofdnet)

De aannemer krijgt een kopie van de vergunningen / ontheffingen. De voorwaarden genoemd in de 
vergunningen / ontheffingen worden geacht onderdeel te maken van dit bestek.

De aannemer kan geen stagnatiekosten indienen als gevolg van het verwijderen van 
motorvoertuigen en/of fietsen.

01 10 03 DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN VERGUNNINGEN
02 Ontheffing RVV, TVM, Objectvergunning

- voor het plaatsen/aansluiten van de keten, containers en toiletvoorzieningen e.d. is de 
aannemer verplicht om voor de aanvang van het werk een object vergunning te verkrijgen.

- voor het innemen van parkeervakken t.b.v. het plaatsen van keten, containers en 
toiletvoorzieningen is de aannemer verplicht om voor de aanvang van het werk een tijdelijke 
verkeersmaatregel te verkrijgen.

- voor het rijden of parkeren met een voertuig met kenteken waar dat niet mag, is de aannemer 
verplicht om voor de aanvang van het werk een RVV-verkeersontheffing te verkrijgen.

Voor het aanvragen van een ontheffing RVV, TVM en/of objectvergunning via website:
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/ontheffing-rvv-tvm-en-objectvergunning-aanvragen/?producti
d={E4341B52-1FC0-4E17-AB68-2B3AFE15160A}
Op de website staat alle informatie met betrekking tot de aanvraag zelf en de duur van de 
procedure.

De aannemer dient een kopie van de vergunning voor aanvang van het werk aan de directie van het 
werk te overhandigen. De voorwaarden genoemd in de vergunning worden geacht onderdeel te 
zijn van dit bestek.

03 Voor het lozen van grondwater verzorgd de aannemer een Grondwaterlozingsvergunning
04 Voor het transport van grond en/of afvalstoffen naar een inrichting of een verwerker zorgt de 

aannemer voor de benodigde begeleidingsbrieven.
05 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 

- 17.00 uur) - na toestemming van de directie - zorgt de aannemer voor de benodigde 
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vergunningen.
06 Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een verklaring van 

geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor de aanvang van 
de werkzaamheden te zijn ingediend.

07 De toegang tot de binnenstad van Amsterdam, met uitzondering van de aangewezen vrachtroutes, 
is verboden voor verkeer van 7,5 ton of meer. U hebt een ontheffing nodig wanneer u de binnenstad 
van Amsterdam wilt aandoen buiten de vrachtroutes.
Als uw voertuig aan bepaalde ontheffingscriteria voldoet, kan een ontheffing van het verbod worden 
verkregen.

08 De aannemer stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte voor het aanvragen van benodigde 
meldingen/vergunningen naar bevoegd gezag. Ingeval de aannemer de opdrachtgever niet tijdig 
op de hoogte stelt, komt hij niet in aanmerking voor eventuele stagnatiekosten.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop 

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen
- af- en aankoppelen van kolken
- aansluiten elektrische perscontainers
- het plaatsen c.q. verplaatsen van lichtmasten
- het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen
- (nieuw)bouwwerkzaamheden
- herinrichtingen openbaar terrein
- groot onderhoud openbaar terrein

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende 
werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd 
kunnen plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal, indien de aannemer de 

ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek 
gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van 
€1.000,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNNEMER
01 De opdrachtnemer dient altijd toegang aan nood- en hulpdiensten bieden.
02 De aannemer dient de werkzaamheden per locatie (met uitzondering van rioollocaties) binnen 72 

uur te hebben afgerond. Het aanvangsmoment voor deze termijn is zodra gestart wordt met de 
inrichting van het werkterrein op de werklocatie.

03 De aannemer dient aan het einde van elke werkdag de werklocatie op dusdanige manier achter te 
laten dat de rijbaan begaanbaar/berijdbaar is voor het verkeer.

04 De aannemer dient zich te houden aan Het handboek ZWIA op Straat (Zo Werken wij In 
Amsterdam) zie artikel 01.01.01 lid 6.

05 De aannemer dient klein materiaal t.b.v. afzettingen binnen de grenzen van het werkterrein te 
leveren, te plaatsen en te onderhouden.
Dit geldt tevens voor de afzetting langs de ontgraven sleuf.
Voor deze werkzaamheden zal geen verrekening plaatsvinden.

06 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd, dient de aannemer loopschotten/rijplaten te leggen 
en te onderhouden ten behoeve van het (fiets-/ voetgangers-)verkeer.
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01 12 10 VERKEERSBEGELEIDING / -REGELAARS
01 De verkeersregelaars dienen in het bezit te zijn van het certificaat "verkeersregelaar" afgegeven 

door de Politie Amsterdam-Amstelland of ander gelijkgesteld (landelijk)gelijkwaardig certificaat.
02 De aannemer zal eigen personeel dat regulier op het werkterrein werkzaam is laten opleiden tot

verkeersregelaar. De aannemer draagt er de zorg voor dat hij voldoende gekwalificeerde
verkeersregelaars tot zijn beschikking heeft.
Het is aan een verkeersregelaar toegestaan naast werkzaamheden ter begeleiding van het
bouwverkeer, andere werkzaamheden ten behoeve van het werk uit te voeren.

03 Aannemer zal per deelopdracht (eventueel per fase van het werk) een werkplan
verkeersbegeleiding ter goedkeuring aan de directie en de betreffende wegbeheerder voorleggen.
Dit werkplan zal op basis van een situatietekening van werkterrein en verkeersomgeving,
aanduiding van toe- en uitgangen, laad-, los-, alsmede opstel- en/of wachtplaatsen en van
intensiteit en soort van bouwtransporten en van laad-, los-, en hijswerkzaamheden worden
gepresenteerd. Ook bouwmaterieel, materiaalopslag, kantoor- en opslagruimten zullen worden
aangeduid ter bepaling van mogelijke invloeden op verkeersbewegingen binnen en buiten de
bouwhekken. Aannemer zal wijzigingen en aanvullingen op zijn werkplan verkeersbegeleiding,
opgelegd door het bevoegd gezag en de directie uitwerken in een eventueel herzien plan en na
goedkeuring dienovereenkomstig uitvoeren.

04 Aannemer is aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit diens handelingen, van diens
personeel, diens onderaannemer's personeel dan wel het nalaten daarvan in de uitoefening van
de taak van verkeersregelaar als bedoeld in deze resultaatsverplichting en voorwaarden.

05 Aannemer zal zonder enig voorbehoud toestaan dat in bijzondere gevallen de opdrachtgever zelf de
inzet van verkeersregelaars naar haar discretie verzorgt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 

2012, verlangd.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld 

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:
- een voorstel tot inrichting van het werkterrein;
- een voorstel tot inzet van onderaannemers;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als omschreven in de 

Standaard 2010, artikel 01.17.01 lid 01;
- een plan voor het omgaan met verontreinigde grond en water;
- een bemalingsplan;
- een transport- & montageplan vooraf vervaardigde betonelementen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, 

af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
Ondergrondse afvalcontainer (binnenbak) nog niet bekend
Betonnen buitenbak nog niet bekend

Bovengenoemde bouwstoffen dienen vóór 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag van 
aflevering te worden afgeroepen bij de directie en worden ter beschikking gesteld op een nader te 
bepalen depot binnen de gemeente Amsterdam.

02 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de directie ter beschikking gestelde 
bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen op de 
vrachtbrief of ontvangtsbon te worden vermeld. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden 
verwerkt dan na toestemming van de directie.

03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de 
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te 
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende 
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde 
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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Indien de vrachtbrief niet bij de directie wordt ingeleverd, kan een inhouding plaatsvinden ter 
grootte van de waarde van de geleverde goederen.
De door de directie ter beschikking gestelde materialen blijven te allen tijde eigendom van de 
opdrachtgever.
Overtollige door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, behalve PVC, dienen te 
worden afgevoerd naar de werf van Waternet.
Uitkomende, vrijgekomen en schoogemaakte PVC-materialen dienen te worden afgevoerd naar 
Wavin

05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de 
voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de pallets, big bags en pallet boxen 
totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big bags, pallet 
boxen en verpakkingsmaterialen die niet retour gaan vervallen aan de aannemer. Acceptatiekosten 
komen voor rekening van de aannemer.

07 Gewichten standaard producten
ongewapende betonbuizen
diameter gewicht
ø 400 ca. 250 Kg/m
ø 500 ca. 340 Kg/m
ø 600 ca. 470 Kg/m
gewapende betonbuizen
diameter gewicht
ø 400 ca. 250 Kg/m
ø 500 ca. 340 Kg/m
ø 600 ca. 470 Kg/m
nodulair gietijzeren afvalwaterbuizen tyton verbinding K12
diameter gewicht
ø 250 ca. 61,9 Kg/m
ø 300 ca. 75,5 Kg/m
ø 400 ca. 113,8 Kg/m
ø 500 ca. 161 Kg/m
ø 600 ca. 203 Kg/m

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.
03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de 

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen, resp. de voorschriften 
van de leverancier

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de 
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen 
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de 
directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht 
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document 
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 Door de aannemer te leveren steenachtige bouwstoffen en grond moeten voldoen aan categorie 
1-bouwstoffen volgens het Bouwstoffenbesluit Bodem- en oppervlaktewaterbescherming, aan te 
tonen middels erkende certificaten. 
Bij elke levering van materialen, leverbaar met kwaliteitsverklaring of certificaat, moet een 
exemplaar van de kwaliteitsverklaring of het certificaat aan de directie worden verstrekt.
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01 14 06 LEVEREN BOUWSTOFFEN
01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek moet worden 

aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit 
Bodemkwaliteit stelt m.b.t. de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.

02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in 
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van het Besluit Bodemkwaliteit 
vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

04 De te leveren bestratingsmaterialen, wegmeubilair, wegbebakening en kolken dienen te worden 
betrokken bij de "Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam":
Materiaaldienst gemeente Amsterdam
Bezoekadres:
Theemsweg 28, 1043 BJ Amsterdam

Postadres:
postbus 94648, 1090 GP Amsterdam

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING
01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2010, bedraagt € 2.500,00 

per gebeurtenis. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage 
gesteld. Bij de oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek aan 
de directie te overhandigen.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING BEDRIJVEN
01 De aannemer sluit een Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven(AVB-verzekering) af voor de 

werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van 
werken door derden, honoraria en directiekosten.

02 De looptijd van de AVB-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het 
einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever 
voor de oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de AVB-polis biedt tijdens de 
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de opdrachtgever, de directie, de adviseur(s), de aannemer en de 
eventuele onderaannemers.

04 De AVB-verzekering biedt dekking aan schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de 
verzekerden jegens derden tot een bedrag van minimaal EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis of 
reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.

05 Het eigen risico bedraagt EUR 25.000,00 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, 
voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak en komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

06 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan 
de opdrachtgever worden verstrekt.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door de AVB-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

08 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of 
volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei 
verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
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01 16 03 C.A.R. - VERZEKERING
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, wordt door of 

namens de opdrachtgever het in het bestek omschreven werk verzekerd, volgens de voorwaarden 
van een Constructie All-Risk verzekering, waarin als verzekerden worden aangemerkt: de 
opdrachtgever, de bouwdirectie, de architect, de adviseur(s), de aannemer en eventuele 
onderaannemers. De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden is in deze 
verzekering medebegrepen.
Krachtens deze verzekering geldende eigen risico's, alsmede andere niet door deze verzekering 
gedekte schaden, blijven ten laste van die verzekerde, welke daarvoor in beginsel aansprakelijk is.
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde 
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling 
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de 
desbetreffende aansprakelijke partij blijven. Op de verzekering is een eigen risico van toepassing 
van € 5.000,00 per gebeurtenis. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer 
ter inzage gesteld.

02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten 
behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materieel, 
gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede de goederen van 
hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals 
kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers 
en hun personeel, tegen de risico's van brand (volgens bepalingen, gelijk of gelijkwaardig aan die 
van de Nederlandse Beurs Brandpolis) en tegen de risico's van storm.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 en lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de 

aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven.
02 De tekst "in de desbetreffende provincie", vermeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010, 

vervalt.
03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de standaard 2010 zijn de kosten voor het verkrijgen van 

vervoer bewijsmiddelen voor de rekening van de opdrachtnemer.
04 De acceptatie-, stort- / verwerkings- en reinigingskosten van vrijkomende materialen zijn voor 

rekening van de aannemer behalve als anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek.
05 De acceptatie-, stort- / verwerkings- en reinigingskosten van vrijkomende grond zijn voor rekening 

van de opdrachtgever.
06 Ter verduidelijking van de standaard dienen bij het vervoer van (vrijkomende) materialen en grond 

alle kosten gemoeid te zijn die hierbij benodigd zijn, dus inclusief laden en lossen.

01 17 05 VERVOEREN GOEDGEKEURDE OUDE BOUWSTOFFEN
01 Opgenomen, goedgekeurde putstellen en andere rioleringsmaterialen (bijv. zonken en 

afdekplaten) dienen, indien ze niet worden hergebruikt, schoongemaakt te worden afgevoerd naar 
de werf van Waternet.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer een 

afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien 
moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren 
bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het 
besteknummer.

02 Indien de begeleidingsbrieven/-bonnen niet tijdig of onvolledig worden ingediend wordt per geval 
een korting toegepast van € 1.000,00.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT
01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet

worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen „een op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
02 In afwijking van art. 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2010 komen de taxatiekosten voor rekening 

van de aannemer.
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01 18 05 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOOM, ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 01.18.02 mogen geen materialen opgeslagen, geen gronddepot ingericht 

of vaste en vloeibare afvalstoffen gedeponeerd worden onder de kroonprojectie van een boom.
02 In aanvulling op artikel 01.18.02 is het de aannemer niet toegestaan machines, bouwketen, 

noodtoiletten en dergelijke onder de kroonprojectie of binnen een afstand van ten minste 3 meter 
van de boomstam te plaatsen.

03 Wanneer tijdens de groeiperiode, vanaf maart t/m oktober, gebronneerd moet worden, dient er 
retourbemaling met zuurstofrijk water toegepast worden indien er bemalen wordt over een periode 
langer dan 48 uur.

04 Rondom bomen dient de aannemer te allen tijde handmatig te werken.
05 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen of sloten om de stam aanbrengen.
06 In geval bij ontgraving, daar waar de ondergrondse container gepland is, wortels groter dan 40 mm 

doorsnede worden aangetroffen, dient de aannemer de directie direct op de hoogte te stellen. 
Werkzaamheden aan deze wortels mogen uitsluitend uitgevoerd worden onder begeleiding van de 
directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door 
de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de 
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en 
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het  
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het 
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de 
maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase 
geïnventariseerde en overige optredende risico's.

05 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de 
omstandigheid, dat de directie over een eigen Arbo-coördinator beschikt.

06 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het 
werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of
rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer 
gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

07 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat 
hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de 
directie te worden onderworpen.
Keurings- en onderhoudscertificaten, maximaal 6 maanden oud, dienen op eerste verzoek van de 
directie ter inzage te worden verstrekt.

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en 
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke 
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de 
Amsterdamse Brandweer.

01 21 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN

01 21 02 WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT
01 in aanvullingen op artikel 01.21.02 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat;

a. over- en onderschrijdingen van hoeveelheden van de deelopdracht worden verrekend tegen de 
verrekenprijs (eenheidsprijs, verhoogd met het uit de fictieve som te herleiden percentage 
Algemene Kosten en Winst & Risico;

b. extra werkzaamheden, welke wel zijn opgenomen in deel 2.2 van de Overeenkomst met Open 
Posten - genaamd vervangend post- worden verrekend tegen een (totaal)prijs, bestaande uit de 
eenheidsprijs, verhoogd met het uit de fictieve som te herleiden percentage Eenmalige Kosten, 
Uitvoeringkosten, Algemene Kosten en Winst en Risico;

c. extra werkzaamheden, welke niet zijn opgenomen in deel 2.2 van de Overeenkomst met Open 
Posten - genaamd extra post - worden verrekend tegen een (totaal)prijs, bestaande uit de 
eenheidsprijs, verhoogd met de benodigde Eenmalig Kosten, de benodigde Uitvoeringskosten, 
de het uit de fictieve som te herleiden percentage  Algemene Kosten en Winst en Risico.

02 Voor de onder lid 1b en 1c genoemde extra werkzaamheden zullen vooraf de hoeveelheden 
worden opgegeven. Over- en onderschrijdingen van de hoeveelheden worden verrekend 
overeenkomstig lid 1a.
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01 22 SOCIAL RETURN

01 22 02 ALGEMEEN 5%- REGELING
01 De Opdrachtnemer is verplicht minimaal 5% van de omzet (excl. BTW) die hij als opdrachtnemer 

gedurende de gehele contractperiode inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen 
uit deze Opdracht genereert aan te wenden om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, Kandidaten uit de Doelgroep Social Return: zijnde tenminste 3 
maanden werkloos werkzoekend en ingeschreven bij een uitkeringsinstantie zoals het UWV, de 
gemeente of vergelijkbare instantie, voortijdig schoolverlater of vallend onder een WSW, 
WIA-/WGA-/WAO, Wajong- of NUG-regeling. 

02 Invulling Social Return verplichting: deze waarde (percentage van de omzet) dient te worden 
ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld (niet 
limitatief) door: 
-  plaatsing van Kandidaten op reguliere werk-of werkervaringsplaatsen, 
- competentie ontwikkeling door opleiding en/of stage;
- arbeidsfit houden b.v. door participatieplaatsen;
- arbeidstoeleiding via arrangementen (combinatievormen).
Zie www.amsterdam.nl/socialreturn voor nadere toelichting en voorbeelden. 

03 Opdrachtnemer en Opdrachtgever maken na gunning en ondersteund door het Bureau Social 
Return, nadere prestatieafspraken over de concrete invulling van de Social Return-verplichting 
zodra een omzet van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) is gegenereerd. De Opdrachtnemer 
neemt na het bereiken van deze drempel contact op met het Bureau Social Return. Er worden dan 
prestatieafspraken gemaakt over de reeds gegenereerde en nog te genereren omzet.

04 De verplichting mag breder dan alleen op onderliggende Opdracht worden ingevuld binnen de 
bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer, onder voorwaarden (deels) ook bij onderaannemers en 
dient gedurende de contractperiode aan te vangen en ingevuld te worden. Dit betekent dat inzet van 
kandidaten uit de Doelgroep pas na aanvang van de opdracht telt, met uitzondering van 
BBL-trajecten (tot en met niveau 2).

05 aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return 
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. 
Dit geldt ook wanneer aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld 
onderaannemers.

06 De Opdrachtnemer dient op aanvraag van het Bureau Social Return en met behulp van 
rapportageformats (met als richtlijn ieder kwartaal) van het Bureau de voortgang van zijn Social 
Return-verplichting te rapporteren en onderbouwen. Om de gerealiseerde resultaten t.a.v. Social 
Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:
- Bij verrekening van de invulling van de Social Returnverplichting wordt uitgegaan van door de 

Opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, in het geval van een arbeidsovereenkomst 
betreffen dit dus bruto loonkosten (inclusief werkgeverslasten);

- Opdrachtnemer dient gegevens aan te leveren als BSN-nummers, een kopie van de arbeids- 
of leer-/werkstageovereenkomst met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken 
uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of 
vergoedingen;

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, 
bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever;

- Indien Opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of 
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag 
te voldoen onder de Social Return verplichting;

- (Interne) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten 
gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de scholing 
en bedragen niet meer dan 20% van de totale verplichting;

- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. 
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij inzet van een 
kandidaat uit de Doelgroep, bijvoorbeeld de kosten van een werkmeester en worden getoetst 
door het Bureau Social Return;

- Er kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de verantwoording op basis van 
wederzijdse goedkeuring.
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01 22 03 REALISATIE 5% - REGELING
01 Zodra de omzet van € 200.000,00 is behaald dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met het 

Bureau Social Return via social.return@dwi.amsterdam.nl. Alle mondelinge en schriftelijk 
communicatie loopt via het Bureau Social Return.

02 Het Bureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 5% regeling.
03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken 

worden in overleg tussen de Opdrachtnemer en het Bureau Social Return besproken en zijn 
gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. De 
Opdrachtnemer zal ieder kwartaal een daartoe behorend rapportageoverzicht verstrekken aan het 
Bureau Social Return over de stand van zaken in het kader van de 5% regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte rapportages geschiedt door 
het Bureau Social Return. Bureau Social Return rapporteert ieder kwartaal behaalde resultaten 
rechtstreeks aan de Opdrachtnemer en opdrachtgever.

05 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat  toerekenbaar 
niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 23 WETGEVING

01 23 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT
01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012

gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- 
vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de 
werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij 
de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de 

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de 
directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of 
leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- 
plicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die 
bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als 
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen 
en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal 
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het 
tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of 
leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen 
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan 
door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt 
zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het 
hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het 
door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een 
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. 
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn 
van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, 
bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever 
eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met 
aannemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op 
eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen
van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete- 
besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen 
een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegen- geworpen. In geval een boete 
geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele 
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het 
derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever, door opdrachtgever aan hem worden 
voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de 
directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder 
sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
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onderaannemers c.q. leveranciers.

01 24 MILIEUEISEN

01 24 01 MOBIELE MACHINES
01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan motorcategorie Fase II 

(richtlijn 2004/26/EG) en voorzien zijn van een roetfilter.
02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de 

machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de in lid 01 
en 02 gestelde eis.

01 24 02 VRACHTWAGENS
01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die 

gelden in de milieuzones. Zie hiervoor website: 
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws-onderdelen/milieuzone/2013/strengere-eisen/

02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of 
dagontheffing kunnen overleggen.

01 25 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 25 02 VOERTAAL OP HET WERK
01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

te beheersen.

01 26 REVISIE

01 26 01 REVISIE ALGEMEEN
01 Te verstaan onder:

a. meetgegevens:
Gemaakte veldwerken, schetsen logbestanden gegenereerd door het gebruikte 
instrumentarium, data van de grondslagberekeningen, data van detailmetingen en een 
lijst van de gebruikte referentiepunten.

b. rechtstreeks inmeten:
Het te meten object zelf bij open sleuf of put aanmeten dus niet middels verklikken.

01 26 02 AANMEETPUNTEN
01 Van leidingen dient de as (x.y) en de binnenonderkant buis (z) te worden gemeten.

Van putstellen en appendages dient het hart (x,y) te worden gemeten.
Van persleidingen dient op rechtstanden met een minimale puntdichtheid van 25 meter de positie 
en de binnenonderkant buis te worden gemeten en weergegeven.

01 26 03 EISEN EN UITVOERING
01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle aangelegde objecten ten tijde van de periode dat 

er nog geen revisie aan de opdrachtgever is geleverd direct zijn te lokaliseren.
02 Voor het tijdstip dat de verharding wordt aangebracht dienen de aangelegde objecten door de 

aannemer rechtstreeks te zijn ingemeten.
03 De positie (x, y) van de objecten:positie rechtstreeksinmeten met een maximale afwijking 150 mm 

aan het R.D. net. De hoogte (z) van de objecten:hoogte rechtstreeks meten met een maximale 
afwijking 10 mm t.o.v. N.A.P. vlak.

04 De gegevens moeten volgbaar zijn geregistreerd en toegankelijk zijn voor de opdrachtgever.
De aannemer dient voor de revisievervaardiging alleen gebruik te maken van de geleverde 
template- en voorbeeldbestanden van de opdrachtgever en levert dientengevolge een microstation 
V8 revisie bestand volgens de Waternet specificaties en een "PDF"bestand hiervan, geschikt voor 
1:200 afdrukken.
Op verzoek levert de aannemer 1:200 afdrukken.
De bestanden dienen voorzien te zijn van een ingevuld stempel van Waternet met dagtekening, 
naam en handtekening van een vertegenwoordiger van de aannemer.

05 Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen, type buis, binnendiameter, putten, inlaten, 
appendages, boogsegmenten, knikken, duikers, zinkers, gemalen, hulpstukken, permanente 
hulpconstructies, details, verwijderde -, volgevloeide -, en volgeschuimde leidingen 
kathodischebeschermingen vermelden, palen afbeelden en paalpuntdiepte aangeven. Van 
boringen en zinkers dient een lengteprofiel te worden gegeven.
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01 26 04 AANLEVEREN GEGEVENS T.B.V. REVISIE DOOR OPDRACHTGEVER
01 Aan de aannemer worden de benodigde digitale topografie-, besteksbestanden, een 

voorbeeldbestand en een template bestand met daarin laagindeling, symboliek en kaartinhoud 
verstrekt. 

02 Door de opdrachtgever verstrekte gegevens mogen alleen voor het desbetreffende werk gebruikt 
worden.

01 26 05 TIJDSBEPALING LEVERING REVISIEGEGEVENS
01 De aannemer levert alle meetgegevens en revisiebestanden schaal 1:200 ter beoordeling uiterlijk 

binnen 10 werkdagen na opneming als voorlopig. De bestanden bevatten al hetgeen is aangelegd 
in de periode voorafgaand aan de opneming.
De aannemer levert digitaal de definitieve bestanden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst 
van de eventuele opmerkingen van de opdrachtgever. Bij meerdere opnemingen per werk is er 
sprake van gedeeltelijke revisies. 
Na het gereedkomen van het werk (deelopdracht) levert de aannemer het volledige revisiebestand 
met afdrukken 1:200 van het gehele werk bij de oplevering.

01 27 REVISIE WATERNET AFVALWATER TBV SCHETSKAART

01 27 01 SCHETSKAART ALGEMEEN
01 Te verstaan onder

Schetskaart: het vastleggen van perceelslozingen op een analoge tekening van formaat A4 
Perceelslozing: Afvoer van vuil water en/of regenwater komende vanaf een woning  met een 
diameter van 125 mm.

02 De aannemer dient de schetskaart gegevens, vooral van de onderdelen van de uitgevoerde 
werkzaamheden welke na realisatie niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende de 
werkzaamheden vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan de directie.

03 Voorwaarde waaraan een schetskaart dient te voldoen:
- Van elke gemaakte c.q. vernieuwde perceelslozing moet een schetskaart gemaakt 

worden, het is toegestaan om meerdere percelen op een schetskaart te verwerken.
- De plaats van het straat-, vuilwater- en regenwaterriool waarop de lozingen worden 

aangesloten met de bijbehorende putten. De te gebruiken aanduiding voor het soort riool 
moet overeenstemmen met de symbolen zoals op uitvoerings- en revisietekening

- Het nieuw aangelegde (gereviseerde) riool dient op schetskaart als bestaand te worden 
aangegeven.

- Of de lozing een vuil- of regenwaterlozing betreft. De te gebruiken aanduiding voor het 
soort lozing moet overeenstemmen met de symbolen zoals op de uitvoeringstekening.

" De plaats waar de lozing de gevel of de terreingrens kruist; deze plaats moet in maten 
worden vastgelegd ten opzichte van een vast markant punt, zoals gevel, gevelscheiding, 
etc.

- De hoogte van de binnenonderkant van de lozing ten opzichte van NAP op de plaats waar 
de lozing de gevel of terreingrens kruist. De hoogtemaat moet binnen de gevellijn of 
terreingrens worden geschreven.

- De plaats van het ontstoppingstuk, bochten en eventueel het schuine spruitstuk dienen 
met bijbehorende maten te zijn voorzien.

- De inwendige diameter van de lozing, indien een andere diameter is toegepast dan 
125mm.

- Stijl van tekenen
a. Schaal van de Schetskaart 1:100
b. Teksthoogte maatvoering: 0.25, lettertype 105 INTL_ISO
c. Teksthoogte tekst: 0.25, lettertype Verdana
d. Teksthoogte huisnummer: 0.50, lettertype Verdana
e. Symbool Onstoppingstuk : een dichte bol van 0.50 m
f. Symbool vuilwaterlozing: lijn 3.00 m met een dichte bol van 0.6 m
g. Symbool regenwaterlozing: lijn 3.00 m met een open bol van 0.6 m
h. Symbool regenwaterlozing aan de gevel: een open bol van 0.6 m
i. Symbool leiding: Lijnstijl PVC 125
j. Nieuw gereviseerd riool dient als bestaand riool te worden aangegeven
k. Regenwaterlozing op het riool vanaf de put in en door gemeten (links naar rechts).
l. Maatvoering Noord gericht t.o.v. schetskaart
m. Straatnaam, aanlegdatum, vermelding huisnummers, schaal, stadskaart en wijk 

(zie stempel op uitvoeringstekening) vermelden met een teksthoogte van 0.50, 
lettertype Verdana

04 De volgende zaken dienen niet op een schetskaart te staan
- Op de schetskaart mogen geen lozingen getekend worden van beide straatzijden.
- Bandenlijnen, parkeerplaatsen, bomen en overige maaiveld inrichting. Deze kunnen 

wijzigen tijdens de levensduur van het riool en de lozingen.
- De lijnsymboliek aan te leggen nieuw riool vanaf de uitvoeringstekening.
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05 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat lozingen vervallen zijn, moet dit aangegeven worden.

01 27 02 EISEN EN UITVOERING
01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle aangelegde lozingen ten tijde van de periode dat 

er nog geen schetskaart aan de opdrachtgever is geleverd direct zijn te lokaliseren.
02 Voor het tijdstip dat de verharding wordt aangebracht dienen de aangelegde lozingen door de 

aannemer rechtstreeks te zijn ingemeten.
03 De positie (x, y) van de perceelslozingen: maximale afwijking 150 mm t.o.v. R.D. net.

De hoogte (z) van de perceelslozingen: maximale afwijking 10 mm t.o.v. N.A.P. vlak.
04 De gegevens moeten navolgbaar zijn geregistreerd en toegankelijk zijn voor de opdrachtgever.

De aannemer dient voor de vervaardiging van de schetskaarten alleen gebruik te maken van de 
geleverde template- en voorbeeldbestanden van de opdrachtgever en levert een Microstation V8 
perceelslozingen bestand volgens de Waternet specificatie af.

01 27 03 AANLEVEREN GEGEVENS TBV SCHETSKAART DOOR OPDRACHTGEVER
01 Aan de aannemer worden de benodigde digitale topografie- en een template bestand met daarin, 

laagindeling, symboliek en kaartinhoud en een voorbeeldbestand verstrekt.
02 De door de opdrachtgever verstrekte gegevens mogen alleen voor het desbetreffende werk 

gebruikt worden.

01 27 04 TIJDSBEPALING LEVERING SCHETSKAART
01 Binnen 10 werkdagen na de dag van opneming per fase verstrekt de aannemer in 2- voud op 

papier de schetskaarten aan de directie. De schetskaarten bevatten al het geen is aangelegd in de 
periode voorafgaand aan de opneming per fase.

02 Na controle directie, voorzien de aannemer en directie de schetskaart middels een handtekening.
03 Na goedkeuring van de schetskaart e-mailt de aannemer naar PBAfvalwater@waternet.nl het 

bestand waarop alleen de perceelslozingen zijn verwerkt.
04 Bij het niet tijdig of niet leveren van de gevraagde schetskaarten en/of bestand perceelslozingen zal 

een schriftelijke ingebrekestelling volgen.
05 Voor elke werkdag dat de schetskaarten en/of bestand perceelslozingen na opneming per fase te 

laat wordt geleverd bedraagt de korting EUR 250 per dag.

17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN
01 In afwijking van artikel 01.17.02 lid 01 van de Standaard 2010 ligt de CROW-publicatie 132 niet ter 

inzage op de dag van inlichtingen.

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 03 GEGEVENS OVER ONBRUIKBARE DEELSTROMEN
01 In aanvulling op het bepaalde in art. 17.03.03 lid 01 van de Standaard 2010 moet in de schriftelijke 

opgave het navolgende zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de PMV), waaronder de be-, ver- of 

eindverwerkingsinrichting de desbetreffende vracht heeft geregistreerd;
- het VIHB-nummer van het ontvangende/verwerkende partij.

17 03 05 TRANSPORTREGISTRATIE
01 De aannemer moet zorg dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden.

Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie worden overhandigd.
In de transportregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het VIHB-nummer van de ontvangende/verwerkende partij.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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17 04 03 KOSTEN VOOR OPSLAG OF VERWERKING DOOR VERWERKINGSBEDRIJF
02 Indien de opslag- of verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, geldt dit tevens voor 

de weeg- en acceptatiekosten.

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 03 VERVOER VERONTREINIGDE GROND
01 Indien als retourvracht schoon zand wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te worden 

gereinigd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard 2010 wordt een werkwijze 

door de directie gehanteerd zoals aangegeven is in onderstaande leden 02 t/m 12.
Artikel 17.14.02 lid 02 en 03 van de Standaard 2010 zijn hierbij niet van toepassing

02 Ontgravingen vinden in in eerste instantie plaats tot de op de tekening aangegeven "einddiepte".
03 De ontgravingen vinden plaats op basis van het vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen en 

aanwijzingen van de directie.
04 Scheiding van verontreinigde en niet-verontreinigde grond zal op basis van zintuiglijke waarneming 

en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider.
Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte geen 
werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders beslist.

05 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider. Wachttijden ten 
gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

06 Na het bereiken van het theoretische eindprofiel worden er van bodem en wanden eindmonsters 
genomen om vast te stellen of de grond geen verontreinigingen meer bevat.
Eventueel resterende verontreinigingen zullen additioneel moeten worden ontgraven.

07 De voorlopige verdeling over de verschillende categorieën grond wordt via monstername en 
analyse van de in tussendepot gezette grond gecontroleerd.

11 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct te worden 
verwijderd.

12 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig 
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook 
wat betreft de hoogteligging.

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 15 02 PERSOONLIJKE BESCHERMING/ARBEIDSHYGIENE
06 De directie dient ongeacht de hoogte van de veiligheidsklasse gebruik te mogen maken van de 

bedrijfshygiënische voorzieningen welke de aannemer heeft getroffen voor zijn eigen werknemers.

17 22 EISEN EN UITVOERING

17 22 03 VERVOEREN
01 In aanvulling op artikel 17.22.03 van de Standaard 2010 geldt dat vervoer van modder en slib per 

as in gesloten transportmiddelen dient plaats te vinden.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 04 SOORT POMPEN
01 Ten behoeve van de grondwater onttrekkingen- en infiltraties mogen alleen elektrisch aangedreven 

pompen worden ingezet.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 04 03 LOZINGSVOORZIENINGEN
01 Indien ten gevolge van hoogwateralarmering in de rioolput de lozing is stilgezet geeft de hieruit 

voortvloeiende vertraging e.d. de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 05 01 VERPLICHTING
01 (Peil)buizen en waarnemingsputten die door toedoen van de aannemer vervuilen, verstoppen, 

verzanden en dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling hersteld of 
vervangen worden.
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21 05 03 PEILBUIZEN
01 Nader door de directie aan te geven bestaande peilbuizen op het terrein, dienen gedurende de 

werkzaamheden instand gehouden te worden.

21 05 06 BEMALINGEN
01 De wijze van drooghouden van ontgravingen en de lozing van het daarbij af te voeren water behoeft 

de voorafgaande toestemming van de directie
02 (Retour)bemaling mag geen enkel schade-risico opleveren voor bebouwing en waterbouwkundige 

constructies.
De grondwaterstanden dienen wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd.

03 Elke pomp dient op de riolering te lozen via een zandvang van voldoende capaciteit.
04 De aannemer dient de hoeveelheid (grond)water, die wordt onttrokken dan wel geïnfiltreerd te 

meten door middel van een EMF-meter (Electro Magnetic Flow). Deze moet geplaatst worden in 
een recht gedeelte van de leiding met een recht stuk van 10 x de diameter van de pijp vòòr de 
meter en 5 x de diameter van de pijp nà de meter.
Elke week moet aan de directie een overzicht worden overgelegd met de gegevens van de week 
daarvoor.
Op dit overzicht moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- naam van het project
- identificatie van het winningspunt
- capaciteit/merk/type van de pomp
- merk/type/keurmerk van de debietmeter (toegestane toleranties maximaal 10%)
- bemalingsdatums/bemalingstijdstippen/aantal draaiuren per etmaal
- geregistreerde hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd (grond)water, per etmaal en 

cumulatief en de corresponderende meterstanden
- eventuele bijzondere omstandigheden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN
01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen 

welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren 
bij de ontgraving.

02 De voorziening tegen inkalving voor het ontgraven van de put mag maximaal 0,40 m groter zijn dan 
de buitenmaat van de aan te brengen betonput.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING
01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04, 05 en 06 van de Standaard 2010 moet van zand, dat 

in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98% bedragen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING
01 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte hebben van 12 - 17 

gewichtsprocenten.
02 Het slibgehalte mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.
03 Het CL- gehalte (24.2) van aangevoerd zeezand mag niet meer bedragen dan 200 mg per liter 

droog zand.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER
01 In aanvulling op het gestelde in 22.07.04 van de standaard 2010 wordt voor geleverd zand uit de 

trechter de originele weegbon als grondslag gebruikt.
02 Per vracht dient een originele afgifte weegbon te worden overhandigd aan de directie.

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
01 Voor de uitlevering dient gerekend te worden met een uitleveringsfactor van:

- 1,1 bij zand
- 1,2 bij klei
- 1,3 bij veen

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING
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24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING
01 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.
02 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste 

aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat 

na het gereedkomen van de werken de ontgravingen vanaf 30 cm boven de bovenkant van de buis 
tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 
0,40 m.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2010 met betrekking tot 
leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de 
voorschriften van de leverancier anders aangeven.

03 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient het metselwerk van gemetselde putten 
verhard te zijn. Bij onderheide riolen mag men pas aanvullen na minimaal 48 uur na  opstortingen 
van beton op de kespen en aanstorten van de grove sparing in de put.

04 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorafgaande 
laag te controleren, met een gemiddelde van 3 verdichtingproeven per 100 m lengte.
De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden 
gesteld. Eventuele kosten voor de meetgegevens dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de verdichting.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING
01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2010 dient de verdichtinggraad op een 

diepte van meer dan 1 meter tenminste 98 % te bedragen.
02 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard 2010 dient de verdichtinggraad onder 

verhardingen op een diepte van minder 1 meter tenminste:
- 98% bedragen voor het zandbed van rijbanen en voet- en fietspaden op zandondergrond en van 

rijbanen op kleiondergrond;
- 97% bedragen voor het zandbed van rijbanen op veen ondergrond en voet- en fietspaden op klei 

ondergrond;
- 96% bedragen voor het zandbed van voet- en fietspaden op veen ondergrond.

03 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de 
oorspronkelijke proctordichtheid.

24 04 RISICIVERDELING EN GARANTIES

24 04 02 DROOGMAKING EN DROOGHOUDING
01 In aanvulling op art. 22.02.02 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat de (bron)bemaling, 

benodigd voor het drooghouden van de bouwputten en sleuven, het behouden van een stabiele 
grondslag en het opdrijven van de gemaakte werken te voorkomen, geheel voor rekening en risico 
van de aannemer is. Alleen indien de directie uitdrukkelijk opdracht verstrekt tot het plaatsen van 
(bron)bemaling, zal verrekening plaatsvinden tegen geldende eenheidsprijzen.

24 04 03 GRONDWERK, AANVULLING
01 De kosten van door de directie te nemen en te analyseren van proctorproeven, die niet aan de 

gestelde eisen voldoen, zullen op de aannemer worden verhaald.
02 Alle meerkosten ten gevolge van afwijkingen van de volgens bijlage 12 en deel 2.1 paragraaf 09 te 

herleiden ontgravingbreedte B2 zijn voor rekening van de aannemer, tenzij deze de noodzaak van 
de afwijking aantoont.

03 De in deze bepaling gestelde eisen lid 1 en 2 hebben alleen betrekking heeft op werkzaamheden 
in hoofdstuk 4 van dit bestek

24 07 HULPWERKEN

24 07 06 HULPWERKEN
01 Het plan en de constructie van de te maken hulpwerken, waaronder afkistingen, damwanden 

(conform CUR 166), ondersteuningen en installaties, moeten met behulp van tekeningen en 
berekeningen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden. Deze goedkeuring ontheft de 
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de hiervoor genoemde hulpwerken.
Het verwijderen van damwand/sleufafkistingen mag pas dan geschieden, wanneer de 
rioleringssleuf volledig is aangevuld en de grondwaterstand tot het oorspronkelijke niveau is 
teruggebracht. 

25 LEIDINGWERK

25 02 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
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25 02 03 MONTAGE LEIDING
01 Het in artikel 25.02.03 lid 01 van de Standaard 2010 vermelde is tevens van toepassing op 

gietijzeren, betonbuizen met plaatstalen kern en stalen buizen.
02 Het pasmaken van rioolbuizen mag geschieden d.m.v. slijpen, mits dit met langzaam draaiende 

apparatuur verricht wordt en mits het  bedienend personeel deugdelijk beschermd wordt.
03 Ten aanzien van de te maken lassen in een stalen leiding of stuiklassen in een HDPE-leiding 

gelden volgende bepalingen:
- zowel de lasser als de lasmethode dienen gekwalificeerd te zijn. De bewijzen van 

lasvaardigheid en de lasmethode dienen tijdig, voor aanvang van het laswerk, ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. Een   bewijs van lasvaardigheid mag 
niet ouder zijn dan 6 maanden

05 Inkorten van nodulair gietijzeren afvalwater buizen:
- ter plaatse van de zaagsnede dient te uitwendige diameter te worden gecontroleerd;
- het uiteinde van de ingekorte buis dient te worden voorzien van een zoekrand (afschuining) 

zie onderstaande tabel;
- na het afschuinen / afronden moet de buitenbekleding worden hersteld met epoxy coating.

Maten van de zoekrand
DN breedte hoogte

mm mm
60-600 9 3
700-1200 15 5
1400-1600 20 7
1800-2000 23 8

25 02 04 AANBRENGEN PUTTEN
01 De vaar- en moereinden van bodemstukken, opzetstukken en afdekplaten, moeten schoon en 

droog zijn voordat ze worden ingesmeerd met een primer en bitumenkit.
De voeg moet vervolgens aan de buitenzijde van de put over een breedte van 0,1 m aan 
weerszijden van de voeg worden ingesmeerd met een primer, waarna bitumenstrip moet worden 
aangebracht

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 MONTAGE LEIDING
02 Tot het verwijderen van rioollozingen wordt tevens gerekend het in- en uitwendig

 schoonmaken van de uitkomende buizen.
03 In de verrekenprijs voor het leggen van rioolleiding dient het pasmaken van buizen en het 

aanbrengen van bochten te zijn inbegrepen.
04 Tot het monteren van buizen en hulpstukken wordt tevens gerekend het leveren van de benodigde 

pakkingen (SBR-rubber met canvas inlage), thermisch verzinkte bouten en moeren.

25 11 METSELWERK

25 11 02 METSELWERK
02 Bij het opmetselen van de puthals (op hoogte tot, of onder toekomstig maaiveld), is de bovenzijde 

van het putstel de te bereiken hoogte. Metselwerk puthals aanbrengen tot aan de onderzijde van 
het putstel.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
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25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
01 Bij PVC-lozingen ø 125 en 160 mm moet gebruik gemaakt worden van buizen, kwalitatief 

gelijkwaardig aan klasse SN 8, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en 
KOMO-goedgekeurd kunnen worden  geleverd.

02 In vuilwaterlozingen en in gecombineerde lozingen moet een ontstoppingsstuk met klemdeksel 
worden aangebracht.
Dit ontstoppingsstuk moet zo dicht mogelijk, doch minimaal 0,50 meter, uit de erfpachtgrens 
worden aangebracht en te allen tijde bereikbaar zijn.

03 Vuilwater- en gecombineerde lozingen moeten rechtstreeks op de put worden aangesloten; 
aansluitingen op rioolbuis behoeven expliciete toestemming van de directie.
Regenwater- en kolklozingen moeten op de put of de rioolbuis worden aangesloten.

04 Lozingen op betonnen en gemetselde putten dienen te worden aanbebracht d.m.v. boren
05 Bij een gemengd stelsel mag 1 (één) regenwaterlozing met behulp van een T-stuk 45° worden 

aangesloten na het ontstoppingstuk op de vuilwaterlozing die uit hetzelfde perceel komt.
06 Voor de aansluiting van huis- en kolklozingen op het PVC-riool moeten standaard inlaatstukken 

worden gebruikt.
07 De aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, moet haaks op de putwand geschieden en 

worden geboord.
Er mag niet eerder geboord worden in gemetselde putten dan wanneer het metselwerk verhard is.
Aansluitingen op kunststof putten moeten geschieden door middel van een putwandinlaat, op 
metselwerkputten door middel van een steekmof met spie-eind. 

08 De buizen moeten vanaf het overdrachtspunt aan de gevel c.q. de erfafscheiding gelegd worden 
onder een afschot van 1:100. Toepassing van bochtstukken 88° is niet toegestaan, het aantal 
bochten dient zo weinig mogelijk te zijn.

09 Bij werken in nieuwbouwprojecten dienen kolklozingen in eerste instantie aangelegd te worden 
vanaf het  hoofdriool tot op ongeveer 1 meter vanaf de te plaatsen kolk. Nadat de wegfundering en 
de kolk is aangebracht moet de kolk binnen 2 dagen na aanzegging door de directie aangesloten 
worden op de uitlegger.

10 Bij werken waar sprake is van een voorlopige en een definitieve wegverharding is het geen 
bepaald in lid 09 van toepassing.

25 12 08 RIOOLLEIDING UITVOERING
01 De werkzaamheden aan de rioolleiding in den droge uitvoeren.

25 13 VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL

25 13 01 AFSLUITEN RIOOLLEIDINGEN
01 Er mogen geen riolen afgezet worden zonder toestemming van de directie. Indien voor de 

vervanging van rioolstrengen riool moet worden afgestopt, dient de aannemer de benodigde 
materialen ter beschikking te stellen. De aannemer moet, ook indien in het bestek geen specifieke 
bemalinginstallatie is aangegeven, de afvoer van het rioolwater te allen tijde waarborgen.
Dit geldt eveneens voor zich in het leidingtracé bevindende perceel- en kolklozingen, welke moeten 
worden opgevangen.
Voor de in dit lid genoemde voorzieningen zal geen aparte verrekening plaatsvinden.

25 13 02 MELDINGSPLICHT BIJ RIOOLREINIGING
01 In afwijking op artikel 25.13.02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat:

Voordat het riool verwijderd of volgevloeid wordt, dient het riool gereinigd te worden door Waternet 
sector Afvalwater afdeling RI&O. Kosten hiervoor komen voor rekening opdrachtgever. Aannemer 
dient dit minimaal 10 werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden te melden bij directie.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 VERWERKING VAN DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN
01 Het aanmaken van beton- en/of metselspecie dient met water van drinkwaterkwaliteit te 

geschieden.
02 Voor toe te passen mortels dient gebruik te worden gemaakt van CEM III B.
03 Door de aannemer te leveren metselstenen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 - 210 x 100 x 65 
 - klasse F2/D 
 - tolerantie klasse T2
 - niet geperforeer
 - de oppervlakken dienen vlak te zijn
Per te leveren partij dient een 'specificatie metselbaksteen' volgens NEN-EN771-1 te worden 
geleverd.

04 Klezoren mogen niet in het metselwerk voorkomen.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODEN



RAW0013-83341 Bladnr. 101 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

HFD PAR ART LID

25 17 02 RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING
01 In afwijking van artikel 25.17.02 lid 03 dient de inwendige druk opgevoerd te worden tot 1,5 keer de 

maximale werkdruk.
02 Tijdens het beproeven van persleidingen dienen ter plaatse van LD-afsluiters groter dan ø500 mm 

blindflenzen te worden gemonteerd.
03 De voor de beproeving benodigde hulpmiddelen dienen door de aannemer ter beschikking te 

worden gesteld en gemonteerd

25 17 04 LASVERBINDINGEN: METHODE KWALITEITSBEPALING
01 Lassen van plaatstalen kernbuizen worden in opdracht van de directie steekproefsgewijs door de 

Röntgen Technische Dienst onderzocht.
Afgekeurde lassen zullen op de aannemer worden verhaald.

02 De kwaliteit van de lassen wordt visueel en mechanisch door de directie onderzocht en 
radiografisch onderzocht volgens de I.W.W.-code.

03 De aannemer dient tijdig de directie te informeren waar en wanneer het onderzoek kan 
plaatsvinden.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK

31 41 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 31.41.01 lid 01 van de Standaard 2010 is te verstaan onder:

a. gestrate laag: de rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, 
doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
b. vlijen: het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met 
behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden 
bewerkt of geroerd.

02 Straatwerk dient in samenhang met omliggend straatwerk te worden aangebracht.

31 42 EISEN EN UITVOERING

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moet de aan te 

brengen kantopsluiting langs de gevel een klik hebben van maximaal 20 mm ten opzichte van de 
naastgelegen bestrating.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 van de Standaard 2010 mag de passingsvoeg bij
bebouwing, putten, kolken en dergelijke ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters en koekoeken
moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 van de Standaard 2010 dienen de gestrate lagen
loodrecht op de wegas en recht van lagen zijn aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande
laag sluiten.

04 Bij het maaiveld ter plaatse van toegang bebouwing dient de waterkering tenminste 20 mm en de 
optrede maximaal 100 mm te bedragen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 van de Standaard 2010 dient, indien in het
straatwerk de laagrichting verandert, ter plaatse van de verandering op aanwijzing van de directie
een inblokking, invlechting of haklaag te worden toegepast.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING
03 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard 2010 geldt dat het walsen c.q. aftrillen niet 

eerder kan beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het 
walsen c.q. aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen 
volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw walsen c.q. aftrillen.

04 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard 2010 geldt altijd wanghoogte uitzetten in rijweg,
haakse parkeervakken en tegelwerk.

05 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard geldt bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal
uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.

06 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard 2010 geldt geen bestratingsmateriaal op z'n kant
aanbrengen.

07 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard 2010 geldt dat het zagen van passtukken "nat"
uitgevoerd wordt.

08 In aanvulling op artikel 31.42.02 van de Standaard 2010 geldt dat indien straatwerk wordt begrensd 
door bebouwing, de passtukken aan de zijde van de bebouwing worden verwerkt met dien 
verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag wordengeplaatst.

09 Elementenverharding in voetpaden aftrillen met trilplaat.
10 Elementenverharding in rijwegen aftrillen met wals.
11 Geen passtukken kleiner dan een halve steen, tegel of band aanbrengen.



RAW0013-83341 Bladnr. 102 van 106
Afdrukdatum:

07-07-2014

Gemeente Amsterdam, SD Nieuw-West, Oost, West, Zuid en Zuidoost
Verwijderen en aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssystemen
OMOP Besteknummer: 868100082 inclusief Nota van Inlichtingen

HFD PAR ART LID

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSL., GOTEN EN KOLKEN EN PUTDEKSELS
03 Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door middel van nat zagen, tenzij anders in 

het bestek is vermeld.
Vrijgekomen slijpsel en proceswater dient direct na de zaagwerkzaamheden te worden verwijderd.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van Standaard 2010 moet de molgoot ter 
plaatse van het schei tussen twee afwateringsputten, 5 mm diep zijn.

08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, met een hol of 
een dol. De banden tegen een kolk dient altijd vlak te zijn.

09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

31 43 INFORMATIEOVERDRACHT STRAATWERK

31 43 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK
01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282

rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) 
van CROW-publicatie 282:

1 Ruimte:
- beperking in werkruimte door aanwezig bebouwing, rijbanen,           

groenvoorzieningen en bestaand straatwerk

2 Talud:
- n.v.t.

3 Verband:
- diverse verbanden; in samenhang van omliggend straatwerk

4 Materialen:
- diverse materialen; gebakken, natuursteen en betonmaterialen

b. Adequate opslag voor (mechanische)pakketten is mogelijk:
- binnen werkterrein aannemer.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij 
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het 
straatwerkplan.
De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan 
alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer 
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend 
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 01 STRAATZAND
01 Het CL-gehalte (24.2) van straatzand mag ten hoogste 200 mg/kg droge stof (ontziltingsniveau 3) 

bedragen.

31 46 09 SCHRAALBETON T.B.V. KANTOPSLUITINGEN VAN BETONBANDEN
01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de

karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.

31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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31 47 03 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING
01 Bij ter beschikking gestelde bestratingsmaterialen geldt het volgende: de hoeveelheidsbepaling in 

(nieuw) werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte 
aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 43, voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 66, voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100, voor betonstraatstenen, waalformaat;
- 50, voor straatbakstenen, keiformaat;
- 67, voor straatbakstenen, lingeformaat 60;
- 74, voor straatbakstenen, dikformaat;
- 98, voor straatbakstenen, waalformaat;
- 11, voor betontegels, 300 x 300 mm;

02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in (nieuw) werk geschiedt 
met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st 
gerekend wordt.

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken halve tegels 150 x 300 mm in trottoirs in nieuw werk 
geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte trottoir, gedeeld door 
0,30.

41 FUNDERINGTECHNIEKEN

41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 25 01 AANBRENGEN VAN SLEUFBEKISTING
01 Tot het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf wordt tevens gerekend;

- het aanbrengen van alle voorzieningen welke het heiwerk mogelijk maken, zoals o.a. het 
leggen van rijplaten, dragelineschotten, het maken van een hulpsteiger of -brug etc.,

- het (evt.) grondwerk noodzakelijk voor het uitvoeren van het heiwerk (voorsleuven),
- het ter beschikking stellen van de benodigde materialen,
- het opruimen van de genoemde voorzieningen.

61 WERK VAN ALGEMENE AARD

61 07 TER BESCHIKKING STELLEN

61 07 02 T.B.S. WERKNEMERS EN/OF MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJDEN
01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening 

materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de 
CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf.

02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN
01 Aan het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2010 toevoegen: "Bestellingen 

schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 62 11 12 of met bestelformulier op de 
CROW-website: www.crow.nl".

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter  
beschikking te worden gesteld.

05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten 
e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de 
tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting, tijdelijke markering e.d.

62 02 07 TIJDELIJKE BEBORDING
01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW 

publicaties 96a en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 03 03 VERKEERSPLAN INCL. TIJDELIJK BEBORDINGSPLAN
01 De aannemer dient een verkeersplan incl. tijdelijk bebordingsplan in bij de directie. Het 

verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden 

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - 

in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is;
e. de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting 

van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) 

belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
g. de betrokkenen die worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.toegang 

van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de 
mate van hinder;

h. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven 

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (EUR 1.000,00) 
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering 

door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden 
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en 
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk 
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin 
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden 
gewijzigd, anders dan op aanwijzing van de politie en/of de wegbeheerder.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar 
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te 
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING van het tot stand brengen van 'Aanbrengen ondergronds afvalinzamelingssysteem 
Gemeente Amsterdam'; als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.

1 Datum van kennisgeving:
...............................................

2 Volledig adres van de bouwplaats:
..............................................
..............................................

3 Opdrachtgever:
.............................................

4 Aard van het bouwwerk:
..............................................
..............................................

5 Uitvoerende partij(en), naam en adres:
...............................................
................................................
................................................

6 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk:

Opdrachtgever, zie hierboven.
adres:.....................................
contactpersoon: ....................

7 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):
.............................................
.............................................
.............................................

8 Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats:
...............................................

9 Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
...... weken

10 Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:
................................................

11 Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats:
..................................................
...................................................

12 Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:
....................................................
....................................................
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