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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden.

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid van de UAV 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Ochten in de gemeente Neder-Betuwe.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
verwijderen elementen verharding;
verwijderen groenvoorziening;
ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
aanbrengen HWA, DWA en GWA riolering;
aanbrengen elementen verharding;
aanbrengen bebording en straatmeubilair;
aanbrengen groenvoorziening;
toepassen verkeersmaatregelen;
uitvoering omgevingsmanagement;
diverse bijbehorende werkzaamheden.

T S@m0 a0 T

05 Tijdsbepaling
01 In afwijking van par. 7 van de U.A.V. 2012 wordt de datum van aanvang 2 Juni 2025.

02 Het werk opleveren op 1 December 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen de directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

03 Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500.00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt
- voor zowel riolerings- en verhardingswerkzaamheden 1 jaar;
- voor de groen werkzaamheden 2 jaar.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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01

02

Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.

Omschrijving

Versie Datum:

P240090-4001
P240090-4005
P240090-4010
P240090-4015
P240090-4020
P240090-4025
P240090-4026
P240090-4030
P240090-4035
P240090-4040
P240090-4045
P240090-4050
P240090-4055
P240090-4060

P240090-4101
P240090-4102
P240090-4103
P240090-4104
P240090-4105
P240090-4106
P240090-4107
P240090-4108
P240090-4109
P240090-4110
P240090-4111
P240090-4112
P240090-4113
P240090-4114
P240090-4115
P240090-4116
P240090-4117
P240090-4118
P240090-4119
P240090-4120
P240090-4121
P240090-4122
P240090-4123
P240090-4124
P240090-4125
P240090-4126
P240090-4127
P240090-4128
P240090-4129

Overzichtstekening
Opbreekwerkzaamheden
Grondwerk

Riolering en nuts tracé

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie dwarsprofielen
Nieuwe situatie dwarsprofielen
Nieuwe situatie details

Nieuwe situatie hoogteplan

Nieuwe situatie groen en verlichting
Nieuwe situatie bebordingen en blauwe zone
Fasering

Knelpunten analyse Maatregelenplan CROW 500

Overzichtstekening Omgevingsscan BLVC

Overzichtstekening beplantingsplan
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 1
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 2
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 3
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 4
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 5
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 6
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 7
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 8
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 9
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 10
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 11
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 12
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 13
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 14
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 15
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 16
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 17
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 18
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 19
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 20
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 21
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 22
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 23
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 24
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 25
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 26
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 27
Beplantingsplan nieuwe situatie Groenvak 28

Peilen en hoofdafmetingen
Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De NAP hoogten zijn te
verkrijgen via NAP peilmerken. NAP-peilmerken zijn meet merken in de vorm van bronzen bouten. Vrijwel
overal in Nederland is binnen een afstand van 1 km een peilmerk te vinden waar vanaf de NAP-hoogte
berekend kan worden.

Actuele gegevens over de peilmerken zijn te bekijken via de Geoweb-applicatie NAPinfo
(https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo).

07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025

07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025
07-03-2025

>r>>r>>r>>>>>>r>>>>P>>>P>>>>>r>>r >

Voor het gebruik van Geoweb NAPiInfo is ook een handleiding beschikbaar. De peilmerken zijn ook

beschikbaar via PDOK (publieke dienstverlening op de kaart) onder de kaartlaag NAPinfo

(https://lwww.pdok.nl/introductie/-/article/napinfo), als Web Map Service (WMS) en als Web Feature Service

(WFS).

Opzoeken, verifiéren en het berekenen van hoogtes behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.
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03

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW bepalingen (Standaard 2020), rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Stoppunten voor:
- Kwaliteitsplan, voor start uitvoering;
- Goedkeuring kwaliteitsplan aannemer;
- Goedkeuring V&G plan;
- Laagdikte, profiel en verdichtingsgraad straatlaag;
- Laagdikte, profiel en verdichtingsgraad puinfundering (met name voor de kolken, rondom putten);
- Profiel en verdichtingsgraad bestaande ondergrond rijbaan (met name voor de kolken, rondom
putten);
- Keuring resultaat straatwerk gebakken stenen, nadat de eerste 50 m1 is aangelegd;
- Aanwezigheid benodigde vergunningen;
- Aanleveren opleveringsbescheiden;
- Verdichten fundering;
- Keurmoment van bomengrond;
- Op het moment voor aanbrengen groeiplaatsverbeteraar;
- Op het moment na aanbrengen beluchting;
- Op het moment na aanbrengen groeiplaatsverbeteraar;
- Op het moment voor aanbrengen verhardingslaag.

2. Bijwoonpunten voor:

- Goedkeuring uitzetwerk rijpaan/ bandenlijnen;

- Bewijs leveren van verdichtingsgraad zand in rioolsleuf uitleggers door de rijbaan, voor
aanbrengen funderingslaag;

- Bewijs leveren van verdichtingsgraad zand in cunetten (met name voor de kolken, rondom putten);

- Aanbrengen uitleggers;

- Overhandigen tekening rioolrevisie per streng;

- Vé6ér bezorging: inhoudelijke controle door omgevingsmanager, schriftelijke communicatie door
directie van aannemersbericht naar aanwonenden en aanliggende bedrijven;

- Aanleg groenvakken en plantplaatsverbetering bomen.

Bovenstaande punten minimaal 2 dagen voor begin van het stop- en bijwoonpunt melden aan de directie.

3. Registratiepunten:
- Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en
tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie;
- Werkvak vrij voor aanvang werk per straatdeel;
- Open stellen straatdeel;

Formulieren/Documenten:
- Grondbalans en grondstromenformulieren;
- Revisie;
- Opleveringsbescheiden;
- Planningen en deelplanningen;
- Plan Omgaan Vrijkomende Materialen.

In aanvulling op de stop-, bijwoon, en registratiepunten kan de opdrachtgever bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop-, bijwoon en registratiepunten aangeven bij door
haar risicovol geachte onderdelen van het werk.
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Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet;

- Inschrijfstaat;

- Bijlage 01 - V&G Standaard;

- Bijlage 02 - Inschrijfleidraad;

- Bijlage 03 - BLVC plan;

- Bijlage 04 - Archeologie;

- Bijlage 05 - Bodembelastingkaart OOO gemeente Neder-Betuwe;

- Bijlage 06 - Handboekbomen - bomenposter;
zie ook https://www.norminstituutbomen.nl/

- Bijlage 07 - Grondonderzoek;

- Bijlage 08 - Waterplan Sweco;

- Bijlage 09 - Verlichtingsplan;

- Bijlage 10 - Permavoid,;

- Bijlage 11 - Beplantingsplan;

- Bijlage 12 - Grondbalans;

- Bijlage 13 - Werkplan Zilverlinde;

- Bijlage 14 - Maatregelenplan CROW 500;

- Bijlage 15 - Solidrain informatie;

- Bijlage 16 - Handboek openbare ruimte;

- Bijlage 17 - Marktkast;

- Bijlage 18 - Bestaande huisaansluitingen;

- Bijlage 19 - Quick flora en fauna.

Na gunning worden de volgende bestanden ter beschikking gesteld aan de aannemer:
- Bijlage A - autocad bestanden tekeningen
- Bijlage B - Visualisaties

Bereikbaarheid

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal
dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

Adressen

Gemeente werf Opheusden

Kastanjelaan 33, Opheusden

(Vooraf contact opnemen waar spullen neergezet kunnen worden)

Voertaal

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leidinggevende
personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift
te beheersen.

Kabels en leidingen

De CROW 500 is van toepassing.

En de eisen en aanvullende richtlijnen van de verschillende nutsbedrijven, waarvan kabels en
leidingen aanwezig in het projectgebied.

Bij het niet opvolgen, van het bovenstaande, zijn de consequenties voor de aannemer.

De informatie op de individuele tekeningen van de Kabel- en leidingbeheerders en/of op

de samengestelde overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd.

De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein

d.m.v. proefsleuven (eventueel ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.)
geverifieerd te worden.
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VERKEERSMAATREGELEN

Alle tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW
publicatiereeks WiU 2020.

Alle tijdelijke bebording op palen dienen met minimaal 1
paal geschoord te worden.

Alle tijdelijke af te plakken bebording wordt voorafgaand
aan de werkzaamheden geschouwd en dient in de
oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.

Opstellen verkeersplan
Alle tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW
publicatiereeks WiU 96b

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: het opstellen van tekeningen t.b.v. tijdelijke
verkeersmaatregelen t.b.v. het afsluiten van de
werkvakken en het omleiden van bestemmings- en
oorgaand verkeer.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes voor:

- bestemmingsverkeer;

- doorgaand verkeer;

- bouwverkeer

U dient rekening te houden met 1
aanpassingsronde van de ingeleverde plannen.
Tekeningen omleidingsroutes 2 weken voor start
uitvoering aanleveren ter goedkeuring directie.
Aantal uit te werken fases: conform tekening
P240090-4050 Fasering of afhankelijk van de door de
aannemer gekozen fasering.

Overzichtstekeningen aanleveren in ten hoogste schaal
1:10.000, details 1:500.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen in pdf-formaat aanleveren.

Tekeningen

Tekeningen moeten voldoen aan de uitgangspunten
zoals geformuleerd in CROW-publicatie Werk in
Uitvoering 96b

Toepassen vooraankondigingsborden

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: herinrichting Van Drielplein
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opstellen
door aannemer.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door:

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzettingen op voetpaden

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: herinrichting Van Drielplein
Afzetting volgens tekeningnummer(s). opstellen door
aannemer.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzettingen op enkelbaanswegen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: herinrichting Van Drielplein
Afzetting volgens tekeningnummer(s). opstellen door
aannemer.

Met materiaal van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR
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Tijdelijke bebording

Plaatsen en verwijderen waarschuwingsbebording.
Betreft: plaatsen en verwijderen
waarschuwingsbebording

Situering: ter plaatse van alle aansluitende wegen bij
het binnengaan van het werkterrein.

Betreft tijdelijke waarschuwingsborden bij civiel
technische werken.

Bebording verwijderen vier weken na openstelling.

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: ter plaatse van alle aansluitende wegen bij
het binnengaan van het projectterrein.

In een bestrating

Verkeersbordpaal voorzien van schoorpaal, uitgevoerd
als flespaal, met los kruis.

Tekstbord van aluminium 4 mm met om gefelste
randen, geel met zwarte tekst, afmetingen 600 x 400
mm.

Tekstbord: "WEGWERKZAAMHEDEN BETREDEN OP
EIGEN RISICO"

Met materiaal van de aannemer.

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: paal met verkeersbord geplaatst volgens
bestekspostnr(s). 115011

Uit een bestrating

Tekstborden 600 x 400 mm.

Materiaal van de aannemer

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

TERREININRICHTING
Depot

Depot opslag.

Betreft: het inrichten, instandhouden en ontmantelen van

een depot (incl. opslagcontainer) t.b.v. opslag,

vrijgekomen bestratingsmaterialen, straatmeubilair,

bebording, nieuwe materialen.

Situering: locaties depot(s) in de nabijheid locatie

ontgraving. Binnen de grenzen van het werk wordt door

de opdrachtgever geen depot ruimte beschikbaar

gesteld.

Opdrachtnemer is vrij om op eigen initiatief binnen of

buiten de grenzen van het werk te voorzien gelegeheid

Opbouw en afmeting depot: ter keuze aannemer,

afhankelijk van de uitvoeringswijze.

Het depot dient te worden afgesloten met afsluitbare

bouwhekken van minimaal 2,0 m hoog (alles met

materiaal van de aannemer) v.v. politie keurmerk zware

sloten en kettingen.

De directie heeft te allen tijde het recht op toegang tot

het depot.

Depot instandhouden gedurende de werkzaamheden

Na verwijderen van het depot het terrein in

oorspronkelijke staat herstellen.

Depot t.b.v. :

- Eventuele groen leveranties (bomen en beplanting);

- En zonodig tijdelijk inkluilen van bomen en
beplanting;

- Tijdelijke grond opslag;

- Overige overige materialen ter keuze van de
aannemer.

st

st

st

st

st
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Depot voorzien van beveiliging, 24/7 terrein bewaking
door camaradetectie, 24/7 monitoring vanuit meldkamer,
24/7 meldingen aan meldkamer politie bij onraad.

Depot directie keet.

Betreft: het inrichten, instandhouden en ontmantelen van
een depot (incl. opslagcontainer).

Situering: kop Molendam ten noorden van de nieuwe
parkeerplaatsen

Opbouw en afmeting depot: ter keuze aannemer,
afhankelijk van de uitvoeringswijze.

Het depot dient te worden afgesloten met afsluitbare
bouwhekken van minimaal 2,0 m hoog. (alles met
materiaal van de aannemer).

De directie heeft te allen tijde het recht op toegang tot
het depot.

Depot instandhouden gedurende de werkzaamheden
Na verwijderen van het depot het terrein in
oorspronkelijke staat herstellen.

Depot t.b.v. :

- Directieketen;

- Ruimte voor Inloop bewoners;

- Parkeerplaatsen.

Depot voorzien van beveiliging, 24/7 terrein bewaking
door camaradetectie, 24/7 monitoring vanuit meldkamer,
24/7 meldingen aan meldkamer politie bij onraad.

Directie keet

Betreft: het inrichten, instandhouden en ontmantelen van
een directie keet

Directie keet t.b.v. 0.a:

- Omgevingsmanager;

- Ruimte voor Inloop bewoners.

Tijdelijke voorzieningen, afrastering werklocaties

Toepassen bouwhekken rondom werklocatie

Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bouwhekken rondom de werklocatie.

Lengte toe te passen bouwhekken afhankelijk van de
uitvoeringsmethode en de in deel 3 0.12.01. lid 11
genoemde bepalingen.

Betreft: bouwhekken met een hoogte van 2,00 m hoog.
Bouwhek aan elke zijde minimaal 1 x voorzien van bord
met duidelijk leesbaar het opschrijft "VERBODEN
TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN.

Wijze van vastzetten/schoren ter keuze van de aannemer.
Met materiaal van de aannemer.

Situering: projectgebied.

Instandhouden tijdelijke bouwhekken

Betreft: het instandhouden van de bouwhekken
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122010
Instandhoudingsperiode gedurende de
uitvoeringsperiode van de werklocatie.

Het instandhouden bestaat uit:

- Het stabiel en gesloten houden van het bouwhek.

Verwijderen tijdelijke bouwhekken
Betreft: het verwijderen van de bouwhekken aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 122010

Woningen en winkels

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Waarborgen bereikbaarheid woningen en winkels.
Betreft het waarborgen van de bereikbaarheid, te voet,
van woningen en winkels gedurende de uitvoerings
werkzaamheden.

Kunststof of houten schotten. breed minimaal 0,90 m.
Materiaal van de aannemer.

Inclusief instandhouding het verplaatsen tijdens de
werkzaamheden en verwijdering nadien.

KABELS EN LEIDINGEN
Wibon verplichtingen

WIBON verplichting.

Betreft: Wibon verplichting t.b.v. aanleg werkzaamheden

in dit bestek waarbij de grond geroerd wordt.

Zie ook bijlage 14 - Maatregelenplan CROW 500.

Werkzaamheden:

- Melden graafwerkzaamheden;

- Verplichte terug melding geconstateerde
afwijkingen;

- Weesleidingen melden bij het Kadaster en de
directie;

- Verplichte schademelding.

Proefsleuven

Graven proefsleuf.

Betreft: graven proefsleuven t.b.v. het vaststellen van de
exacte ligging van de kabels en leidingen.

Situering: ter plaatse graafwerkzaamheden

Er is gerekend met 10 proefsleuven van 2 meter per
locatie

In overleg en op aanwijs van directie.

Opbouw van de ondergrond:

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Maatregelen tbv kabels en leidingen

Maatregelen tbv kabels en leidingen

Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. kabels en
leidingen

Situering: ter plaatse graafwerkzaamheden t.b.v. b.v.
aanbrengen riolering, kolkaansluitingen, enz..
Inclusief het ter beschikking stellen van de hiervoor
benodigde materialen.

Dit betreft 0.a. maatregelen zoals het ondersteunen,
opvangen en ophangen van bestaande kabels en
leidingen tijdens de uitvoering van o.a. de grond- en
rioleringswerkzaamheden.

Inclusief het uitvoeren van de benodigde maatregelen
die op aanwijzing van de kabel- en leidingen
beheerders worden gegeven

De aannemer is verantwoordelijk inzake de kabels en
leidingen.

De aannemer treft maatregelen conform de eisen van
de nutsbedrijven om beschadigingen te voorkomen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Meetwerkzaamheden

EUR

EUR

EUR
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Inmeetwerkzaamheden

. |Onder deze post vallen alle kosten welke

. |verbonden zijn aan de inmeetwerkzaamheden van
. |de huidige situatie (hoogten, plaatsbepaling en

. |afwatering bovengronds ed.).

. |En ook het vertalen van de bovenstaande gegevens
. |[naar de nieuwe situatie, incl. het maken van

. |hulpberekeningen en tekeningen om het uit te

. |voeren werk goed te kunnen realiseren.

. |Overleg over de inmeet uitkomsten en het oplossen
. |en uitwerken van eventuele knelpunten, met de

. |directie behoort ook tot de werkzaamheden.

Uitzetwerkzaamheden.

. |Onder deze post vallen alle kosten welke

. |verbonden zijn aan de uitzet werkzaamheden van
. |de nieuwe situatie (hoogten en plaatsbepaling en
. |afwatering ed.).

. |En ook het vertalen van de bovenstaande inmeet
. |gegevens naar de nieuwe situatie, incl. het maken
. |van hulpberekeningen en tekeningen om het uit te
. |voeren werk goed te kunnen realiseren.

. |Overleg over de inmeet uitkomsten i.r.t. het

. |uitzetwerk en het oplossen en uitwerken van

. |eventuele knelpunten, met de directie behoort ook
. |tot de werkzaamheden.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanager

Betreft; aanstellen omgevingsmanager uitvoering.
Situering: omgevingsmanager uitvoering voor de duur
van het werk.

De aannemer is verantwoordelijk voor het
onderdeel omgevingsmanagement. Hij mag zelf
daarin ook beoordelen of daarvoor een persoon
wordt aangesteld of dat het beheerd wordt door een
ander geschikt persoon.

Deze persoon is op vaste tijden te bereiken voor
vragen en klachten die hij zelfstandig afhandelt.

Hij coordineert en stemt af met alle
belangengroepen in het totale plangebied en nabije
omgeving en zorgt voor overeenkomst.

Het één en ander is beschreven in het BLVC plan
Specifieke doelgroepen benadering (denk daarbij
aan afstemming met ondernemers/bedrijven,
bewoners, hulpdiensten, vervoerders, enz.).
Terugkoppeling en rapportage wekelijks naar
opdrachtgever (incl. afstemming
omgevingsmanager van de opdrachtgever).

Informatievoorziening

EUR

EUR

EUR
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Communiceren met derden.

Betreft: het verzorgen van de communicatie met
aanwonenden, aanliggende bedrijven & instellingen
enz,

Wijze van communiceren: d.m.v. brieven of ander wijze,

in deze communicatie dient te zijn opgenomen:

- Het geheel organiseren van een informatie avond,
ruim voor de start van de werkzaamheden, datum

i.0.m.de opdrachtgever;
Op deze avond dienen de belanghebbenden
geinformeerd te worden over:

- De communicatie mogelijkheden met de
aannemer en het voorstellen van de

omgevingsmanager en contactpersonen (zie BLVC

plan);

- Uitleg in hoofdlijnen, in Jip en Janneke taal, wat
aannemer gaat doen bij hun voor de deur;

- De fasen en de fasering;

- De planning;

- De te verwachten overlast.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100

Eenmalig bewonersavond

Communiceren met derden.

Betreft: het verzorgen van de communicatie met
aanwonenden, aanliggende bedrijven & instellingen,
openbaar vervoer maatschappij en hulpdiensten &
politie.

Inclusief het opstellen en bezorgen van
bewonersbrieven

De brief uit naam van en op briefpapier van de
aannemer opstellen.

In de brief een contactpersoon van de aannemer
met telefoonnummer vermelden. De
contactpersoon dient gedurende de
werkzaamheden telefonisch bereikbaar te zijn
Tevens naam en telefoonnummer van de
toezichthouder van de gemeente Neder-Betuwe in de
brief vermelden.

Brieven opstellen i.o.m. ter goedkeuring directie
Brieven maximaal 1 week en minimaal 3
werkdagen voor aanvang werkzaamheden, per
fase te bezorgen.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100
Frequentie: per fase

Communiceren met derden.

Betreft: Communicatie, plannen en afstemmen van
de eigen werkzaamheden in relatie tot de uit te
voeren werkzaamheden door nutsbedrijven.
Tevens dient de aannemer er rekening mee houden
dat de werkzaamheden van de nutsbedrijven
oponthoud cq. vertraging kunnen geven op zijn
eigen uit te voeren werkzaamheden.

De kosten voor de beide bovenstaande situaties
dienen in deze bestekspost te zijn opgenomen.
Week 35 startoverleg en schouw op locatie

Week 37 t/m 40 uitvoeringsperiode nuts bedrijven
Uitvoerder dient hierbij aanwezig te zijn.
Frequentie: per fase

EUR

EUR

EUR
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..... Gedurende het werk dient door de aannemer een
..... wekelijks inloop uurtje te worden verzorgd.

2. .. .. Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en
..... belanghebbenden
..... Locatie inloop uurtje: keten locatie aannemer
..... Dag en tijd van inloop uurtje in overleg met directie.
..... Inclusief het informeren van aanwonenden over tijd en
..... plaats van het inloop uurtje, minimaal een week voor
..... aanvang van werkzaamheden.
..... Alle vragen, klachten en meldingen van aanwonenden
..... worden geregistreerd en schriftelijk gerapporteerd aan
..... omgeveingsmanager opdrachtgever.

.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100.
. . .2. . |Frequentie: wekelijks.
144 | Werkzaamheden derden
144010 102399 | Codrdinatie werkzaamheden derden. EUR N

..... Betreft: de codrdinatie van werkzaamheden door derden
..... binnen het werkgebied gedurende de uitvoeringsduur
..... van het werk. Zie ook deel 3 artikel 01.11.01.

..... Te codrdineren werkzaamheden:

..... - Opnemen en het plaatsen van openbare verlichting;
..... - Werkzaamheden kabels en leidingen door
..... nutsbedrijven;

..... - Werkzaamheden bouw nieuwe supermarkt
..... Tot codrdinatie behoort tevens het inpassen

..... van de werkzaamheden derden in de eigen

..... werkzaamheden en het beschikbaar stellen van
..... het benodigde werkruimte op het werkterrein.

144020 (102399 Codrdinatie vervangen + verplaatsen lichtmasten EUR N
..... Betreft: het verzorgen van de coérdinatie voor het
..... afkoppelen van de elektriciteit, het opnemen van de
..... oude masten en aanbrengen nieuwe masten of
..... onderdelen met een derde partij.

145 Coordinatie bereikbaarheid bedrijven en bewoners

145010 [102399 | Coordinatie bereikbaarheid bedrijven. EUR N
..... Betreft: de codrdinatie voor de bereikbaar van de
..... bedrijven.

..... Zie ook deel 3 artikel 01.11.01.

..... Te coordineren beeikbaarheid:

..... - bereikbaarheid bedrijven voor winkelend publiek;
..... - bereikbaarheid bedrijven voor bevoorrading;
..... - bereikbaarheid bedrijven voor noodgevallen.
145020 (102399 Coordinatie bereikbaarheid bewoners. EUR N
..... Betreft: de codrdinatie voor de bereikbaar van de huizen
..... van de aanwonenden.

..... Zie ook deel 3 artikel 01.11.01.

..... Te coordineren bereikbaarheid:

..... - bereikbaarheid huizen door bewoners;

..... - bereikbaarheid huizen bewoners voor bezoek;
..... - bereikbaarheid huizen bewoners voor

..... noodgevallen.

15 BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN
151 Aanbrengen boombescherming

..... Er dient gewerkt te worden volgens richtlijnen en
..... maatregelen van de bomenposter.

151010 [101613 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van st 4,00V
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bescherming bomen.

Betreft:het aanbrengen van boombescherming
Situering: rondom het Van Drielplein
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van :

- 4x bouwhekken;

- 4x betonvoet.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: instandhouden aangebrachte stamommanteling
Situering: aangebrachte stamommanteling
Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 151010

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: verwijderen aangebrachte stamommanteling
Situering: aangebrachte stamommanteling
Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s).151010

TOOLBOXMEETING ONTPLOFBARE OORLOGSRESTE

Conform de onderliggende rapportage onderdeel:
“Bodembelastingkaart OOO gemeente Neder-Betuwe”
kan aangenomen worden dat de kans uitermate klein is

dat er ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen in

het gebied rondom het Van Drielplein. Daarbij wordt
aangegeven dat zonder aanvullende maatregelen in de
bovengrond tot 1 meter minus maaiveld kan worden
gegraven.

Voor geval er dieper dient te worden gegraven is,
conform genoemde rapportage een stelpost voorzien
voor 'oppervlaktedetectie op de exacte locatie'.

Veiligheidsaspecten

Betreft: organiseren toolboxmeeting ontplofbare
oorlogsresten in aanwezigheid van de directie.
Situering: t.b.v. plekken waar dieper dan 1,00 m wordt
ontgraven.

Waar het uitvoerende personeel de procedure spontane

vondst wordt toegelicht.

Voor de locatie verdacht op afwerpmunitie tot de 10
mpa-laag is gesteld dat de bodem hier tot minimaal

1,0 m -mv is geroerd door naoorlogse werkzaamheden.
Indien hier sprake is van geplande werkzaam-

heden dieper dan 1,0 m -mv, wordt geadviseerd om
voorafgaand aan de geplande werkzaamheden
opsporing naar ontplofbare oorlogsresten uit te voeren.
Hiervoor wordt oppervlaktedetectie

geadviseerd, eventueel gecombineerd met het
laagsgewijs ontgraven van de grond. Als buffer is 0,5 m
extra gehanteerd tot welk niveau eventuele opsporing
dient plaats te vinden

Veiligheidsaspecten en -maatregelen volgens het
certificatieschema

st
st

EUR

st

EUR

18,00
18,00
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160020

160030

17

170010
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171010

171020

160101
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502299

502299

502299

Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie

Betreft: uitvoeren realtime oppervlaktedetectie

Situering: t.p.v. ontgraven vakken t.b.v. grondverbetering
bomen en aanbrengen HWA riolering en berging.
Grootte per perceel: van 5000 tot 20000 m2
Gebiedstype: bebouwd

Terreinverharding: bestrating

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten
volgens bestekspostnr(s) 160030.

Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten
Betreft: benaderen vermoedelijke ontplofbare
oorlogsresten

Situering: t.p.v. ontgraven vakken t.b.v. grondverbetering
bomen en aanbrengen HWA riolering en berging.
Gerekend met 1 st per are

Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk
veiligstellen van de situatie

Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van
detectie volgens bestekspostnr(s) #

Voorafgaand aan het benaderen 7 sonderingen per
hectare uitvoeren

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de ontgraving deponeren

In vaste grond

Maximaal te benaderen diepte t.o.v. onderkant
ontgraving 0,50 m.

AFVAL- EN REININGINGSDIENSTEN
Er zijn ca. 100 adressen en gerekend met een
uitvoeringsperiode van ca. 26 weken

Voorzieningen t.b.v. inzamelpunt huisvuil.

Betreft: het bieden van hulp aan bewoners voor het
plaatsen van vuilcontainers, tijdens de
bestekswerkzamheden. Inclusief het afstemmen met
Circulus voor het bepalen van bereikbare locaties voor
het aanbieden van de containers. Ten behoeve van
wekelijkse ophaalrondes van:

- Zwarte krat, best en PMD;

- Groente-, fruit- en tuinafval;

- Restafval;

- Papier.

Door www.avri.nl.

Afvalinzameling

Vervoeren GFT-container.

Betreft: het vervoeren van volle containers naar een
plaats die bereikbaar is voor de afvalinzamelaar
Geledigde containers terugbrengen naar eigenaars.

De GFT-container wordt iedere 2 weken geleegd, zie ook
www.avri.nl en de afvalkalender.

Er is gerekend met 26 weken x 100 adressen.
(26/2*100= 1.300).

Vervoeren restafval.

Betreft: het vervoeren van een volle container naar een
plaats die bereikbaar is voor de afvalinzamelaar.
Geledigde containers terugbrengen naar eigenaars.

De restafval container wordt iedere 2 weken geleegd,
zie ook https://www.https://mijn.circulus.nl/afvalkalender/
en de afvalkalender.

Er is gerekend met 26 weken x 100 adressen.
(26/2*100 = 1.300).

are
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171030 502299 Vervoeren plastic, blik en drink verpakkingen. keer 1.300,00 V

..... Betreft: het vervoeren van volle container naar een plaats
..... die bereikbaar is voor de afvalinzamelaar.

..... Geledigde containers terugbrengen naar eigenaars.
..... De container wordt om de 2 weken geleegd, zie ook
..... www.https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalkalender.
..... nl en de afvalkalender.

..... Er is gerekend met 26 weken x 100 adressen.

..... (26/2*100 = 1.300).

171040 502299 Vervoeren papier en karton. keer 650,00 V
..... Betreft: het vervoeren van volle container naar een plaats
..... die bereikbaar is voor de afvalinzamelaar.

..... Geledigde containers terugbrengen naar eigenaars.
..... De container wordt om de 4 weken geleegd, zie ook
..... www.https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalkalender.
..... nl en de afvalkalender.

..... Er is gerekend met 26 weken x 100 adressen.

..... (26/4*100 = 650).

18 OPSTELLEN BLVC PLAN UITVOERING
180010 [100299 Opstellen BLVC-plan uitvoering. EUR N
..... Betreft: op basis van het BLVC-plan ontwerp een
..... BLVC-plan uitvoering opstellen.

..... In het bereikbaarheid- leefbaarheid- veiligheid en
..... communicatieplan wordt beschreven hoe de overlast op
..... de omgeving beperkt wordt.

..... BLVC-plan aanleveren binnen 10 werkdagen na
..... opdracht ter goedkeuring van de directie.

..... BLVC-plan aanleveren in pdf-formaat ter goedkeuring
..... van de directie.

19 MELDEN IN MELVIN
190010 [102399 Melden in Melvin EUR N
..... Betreft: melden in Melvin

..... Werkzaamheden herinrichting Dokter M. van Drielplein
..... te Ochten melden in Melvin.

..... Melden in Melvin 7 dagen voor start uitvoering
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21

211

211010

211020

211030

211040

831702

831702

831706

831702

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Vrijgekomen materialen zijn geschikt voor hergebruik
als vormgegeven dan wel niet vormgegeven bouwstof
volgens het besluit bodemkwaliteit, tenzij dit in de
bestekspost anders is vermeld.

Zie tevens hoofdstuk 1 paragraaf 17 in deel 3 van dit
bestek.

Mogelijk kunnen betonproducten afgevoerd worden naar
www.kegelaar.nl

Conform artikel 01.17.06 van de Standaard behoort tot
het vervoeren van vrijkomende materialen naar een
inrichting tevens het afgeven van de materialen en het
voldoen van de kosten van stort- en/of acceptatie.

OPNEMEN VERHARDINGEN
Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken betonstraatstenen

Situering: diverse locaties binnen plangebied
Lindehoflaan

Van Drielplein

Bagijnestraat

Inrit oude MCD

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken betonstraatstenen

Situering: Lambertus van Ingenstraat en Arnoldus
Jacobsstraat

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: heidepaars

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 542020

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken molgoot van betonstraatstenen
Situering: Lambertus van Ingenstraat en Arnoldus
Jacobsstraat

Breedte 5 streklagen

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
kleur: heidepaars

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 542080

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opnemen betonstraatstenen waalformaat zwart
en wit

Situering: kruising Bagijnestraat - Van Drielplein en
Lindehoflaan

Kruising Bagijnestraat - Van Drielplein

Kruising Bagijnestraat - Lindehoflaan

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
kleur: zwart en wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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211050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 105,00 V

..... Betreft: opnemen betonstraatstenen
..... Situering: noordelijk trottoir Lambertus van Ingenstraat
..... en westelijk trottoir Arnoldus Jacobsstraat

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... kleur: heidepaars
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 105,00
..... materialen

211060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 65,00V
..... Betreft: opnemen betonstraatstenen
..... Situering: bocht Lindenhoflaan ter plaatse van GWA riool
..... aanpassing
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: grijs
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 65,00 H
..... bestekspostnr(s). 542090
211070 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 620,00 V
..... Betreft: betonstraatstenen opgenomen volgens
..... bestekspostnr(s).211020 en 211030
..... ontdoen van grond.
6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .3. |Materialen na bewerking vervoeren naar gemeente Werf m2 620,00
..... Opheusden.

212 Opbreken straatbakstenen
212010 831701 | Opbreken straatbaksteen. m2 846,00V
..... Betreft: opbreken straatbakstenen.

..... Situering: Bagijnestraat en stukje Molendam

..... Bagijnestraat. m2 797,00 |

..... Molendam westzijde. m2 49,00 |
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer

.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 846,00 |

..... bestekspostnr(s). 212020
212020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 846,00 V
..... Betreft:straatbakstenen opgenomen volgens

..... bestekspostnr(s).212010 ontdoen van grond.
2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat

.2. . . . |D.m.v. schudden

. . . .3. |Materialen na bewerking vervoeren naar gemeente Werf m2 846,00

..... Opheusden.

213 Opbreken betontegels
213010 831703 Opbreken betontegels. m2 690,00 V
..... Betreft: opbreken betontegels.
..... Situering: betontegels van trottoir binnen het plangebied.
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur: grijs.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 690,00
..... materialen
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213020 831703 Opbreken betontegels. m2 81,00V

..... Betreft: opbreken betontegels
..... Situering: betontegels van trottoir voor huidige MCD
..... supermarkt.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur zwart en wit.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 81,00
..... materialen

214 Opbreken bedrijfsvioerplaten
214010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 47,00V
..... Betreft: opnemen prefab betonplaten.
..... Situering: kop Molendam binnen hagen.
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Dikte platen 0,14 m
. .5. . . |Afmetingen opperviak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 47,00
..... materialen

215 Opbreken cirkels basalt keien
215010 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 40,00V
..... Betreft: opbreken cirkels van natuursteen
..... Situering: bocht Lambertus van Ingenstraat ter hoogte
..... ingang zorgcentrum
..... Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
..... 215020
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
1. . . . |Afmetingen keien 150 x 150 x 150 mm
. .2. . . |Op een ongebonden straatlaag van straatzand
. . .2. . |Voeg gevuld met ongebonden materiaal
..... 9|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 215020
215020 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 40,00V
..... materialen.
..... Betreft: keien van natuursteen ontdoen van materialen
1. .. .. Keien van natuursteen
..... Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 215010
. .1. . . |Elementen na bewerking vervoeren naar
..... Gemeente Werf Opheusden
..... 1/Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren
..... naar een inrichting.

22 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
o1 | Opbreken trottoirbanden
221010 831711 | Opbreken betonbanden. m 445,00V

..... Betreft: opbreken trottoirband.

..... Situering: langs de rijpbaan binnen plangebied.
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug m3 14,00

..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend -

..... stelspecie.

..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend -

..... stelspecie.

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 445,00

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.

22 | Opbreken opsluitbanden
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222010 831711 Opbreken betonbanden. m 395,00V
..... Betreft: opbreken opsluitband.
..... Situering: langs de rijbaan binnen plangebied.
5. .. .. Inclusief fundering en steunrug m3 12,00 |
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend -
..... stelspecie.
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend -
..... stelspecie.
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm m 395,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren aar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
222020 1831711 Opbreken betonbanden. m 125,00 V
..... Betreft: opbreken opsluitband.
..... Situering: Lambertus van Ingenstraat en Arnoldus
..... Jacobsstraat.
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug m3 4,00 |
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend -
..... stelspecie.
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend -
..... stelspecie.
. . .9. . |Gazonbanden 120 x 250 kwartrond. m 125,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
223 Opbreken inritbanden
223010 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00V
..... Betreft: opbreken inritbanden.
..... Situering: op diverse locaties binnen het plangebied.
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug m3 5,00 L
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend -
..... stelspecie.
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend -
..... stelspecie.
. .9. . . |Inritbanden diverse afmetingen.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m 30,00 |
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
224 Opbreken stootbanden
224010 1831711 Opbreken betonbanden. m 35,00V
..... Betreft: opbreken stootbanden.
..... Situering: op diverse locaties binnen het plangebied.
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug m3 5,00 L
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend -
..... stelspecie.
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend -
..... stelspecie.
. .9. . . |Stootbanden diverse afmetingen.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m 35,00 |
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
23 VERWIJDEREN RIOLERING
231 Reinigen riolering
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231010

232

232010

232020

232021

232022

232023

232024

257521
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251199

240101

251103

251199

240121

Reinigen kolken.
Betreft: reinigen straat- en trottoirkolken.

Situering: op te breken kolken volgens bestekspostnr(s).

232010.

Straat- en trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg
Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 239010

Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen

Verwijderen kolk.

Betreft: verwijderen straat- en trottoirkolken.
Situering: binnen het plangebied .

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Compleet verwijderen kolkaansluitleidingen.

Betreft: compleet verwijderen kolkaansluitleiding.
Situering: leiding van vervallen kolken naar hoofdriool.
Gerekend met 5,00 m per verwijderde straat- of
trottoirkolk.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen
kolkaansluitleidingen.

Situering: leiding van vervallen kolken naar GWA
hoofdriool.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: opnemen bestaande kolk aansluitleiding.
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @125 mm.

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.

Betreft: aanbrengen pvc combikap op kolkaansluiting.
Situering: ter plaatse aansluiting verwijderde
kolkleidingen op GWA riool.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8.

Nominale middellijn: 125 mm.

Verbinding buis-hulpstukken vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet.

Aanvullen sleuf.

Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
kolkaansluitleidingen.

Situering: leiding van vervallen kolken naar hoofdriool.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

st

ton

st

st

st

st

41,00

41,00

205,00
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21,00
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233 Opnemen kolken t.b.v. hergebruik
233010 51122 | Verwijderen kolk. st 2,00V

..... Betreft: verwijderen straatrkolken.
..... Situering: westelijke rijpaan Molendam.
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk type: onbekend.
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 416040
233020 251199 Compleet verwijderen kolk aansluitleidingen. m 4,00V
..... Betreft: compleet verwijderen kolkaansluitleiding
..... Situering: leiding van vervallen kolken naar hoofdriool.
..... Gerekend met 2,00 m per verwijderde straatkolk.
233021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,00 |
..... Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen
..... kolkaansluitleidingen.
..... Situering: leiding van vervallen kolken naar GWA
..... hoofdriool.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,65 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
233022 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 4,00 |
..... Betreft: opnemen bestaande kolk aansluitleiding.
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) @125 mm.
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
233023 251199 Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap. st 2,00 1
..... Betreft: aanbrengen pvc combikap op kolkaansluiting.
..... Situering: ter plaatse aansluiting verwijderde
..... kolkleidingen op GWA riool.
..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8.
..... Nominale middellijn: @125 mm.
..... Verbinding buis-hulpstukken vrijvervalriool d.m.v. mof
..... met rubbermanchet.
233024 240121 Aanvullen sleuf. m 4,00 |
..... Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
..... kolkaansluitleidingen.
..... Situering: leiding van vervallen kolken naar hoofdriool.
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

234 Reinigen rioolputten
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234010

235

235010

236

236010

236020

236030

237

257511

251123

250102

257501
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Rioolput reinigen.

Betreft: reinigen rioolputten waar de deksel van
verwijderd moet worden volgens bestekspostnr(s).
235010

Situering: bestaande rioolputten binnen het werkterrein
waarvan de putkop vervangen moet worden.

Aard te reinigen oppervlak: beton.

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 239010

Verwijderen putafdekkingen

Verwijderen putrand met deksel.
Betreft: verwijderen putrand met deksel.

Situering: bestaande rioolputten binnen het werkterrein.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.

Reinigen bestaande GWA riolering

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft afsluiten bestaande GWA t.b.v. opnemen en
aanbrengen nieuwe riolering

Situering: Lindenhoflaan ter hoogte huisnummer 10
Tijdsduur afsluiting: gerekend met 2 dagen
Materiaal riool: beton, profielafmetingen: @300 mm.
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: reinigen bestaande GWA riolering na afsluiting
Situering: Lindenhoflaan ter hoogte huisnummer 10
Grootste putafstand: 19,00 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @300

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 239010

Rioolput reinigen.

Betreft: reinigen bestaande GWA rioolputten
Situering: Lindenhoflaan ter hoogte huisnummer 10
Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 239010

Opbreken GWA riolering
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237010 251101 Verwijderen betonbuis. m 8,50V

..... Betreft; verwijderen rioolbuis GWA riolering.

..... Situering: Lindenhoflaan ter hoogte huisnummer 10.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 8,50 |
..... materialen
237020 252821 | Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00V

..... Betreft: aanbrengen schildmuur.

..... Situering: GWA leiding die onder privé terrein ligt.

..... Metselwerk; metselstenen waalformaat ca. 75 st 21,00 L

..... stenen/m2.

1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

. .2. . . |Buitenzijde vertinnen

237030 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 10,00V
..... Betreft: vullen riolering onder groenstrook en op privé
..... terrein.

..... Situering: Lindenhoflaan ter hoogte huisnummer 10.

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekpostnr(s). 236030
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 237020
. .9. . . |Vullen met hardschuim QS2025 o.g. m3 1,00 L
..... - Drukvastheid bij QS 2025 100 - 220 Kpa
..... - Drukvastheid na 48 uur 0,22 N/mm?
..... - Densiteit bij 20°C 1.29 g/cm?

..... - Dichtheid hardschuim QS 2025 25 kg/m?®

237040 251121 Verwijderen put. st 3,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande putten 060029 en
..... 060031
..... Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10
3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 3,00 |
..... materialen
239 Rioolslib vervoeren
239010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,04 vV

..... Betreft: vervoeren rioolslib naar een inrichting.
..... Situering: rioolslib vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr(s).:

..... 231010 ton 0,01/ 1

..... 234010 ton 0,01/ 1

..... 236020 ton 0,01] |

..... 236030 ton 0,01] |
1. .. .. Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het

..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.

25 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

251 || Verwijderen lichtmasten
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Verwijderen verlichtingsobject.

Betreft: verwijderen lichtmasten.

Situering: binnen het plangebied.
Verlichtingsobject: mast met uithouder inclusief
armatuur.

Nominale masthoogte: 6,00 m

Verlichtingsobject niet demonteren

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: 1,00 m3 per
verlichtingsobject.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: afwerken met
eindmof.

Aanleveren revisiegegevens: 251030

Verwijderen grondkabel.

Betreft: opnemen bestaande grondkabel t.b.v.
lichtmasten.

Situering: van lichtmast naar OV netwerk.

gerekend met 5,00 m per verlichtingsobject inclusief
grondwerk en ontkoppelen grondkabel door een
erkende installateur.

Laagspanningskabel t/m 16 mm2.

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

. . . .2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend

verwerkingsbedrijf.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: verwerken revisie gegevens.

Situering: verwijderde verlichtinsobjecten.

Betreft: het verwerken van revisiegegevens van de
verwijderde verlichtingsobjecten inclusief vervallen
nummers.

Digitaal inmeten aan rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
analoog

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

3|Gegevens digitaal verstrekken

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.

Betreft: verwijderen verkeersborden incl.
verkeersbordpaal .

Situering: binnen het plangebied.
Afmetingendiverse type.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: opnemen verkeersbordpaal met

verkeersborden G05, G0O6 en A01-030zb

opnemen t.b.v hergebruik

Situering: kop Molendam

Uit het maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeente Werf
Opheusden

2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen afzetpalen

st

EUR
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Verwijderen paal.

Betreft: verwijderen afzetpaal incl grondwerk.
Situering: binnen plangebied.

Uit het maaiveld

Markeringspaal betonnen afzetpaal.

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen paal.

Betreft: verwijderen afzetpaal incl grondwerk.
Situering: binnen plangebied.

Uit het maaiveld

Markeringspaal diamantkoppaal.

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen paal.

Betreft: verwijderen afzetpaal incl grondwerk.

Situering: bocht Lambartus van Ingenstraat ter hoogte
van zorgzcentrum Elim

Uit een bestrating

Markeringspaal betonnen afzetpaal.

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeente werf
Opheuesden

Verwijderen meubilair

Verwijderen afvalbak.

Betreft: opnemen afvalbak

Situering: op het Van Drielplein voor de ingang van de
ALDI en kop Molendam

Uit een bestrating

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeente Werf
Opheusden

VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
Verwijderen stobben

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen stobben.

Situering: gerooide bomen op het Van Drielplein.
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen gras

Maaien gewas.

Betreft: klepelmaaien van bermen voorafgaand aan het
grondwerk.

Situering: kop Molendam .

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen
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262020 222107 Frezen. are 1,00V

..... Betreft: frezen van bermen voorafgaand aan het

..... grondwerk.

..... Situering: kop Molendam.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
263 Verwijderen haag
263010 514102 Verwijderen haag. m 170,00V

..... Betreft: verwijderen haag .

..... Situering: kop Molendam .

..... Soort haag:
1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m

.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,25 m onder

..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
64 || Verwijderen struiken
264010 514101 | Verwijderen begroeiing. are 1,00V

..... Betreft: verwijderen begroeiing.
..... Situering: groenvakken langs de Bagijnestraat en
..... Lindenhoflaan.
..... Karakter van de begroeiing: heesters.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: totca. 1 m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,25m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit rioolsleuf - HWA
Grond ontgraven uit rioolsleuf.

. |Betreft: ontgraven grond uit rioolsleuf.

. |Situering: rioolsleuf t.b.v. HWA riolering.

. |Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

. |Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren

. |volgens bestekspostnr(s). 332010.

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

. |Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. |theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit rioolsleuf - GWA
Grond ontgraven uit rioolsleuf.

. |Betreft: ontgraven grond uit rioolsleuf.

. |Situering: rioolsleuf t.b.v. DWA riolering.

. |Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

. |Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
. |volgens bestekspostnr(s). 332010.

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

. |Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. |theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit rioolsleuf - DWA

Grond ontgraven uit rioolsleuf.

. |Betreft: ontgraven grond uit rioolsleuf.

. |Situering: rioolsleuf t.b.v. DWA riolering.

. |Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

. |Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
. |volgens bestekspostnr(s). 332010.

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

. |Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven grondverbetering bomen

220101

Grond ontgraven uit grondverbetering.

..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
volgens bestekspostnr(s). 332010.
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Taluds 2 : 1

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven fundering groen parkeren

Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering bomen.
Situering: t.p.v. nieuwe bomen en groenvakken.

Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren

Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 10,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.332,00 V

66,00

53,00

919,00

\

\

1.332,00

66,00

53,00

919,00
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325010

326

326010

327

327010

328

328010

33

331

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit groenparkeren.

Betreft: ontgraven grond t.b.v. fundering groenparkeren
Situering. t.p.v. groenparkeren Lindenhoflaan en
Lambartus van Ingenstraat.

Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 332010.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit markt parkeren

Grond ontgraven uit markt parkeren.

Betreft: ontgraven grond t.b.v. fundering groenparkeren.
Situering. t.p.v. groenparkeren Lindenhoflaan en
Lambartus van Ingenstraat.

Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 332010.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,30 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit HWA berging

Grond ontgraven uit berging HWA.

Betreft: ontgraven grond t.b.v. berging HWA.
Situering: t.p.v. HWA berging op het Van Drielplein.
Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 332010.
Ontgravingshoogte van 2,20 tot 2,95m
Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 4,00m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit nuts trace

Grond ontgraven uit nuts tracé

Betreft: ontgraven grond t.b.v. nuts tracé
Situering: nieuwe nuts tracé binnen werkgebied
Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 332010.
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND DEPOT EN VERVOEREN

Inrichten gronddepot aannemer

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

194,00

53,00

261,00

281,00

\

\

\

\

194,00

53,00

261,00

281,00




Gemeente Neder-Betuwe Bladnr. 32 van 153
Herinrichting Van Drielplein Afdrukdatum:
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331010 220399 Inrichten gronddepot aannemer.. EUR N
..... Betreft: het inrichten, instandhouden en ontmantelen van
..... een gronddepot.
..... Situering: Locatie depot(s) in nabijheid locatie ontgraving
..... Binnen de grenzen van het werk wordt door de
..... opdrachtgever geen depot ruimte beschikbaar gesteld.
..... Opdrachtnemer is vrij om op eigen initiatief binnen of
..... buiten de grenzen van het werk te voorzien.
..... Opbouw en afmeting gronddepot: ter keuze aannemer
..... afhankelijk van de uitvoeringswijze.
..... Het depot dient te worden afgesloten met afsluitbare
..... bouwhekken van minimaal 2,00 m hoog. (alles met
..... materiaal van de aannemer).
..... De directie heeft te allen tijde het recht op toegang tot
..... het depot.
..... Depot instandhouden gedurende de werkzaamheden
..... Na verwijderen van het depot het terrein in
..... oorspronkelijke staat herstellen.
332 Grond vervoeren
332010 220201 Grond vervoeren. m3 3.159,00V
..... Betreft: vervoeren grond naar depot.
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
1. .. .. Grond vrijgekomen bij diverse ontgravingen.
.2. . . . |Vervoeren naar: grond depot aannemer.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr.
..... 321010 m3 1.332,00 |
..... 322010 m3 66,00 |
..... 323010 m3 53,00 |
..... 324010 m3 919,00 |
..... 325010 m3 194,00 |
..... 326010 m3 53,00 |
..... 327010 m3 261,00 |
..... 328010 m3 281,00 |
333 Grond verwerken in depot
333010 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.159,00V
..... Betreft: grond verwerken in depot.
..... vervoerd volgens bestekspostnr(s). 332010.
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek. m3 3.159,00 |
1. .. .. Gemiddelde hoogte 2,50 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .4. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
334 Grond ontgraven uit depot
334010 220101 Grond ontgraven uit depot - verwerken. m3 1.281,00 V
..... Betreft: grond ontgraven uit depot t.b.v. bestekspostnr(s).:
..... 352010 m3 1.026,00 H
..... 352020 m3 51,00 H
..... 352030 m3 41,00H
..... 352040 m3 163,00 H
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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334020

335

335010

335020

34

340010

340020

220101

220201

220201

220321

220321

Grond ontgraven uit depot - leegrijden.

grond ontgraven uit depot t.b.v. leeg rijden depot
Vervoeren volgens bestekpostnr(s) 335020
Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond afvoeren

Grond vervoeren.

Betreft: grond vervoeren vanuit depot naar plaats van
verwerking.

Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

Grond vrijgekomen bij ontgraven depot volgens
bestekspostnr(s). 334010

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. :

Grond vervoeren.

Betreft: leeg rijden depots.

Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

Grond vrijgekomen bij ontgraven depot volgens
bestekspostnr(s). 334020

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
incl schone grond verklaring middels AP 04 onderzoek.

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Betreft: leveren zand in zandbed.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: zand in zandbed.

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). :

351010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: leveren teelgrond RAG.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: teelgrond RAG.

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). :

357010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

1.878,00

1.281,00
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\

\

\

\
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Gemeente Neder-Betuwe Bladnr. 34 van 153

Herinrichting Van Drielplein Afdrukdatum:
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340030 220321 Leveren grond. m3 350,00V

..... Betreft: leveren BVB UrbanSand 60-40.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:

.9. . . . |UrbanSand 60-40 m3 350,00 L

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens

..... bestekspostnr(s).

..... 355020 m3 350,00 |

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

340040 220321 Leveren grond. m3 281,00V
..... Betreft: leveren ophoogzand

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.1. . . . |Grondsoort: zand ophoog m3 281,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). :
..... 353010 m3 281,00
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

35 GROND VERWERKEN
s | | Grondverbetering
351010 220301 | Grond verwerken in rioolsleuf HWA - zand in zandbed. m3 52,00V

..... Betreft aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf.
..... Situering: rioolsleuf HWA,
..... Grondsoort: zand in zandbed. m3 52,00
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340010.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 361010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

351020 220301 Grond verwerken in rioolsleuf GWA - zand in zandbed. m3 3,00V
..... Betreft aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf.
..... Situering: rioolsleuf HWA,

..... Grondsoort: zand in zandbed. m3 3,00 L
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340010.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 361020
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

351030 220301 Grond verwerken in rioolsleuf DWA - zand in zandbed. m3 2,00V
..... Betreft aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf.
..... Situering: rioolsleuf DWA.

..... Grondsoort: zand in zandbed. m3 2,00 1
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340010.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 361030
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




Gemeente Neder-Betuwe Bladnr. 35 van 153

Herinrichting Van Drielplein Afdrukdatum:
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
351040 220301 Grond verwerken in fundering HWA berging. m3 19,00V

..... Betreft aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf.
..... Situering: onder HWA berging.
..... Grondsoort: zand in zandbed. m3 19,00
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340010.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde3,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 361040
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

352 Aanvullen rioolsleuf
352010 220301 Grond verwerken in rioolsleuf HWA. m3 1.026,00V
..... Betreft: aanvullen rioolsleuf met vrijgekomen grond
..... Situering: rioolsleuf HWA.
..... Grond ontgraven uit gronddepot volgens
..... bestekspostnr(s). 334010 en vervoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 335010.
..... Aanvullen en verdichten volgens standaard RAW.
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek. m3 1.026,00 H
1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,30 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,30m
.1, . . |Taluds 2 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 362010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

352020 220301 Grond verwerken in rioolsleuf GWA. m3 51,00V
..... Betreft: aanvullen rioolsleuf met vrijgekomen grond
..... Situering: rioolsleuf GWA.

..... Grond ontgraven uit gronddepot volgens

..... bestekspostnr(s). 334010 en vervoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 335010.

..... Aanvullen en verdichten volgens standaard RAW.
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek. m3 51,00 H

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,30 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,30m
.1, . . |Taluds 2: 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 362020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

352030 220301 Grond verwerken in rioolsleuf DWA. m3 41,00V
..... Betreft: aanvullen rioolsleuf met vrijgekomen grond.
..... Situering: rioolsleuf DWA.

..... Grond ontgraven uit gronddepot volgens

..... bestekspostnr(s). 334010 en vervoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 335010.

..... Aanvullen en verdichten volgens standaard RAW.
..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek. m3 41,00 H

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,30 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,30m
.1, . . |Taluds 2 : 1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 362030
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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352040

353

353010

355

355010

355020

220301

220301

510399

220301

Grond verwerken in aanvullen HWA berging.
Betreft: aanvullen rioolsleuf met vrijgekomen grond.
Situering: ontgraving HWA berging.

Grond ontgraven uit gronddepot volgens
bestekspostnr(s). 334010 en vervoerd volgens
bestekspostnr(s). 335010.

Aanvullen en verdichten volgens standaard RAW.
Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Gemiddelde hoogte 2,15 m

Breedte bovenzijde 6,30 m

Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 362040
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in nuts tracé

Grond verwerken in nuts tracé

Betreft: aanbrengen ophoogzand in nuts tracé
Situering: nuts tracé binnen werkgebied
Grondsoort: ophoog zand

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340040.
Gemiddelde hoogte 1,00 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,10m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 363010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verbetering bomen UrbanSand

Toolboxmeeting verwerken Urbansand

Betreft: organiseren toolboxmeeting verwerken
UrbanSand door leverancier in aanwezigheid van de
directie.

Situering: t.b.v. verwerking UrbanSand in groenvak.
Informatie over verwerken, verdichting, do en don't e.d.

Grond verwerken in plantvak

Betreft: verwerken van BVB UrbanSand 60-40 in
groeivakken t.b.v. bomen.

Situering: t.p.v. groenvakken met bomen gerekend onder
de verharding.

Verspreid over 28 groenvakken.

Ontgraven volgens bestekspostnr(s). 324010
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340030
Leverancier: BVB Landscaping o0.g.

Grondsoort: BVB UrbanSand 60-40

Gemiddelde hoogte 0,70 m

Bovenopperviakte m2

Taluds 1:0

Profileren volgens bestekspostnr. 358010
Verdichten volgens bestekspostnr. 358030
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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357

357010

358

358010

358020

224602

220301

220421

220421

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen geotextiel.

Situering: op grondverbetering t.b.v. bomen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 355020 onder de verharding.
Grondsoorten: tussen UrbanSand en menggranulaat en
zand.

Weefsel van polypropeen

Type: TenCate Geolon® HMi-3.

Leverancier: Joosten Groep BV o.g.

Materiaal: polypropyleen garens met de hoogst
mogelijke stijfheidsmodulus.

- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m.

- Treksterkte bij 2% rek: 18 kN/m.

- Treksterkte bij 3% rek: 27 kN/m.

- Treksterkte bij 5% rek: 45 kN/m.

- Productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen.

- Stat. doorponssterkte (CBR): 6,5 kN.

- Dyn. perforatiebestendigheid: 9 mm.

- Waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 40 I/m?3s.

- Openingsgrootte 090: 400 ?m.

Breedte te bedekken ondergrond divers.

De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

Grond verbetering plantvakken

Grond verwerken in plantvak.

Betreft: aanbrengen teelaarde RAG als grondverbetering
t.b.v. bomen en vasteplanten.

Situering: ter plaatse nieuwe groenvakken binnen
plangebied..

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 340020.
Verspreid over 28 groenvakken.

Grondsoort: teelaarde RAG.

Gemiddelde hoogte 1,00 m

Bovenoppervlakte 505 m2

Taluds 1:0

Profileren volgens bestekspostnr. 358020
Verdichten volgens bestekspostnr. 358040
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren en verdichten grondwerk bomen

Profileren van oppervlakken.

Betreft: het profileren van BVB UrbanSand 60-40.
Situering: het aangebrachte BVB UrbanSand 60-40
volgens bestekspostnr(s). 355020.

Grondsoort: BVB UrbanSand 60-40.

Oppervilakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van opperviakken.

Betreft: het profileren van teelaarde RAG.

Situering: het aangebrachte Bomengrond volgens
bestekspostnr(s). 357010.

Grondsoort: teelaarde RAG.

Oppervilakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2

m2

m3

m3

m2

m2

620,00V

495,00 V

495,00V

495,00V

620,00 L

495,00
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358030

358040

36

361

361010

361020

361030

361040

362

362010

220411

220411

220413

220413

220413

220413

220413

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten BVB UrbanSand 60-40.

Situering: het aangebrachte BVB UrbanSand 60-40
volgens bestekspostnr(s). 355020.

Grondsoort: BVB UrbanSand 60-40

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 1,00 m

Verdichten volgens opgave leverancier.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten teelaarde RAG.

Situering: het aangebrachte Bomengrond volgens
bestekspostnr(s). 357010.

Grondsoort: teelaarde RAG.

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 1,00 m

Verdichten volgens opgave leverancier.

GROND VERDICHTEN
Verdichten grondverbetering

Verdichten grond.

Betreft. verdichten grondverbetering.

Situering: rioolsleuf HWA.

Grondsoort: zand in zandbed.

Opperviakken: 1:3 en flauwer.

Geégaliseerd volgens bestekspostnr(s). 351010
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft. verdichten grondverbetering.

Situering: rioolsleuf GWA.

Grondsoort: zand in zandbed.

Opperviakken: 1 ; 3 en flauwer.

Geégaliseerd volgens bestekspostnr(s). 351020.
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft. verdichten grondverbetering.

Situering: rioolsleuf DWA.

Grondsoort: zand in zandbed.

Opperviakken: 1 : 3 en flauwer.

Geégaliseerd volgens bestekspostnr(s). 351030.
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft. verdichten grondverbetering.

Situering: fundering HWA berging

Grondsoort: ...zand in zandbed.

Opperviakken: 1 : 3 en flauwer.

Geégaliseerd volgens bestekspostnr(s). 351040.
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten rioolsleuf

Verdichten grond.

Betreft. verdichten aanvulling rioolsleuf.
Situering: rioolsleuf HWA.

Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.
Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

495,00

495,00

510,00

25,00

20,00

61,00

806,00

\

\

\

\
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362020 220413 Verdichten grond. m2 40,00V

..... Betreft. verdichten aanvulling rioolsleuf
..... Situering: rioolsleuf GWA

..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
362030 220413 Verdichten grond. m2 32,00V
..... Betreft. verdichten aanvulling rioolsleuf
..... Situering: rioolsleuf DWA

..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
362040 220413 Verdichten grond. m2 140,00V
..... Betreft. verdichten aanvulling HWA berging
..... Situering: HWA berging

..... Grondsoort: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
s | | Verdichten nuts tracé
363010 220413 | Verdichten grond. m2 384,00V

..... Betreft. verdichten aanvulling

..... Situering: nuts tracé

..... Grondsoort: ophoogzand

..... Geégaliseerd volgens bestekspostnr(s). 353010
1. .. .. Opperviakken: 1 ; 3 en flauwer.

.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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4 AANBRENGEN RIOLERING
a AANBRENGEN HWA RIOLERING
an | Aanbrengen HWA putten
411010 252602 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V

..... Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Geprefabriceerde inspectieput.
..... Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.
..... Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
..... aansluitingen en /of sparingen.
..... Aansluitingen: 1 x PVC @400.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm. st 2,00L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

411020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00V
..... Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
..... Geprefabriceerde inspectieput.
..... Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.
..... Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
..... aansluitingen en /of sparingen.
..... Aansluitingen: 2 x PVC @400.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm st 5,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

411030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
..... Geprefabriceerde inspectieput.
..... Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.
..... Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
..... aansluitingen en /of sparingen.
..... Aansluitingen: 3 x PVC @400.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm. st 8,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

411040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Geprefabriceerde inspectieput.
..... Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.
..... Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
..... aansluitingen en /of sparingen.
..... Aansluitingen: 4 x PVC @400.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm. st 1,00 L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

411050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Betreft: aanbrengen van kruisings inspectieput t.b.v.
..... kruising HWA riolering met GWA riolering.
..... Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
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411060

411070

411100

412

252602

252833

252701

Geprefabriceerde kruisings inspectieput.
Afmetingen: 1500 x 1000 mm inwendig.

Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen.
aansluitingen en /of sparingen.

Aansluitingen: 2 x PVC @400 en 2 x sparing.

In het werk te maken stroomprofiel van beton
gerekend met 0.50 m3 beton per aansluiting.
Sparingen dichtmetselen volgens bestekspostnr(s).
411070

Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.

Situering: nieuwe HWA riolering Van Drielplein.
Put t.b.v. vrijverval systeem

Geprefabriceerde inspectieput.

Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.

Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen.
aansluitingen en /of sparingen.

Aansluitingen: 1 x PVC @400 en 1 x BETON @&500.
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Betreft: dichtmetselen sparing van kruisings
inspectieputten.

Situering: aangebracht kruisings inspectieputten
volgens bestekspostnr(s). 411050

Metselwerk; metselstenen waalformaat ca. 75
stenen/m2.

Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde vertinnen

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen putrand met deksel
Situering: rioolputten aangebracht volgens
bestekspostnr(s).

411010

411020

411030

411040

411050

411060

413030

Geheel gietijzeren rand met bijpbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

TBS type putafdekking 3223/24 Vepromax cross grip 0.9.

putdeksel en rand voorzien van het opschrijft "HWA"
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Putrand ontdoen van vuil en voorzien van van
roestwerende primer, kleur: zwart

Aanbrengen HWA riolering

m3

st

st

st

st

st

st

st

st
st
st
st
st
st
st

st

1,00

16,00

27,00

\

4,00 L

8,00 L

1,00 L

1,00 L

750,00 L

2,00
5,00
8,00
1,00
8,00
1,00
2,00
27,00

M o—— e = —— —

54,00 L
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412010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 510,00V

..... Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: Van Drielplein en omliggende straten binnen
..... werkgebied.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 510,00 L
..... Kleur: groen
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
412020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,80V
..... Betreft: aanbrengen betonbuis t.b.v. HWA riolering
..... Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10.
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. .1.6. . |[Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
412030 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Betreft: maken passtuk t.b.v. aansluiten riolering op
..... bestaande duiker.
..... Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10.
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . |Nominale middellijn tot 500 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
412050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen afdekkap.
..... Situering: eindbuizen HWA riolering aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 412010.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
412060 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V

..... Betreft: maken aansluiting op bestaande rioolput.
..... Situering: duiker rioolput 400633 Lindehoflaan t.h.v.
..... huisnummer 10 .

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... t.b.v. beton @ 500 mm.
. .4. . . |Hulpstuk omstorten met beton m3 0,50 L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

413 Aanbrengen HWA berging

413030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: op HWA berging op Van Drielplein.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Geprefabriceerde inspectieput.
..... Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.
..... Put aanbrengen op bergingsriool aangebrachte volgens
..... bestekspostnr(s). 413050.
. . . .2. |Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm. st 2,00L
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
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413040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 16,00V

..... Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. HWA riolering.
..... Situering: binnen werkgebied Van Drielplein en
..... omliggende straten.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 16,00 L
..... Kleur: groen
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413050 252299 Compleet aanbrengen overstort HWA berging. m 7,00V

..... Betreft: compleet aanbrengen overstort HWA berging.

..... Situering: HWA berging naar HWA riolering.

413051 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 7,00 |
..... Betreft: graven sleuf ten behoeve van overstort HWA
..... berging.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,65 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

413052 252201 Aanbrengen PVC-buis m 7,00 |
..... Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. overstort HWA berging.
..... Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe overstort HWA
..... berging.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 7,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413053 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 |
..... Betreft: aanbrengen knevelinlaat met zettingsconstructie.
..... Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe overstort HWA
..... berging.

4. . . .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 1,00 L
..... knevelinlaat met zettingsconstructie t.b.v. aansluiten
..... overstort HWA berging @ 160 mm op hoofdriool & 400
..... mm.

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413054 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 1
..... Betreft: aanbrengen bochtstuk 45°.

..... Situering: t.b.v. nieuwe overstort HWA berging..
..... Gerekend met 1 bocht stuk.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45°. st 2,00L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413055 240121 Aanvullen sleuf. m 7,00 |
..... Betreft: aanvullen sleuf.

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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413060

414

414010

414020

414030

414040

414041

472204

252832

252202

252202

252299

240101

Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel
Betreft: aanbrengen HWA berging.

Situering: onder parkeerplaatsen Van Drielplein
Fundering: op zand bed aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 351040.

In maaiveld onder parkeerplaats.

Verlagen waterstand toegestaan

d.m.v. drainage aangebracht volgens bestekpostnr(s).
417010 .

Lengte van 11 tot 17 m, 15 st

Betonnen duiker

Breedte: 2,00 m

Hoogte: 1,00 m.

Lengte: 1,23 m

Verbinding elementen door middel van bijbehorend
rubberprofiel

Uiteinden duiker: dicht zetten met eindplaten voor zien
van sparingen.

Aanbrengen uitlegger HWA huisaansluiting

Maken inlaat.

Betreft: maken inlaat in pvc HWA rioolbuis.
Situering: t.p.v. nieuwe uitlegger huisaansluiting.
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat @ 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat volgens
bestekspostnr(s). 414020..

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen knevelinlaat met zettingsconstructie
Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe HWA
huisaansluiting.

Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aanbrengen standpijp.

Situering: ten behoeve van nieuwe HWA huisaansluiting.

Gerekend met 1,50 m buis per standpijp.
Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

Kleur: groen.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Compleet aanbrengen huisaansluiting HWA.
Betreft: compleet aanbrengen HWA huisaansluiting.
Situering: nieuwe HWA huisaansluiting.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: graven sleuf ten behoeve van HWA
kolkaansluiting.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.65 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

st

st

st

st

st

18,00

30,00

30,00

30,00

225,00
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18,00 L

30,00/ L

45,00 L
30,00

225,00
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414042

414043

414044

414050

415

415010

415020

252201

252202

240121

252604

252832

252202

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen HWA huisaansluiting.
Rechte buis, drukklasse PN 8

Kleur: groen.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen flexibel stroom-T-

stuk voor 1 kolk.

Situering: ten behoeve van nieuwe HWA
huisaansluitingen.

Flexibel stroom-T-stuk op zijn kant aanbrengen en boven
gerichte zijde voorzien van deksel.

Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen ontstoppingsput PK 315.
Situering: op erfscheiding.

Put, nominale middellijn @ 315 mm
Ontstoppingsput PK 315.

Put met viakke bodem voorzien van stroomprofiel
Deksel: Bijbehorende deksel.

Kleur: grijs.

De locatie van de put markeren door middel van een
perkoenpaal direct naast de put.

Perkoenpaal:

Onbehandeld grenen.

lengte: 1,00 m.

Doorsnede: 70 mm.

Paalkop: 0,20 m boven maaiveld.

Aanbrengen uitlegger kolken

Maken inlaat.

Betreft: maken inlaat op HWA hoofdriool.
Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe HWA
kolkaansluitingen.

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat @ 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat volgens
bestekspostnr(s). 415020.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen knevelinlaat met zettingsconstructie
Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe HWA
kolkaansluitingen.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

knevelinlaat met zettingsconstructie t.b.v. aansluiten
standpijp @ 125 mm op hoofdriool & 400.

Nominale middellijn 125 mm
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen standpijp.

Situering: ten behoeve van nieuwe HWA
kolkaansluitingen.

Gerekend met 1,50 m buis per standpijp.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Kleur: groen.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen flexibel stroom-T-

stuk voor 1 kolk.

Situering: ten behoeve van nieuwe HWA
kolkaansluitingen.

Flexibel stroom-T-stuk op zijn kant aanbrengen en boven
gerichte zijde voorzien van deksel.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen flexibel stroom-T-

stuk voor 2 kolken.

Situering: ten behoeve van nieuwe HWA
kolkaansluitingen.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Compleet aanbrengen kolkaansluiting HWA..
Betreft: compleet aanbrengen HWA kolkaansluiting.
Situering: nieuwe HWA kolkaansluiting.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: graven sleuf ten behoeve van HWA
kolkaansluiting.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,65 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen HWA kolkaansluiting.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen combikap.

Situering: uiteinde HWA kolkaansluiting.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Compleet aanbrengen HWA slokop aansluiting..

Betreft: compleet aanbrengen HWA slokop aansluiting.
Situering: nieuwe HWA kolkaansluiting van waterberging
Molendam naar HWA riool.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: graven sleuf ten behoeve van HWA slokop
aansluiting.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,65 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen HWA slokop aansluiting.
Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen combikap.

Situering: uiteinde HWA slokop aansluiting.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen straat- en trottoirkolken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen bochtstuk 45°.

Situering: ten behoeve van aansluiten kolk op kolk
uitlegger HWA aangebracht volgens bestekspostnr(s).
415060.

Gerekend met 2 bocht stukken per aansluiting .
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45°.
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: aanbrengen straatkolk.

Situering. in molgoten tussen de rijbaan en
parkeervakken.

T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Straatkolk, klasse B125 type STR 9738/85 GB1 Z7 o.g
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig
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416030 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 16,00V

..... Betreft: aanbrengen trottoirkolk.
..... Situering: in trottoirbanden.

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,00 L
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 type Q-line Classic TRK st 16,00 L
..... 4530/110 GB1 o.g.

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

416040 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen straatkolk.
..... Situering: westelijke rijpaan Molendam.

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,00 L
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 hergebruik. vrijgekomen st 2,00H
..... volgens bestekspostnr(s). 233010.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

416050 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen straatkolk in waterberging.
..... Situering: waterberging achter parkeerplaatsen kop
..... Molendam.

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,00
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 aansluiten op pvc leiding st 1,00
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 415082..
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

-

417 Aanbrengen drain rioolsleuf
417010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 500,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van horizontale drainage t.b.v.
..... droog houden rioolsleuf.
..... Situering: in de grondverbetering van de rioolsleuf.
3. .. .. PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 500,00 L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
. . . .1.8/Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym
417020 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 100,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een eindbuis voor
..... horizontale drainage aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s) 417010.
..... Situering: vanuit grondverbetering tot op maaiveld.
4. . . .. PE-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 100,00/ L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
417030 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 20,00V
..... drainage.
..... Betreft: aanbrengen verbindingsmof koppeling tussen
..... geperforeerde en niet geperforeerd drain buis.
2. .. .. Materiaalsoort: PP
.9. . . . |Drainage klikmof 80 mm. st 20,00 L
. . . .2. |Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
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Aanbrengen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen van electrische bronbemaling t.b.v.
aanleg HWA, berging, DWA en GWA.

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,25 m onder de
bodem van de aan te brengen leidingen en putten
Bemaling d.m.v. aangebrachte horizontale drainage
volgens bestekspostnr(s). 417010.
Reserve-energievoorziening is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: instandhouden van bronbemaling
aangebracht volgens bestekspostnummer 417040
Periode van instandhouding: gedurende de aanleg
van de riolering, totdat het gevaar van opdrijven
geweken is.

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
417040 vermelde niveau

Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
werktijden

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht
volgens bestekspostnummer 417040.

Horizontale drainage in bodem achterlaten en afsluiten.

Maatregelen tijdelijke aansluiting HWA - GWA

Tijdelijke verbinding HWA - GWA..

Betreft: maken tijdelijke verbinding tussen HWA en GWA
riolering.

Situering: tildens aanleg HWA riolering zorg dragen dat
het HWA riool geleegd wordt na regenbuien.

Wijze ter keuze aannemer.

Gerekend met 8 fases.

AANBRENGEN DWA RIOLERING NIEUWBOUW

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. DWA riolering.
Situering: nieuwe DWA riolering t.p.v. nieuwbouw.
Put, nominale middellijn 1000 mm

Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
aansluitingen en /of sparingen.

Aansluitingen: 1 x @200 en 2 x @125.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met plaat

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. DWA riolering.
Situering: nieuwe DWA riolering t.p.v. nieuwbouw.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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420040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00V

..... Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. DWA riolering.
..... Situering: nieuwe DWA riolering t.p.v. nieuwbouw.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
420050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen afdekkap.
..... Situering: eindbuizen HWA riolering aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 420030.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
420060 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

..... Betreft: aanbrengen putrand met deksel..
..... Situering: rioolputten aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 420010..

1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren
. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 1,00 L
..... D400 volgens NEN-EN 124
..... TBS type putafdekking 3223/24 Vepromax croos grip 0.g.
..... putdeksel en rand voorzien van het opschrijft "DWA".

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van van
..... roestwerende primer, kleur: zwart.

420070 252832 Maken inlaat. st 1,00V
..... Betreft: maken inlaat op bestaande GWA hoofdriool.
..... Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe DWA afvoer.

4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 200 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat volgens
..... bestekspostnr(s). 420080.

420080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen knevelinlaat met zettingsconstructie.
..... Situering: op bestaand hoofdriool t.b.v. nieuwe DWA
..... huisaansluiting.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... knevelinlaat met zettingsconstructie t.b.v. aansluiten
..... standpijp @ 200 mm op bestaand hoofdriool beton &
..... 300.

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

420090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen standpijp.

..... Situering: ten behoeve van nieuwe DWA
..... huisaansluitingen.
..... Gerekend met 1,50 m buis per standpijp.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00/ L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen bochtstuk 45°.

Situering: ten behoeve van nieuwe DWA.
huisaansluitingen.op bestaand hoofdriool.

Gerekend met 2 bocht stukken per aansluiting .
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45°.
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

AANBRENGEN GWA RIOLERING
Aanbrengen GWA riolering

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Betreft: aanbrengen van inspectieput t.b.v. GWA riolering.

Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10.
Put t.b.v. vrijverval systeem

Geprefabriceerde inspectieput.

Afmetingen: 1000 x 1000 mm inwendig.

Put voorzien van de benodigde hoekverdraaiingen,
aansluitingen en/of sparingen.

Aansluitingen: 2 x & 300 beton.

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van een mangat @630 mm.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: aanbrengen betonbuis t.b.v. GWA riolering.
Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10.
Rond profiel, ongewapend @300 mm.

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat @200 mm

Nominale middellijn 300 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Maken passtuk uit betonbuis.

Betreft: maken passtuk t.b.v. aansluiten riolering op
bestaande riolering.

Situering: Lindehoflaan ter hoogte huisnummer 10.
Passtuk rond profiel, ongewapend @300 mm.
Nominale middellijn tot 500 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN DWA RIOLERING BAGIJNESTRAAT 28

Maken aansluiting op bestaande rioolput

Maken inlaat.

Betreft: maken inlaat op bestaande rioolput GWA rioolput.

Situering: op hoofdriool t.b.v. nieuwe DWA afvoer
In betonnen rioolput.

Wanddikte 100 mm of meer

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

As-inlaat loodrecht op betonput.

Verbinding inlaat-buis d.m.v. instort mof.

Aanbrengen DWA riolering
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442010 252299 Compleet aanbrengen uitlegger DWA.. m 8,00V

..... Situering: DWA aansluiting naar Bagijnestraat 28.

..... Betreft: nieuwe leiding van bestaande rioolput GWA naar

..... nieuwe ontstoppingsput.

442011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 8,00 |
..... Betreft: graven sleuf ten behoeve van HWA
..... kolkaansluiting.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,65 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

442012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 8,00 |
..... Betreft: aanbrengen PVC t.b.v. DWA riolering.
..... Situering: nieuwe DWA riolering t.b.v. ontwikkeling
..... Bagijnestraat 28.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 8,00 L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

442013 240121 Aanvullen sleuf. m 8,00 |
..... Betreft: aanvullen sleuf.

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

442020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen ontstoppingsput PK 315
..... Situering: op erfscheiding.

4. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm st 1,00 L
..... Ontstoppingsput PK 315.
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9. . |Deksel: bijbehorende deksel.
..... kleur: grijs.
. . . .9. |De locatie van de put markeren door middel van een
..... perkoenpaal direct naast de put..
..... Perkoenpaal:
..... Onbehandeld grenen.
..... lengte: 1,00 m.
..... Doorsnede: 70 mm.
..... Paalkop: 0,20 m boven maaiveld.

442021 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 1
..... Betreft: aanbrengen combikap
..... Situering: tijdelijk afsluiting aansluiting ontstoppingsput
..... PK 315.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... combikap.
..... kleur: grijs.
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

45 BESTAANDE RIOOLPUTTEN
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Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: bestaande inspectieputten in de nieuwe
verharding binnen het werkgebied.

Aanbrengen kegelstuk van beton

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putdeksel en rand voorzien van tekst "GWA".
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.
gerekend met 2 stelringen per rioolput.

Stelmortel Poltec 700 zak van 25 kg, 15 kg per stelring
Dikte Stelring: 50 mm.

AANBRENGEN MANTELBUIS
Mantelbuis MCD - nieuwe supermarkt

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft: aanbrengen tijdelijke mantelbuis t.b.v. stroom
voorziening nieuwe supermarkt

Situering: tussen huidige MCD en nieuwe supermarkt.
Locatie in overleg met directie.

Mantelbuis voorzien van trekkoord.

Gerekend met ca. 75 m.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) stroom voorziening.
PE-buis

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

AANBRENGEN MARKTKASTEN
Aanbrengen marktkast Molendam

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft: aanbrengen tijdelijke mantelbuis t.b.v. stroom
voorziening marktkast

Situering: tussen Bagijnestraat 28 en nieuwe marktkast
t.b.v. markt kop Molendam

Locatie in overleg met directie.

Mantelbuis voorzien van trekkoord.

Gerekend met ca. 20 m.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) stroom voorziening.
PE-buis

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Regisseren werkzaamheden netbeheerder (Liander)

De aannemer coordineert en roept werkzaamheden af,
incl. verlenen van toegang, uit te voeren door het
netbeheerder.

Tot deze post horen alle administratieve en financiéle
werkzaamheden voor het uit laten voeren van
werkzaamheden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft opdracht en de gemeente betaalt
de kosten van de netbeheerder rechtstreeks aan de
netbeheerder.
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Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft: aanbrengen marktkast voor tijdelijke markt

Situering: nabij kop Molendam.

Kast voor buitenopstelling

zie bijlage 17 - Marktkast.

Kast aanbrengen op fundering

Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een

kastenbatterij:

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Arbeid ten behoeve van de grondwerkzaamheden;

- Het afvullen van de sokkel met vochtwerende
korrels;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: het aanbrengen van een aardingsvoorziening in
schakel- en verdeelinrichting t.b.v. bestekspostnr(s).
471030.

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
aardweerstand maximaal 1,5 Ohm

Aarding aansluiten op: hoofd aard rail van de schakel- en
verdeelinrichting.

Aanbrengen reflectorpalen.

Betreft: aanbrengen diamantkoppalen.
Situering: naast marktkast aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 471030.

In een bestrating tegelverharding.

Paal met rode en witte reflector diamantkoppaal.
Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen marktkast Van Drielplein

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft: aanbrengen marktkast voor tijdelijke markt

Situering: nabij kop Molendam.

Kast voor buitenopstelling

zie bijlage 17 - Marktkast.

Kast aanbrengen op fundering

Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een

kastenbatterij:

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- arbeid ten behoeve van de grondwerkzaamheden;

- het afvullen van de sokkel met vochtwerende
korrels;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting.

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft: het aanbrengen van een aardingsvoorziening in
schakel- en verdeelinrichting t.b.v. bestekspostnr(s).
472010.

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
aardweerstand maximaal 1,5 Ohm.

Aarding aansluiten op: hoofd aard rail van de schakel- en
verdeelinrichting.

Aanbrengen reflectorpalen.

Betreft: aanbrengen diamantkoppalen.
Situering: naast marktkast aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 472010.

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector diamantkoppaal.
Langs een parkeervak.
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48 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
agt | Reinigen DWA riolering
481010 [257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00V

..... Betreft: riool reinigen onder hoge druk.
..... Situering: nieuw DWA riool @ 125 mm.
..... Grootste putafstand: 50 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): @ 125 mm.
. . .9. . |Eris gerekend met een vervullingsgraad van 5% ton 0,01} |
..... bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
..... BBC, code A, klasse 1.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 487010

481020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00V
..... Betreft: riool reinigen onder hoge druk.
..... Situering: nieuw DWA riool @ 160 mm.
..... Grootste putafstand: 50 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): @ 160 mm.
. . .9. . |Eris gerekend met een vervullingsgraad van 5% ton 0,02 |
..... bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
..... BBC, code A, klasse 1.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 487010

481030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 8,00V
..... Betreft: riool reinigen onder hoge druk.
..... Situering: nieuw DWA riool @ 200 mm.
..... Grootste putafstand: 8 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): @ 200 mm.
. . .9. . |Eris gerekend met een vervullingsgraad van 5% ton 0,01|L
..... bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
..... BBC, code A, klasse 1.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 487010

481090 257511 Rioolput reinigen. st 1,00V
..... Betreft: reinigen DWA inspectieput.
..... Situering: nieuw aangebrachte DWA inspectieput.
..... Aard te reinigen oppervlak: kunststof.

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 ton 0,01 |
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 487010

482 Reinigen GWA riolering

482010 [257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 22,00V
..... Betreft: riool reinigen onder hoge druk.
..... Situering: nieuw GWA riool @ 300 mm.
..... Grootste putafstand: 20 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): @ 300 mm.
. . .9. . |Eris gerekend met een vervullingsgraad van 5% ton 0,07 |
..... bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
..... BBC, code A, klasse 1.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 487010
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482020 257511 Rioolput reinigen. st 3,00V

..... Betreft: reinigen GWA inspectieput.
..... Situering: nieuw aangebrachte GWA inspectieput.
..... Aard te reinigen oppervlak: kunststof.
1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 ton 0,01| |
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 487010
483 Reinigen HWA riolering
483010 257511 Rioolput reinigen. st 27,00V
..... Betreft: reinigen HWA inspectieput.
..... Situering: nieuw aangebrachte HWA inspectieput
..... volgens bestekspostnr(s).:

..... 411010 st 2,00 |
..... 411020 st 5,00 |
..... 411030 st 8,00 |
..... 411040 st 1,00 |
..... 411050 st 8,00 |
..... 411060 st 1,00 1
..... 413030 st 2,00 |
..... Aard te reinigen oppervlak: beton.

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .3. |Hoeveelheid vuil per put ca. 0,25 m3 ton 4,00 |

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 487010

483020 57521 | Reinigen kolken. st 48,00V
..... Betreft: reinigen HWA straat- en trottoirkolken
..... Situering: nieuw aangebrachte kolken volgens

..... bestekspostnr(s).:

..... 416020 st 29,00 |
..... 416030 st 16,00 |
..... 416040 st 2,00 |
..... 416050 st 1,00 1

3. . ... Straat- en trottoirkolken

.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg ton 2,00 |
. .1. . . |Machinaal reinigen

. . .1. . |Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan

..... locatiebepaling

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 487010

483030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 526,00V
..... Betreft: riool reinigen onder hoge druk.
..... Situering: nieuw HWA riool @ 400 mm.
..... Grootste putafstand: 50 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): @ 400 mm
..... 412010 m 510,00 |
..... 413040 m 16,00 |
. . .9. . |Eris gerekend met een vervullingsgraad van 5% . ton 6,00 |

..... bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
..... BBC, code A, klasse 1.

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 487010
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: riool reinigen onder hoge druk.

Situering: nieuw HWA riool @ 500 mm.

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): @ 500 mm.

412020

Er is gerekend met een vervullingsgraad van 5% .
bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
BBC, code A, klasse 1.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 487010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: riool reinigen onder hoge druk.

Situering: nieuw HWA riool @ 125 mm.

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 125 mm.

414030

415030

415062

Er is gerekend met een vervullingsgraad van 5% .
bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
BBC, code A, klasse 1.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 487010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: riool reinigen onder hoge druk.

Situering: nieuw HWA riool @ 160 mm.

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 160 mm.

413052

415082

Er is gerekend met een vervullingsgraad van 5% .
bezonken afzettingen volgens NEN 3399; aspectcode
BBC, code A, klasse 1.

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 487010

Rioolslib vervoeren

Rioolslib vervoeren.

Betreft: vervoeren vrijgekomen rioolslib volgens
bestekspostnr(s).:

481010

481020

481090

482010

482020

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Inspecteren riolering
HWA, GWA en DWA riolering reinigen alvorens te
inspecteren.
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488010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 38,00V
..... Betreft: inspecteren van nieuw aangelegde DWA en GWA
..... riolering.
..... Visuele inspectie conform bijlage 16 - Handboek
..... openbare ruimte.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... digitaal aanleveren aan de opdrachtgever.
..... Grootste putafstand:50 m
3. . ... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... 420030 @ 125 mm m 10,00 |
..... 420040 @ 160 mm m 20,00 1
..... 442012 @ 200 mm m 8,00 |
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
..... 9/Rapportage in PDF en SUF bestanden met foto's in
..... digitaal formaat aanleveren op hardisk, USB-stick of
..... DVD met alle rioolgegevens.
488020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,00V
..... Betreft: inspecteren van nieuw aangelegde GWA
..... riolering.
..... Visuele inspectie conform bijlage 16 - Handboek
..... openbare ruimte.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... digitaal aanleveren aan de opdrachtgever.
..... Grootste putafstand:50 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... 433020 @ 300.mm m 22,00 |
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
..... 9|Rapportage in PDF en SUF bestanden met foto's in
..... digitaal formaat aanleveren op hardisk, USB-stick of
..... DVD met alle rioolgegevens.
488030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 818,00V
..... Betreft: inspecteren van nieuw aangelegde HWA
..... riolering.
..... Visuele inspectie conform bijlage 16 - Handboek
..... openbare ruimte
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... digitaal aanleveren aan de opdrachtgever
..... Grootste putafstand:50 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... 412010 @ 400 mm m 510,00 |
..... 413040 @ 400 mm m 16,00 |
..... 414030 @125 mm m 45,00 |
..... 415030 @125 mm m 45,00 |
..... 415062 @ 125 mm m 185,00 |
..... 413052 @ 160 mm m 7,00 |
..... 415082 @ 160 mm m 10,00 |
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
..... 9/Rapportage in PDF en SUF bestanden met foto's in
..... digitaal formaat aanleveren op hardisk, USB-stick of
..... DVD met alle rioolgegevens.
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren van nieuw aangelegde HWA
riolering.

Visuele inspectie conform bijlage 16 - Handboek
openbare ruimte

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
digitaal aanleveren aan de opdrachtgeverm

Grootste putafstand:50 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

412020 @ 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
9/Rapportage in PDF en SUF bestanden met foto's in
digitaal formaat aanleveren op hardisk, USB-stick of
DVD met alle rioolgegevens.

Revisie riolering

Revisie riolering..

Betreft: inmeten en verwerken revisiegegevens
aangelegde riolering, regenwater putten inclusief
aansluitleidingen, kolken, enz...

Inmeten en verwerken conform bijlage 16 - Handboek
openbare ruimte.

Digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal aanleveren in dwg-formaat.

Lagenstructuur conform NLCS.

Bij revisie gegevens tevens de gebruikte materialen
(aard en diameter buizen), appendages, hulpstukken en
dergelijke vermelden.

Gegevens (analoog en digitaal) in 2-voud verstrekken,
uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden.

EUR

4,80

4,80 |
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5 VERHARDINGEN
5 | FUNDERINGEN
511 Aanbrengen geotextiel
511010 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.959,00vV

..... Betreft: aanbrengen van een zanddicht scheidingsdoek
..... onder fundering aan te brengen volgens

..... bestekspostnr(s) 512

..... Situering: onder funderings constructie rijpaan en
..... parkeerplaatsen.

..... Grondsoorten: zie bijlage 07 - grondonderzoek.

6. .. .. Vlies van polyetheen m2 3.959,00 L
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . .9. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
..... (overlapping niet opgenomen in de hoeveelheid ter

..... inlichting)

s12 | | Aanbrengen fundering

512010 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.440,00 V
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen van een fundering van
..... menggranulaat.
..... Situering: rijpaan Bagijnestraat, Lndenhoflaan en
..... bevoorradingsroute nieuwe supermarkt.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 648,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 511010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
512020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 540,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een fundering van
..... menggranulaat.
..... Situering: rijpaan van de Lambertus van Ingenstraat en
..... Arnoldus jacobsstraat.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 243,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 511010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
512030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.121,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een fundering van
..... menggranulaat.
..... Situering: rijpaan Van Drielplein.
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 505,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 511010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen van een fundering van
menggranulaat.

Situering: parkeervakken Van Drielplein.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 511010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen fundering groenparkeren

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van fundering t.b.v. prefab
betonplaten.

Situering: parkeervakken van beton elementen.
LIndenhoflaan.

Lambartus van Ingenstraat.

Ten behoeve SoliDrain platen aan te brengen volgens
bestekspostnr(s). 545

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,50
m

Den Ouden groep -

SolidGreen tussensubstraat fijn BRL o.g.

Zie bijlage 15 - Info SoliDrain.

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 325010

Wijze van verdichten conform opgave leverancier.

Schoonhouden wegen

Schoonhouden wegen..

Betreft: het verwijderen van materialen die gedurende de
werkzaamheden door transport en overige
werkzaamheden de wegen hebben vervuild.
Situering: Bagijnestraat, Molendam, Lindenhoflaan,
Lambartus van Ingenstraat, Arnoldus Jacobsstraat,
Bartus van de Walstraat.

Wijze van verwijderen en frequentie in overleg en ter
goedkeuring door de directie. Stofvorming voorkomen
tijdens deze werkzaamheden.
Instandhoudingsperiode gedurende de
uitvoeringsperiode van het werk en direct na het
verwijderen van het depot.

Vervuiling van te behouden wegen verwijderen en
afvoeren.

KANT OPSLUITINGEN

Trottoirband 130/150 x 250

m2

ton

m2

m2
m2

ton

EUR

858,00

298,00

\

\

387,00 L

130,00
168,00

246,00 L
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521010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 599,00V
..... Betreft: aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm.
..... Situering: opsluiting rijpaan Van Drielplein en
..... omliggende straten binnen werkgebied.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 18,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 599,00 L
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 1,00 m.
..... Rechte banden.
521020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00V
..... Betreft: aanbrengen gebogen trottoirband 130/150 x 250
..... mm.
..... Situering: opsluiting rijbaan Van Drielplein en
..... omliggende straten binnen werkgebied.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm gebogen st 110,00 |
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 0,785 m.
..... Gebogen banden, R= 0.50. st 4,00 L
..... Gebogen banden, R= 1.50. st 9,00 L
..... Gebogen banden, R= 2.00. st 24,00 L
..... Gebogen banden, R= 3.00. st 12,00 L
..... Gebogen banden, R= 6.00. st 26,00/ L
..... Gebogen banden, R= 7.00. st 4,00 L
..... Gebogen banden, R= 8.00. st 16,00/ L
..... Gebogen banden, R=10.00 inwendig. st 2,00 L
..... Gebogen banden, R=12.00. st 3,00 L
..... Gebogen banden, R=15.00. st 10,00 L
521030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00V
..... Betreft: aanbrengen hoekblok t.b.v. trottoirband
..... 130/150x250 mm.
..... Situering: opsluiting rijpaan Van Drielplein en
..... omliggende straten binnen werkgebied.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 35,00 |
..... Kleur: antraciet
..... Hoekblok 90° R=0.25 inwendig. st 8,00 L
..... Hoekblok 90° R=0.45 uitwendig. st 25,00/ L
..... Hoekstuk 90° uitwendig. st 1,00 L
..... Puntstuk 180°. st 1,00 L
521040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00V
..... Betreft: aanbrengen afwateringsband voor trottoirband
..... 130/150 x 250 mm.
..... Situering: opsluiting groenvakken op het Van Drielplein.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 22,00 |
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 1,00 m.
..... Rechte banden.
..... Afwateringsband. st 22,00/ L
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521050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00V
..... Betreft: aanbrengen verloop- en eindbanden t.b.v.
..... trottoirband 130/150 x 250 mm.
..... Situering: opsluiting rijpaan Van Drielplein en
..... omliggende straten binnen werkgebied.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 9,00 |
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 1,00 m.
..... Rechte banden.
..... Eindverloopband rechts 130/150 x 250 -> 150 x 120. st 4,00 L
..... Eindverloopband links 130/150 x 250 -> 150 x 120. st 2,00 L
..... Eindband links. st 2,00 L
..... Eindband rechts. st 1,00 L
521060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 118,00 V
..... Betreft: pasmaken van trottoirbanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).:
..... 521010 st 94,00 |
..... 521020 st 24,00 |
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . [Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen
522 Geleideband 50-200 x 250
522010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00V
..... Betreft: aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm.
..... Situering: opsluiting rijpbaan en bevoorradingsroute
..... nieuwe supermarkt Lindenhoflaan.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm. st 28,00 L
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 1,00 m.
..... Rechte banden.
522020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00V
..... Betreft: aanbrengen gebogen geleideband 50/200 x 250
..... mm.
..... Situering: opsluiting rijpaan en bevoorradingsroute
..... nieuwe supermarkt Lindenhoflaan.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm. st 10,00 |
..... Kleur: antraciet
..... Werkende lengte = 0,785 m.
..... Gebogen banden, R= 1.00. st 2,00 L
..... Gebogen banden, R= 4.00. st 8,00 L
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522030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V

..... Betreft: aanbrengen hoekstuk en verloopband voor
..... geleideband 50/200 x 250 mm.

..... Situering: opsluiting rijpaan en bevoorradingsroute
..... nieuwe supermarkt Lindenhoflaan.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm.
..... Kleur: antraciet
..... Hoekstuk uitwendig, lengte 0,70 m. st 1,00 L
..... verloopband naar 130/150x250, lengte 1,00 m. st 1,00 L

522040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 6,00V

..... Betreft: pasmaken van geleidebanden aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s).:

..... 522010 st 4,00

..... 522020 st 2,00
2. .. .. D.m.v. zagen

.9.9. . . |Geleideband 50/200 x 250 mm.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... materialen

523 | | Opsluitband 100 x 200
523010 [831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 478,00V
..... Betreft: aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm
..... Situering: opsluiting trottoir en groenvakken Van
..... Drielplein en omliggende straten binnen werkgebied

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 15,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0.03
..... m3/m1.
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 478,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Werkende lengte = 1,00 m.
..... Rechte banden.

523020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 26,00V
..... Betreft: aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm.
..... Situering: opsluiting trottoir en groenvakken Van
..... Drielplein en omliggende straten binnen werkgebied.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 32,00 |
..... Kleur: grijs.
..... Werkende lengte = 0,785 m.
..... Gebogen banden, R= 2.00. st 32,00/ L
523030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,00V

..... Betreft: aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm.
..... Situering: opsluiting trottoir en groenvakken Van
..... Drielplein en omliggende straten binnen werkgebied

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 15,00 |
..... Kleur: grijs

..... Werkende lengte = 0,60 m
..... Hoekstuk 90° st 15,00/ L
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523040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 29,00V

..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s).:

..... 523010 st 25,00

..... 523020 st 4,00
2. .. .. D.m.v. zagen

.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... materialen

524 Opsluitbanden 150 x 250
524010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 482,00V
..... Betreft: aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm.
..... Situering: opsluiting verharding en groenvakken op het
..... Van Drielplein.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 15,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm. st 482,00 L
524020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 48,00V
..... Betreft: aanbrengen gebogen opsluitband 150 x 250
..... mm.
..... Situering: opsluiting trottoir op het Van Drielplein .
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,00 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm gebogen st 61,00 |
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte = 0,785 m.
..... Gebogen banden, R= 3.00. st 7,00 L
..... Gebogen banden, R= 5.00. st 30,00/ L
..... Gebogen banden, R= 6.00. st 24,00 L
524030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 32,00V

..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s).:

..... 524010 st 26,00

..... 524020 st 6,00
2. .. .. D.m.v. zagen

.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

..... materialen

525 Gazonband 100 x 200 kwartrond
525010 (831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 82,00V
..... Betreft: aanbrengen gazonband 100 x 200 kwartrond.
..... Situering: kant opsluiting verharding en groenvakken
..... langs Lambartus van Ingenstraat en Arnoldus

..... Jacobsstraat.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,46 L
..... van steunrug van cementspecie, gerekend met 0,03
..... m3/m1.
. .9. . . |Gazonband 100 x 200 kwartrond. m 82,00/ L
525020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 7,00V

..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).:
..... 525010

1. .. .. D.m.v. hakken
.9.9. . . |Gazonband 100 x 200 kwartrond.
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen
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Inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: aanbrengen inritbanden

Situering: inritten langs de Bagijnestraat

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van 0.05 m3/m1

Profiel 750 x 180 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

ELEMENTENVERHARDING
Afwerking:
- tegels
- SBS
- BSS

afstrooien en invegen met straatzand
afstrooien en inwassen met brekerzand
afstrooien en inwassen met brekerzand

Vervoeren bestratingsmaterialen

Vervoeren bestratings materiaal - nieuw materiaal..
Betreft: vervoeren van de nieuwe bestratingsmaterialen
vanaf werkdepot naar het werk.

Gerekend met een enkele reis maximaal 2,50 km.

Vervoeren bestratings materiaal - hergebruik..

Betreft: vervoeren straatbakstenen vanaf gemeente werf
Opheusden naar het werk.

Gerekend met een enkele reis maximaal 10,00 km.

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen verharding.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s).:

512010, 512020, 512030 en 512040

ten behoeve van de bestekspostnr(s).
542010

542020

542030

542050

542060

544010

Straatzand

Verharding betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Lndehoflaan en bevoorradingsroute nieuwe
supermarkt.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs.

Afstrooien en inwassen met brekerzand.

m3

st
st

EUR

EUR

m2

m2
m2

m2
m2

m3

m2

st

m3

9,50

1.575,00

350,00

\

\

1,00

15,00
2,00
2,00

350,00
360,00
110,00
130,00

35,00
590,00

79,00

15.750,00

1,75
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542020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 360,00V

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.
..... Situering: rijpaan van de Lambertus van Ingenstraat en
..... Arnoldus Jacobsstraat.
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211020.
3., ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 16.200,00H
..... Kleur: heidepaars.
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 2,00L
542030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00V
..... Betreft: aanbrengen dubbelklinkers.
..... Situering: Uitrit bevooraardings route nieuwe
..... supermarkt.
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Dubbelklinkers 210 x 210 x 80, kleur: zwart. st 2.475,00 L
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,75 L
542040 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 26,00V
..... Betreft: pasmaken dubbelkkinkers.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 542030
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
542050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 130,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen.
..... Situering: inritten naar huizen, Molendam en Van
..... Drielplein langs de Bagijnestraat.
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.850,00 L
..... Kleur: grijs.
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,75 L
542060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00V
..... Betreft: aanbrengen H-profiel keien.
..... Situering: uitrit bevoorrading ALDI langs de Molendam .
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |H-profiel keien,200 x 164 x 80, kleur: grijs. st 1.225,00 L
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,25 L
542070 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 12,00V
..... Betreft: pasmaken H-profiel keien.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 542060
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
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542080 831303 Aanbrengen molgoot. m 115,00V

..... Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen.
..... Situering: langs de rijpbaan van de Lambertus van
..... Ingenstraat en Arnoldus Jacobsstraat.

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211030.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,00L
. . . .1. |Straatbakstenen: standaard waalformaat st 2.875,00H
..... 5|Voegen vullen met cementspecie m3 1,25 L
542090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00V

..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen na aanbrengen
..... aanleg riolering.
..... Situering: bocht Lindenhoflaan ter plaatse van GWA riool
..... aanpassing.
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211060.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 3.185,00 H
..... Kleur: grijs.
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,50 L
543 Aanbrengen trottoir Van Drielplein
543010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 578,00V
..... Betreft: aanbrengen betontegels.
..... Situering: trottoir langs de ALDI en huidige MCD en
..... nieuwe supermarkt op het Van Drielplein.
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Schellevistegels 0.g. 600 x 600 x 60, zonder vellingkant, st 1.767,00 L
..... kleur: zwart .
..... Gerekend met 10 % extra i.v.m. zaagverlies.
543020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 175,00V
..... Betreft: pas maken schellevistegels o.g.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 543010
.9. . . . |Pasmaken door middel van nat zagen.
. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
544 Aanbrengen trottoir
544010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 590,00V
..... Betreft: aanbrengen betontegels.
..... Situering: trottoir langs de Bagijnestraat, Lindehoflaan,
..... Lambertus van Ingenstrat en Arnoldus Jacobsstraat.
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 6.785,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , kleur: grijs. st 1.150,00 L
..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand.
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544020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 345,00V

..... Betreft: pas maken betontegels.

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

..... 544010

.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen

. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen materialen
545 Aanbrengen groene parkeerplaatsen solidrain
545010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 42,00V
..... betonplaten.
..... Betreft: aanbrengen prefab betonnen verharding.
..... Situering: parkeerplaatsen langs Lindehoflaan en
..... Lambartus van Ingenstraat.
. .9. . . |Op tussensubstraat aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 513010.
. . .9. . |SoliDrain Connect element.
..... type: SC - 125_100 ZRR. st 42,00 L
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m
545020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 42,00V
..... betonplaten.
..... Betreft: aanbrengen prefab betonnen verharding.
..... Situering: parkeerplaatsen langs Lindehoflaan en
..... Lambartus van Ingenstraat.
. .9. . . |Op tussensubstraat aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 513010.
. . .9. . |SoliDrain Connect element.
..... type: SC - 125_100 ZRL. st 42,00 L
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m
545030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 252,00V
..... betonplaten.
..... Betreft: aanbrengen prefab betonnen verharding.
..... Situering: parkeerplaatsen langs Lindehoflaan en
..... Lambartus van Ingenstraat.
. .9. . . |Op tussensubstraat aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 513010.
. . .9. . |SoliDrain Connect element.
..... type: SC - 125 _100 st 252,00 L
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m
545040 832211 Vullen van voegen. m2 263,00V
..... Betreft: het vullen van de open ruimte van de prefab
..... betonplaten met substraat.
..... Situering: parkeervakken van beton elementen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s) 545010, 545020
..... en 545030.
9. .. .. Vullen open structuren t.b.v. laten groeien van gras.
.9. . . . |Met SolidGreen inveegsubstraat BRL. m3 13,00/ L
. .1. . . |Eigenschappen van het voegmateriaal
..... Zie bijlage: SoliDrain substraat BRL.
. . .9. . |Open ruimte prefab betonplaten: ca. 35%.
. . . .9. |[Element over de volledige diepte vullen.
..... Dikte element 140 mm.

546 | | Aanbrengen verharding Van Drielplein
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546010

546020

546030

546040

831111

831111

831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. rijbaan .
Situering: rijpaan Van Drielplein.

Gerekend met ca. 48 st/m2.
Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
Kleur: Padova.o.g.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en inwassen met brekerzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. kruisingen.
Situering: kruisingen:

- Van Drieplein - Bagijnestraat ;

- Van Drieplein - Lambartus van Ingenstraat ;
- Bagijnestraat - Lindenhoflaan.

Gerekend met ca. 48 st/m2.

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
Kleur: Paviona.o.g.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. kruisingen.
Situering: opritten van kruisingen:

- Van Drieplein - Bagijnestraat ;

- Van Drieplein - Lambartus van Ingenstraat;
- Bagijnestraat - Lindenhoflaan.

Gerekend met ca. 48 st/m2.

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
Kleur: Paviona o.g.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en inwassen met brekerzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. rand parkeervakken.

Situering: parkeervakken op het Van Drielplein en
Bagijnestraat.

Gerekend met ca. 48 st/m2.
Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
Kleur: Ravenna o.g.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Afstrooien en inwassen met brekerzand.
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546050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 750,00V

..... Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. vakmarkering

..... parkeervakken.

..... Situering: parkeervakken op het Van Drielplein en

..... Bagijnestraat.

..... Gerekend met ca. 48 st/m2.

3. .. .. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 36.000,00 L

..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
..... Kleur: Mastiek o.g.

.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m

. .4. . . |In elleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 3,75 L
546060 831111 | Aanbrengen straatbakstenen. m2 25,00V

..... Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. loopstrook
..... Situering: loopstrook over Van Drielplein en
..... Bagijnestraat.

..... Gerekend met ca. 48 st/m2.

3. .. .. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 1.200,00 L
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
..... Kleur: Nero o.g.

.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m

. .1. . . |In halfsteensverband

. . .1. . |Op straatlaag

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,25 L
546070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 125,00V

..... Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. loopstrook.
..... Situering: loopstrook over Van Drielplein en
..... Bagijnestraat.

9. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders .
..... Formaat: keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
..... Gerekend met ca. 48 st/m2.

..... Kleur: Bruno o.g. 70%. st 4.200,00 L

..... Kleur: Nero o0.g. 30%. st 1.800,00 L

.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .4. . . |Inelleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand. m3 0,75 L
546080 831303 Aanbrengen molgoot. m 202,00V

..... Betreft: aanbrengen SBS t.b.v. molgoot
..... Situering: tussen rijbaan en parkeervakken op het Van

..... Drielplein

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,00 L
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat st 5.100,00 L

..... keiformaat af. ca, 200 x 100 x 70.
..... Kleur: geel genuanceerd
..... 5|Voegen vullen met cementspecie 0.01 m3/m1 m3 3,00 L

547 Aanbrengen verharding Bagijnestraat en Molendam
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547010

547020

547030

548

548010

549

549010

831111

831303

831303

831401

831401

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen hergebruik
Situering rijpaan Bagijnestraat van kruising met
Lindenhoflaan tot Molendam en Molendam westzijde.

Hergebruik SBS vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

212010 en vervoerd naar gemeente werf volgens
bestekpostnr(s). 212020

Stenen vervoerd vanaf gemeente werf volgens
bestekspostnr(s). 540020

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: heidepaars

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen molgoot.

Betreft: aanbrengen molgoot van straatbakstenen
(hergebruik)

Situering: molgoot in de as van de Bagijnestraat vanaf
de kruising met het Van Drielplein richting de groene
middenberm langs de Molendam

Bestaand uit 13 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering
Straatbakstenen: standaard dikformaat

hergebruik

Voegen vullen met cementspecie 0.01 m3/m1

Aanbrengen molgoot.

Betreft: aanbrengen molgoot van straatbakstenen
(hergebruik)

Bestaand uit 7 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering
Straatbakstenen: standaard dikformaat
hergebruik

Voegen vullen met cementspecie 0.01 m3/m1

Herstraten tussen faseringen

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: herstraten straatbakstenen tussen fasering .
Situering: tussen opvolgende faseringen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Straatbaksteen: standaard keiformaat

Afstrooien en inwassen met brekerzand

Herstraten aansluitingen

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: herstraten bestaande situatie aansluitend op
nieuwe situatie

Situering: daar waar de nieuwe situatie aansluit op de
bestaande situatie.

Bagijnestraat

Molendam

Molendam parallelweg

Doorsteek bij ALDI

Totale breedte tot 1,50 m

In verband bestaande situatie

Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Afstrooien en inwassen met brekerzand
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549020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 18,00V

..... Betreft: herstraten bestaande situatie aansluitend op
..... nieuwe situatie

..... Situering: daar waar de nieuwe situatie aansluit op de
..... bestaande situatie.

..... Lambartus van Ingenstraat m2 9,00 |
..... Arnoldus Jacobsstraat m2 9,00 |
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . |Inverband bestaande situatie

. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,25 L
549030 831403 Herstraten betontegels. m2 25,00V

..... Betreft: herstraten bestaande situatie aansluitend op
..... nieuwe situatie

..... Situering: daar waar de nieuwe situatie aansluit op de
..... bestaande situatie.

..... Lambartus van Ingenstraat m2 2,00 |
..... Arnoldus Jacobsstraat m2 2,00 1
..... Bagijnestraat noordzijde m2 3,00 |
..... Bagijnestraat zuidzijde m2 16,00 |
..... Lindehoflaan m2 2,00 |
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Inverband bestaande situatie
. . . .3. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels m3 0,25 L

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand
549040 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00V
..... Betreft: herstraten bestaande situatie aansluitend op
..... nieuwe situatie

..... Situering: daar waar de nieuwe situatie aansluit op de
..... bestaande situatie.

..... Lambartus van Ingenstraat m2 3,00 |
..... Arnoldus Jacobsstraat m2 2,00 |
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |In verband bestaande situatie
. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat
..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,25 L
549050 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 16,00V

..... Betreft: herstraten bestaande situatie aansluitend op

..... nieuwe situatie

..... Situering: daar waar de nieuwe situatie aansluit op de

..... bestaande situatie.

..... trottoir Lindenhoflaan - bagijnestraat m2 16,00
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. . .3. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 2|Afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,25 L

55 | | ZITRANDEN
550010 [722024 Aanbrengen zitelement. st 12,00V
..... Betreft: aanbrengen solid zitelement

..... Situering: langs trottoir nabij nieuwe supermarkt

9. . ... Op een fundering van menggranulaat
1. . . . |Zitelement st 12,00 |
..... Solid seat links, lang 2.00 m st 2,00 L
..... Solid seat midden, lang 2.00 m st 8,00 L
..... Solid seat rechts, lang 2.00 m st 2,00 L
. .2. . . |Metin het werk gestorte fundatie van beton gerekend m3 2,00 L

..... met 0.05 m3/m1
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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550020
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Aanbrengen zitelement.

Betreft: aanbrengen solid zitelement

Situering: langs op kruising Lambertus van Ingenstraat
en Van Drielplein

Op een fundering van menggranulaat

Zitelement

Solid bocht R=3,00, lang 1.57 m

Solid basis verloop eind links, lang 2.00 m

Solid basis verloop eind rechts, lang 2.00 m

Solid basis pas/zaagstuk

Met in het werk gestorte fundatie van beton gerekend
met 0.05 m3/m1

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen zitelement.

Betreft: aanbrengen solid zitlement

Situering:in trottoir tussen ALDI en MCD supermarkt
Op een fundering van menggranulaat

Zitelement

Solid basis lang 1.50 m

Solid bocht R=1,20, lang 1.89 m

Solid bocht R=1,75, lang 1.37 m

Met in het werk gestorte fundatie van beton gerekend
met 0.05 m3/m1

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: pasmaken van solid elementen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 550020

D.m.v. zagen

Solid element 500/450 x 500 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

TIJDELIJKE DOORGANG

Tijdelijke verbinding tussen Arnoldus Jacobsstraat en
Bartus van de Walstraat. Tussen Arroldus Jacobsstraat
huisnummer 10 en 8. Voor de uitvoering van de
herinrichting van de Lambartus van Ingenstraat en
Arnoldus Jacobsstraat

Inmeet werkzaamheden

Inmeet werkzaamheden

Onder deze post vallen alle kosten welke
verbonden zijn aan de inmeet werkzaamheden van
de huidige situatie (hoogten, plaatsbepaling en
afwatering bovengronds ed.)

En ook het vertalen van de bovenstaande gegevens
naar de nieuwe situatie, incl. het maken van

hulp berekeningen en tekeningen om het uit te
voeren werk goed te kunnen realiseren.

Overleg over de inmeet uitkomsten en het oplossen
en uitwerken van eventuele knelpunten, met de
directie behoort ook tot de werkzaamheden.

Opruim werkzaamheden

st

st
st

st
m3

st

st
st
st
st
m3

st

st

EUR

10,00

6,00

2,00
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6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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592010 721016 Verwijderen paal. st 8,00V

..... Betreft: opnemen betonnen afzet palen.
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Na opslag op gemeente werf Opheusden hergebruiken
..... volgens bestekspostnr(s). 594010.
4. . . .. Uit een bestrating van gebakken klinkers.
.2. . . . |Afsluitpaal van beton.
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .9. . |Ontstane gaten vullen met zand in zandbed. m3 2,00 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente werf
..... Opheusden.
592020 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00V
..... Betreft: opnemen zitelement.
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Na opslag op gemeente werf Opheusden hergebruiken
..... volgens bestekspostnr(s). 594020.
4. . . .. Uit een bestrating
A. . . . |Zitelement
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .9. . |Ontstane gaten vullen met zand in zandbed. m3 0,50 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente werf
..... Opheusden.
592030 721014 Verwijderen kunstobject. st 1,00V
..... Betreft: opnemen kunstobject.
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Na opslag op gemeente werf Opheusden hergebruiken
..... volgens bestekspostnr(s). 594030..
4. . . .. Uit een bestrating
.1. . . . |Kunstobject
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .9. . |Ontstane gaten vullen met zand in zandbed. m3 0,50 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente werf
..... Opheusden.
592040 515531 Specifieke snoei bomen. st 3,00V
..... Betreft: snoeien bomen
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
1. . . . |Betreft: innemen kroon
. .1. . . |Bereikbaar met hoogwerker
. . .1. . |Vrije takval mogelijk
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
592050 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 9,50V
..... Betreft: verwijderen bestaande beplanting.
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .1. |Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
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592060 (103112 Verwijderen hek. st 1,00V
..... Betreft: verwijderen hek.
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Na opslag op gemeente werf Opheusden hergebruiken
..... volgens bestekspostnr(s). 594040.
2. .. .. Vast hek
1. . . . |Lengtetot 7,5 m
. .2. . . |Palen van metaal st 5,00H
. . .2. . |Hekwerk van metaal ronde buis. m 7,50H
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente werf
..... Opheusden.
593 Tijdelijke situatie
593010 (101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft: aanbrengen tijdelijke rijplatenbaan
..... Situering: tussen Anroldus Jacobstraat en Bartus van de
..... Walstraat. Tussen Anroldus Jacobstraat huisnummer
..... 10 en 8. Voor de uitvoering van de herinrischting van het
..... van Drielplein.
..... Verplaatsen: n.v.t.
1. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
..... Zorgcenrum Elim en bewoners aan de Bartus van de
..... Walstraat en Lambartus van Ingenstraat
. .3. . . |Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1.3. |Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste
..... 14 mm dik
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik
593020 (101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft: verwijderen tijdelijke rijplatenbaan
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 593010
594 Herstellen situatie
594010 722016 Aanbrengen paal. st 8,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen afzetpalen
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Inclusief transport van gemeente werf Opheusden
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 592010
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal van beton
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
594020 722024 Aanbrengen zitelement. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen zit element
..... Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
..... huisnummer 10 en 8.
..... Inclusief transport van gemeente werf Opheusden
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 592020
4. . . .. In een bestrating
A. .. . [Zitelement
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . .1. . |Bovenkant fundatie0,10 m onder maaiveld onder
..... bestrating
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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Aanbrengen kunstobject.

Betreft: aanbrengen kunstobject

Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
huisnummer 10 en 8.

Inclusief transport van gemeente werf Opheusden
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 592030

In een bestrating

Kunstobject

Met prefab fundatie

Bovenkant fundatie0,10 m onder maaiveld onder
bestrating

Bestrating rondom herstellen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen hek.

Betreft: aanbrengen hek

Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
huisnummer 10 en 8.

Inclusief transport van gemeente werf Opheusden
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 592060

Vast hek

Palen van metaal

Hekwerk van metaal ronde buis

Planten van sierplantsoen.

Betreft: planten van sierplantsoen.

Situering: in het trottoir tussen Arnoldus Jacobsstraat
huisnummer 10 en 8.

Sierplantsoen/heesters met kluit conform bestaande
situatie

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantverband: conform bestaande situatie
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INRICHTING

BEBORDING - BLAUWE ZONE

Blauwe zone

Aanbrengen sierbestrating.

Betreft: aanbrengen blauwe zone d.m.v. BSS
waalformaat kleur blauw.

Situering: verdeeld over Van Drielplein en aanliggende

wegen

Gerekend met 18 blauwe strepen
Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal

Op straatlaag

Betonstraatstenen waalformaat 200 x 50 x 80,
kleur: standaard blauw 051 o.g.
Afstrooien en inwassen met brekerzand,

Bebording

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen.

Situering: binnen het werkgebied Van Drielplein en
aanliggende wegen.

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast

kruis

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: aanbrengen RVV borden aan verkeersbordpalen.
Situering: binnen werkgebied Van Drielplein en
aanliggende wegen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 612010.
Afmetingen volgens type |

EO1
E10
c02
co7
DO5r
L08
NO1
NO3
NO5
OB11
OB206p1
OB54
OB61

Retroflecterend, klasse Il
Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

m2
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st

st

st

st
st
st
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st
st
st
st
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612030 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: aanbrengen RVV borden aan lichtmasten.
..... Situering: binnen werkgebied Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
..... De borden bevestigen aan: bestaande lichtmasten.
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 4,00L
..... EO1 st 1,00 L
..... NO1 st 1,00 L
..... NO3 st 1,00 L
..... NO5. st 1,00 L
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
612040 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal met
..... verkeersborden G05, G0O6 en A01-030zb
..... Situering: kop Molendam
..... Verkeersbordpaal met borden opgenomen volgens
..... bestekspostnr(s). 252020 en vervoerd naar gemeente
..... Werf Opheusden
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 H
..... kruis
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen
612050 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: aanbrengen RVV borden aan verkeersbordpalen.
..... Situering: binnen werkgebied Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 612010.
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00 L
..... Zonebord EO1 met de volgende tekst
..... Dinsdag 06.30-12.30h
..... Donderdag 12.30-18.00h
..... Vrijdag 06.30-18.00h
..... Zaterdag 06.30-18.00h
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen
62 MEUBILAIR
621 Afzetpalen
621010 (322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 5,00V
..... Betreft: aanbrengen diamantkoppalen
..... Situering: in groenvak op de kruising Bagijnestraat - Van
..... Drielplein
. .1. . . |In het maaiveld
. . .1. . |Paal met rode reflector diamantkoppaal st 5,00/ L
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
621020 722016 Aanbrengen paal. st 5,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen afzetpaal
..... Situering: bocht Lambartus van Ingenstraat ter hoogte
..... van zorgzcentrum Elim.
..... Vrijgekomen volgens en naar gemeente werf vervoerd
..... volgens bestekspostnr(s). 253030
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Markeringspaaldiamantkoppaal st 5,00H
. .3. . . |Zonder fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
622 Afvalbakken
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622010 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 4,00V

..... Betreft: aanbrengen afvalbakken

..... Situering: verspreid over het Van Drielplein
4. . . .. In een bestrating

.1. . . . |Afvalbak, inhoud 50 liters type: Constructo 50 st 4,00 L

. .1. . . |Met prefab fundatie

. . .1. . |Bovenkant fundatie,20 m onder maaiveld

. . . .1. |Bestrating rondom herstellen

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
623 | | Fietsnietjes
623010 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 7,00V

..... Betreft: aanbrengen fietsparkeervoorzieningen
..... Situering: nabij nieuwe supermarkt

4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Fietsenrek type Leon 0.g. met betonvoet. st 7,00 L
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . .1. . |Bovenkant fundatie 0,20............... m onder maaiveld

. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
623020 722003 Aanbrengen beugel. st 9,00V
..... Betreft: aanbrengen winkelwagentjes stalling
..... Situering: nabij nieuwe supermarkt.
..... Ter beschikking beschikking gesteld door nieuwe
..... supermarkt.
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Beschermbeugel st 9,00T
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . .1. . |Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
63 VERLICHTING
..... Bij het aanbrengen van masten en verlichtingsarmatuur
..... dienen de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:
..... - aansluiten lichtmasten op net van netbeheerder
..... conform bestekspostnr(s). 630020
..... - grondwerk incl. verdichten;
..... - grondstuk tot 0,20 m. boven maaiveld vullen met
..... schoon zand;
..... - benodigd klein materiaal;
..... - monteren aansluitsnoer aan armatuur en
..... aansluitplaat;
..... - plaatsen en monteren van een eventueel
..... benodigde uithouder;
..... - armatuur plaatsen op mast'
..... - incl. montage grondstuk of maaiveldbeschermer.
630010 (102399 Codrdinatie openbare verlichting. EUR N
..... Betreft: per deelopdracht afstemmen van de
..... werkzaamheden met de aannemer welke de openbare
..... verlichting aanbrengt.
630020 340199 Aansluiten openbare verlichting. st 24,00V
..... Betreft: aansluiten nieuwe openbare verlichting
..... op het elektriciteitsnet.
..... Incl. het regisseren, codrdineren en afhandelen
..... van werkzaamheden door de netbeheerder.
..... De kosten van de netbeheerder voor het realiseren
..... van de aansluiting dienen bij de eenheidsprijs te
..... zijn inbegrepen.
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Aanbrengen verlichting

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: leveren, aanbrengen en aansluiten van
lichtmast en verlichtingsarmatuur..

Situering: verdeeld over het Van Drielplein en
aanliggende wegen.

Verlichtingnummers: 3, 12 en 16

Zie bijlage 09 - verlichtingsplan.

Voegen langs lichtmasten afwerken volgens paragraaf
5.3.1 afwerken.

Lichtmast:

- Lichtmast van staal

- Uitvoeringsvorm: cilindrische verjongd

Nominale masthoogte: 4,00 m

Deur 1 plaatsen in afrijdende richting van het verkeer.
Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Lamp:
fabrikant:
Artikelnr.
Artikelnaam 2000 SDN/V#

Uitrusting 1x 1 FSD 24 1800 4000 2G11
p 25.0W

Armatuur 1469 Im

Montagevoorziening:

Aansluitvoorziening:

Aansluitsnoer:

- Gerekend met 4 m per mast
Objectnummer:

- Aanvragen bij opdrachtgever
Grondstuk vullen met:

Zand in zandbed tot 0,20 m boven maaiveld.
Gerekend met 0.20 m3 per lichtmast.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven mastgat;

- Opvullen mastgat;

INDAL
Kegel

- Eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening en
verlichtingsarmatuur.

voorzieningen opnemen t.b.v. het aanbrengen en
aansluiten van feestverlichting.

2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
638010.

- Verdichten mengranulaat en onderliggende grond;
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631020 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00V

..... Betreft: leveren, aanbrengen en aansluiten van
..... lichtmast en verlichtingsarmatuur..
..... Situering: verdeeld over het Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
..... Verlichtingnummers: 11, 13, 14, 17, 18,19,20, 22 en 23
..... Zie bijlage 09 - verlichtingsplan.
..... Voegen langs lichtmasten afwerken volgens paragraaf
..... 5.3.1 afwerken.

1. .. .. Lichtmast: st 9,00 L
..... - Lichtmast van staal.
..... - Uitvoeringsvorm: cilindrische verjongd.
..... Nominale masthoogte: 4,00 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 9,00 L
..... Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
..... Lamp: st 9,00 L
..... fabrikant: Philips
..... Artikelnaam BDP791 FG T25 1 xLED29-4S/830 DS50
..... Uitrusting 1x LED29-4S/830

..... p 23.5W

..... Armatuur 2287 Im

..... Montagevoorziening: st 9,00 L
..... Aansluitvoorziening: st 9,00 L
..... Aansluitsnoer: st 9,00 L
..... - Gerekend met 4 m per mast m 36,00 L
..... Objectnummer: st 9,00 |
..... aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 631050

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 1,80 L

..... Zand in zandbed tot 0,20 m boven maaiveld.
..... Gerekend met 0.20 m3 per lichtmast.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Graven mastgat;
..... - Opvullen mastgat;
..... - Verdichten mengranulaat en onderliggende grond;
..... - Eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening en
..... verlichtingsarmatuur.
..... voorzieningen opnemen t.b.v. het aanbrengen en
..... aansluiten van feestverlichting.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 638010
631030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00V
..... Betreft: leveren, aanbrengen en aansluiten van
..... lichtmast en verlichtingsarmatuur..
..... Situering: verdeeld over het Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
..... Verlichtingnummers: 1, 2,4,6,7, 8,10 en 15
..... Zie bijlage 09 - verlichtingsplan
..... Voegen langs lichtmasten afwerken volgens paragraaf
..... 5.3.1 afwerken.
1. .. .. Lichtmast: st 8,00 L
..... - Lichtmast van staal.
..... - Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd.
..... - Uithouder: 1250/5
..... Nominale masthoogte: 8,00 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 8,00 L
..... Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
..... Lamp: st 8,00 L
..... fabrikant: Schréder
..... Artikelnaam AXIA 2.2 /5233 / 40 LEDs 400mA WW 730
..... 48W / /442032
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..... Uitrusting 1x 40 LEDs 400mA WW 730
..... p 48.0 W
..... Armatuur 2764 Im
..... Montagevoorziening: st 8,00 L
..... Aansluitvoorziening: st 8,00 L
..... Aansluitsnoer: st 8,00 L
..... - Gerekend met 9,00 m per mast m 72,00 L
..... Objectnummer: st 8,00 |
..... aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 631050
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 1,60 L
..... Zand in zandbed tot 0,20 m boven maaiveld.
..... Gerekend met 0.20 m3 per lichtmast.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Graven mastgat;
..... - Opvullen mastgat;
..... - Verdichten mengranulaat en onderliggende grond;
..... - Eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening en
..... verlichtingsarmatuur.
..... voorzieningen opnemen t.b.v. het aanbrengen en
..... aansluiten van feestverlichting.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 638010
631040 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00V
..... Betreft: leveren, aanbrengen en aansluiten van
..... lichtmast en verlichtingsarmatuur..
..... Situering: verdeeld over het Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
..... Verlichtingnummers: 5, 9, 21 en 24
..... Zie bijlage 09 - verlichtingsplan.
..... Voegen langs lichtmasten afwerken volgens paragraaf
..... 5.3.1 afwerken.
1. .. .. Lichtmast: st 4,00 L
..... - Lichtmast van staal.
..... - Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd.
..... - Uithouder: 750/5
..... Nominale masthoogte: 6,00 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 4,00L
..... Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
..... Lamp: st 4,00 L
..... fabrikant: Schréder
..... Artikelnaam AXIA 2.2 /5233 / 40 LEDs 400mA WW 730
..... 48W / [ 442032
..... Uitrusting 1x 40 LEDs 400mA WW 730
..... p 48.0 W
..... Armatuur 1474 Im
..... Montagevoorziening: st 4,00 L
..... Aansluitvoorziening: st 4,00 L
..... Aansluitsnoer: st 4,00 L
..... - Gerekend met 7,00 m per mast m 28,00 L
..... Objectnummer: st 4,00 |
..... aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 631050
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,80 L
..... Zand in zandbed tot 0,20 m boven maaiveld.
..... Gerekend met 0.20 m3 per lichtmast.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Graven mastgat;
..... - Opvullen mastgat;
..... - Verdichten mengranulaat en onderliggende grond;
..... - Eventueel overtollige grond afvoeren.
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening en
..... verlichtingsarmatuur.
..... voorzieningen opnemen t.b.v. het aanbrengen en
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..... aansluiten van feestverlichting.
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 638010
631050 345002 Aanbrengen objectnummer. st 144,00V
..... Betreft: aanbrengen objectnummer op nieuwe
..... lichtmast.
..... Situering: aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 631010, 631020, 631030 en 631040
.1. . . . |Voorbereiden opperviak:
..... Voorbereiden oppervlak: ondergrond goed reinigen
..... en vetvrij maken voor het aanbrengen.
..... Verwerking bij droog weer en warmer dan 5 graden
..... celcius.
. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 144,00 |
..... Aanvragen bij opdrachtgever.
..... Gele sticker retroreflecterend met zwarte letters
..... - 50 mm hoog en 80 mm breed,
..... - UV bestendig (minimaal 10 jaar),
..... - lettertype in overleg.
..... - Format: 2 letters st 48,00 L
..... - met daaronder 4 cijfers st 96,00/ L
. . .1. . |Plaats van aanbrengen:
..... Plaats van aanbrengen: de lichtmastnummers dienen
..... aangebracht te worden op een hoogte van 2,25 m,
..... haaks op de weg.
638 Revisie gegevens verlichting
638010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
..... Betreft: inmeten aangebrachte en verplaatste verlichting
..... Situering: Van Drielplein en aanliggende straten
1. .. .. Betreft: inmeten, lichtmasten, armatuur type en
..... verlichtingstype
.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal
. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... 3|Gegevens digitaal verstrekken
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden
64 STRAATNAAMBORDEN
641 Palen voor verkeersborden
641010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen voor
..... straatnaamborden
..... Situering: binnen het werkgebied Van Drielplein en
..... aanliggende wegen.
9. . . .. In het maaiveld en in bestrating
4. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis st 4,00 L
..... gelast
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
642 Straatnaambord enkelzijdig verkeersbordpaal
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642010 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden
..... Situering: kruising Bagijnestraat - Dokter M. van
..... Drielplein

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 641010
. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Bagijnestraat

. . . .9. |[Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;

..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
642020 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden

..... Situering: kruising Dokter M. van Drielplein - Lambartus
..... van Ingenstraat

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 641010

. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Dokter M. van Drielplein st 1,00 L
. . . .9. |Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
642030 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden

..... Situering: kruising Lambartus van Ingenstraat - Arnoldus
..... Jacobsstraat

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 641010

. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Lambartus van Ingenstraat st 1,00 L
. . . .9. |Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

643 Straatnaambord dubbelzijdig verkeersbordpaal
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643010 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden
..... Situering: kruising Bagijnestraat - Molendam
..... (parallelweg)

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 641010
. . .5. . |Tekstbord straathaambord Molendam st 1,00 L
. . . .9. |[Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Dubbelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
644 Straatnaambord enkelzijdig lichtmast
644010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden
..... Situering: kruising Dokter M. van Drielplein -

..... Bagijnestraat
..... De borden bevestigen aan: lichtmast
. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Dokter M. van Drielplein st 2,00 L

. . . .9. |Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
644020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden

..... Situering: kruising Arnoldus Jacobsstraat - Lambartus
..... van Ingenstraat

..... De borden bevestigen aan: lichtmast

. . .5. . |Tekstbord straathaambord Arnoldus Jacobsstraat st 1,00 L
. . . .9. |Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
644030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden
..... Situering: kruising Bagijnestraat - Lindenhoflaan
..... De borden bevestigen aan: lichtmast

. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Bagijnestraat st 1,00/ L
. . . .9. |[Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Enkelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
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645 Straatnaambord dubbelzijdig lichtmast
645010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: aanbrengen straatnaamborden
..... Situering: kruising Bagijnestraat - Lindenhoflaan
..... De borden bevestigen aan: lichtmast

. . .5. . |Tekstbord straatnaambord Lindenhoflaan st 1,00 L
. . . .9. |[Kokerprofiel

..... - conform NEN 1772, versie 2014;

..... - DG3 (klasse Ill);

..... - Dubbelzijdig;

..... - Voorzien van vuurwerkbescherming;
..... - type Willprotec o.g.

..... - Inclusief bijbehorende bevestigingsmaterialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen




RAW1198-151767

Gemeente Neder-Betuwe
Herinrichting Van Drielplein
Besteknummer 2024-20804 Defintief

Bladnr. 88 van 153

Afdrukdatum:
14-03-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

El
INLICHTING

7

71

711

711010

711020

72

720

515299

515299

GROENVOORZIENING
KEURING BOMEN
Keuren bomen door directie

Keuren bomen door directie.

Betreft: het keuren d.m.v. binden (label met naam) van
de bomen door de directie.

Situering: op de kwekerij.

De directie bind de bomen aan op de kwekerij en keurt
de bomen bij levering.

Tijdig aangeven aan de directievoerder, het tijdstip
waarop de bomen op het werk worden afgeleverd een
aangeplant. Zodat de opdrachtgever gelegenheid heeft
de bomen te beoordelen en keuren voor de aanplant.

Opstellen werkplan.

Betreft: opstellen werkplan voor het planten van bomen
Situering: te planten bomen volgens bestekpostnr(s).
724.

Opstellen werkplan conform het handboek bomen.

PLANTEN BOMEN

Het handboek bomen is van toepassing voor alle

werkzaamheden die plaats vinden aan en/of met

bomen.

Alle plantwerkzaamheden zoals omschreven in dit

hoofdstuk dienen in 1 plantseizoen te worden

aangebracht.

Onderhoudstermijn :

. De inboet dient jaarlijks plaats te vinden in het
plantseizoen. De bomen dienen te worden
beoordeeld, door de European Tree Worker van de
gecertificeerde hovenier die ook voor de
groenaanplant en het groengrondwerk zorgt.

»  De aannemer dient er voor te zorgen dat de bomen
en de beplanting in topconditie blijven.

*  Voor bomen 2 jaar. Bij atkeuren van een boom
binnen deze termijn door de
Gemeente neder-Betuwe moet deze worden
ingeboet en geldt opnieuw de
onderhoudsperiode van 2 jaar.

*  Voor het overig groen 2 jaar. Bij meer dan 10%
inboet gaat er voor al het groen een nieuwe
onderhoudsperiode in.

*  Voor aanplant vak ook vrij maken van (steen)puin
resten.

Alle groen werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden

door een door gecertificeerd Hoveniersbedrijf die onder

andere in het bezit is van een European Tree Worker

(ETW-er)-certificaat.

Alle grondwerkzaamheden ten behoeve van het groen

dienen door gecertificeerd Hoveniersbedrijf uitgevoerd

te worden.

Voorbereidende werkzaamheden plantgaten

st

EUR

33,00

\
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720010 510303 Maken plantgat. st 33,00V
..... Betreft: maken van plantgat t.b.v. de te planten.
..... bomen in de aangebrachte grondverbetering voor
..... bomen volgens bestekspostnr(s). 724
..... Situering: in plantgat volgens tekening 4010 -
..... P240090-4010- BE - Grondwerk.
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,50 m.
. . .9. . |Diepte 1,00 m.
. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
720030 222199 Doorspitten plantplaats opwaardering. m2 59,00V
..... Betreft: het doorspitten van de plantplaats opwaardering
..... t.b.v. bomen door middel van het doorspitten van een
..... plantvak van 2,00 x 2,00 m.
..... Situering: plantplaats open grond, in de groenvakken.
..... Ontgraven volgens bestekspostnr(s). 324010.
..... Bewerking toepassen voor aanvullen met bomengrond st 33,00 |
..... volgens bestekspostnr(s). 355030 en 357010.
..... Bewerkingsdiepte; 0,50 m..
..... Per plantplaats de volgende stoffen toevoegen :
..... - Zeoliet, 750 gr/m2 BioMyPro-ZF-plus (zeoliet); kg 44,25 L
..... - 4% groencompost per plantplaats; m3 2,36/ L
..... - 400 gr/m2 DCM Ecomix 1; kg 23,60/ L
..... - 350 gr/m2 DCM Ecomix 2; kg 20,65/ L
..... - 200 gr/m2 magnesiumoxide; kg 11,80 L
..... - 400 gr/m2 BioMYPro-Tree (granulaat met kg 23,60 L
..... mycorrhizaschimmels).
721 Voorbereidende werkzaamheden
721010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 33,00V
..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft: aanbrengen samengesteld beluchtingssysteem.
..... Situering: in grondverbetering t.b.v. te planten bomen.
2. .. .. Bij een te planten boom
..... volgens bestekspostnr(s). 724
.9. . . . |Beluchtingskokers horizontaal:
..... - HDPE, slagvast en UV-bestending;
..... - wanddikte 4-6 mm;
..... - wandperforatie 45% of meer;
..... - incl. nylon filterkous;
..... - horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 100
..... mm;
..... - 24,00 m1 per boom.
..... Beluchtingskokers verticaal:
..... - materiaal PE;
..... - gesleufde drainbuis;
..... - kleur zwart;
..... - incl. nylon kous;
..... - diameter 100 mm;
..... - 2,00 m1 per boom.
..... Hulpstukken per systeem:
..... - PP T-stuk, zwart, diameter 100 mm, 2 st per boom. st 66,00 L
..... - PP Bocht 90°, zwart, diameter 100 mm, 4 st per st 132,00 L
..... boom;
..... - PP Klikmof, zwart, diameter 100 mm, 16 st per st 528,00/ L
..... boom;
..... - Eindkap, Stalen Eindkap 17 x 17 cm, klapdeksel st 66,00 L
..... met beluchtingsgaten, onderbak verzinkt, rooster
..... gesherardiseerd, 2 st per boom;
..... Afmeting beluchtingssysteem, ca. 9,50 x 2,50 m1.
..... Leverancier: Greenmax o0.g.
. . .9. . |Lengte beluchtingskokers horizontaal: 24,00 m. m 792,00 L
..... Lengte beluchtingskokers verticaal: 2 x 1,00 m. m 66,00 L
. . . .2. |Diepte van het systeem: is de onderkant van de
..... grondverbetering.
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Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
Aanbrengen wortelgeleiding

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft: aanbrengen wortelgeleiding

Situering: in grondverbetering t.b.v. nieuwe bomen in de
nabijheid van kabels en leidingen.

Volgens tekeningen P240090-4015 - BE - Riolering en
P240090-4040 - BE - Nieuwe situatie groen en
verlichting

Langs aan te brengen boom.

Breedte sleuf: 0,30 tot 0,50 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Wortelgeleidingsscherm HDPE 2 mm TRG60 o.g.
Hoogte 60 cm. met grondankers, verticale
geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.
Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.
(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en aan
onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte
laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling
verdichten tot minimaal 3 mPa.

Bovenkant scherm ca. 10 mm onder maaiveld,
aanvulling verdichten.

Aanbrengen volgens opgave leverancier.
Werkzaamheden afstemmen op uitvoering.

Lossen en zonodig inkuilen bomen

Lossen en zonodig inkuilen bomen.

Betreft: het lossen en zonodig inkuilen van bomen
geleverd volgens bestekpostnr(s). 724.

Situering: op enkele verzamel plaatsen i.o.m. de
hovenier.

Bomen met kluit.

De bomen dienen te worden gelost op het werk, i.0.m.
de hovenier die ze gaat planten.

Tijdig aangeven aan de directievoerder, het tijdstip
waarop de bomen op het werk worden afgeleverd een
aangeplant. Zodat de opdrachtgever gelegenheid heeft
de bomen te beoordelen en keuren voor de aanplant.
De bomen dienen te worden gelost met een
bomenhaak.

Er dient een grondwerker hulp te bieden bij het lossen.
De aannemer dient rekening te houden met transport op
het werk van de losplaats naar de plantplaats om de
bomen te lossen.

Vervoeren bomen.

Betreft: bomen gelost op verzamel plaats i.o.m. de
hovenier volgens bestekspostnr(s). 723010.

Bomen met kluit

Te vervoeren bomen: geleverd volgens bestekpostnr(s).
724.

Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 724.

Planten van bomen

st

st

15,00V

33,00V

33,00V

15,00 L
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Planten bomen.

Betreft: planten van bomen B1, B14, B15, B27 en B28
incl transport vanaf kwekerij.

Situering: in groenvakken op en rondom het Van
Drielplein.

Periode van planten : van half november tot eind april
Bomen met kluit

B1, B14, B15, B27 en B28

Enkelstammig

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Boommaat: 18-20

Bij aanplant watergeven 90 liter

In grondverbetering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 355 en 357

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grondverbetering

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen B2 en B33 incl transport
vanaf kwekerij.

Situering: in groenvakken op en rondom het van
Drielplein

Periode van planten : van half november tot eind april
Bomen met kluit

B2 en B33

Prunus serrulata 'Amanogawa’

Boommaat: 300/350 meerstammig

Bij aanplant watergeven 90 liter

In grondverbetering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 355 en 357

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grondverbetering

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen B3 t/m B6, B16, B29 t/m B32.
Situering: in groenvakken op en rondom het Van
Drielplein

Periode van planten : van half november tot eind april
Bomen met kluit

B3 t/m B6, B16, B29 t/m B32;

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' ;

Boommaat: 300/350 meerstammig opgeknipt.

Bij aanplant watergeven 90 liter.

In grondverbetering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 355 en 357

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grondverbetering.

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

st

st

st

st

st

st

5,00V

2,00V

9,00V

5,00 L

2,00 L

9,00 L
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724040 515204 Planten bomen. st 3,00V

..... Betreft: planten van bomen B7 t/m B9.
..... Situering: in groenvakken op en rondom het Van
..... Drielplein.
..... Periode van planten : van half november tot eind april
2. .. .. Bomen met kluit st 3,00 L
..... B7 t/m B9;
..... Cercidiphyllum japonicum;
..... Boommaat: 300/350 meerstammig opgeknipt;
..... Bij aanplant watergeven 90 liter.
4. . . . |In grondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 355 en 357;
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grondverbetering.
. . . .1. |De boomspiegel viak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
724050 515204 Planten bomen. st 4,00V
..... Betreft: planten van bomen B10 t/m B13.
..... Situering: in groenvakken op en rondom het Van
..... Drielplein
..... Periode van planten : van half november tot eind april
2. . . .. Bomen met kluit st 4,00L
..... B10 t/m B13;
..... Parrotia persica;
..... Boommaat: 18-20;
..... Bij aanplant watergeven 90 liter.
4. . . . |Ingrondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 355 en 357.
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grondverbetering.
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
724060 515204 Planten bomen. st 10,00V
..... Betreft: planten van bomen B17 t/m B2
..... Situering: in groenvakken op en rondom het van
..... Drielplein
..... Periode van planten : van half november tot eind april
2. .. .. Bomen met kluit st 10,00 L
..... B17 t/m B26;
..... Acer x freemanii ‘autumn blaze’;
..... Boommaat: 18-20;
..... Bij aanplant watergeven 90 liter.
.4. . . . |Ingrondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 355 en 357.
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grondverbetering.
. . . .1. |De boomspiegel viak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

726 Na aanplant
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Specifieke snoei bomen.

Betreft: snoeien bomen na aanplant.

Situering: bomen aangeplant volgens bestekspostnr(s).
724.

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Betreft: innemen kroon

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Water geven bomen.

Betreft: water geven bomen direct na aanplant
volgens bestekspostnr(s). 724.

Situering: binnen gietrand aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 727.

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 1x na aanplant
Water met beleid toe dienen in gietrand.

Voorzieningen voor bomen

Aan de directie melden wanneer de boompalen,
gietrand en boomschors aangebracht gaan worden,
minimaal 2 dagen van te voren.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: aanbrengen boompalen met band

t.p.v. de bomen aangebracht volgens bestekspostnr(s).

724, palen dienen ter bescherming van de boom.
Situering: bij aan te planten bomen.

Boompalen aanbrengen buiten gietrand.
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,00m

Diameter:0,12m

inlands naaldhout, ca. 2000 x 120 mm.

kniepaal.

Boomband: band per paal.

autogordel, 45 x 3500 mm.

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,00 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen voorziening watergift bomen.
Betreft: aanbrengen gietrand t.p.v. de bomen
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 724.
Situering: ter plaatse van te planten bomen.
Gietrand van kunststof

boompalen buiten gietrand houden.

Gietrand sluiten met koppelprofiel. Koppeling 30.
Hoogwaardig gereycled HPDE 3 mm. Volledig.
UV-stabiel. Gietrand 0,30 m hoog. Incl.
bevestigingsmiddelen.

Lengte per voorziening: 3,00 m

Diameter voorziening: ca.1,50 m

Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
Voorziening voorzien van mulchlaag volgens
bestekpostnr(s). 727040

st

st

st

st

st

st

st

st
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33,00

33,00

33,00

33,00
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\
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\Y

33,00
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33,00 L

157,00 L
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727040 515499 Aanbrengen mulchlaag m3 2,00V

..... Betreft: aanbrengen mulchlaag in
..... gietrand t.p.v. de bomen.
..... Situering: binnen gietranden aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s).
..... 727020 . m2 59,00 |
..... Mulchlaag: dikte: ca. 2 a 3 cm. niet dikker. m3 2,00 L
728 | | Onderhoud bomen
728010 515411 | Controleren boomvoorziening. st 33,00V

..... Betreft: controleren boompalen, boombanden.
..... Situering: boompalen en boombanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 727010.

2. .. .. Betreft bovengrondse verankering
.9. . . . |Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) keer 132,00
..... per jaar gedurende de gehele onderhouds periode
..... van 2 jaar.
..... Betreft 33 bomen 2x per jaar de verankering
..... controleren gedurende 3 jaar. (33*2 =66 *2 =
..... 198 keer)
. .2. . . |Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren tijdstip van
..... controle doorgeven aan de directie 2 weken voor
..... aanvang.

728020 515411 Controleren boomvoorziening. st 33,00V
..... Betreft: controleren gietrand
..... Situering: gietrand aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 727020

4. . . .. Betreft voorziening watergift
.9. . . . |Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) keer 132,00
..... per jaar gedurende de gehele onderhouds periode
..... van 2 jaar.
..... Betreft 33 bomen 2x per jaar de gietrand
..... controleren gedurende 3 jaar. (33 *2 =66 * 2)
. .2. . . |Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren

728030 515502 Water geven bomen. st 33,00V
..... Betreft: water geven bomen.

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 724 .
..... Situering: binnen gietrand aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 727020.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water

. . .3. . |Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. It 118.800,00| L
..... Gerekend is met een frequentie van
..... Jaar 1 - 25 keer

..... Jaar 2 - 15 keer

..... Totaal - 40 keer * 72 stuks keer 1.320,00
. . . .9. |Water met beleid toe dienen in gietrand.

729 Nazorg geplante bomen

..... De inboet dient jaarlijks plaats te vinden in het

..... plantseizoen. De bomen dienen te worden beoordeeld,
..... door de European Tree Worker van de gecertificeerde
..... hovenier die ook voor de groenaanplant en het
..... groengrondwerk zorgt.

..... - De aannemer dient er voor te zorgen dat de bomen
..... en de beplanting in topconditie blijven.
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Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724010

B1, B14, B15, B27 en B28;

Amelanchier arborea 'Robin Hill';

Boommaat: 18-20.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724020

B2 en B33;

Prunus serrulata 'Amanogawa’;

Boommaat: 300/350 meerstammig.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724030

B3 t/m B6, B16, B29 t/m B32;

Gleditsia triacanthos 'Sunburst';

Boommaat: 300/350 meerstammig opgeknipt.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724040

B7 t/m B9;

Cercidiphyllum japonicum;

Boommaat: 300/350 meerstammig opgeknipt.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724050

B10 t/m B13;

Parrotia persica;

Boommaat: 18-20.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.
Betreft: inboeten van bomen.
Gerekend 20% inboet.

Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).

724060

B17 t/m B26;

Acer x freemanii ‘autumn blaze’;

Boommaat: 18-20.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00
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73 WORTEL BESCHERMING ZILVERLINDE
731 Toezicht aanbrengen wortel bescherming
731010 510599 Toezicht aanbrengen wortel bescherming. EUR N
..... Betreft: toezicht op en bij het aanbrengen van de wortel
..... beschermings constructie. Volgens bestekspostnr(s)
..... 732010.
732 Wortel bescherming
732010 510513 Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 32,00V
..... Betreft: aanbrengen groeiplaats constructie t.b.v.
..... beschermen zilverlinde.
..... Situering: aan beide zijden zilverlinde onder
..... parkeerplaatsen.
1. .. .. Afmetingen van de sandwichconstructie permavoid o.g. st 128,00 L
..... afm. 708 x 354 x 85 mm.
. .1. . . |Constructie van kunststof elementen
..... permavoid o.g.
. . . .1. |Aanbrengen van een scheidingsdoek waterdoorlatend m2 35,00/ L
..... Onderzijde wapeningsdoek. m2 35,00/ L
74 VASTE PLANTEN
741 Aanleg
741010 510199 Vrij maken areaal. EUR N
..... Uitgangspunt is dat het te beplanten areaal vrij is van
..... puin, wortelonkruiden en hardnekkige onkruidsoorten
..... zoals benoemd in artikel 51.44.02 in de Standaard
..... 2020. In afwijking hierop dient het te beplanten areaal
..... voor 100% vrij te zijn van de in dit artikel genoemde
..... soorten.
742 Voorbereidende werkzaamheden vaste planten
742010 222104 Diepspitten. are 7,00V
..... Betreft: het spitten van toekomstige plantvakken.
..... Situering: plantvakken volgens tekening P240090-4101 -
..... BE - Beplantingsplan
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . |Spitten met open put
. . . .1.2)Bewerkingsdiepte: 0,50 m
742020 220413 Verdichten grond. m2 700,00V
..... Betreft: verdichten plantvakken na diepspitten.
..... Situering: plantvakken volgens tekening P240090-4101 -
..... BE - Beplantingsplan.
..... Grondsoort: teelaarde RAG
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
742030 221131 Egaliseren. are 7,00V
..... Betreft: na-egaliseren.
..... Situering: plantvakken volgens tekening P240090-4101 -
..... BE - Beplantingsplan.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Na-egalisatie.
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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742040 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 7,00V

..... Betreft: het verbeteren van de grondstructuur

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. |Soort en hoeveelheid bodemverbeteraar volgens
..... resultaat grondonderzoek.
..... 2|Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
743 Planten van vaste planten
743010 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.978,00 vV
..... Betreft: het inplanten van vaste planten volgens een
..... Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk.
..... De beplanting planten waarbij bovenzijde van de kluit +/-
..... 1cm onder bovenkant teelaarde RAG
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit / pot st 5.978,00 L
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s). 742
. . . .2. |Plantverband: conform bijlage 11 - beplantingsplan.
..... Conform tekeningen P240090-4101 t/m P240090-4129.
..... 2|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
743020 512302 Beregenen terreinen. keer 1,00V
..... Betreft: het beregenen van het plantvak direct na
..... aanbrengen van de vaste planten
..... Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk.
..... Aantal percelen: 27

..... Gerekend met een oppervlakte van m2 700,00 1
.9. . . . |Water uit berging bij te kort dan uit open water m3 7,00 L
. .2. . . |Terrein met vegetatie

. . .1. . |Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld

..... aanbrengen

..... Gerekend is met een frequentie van 1 keer
744 Onderhoud vaste planten
744010 514499 Monitoren sortimentsaandeel beplantingsconcept. keer 4,00V
..... Betreft het monitoren van het aanwezige sortiment ten
..... behoeve van het handhaven van het oorspronkelijke
..... aandeel percentage uit het beplantingsplan.

..... Tevens monitoren op aanwezigheid gebreksziekte.
..... Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk.
..... Periode: 1 beurt uitvoeren in mei en 1 beurt in juli over 2
..... jaar gelijktijdig met de werkzaamheden volgens
..... bestekpostnummer 744020

..... Waarnemingen opnemen in een rapportage en deze
..... binnen 1 week na de monitoring in pdf-formaat aan de
..... opdrachtgever ter beschikking stellen.
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Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.

Betreft: het onkruidvrij maken van het plantvak

Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk.

Gerekend is met:

- netto totaal oppervlak van

- leeftijd beplanting: tot ca. 2 jaar na aanplant.

- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een inrichting.

Betreft sierplantsoen en heesters

Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en)

- in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het
uitlopen

- 1 beurt eind april

- 1 beurt medio mei

- 1 beurt in juli.

Beregenen terreinen.

Het beregenen van de aangebrachte vaste

planten combinaties met als doel het vochtig houden van
het grond gedurende 1 jaar na aanleg.

Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk
Gerekend met een netto oppervlak van

Aantal percelen: 27

Water uit berging bij te kort dan uit open water
Terrein met vegetatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 743010

Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 1 water geef beurt
per maand.

Watergift vooraf afstemmen met de opdrachtgever...

Bemesten beplantingsvak.

Betreft: het bemesten van het vaste planten concept
indien tijdens de monitoring volgens bestekspostnr(s).
744010 is waargenomen dat er sprake is van
gebreksziekte.

Situering: 27 plantvakken verdeeld over het werk
Betreft: gesloten opgaande beplanting

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof organische basis
Hoeveelheid: 7 kg per 100 m2

Inboet vaste planten

Inboeten beplanting (nazorg)

Betreft: Het inboeten van vaste planten
aangebracht volgens bestekspostnr(s).743010
Inboeten op basis van de resultaten uit de rapportage
van de monitoring in de maand juli.

Na het planten de grond licht aandrukken.
Gerekend met 15 % inboet (afgerond naar boven)
Aantal percelen: 27

Sierplantsoen/heesters met kluit / pot

Plantverband: conform bijlage 11 - beplantingsplan
In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

m2

m2

keer

keer

m2

m3

m2

kg

st

st

700,00

2,00

700,00

1.054,00

\
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\
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8,00 |
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84,00 L

49,00 L

1.054,00 L
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WERK ALGEMENE AARD EN VERKEERSMAATREGELE

TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
Voor diverse door de directie op te dragen
werkzaamheden.

Inzetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzetten van vakman GWW

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Werknemers:vakman GWW

Inzetten van straatmakersploeg (2 personen).

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Stratenmakersploeg,bestaande uit 2 personen.

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzetten van opperman als onderdeel van
stratenmakersploeg.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Werknemers:Opperman bestratingen

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzetten van straatmaker | als onderdeel van
stratenmakersploeg.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Werknemers:Straatmaker |

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: inzetten ven beroepsmatige verkeersregelaar
met landelijke aanstelling.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Gerekend met 3 verkeersregelaars en 1 codrdinator
Inzet overdag ma t/m vrij van 7.00 - 18.00

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzet toilet unit

Betreft: plaatsen van 1 toilet unit t.b.v. de
verkeersregelaars en de coordinator volgens
bestekspostnr(s). 811030 gedurende de gehele periode
dat de verkeersregelaars en codrdinator nodig zijn.

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzetten mobiele graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Wielgraafmachine draaiend op HVO diesel of
electrische.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

40,00

80,00

80,00

40,00
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\
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Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: inzetten vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Draaiend op HVO diesel of electrische.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Betreft: inzetten tractor met gronddumper

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 150 kW, draaiend op HVO diesel
of electrische.

Hulpvoorzieningen: dumperkar, Laadvermogen : ten
minste 10 m3.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

betreft: inzetten tractor met rolbezem

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 150 kW, draaiend op HVO diesel
of electrische.

Hulpvoorzieningen: rolbezem.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

Betreft: het inrichten van het werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
en is aangegeven op tek.nr. P240090-4001 - BE -
Overzichtstekening t/m P240090-4020 - BE - Nieuwe
situatie

Opruimen van werkterrein.

Betreft: het opruimen van het werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Stelposten

Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden.
Betreft: stelpost kleine leveranties en werken

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost - fasering

Betreft: stelpost t.b.v. fasering

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

kosten voor het maken van een fasering.

Stelpost ontplofbare oorlogsresten.

Betreft stelpost met betrekking tot ontplofbare
oorlogsresten.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van: werkzaamheden voor het opsporen, veiligstellen en
verwijderen van ontplofbare oorlogsresten.

Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
geen verrekening voor minderwerk.

Stelpost - inzet duurzame emissieloze uitvoering.
Betreft: op deze stelpost kunnen de kosten verrekend
worden voor het inzetten van materieel voor een
duurzame emissieloze uitvoering.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

de extra kosten voor het inzetten van emissieloze
materieel voertuigen en werktuigen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.000,00
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25.000,00
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Stelpost - aansluiting feestverlichting op lichtmast.
Betreft: op deze stelpost kunnen de kosten verrekend
worden om de lichtmasten op het Van Drielplein te
voorzien van aansluitingen voor feestverlichting.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

de kosten voor het aanbrengen van aansluitingen voor

feestverlichting op de lichtmasten op het Van Drielplein.

Stelpost - vlaggenmasthouders aan lichtmasten.
Betreft: op deze stelpost kunnen de kosten verrekend
worden om de lichtmasten langs de Bagijnestraat te
voorzien van vlaggenmasthouders.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

de kosten voor het aanbrengen van de
vlaggenmasthouders aan de lichtmasten langs de
Bagijnestraat.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
Alegemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Inschrijvingsstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens
is het werk op te dragen, binnen 5 dagen na het daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand en
Excel-formaat in bij de directie.

Het bedrag van de korting onder de eenmalige kosten mag maximaal 5,00% van het subtotaal
bedragen. Een inschrijving met een hogere korting wordt terzijde gelegd en komt niet voor gunning
in aanmerking.

Overige algemene bepalingen

Verrekening meer en minder werk

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:

Prijsvorming bestekswijzigingen:

Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen
wordt vastgesteld op 10%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het
ophoogpercentage bij inschrijving.

Aanvullingen en wijzigingen op de u.a.v. 2012

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt de volgende begripsbepaling:

Te verstaan wordt onder:

- Toepassen: het aanvoeren, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden,
het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde en door de aannemer ter beschikking
gestelde zaken.

Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften en of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden
toegepast van € 250,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid
van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal
voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder
volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Zutphen op
schadevergoeding onverlet.
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Vrijwaring en uitsluitingen m.b.t. wet ketenaansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige
verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de
belastingdienst geinde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van)
het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden
belast.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betaling

In afwijking van het daaromtrent gestelde in paragraaf 35, lid 5 van de UAV 2012, blijft bij de
eindafrekening van het werk het totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en)
buiten beschouwing.

In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer de
eindafrekening opstelt en binnen 14 dagen na de oplevering c.q. onderhoudstermijn digitaal ter
goedkeuring bij de directie aanlevert.

Rekeningen, die ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht moeten worden ingediend
bij de directie (par. 3, UAV 2012).

Instantie voor het indienen van betreffende declaratie:
Gemeente Neder-Betuwe,

Afdeling Openbare Ruimte,

Burgemeester Lodderstraat 20,

4043 KM Opheusden.

ten name van R.R Bos of D. Dijkman

Behalve de netaansluiting moet ook een energiemeter aangevraagd worden bij de
energieleverancier. Zowel de aansluiting als de energiemeter moet op naam gesteld worden van:
Gemeente Neder-Betuwe,

Afdeling Openbare Ruimte,

Burgemeester Lodderstraat 20,

4043 KM Opheusden.

ten name van R.R Bos of D. Dijkman

Grootte van de betalingstermijn

In aansluiting op de U.A.V. 2012, paragraaf 40 lid 06, draagt de aannemer zorg voor het opstellen
van termijnstaten. Het opstellen van de termijnstaten dient geautomatiseerd te geschieden via een
op de RAW-systematiek gebaseerd systeem.

Binnen 5 werkdagen na afloop van een termijn dient de aannemer een termijnstaat ter
goedkeuring bij de directie in. Na goedkeuring van de termijnstaat kan de aannemer een
declaratie indienen.

De declaratie van eventuele bestekswijzigingen dienen op de declaraties van de betalingstermijn
van het bestek te worden aangegeven.
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Procedure meer-/minderwerk

Alle aanspraken op meer- of minderwerk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012
dienen voorafgaand aan de uitvoering van het betreffende meer- of minderwerk door de aannemer
schriftelijk aan de directie te worden gemeld.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek zal
worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken,
verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten, uitvoeringskosten en winst &
risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten,
uitvoeringskosten en winst & risico met een maximum van 10%. De voorcalculatie dient vergezeld
te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, acceptatiekosten en
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze komt
aangeboden meer- en minderwerk in aanmerking voor beoordeling.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. electriciteit) en kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.01 t/m 06 van de Standaard 2020
is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling
Indienen declaraties

In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt bepaald dat:

De opdrachtnemer de declaratie (met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de
omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling) in tweevoud binnen vijf werkdagen na de
opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.

Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de
opdrachtnemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als
een goedkeuring van het onderdeel het werk.

Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat
vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering van dit bestek.

In aanvulling op paragraaf 40 van de U.A.V. 2012 en op 01.05.01 van de Standaard wordt bepaald
dat geen betaling aan de opdrachtnemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle
leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten
van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De

onderbouwing met de genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het
ontbreken van de gevraagde gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de
opdrachtgever.

Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en
schriftelijk worden ingediend bij de directie. Deze moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Verrekening meer en minder werk

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:

Prijsvorming bestekswijzigingen:

Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen
wordt vastgesteld op 10%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het
ophoogpercentage bij inschrijving.

Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts
indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot een onredelijke verhoging van de
uitvoeringskosten, zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op
basis van een door de opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten.

Zekerheidstelling
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Waarde en vorm zekerheidstelling

In afwijking op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt er geen zekerheidstelling verlangd.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Een kopie van het betalingsbewijs voor de CROW afdracht RAW-systematiek indienen bij:
Gemeente Neder-Betuwe,

Afdeling Openbare Ruimte,

Burgemeester Lodderstraat 20,

4043 KM Opheusden.

ten name van R.R Bos of D. Dijkman

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Algemeen

Voordat de aanwezige straatpotten, merkstenen, enz. van waterleiding, gas, kabels enz. worden
uitgebroken, dient de exacte plaats door meting nauwkeurig te worden vastgelegd. De vrijkomende
potten e.d. dienen in een afgesloten ruimte te worden opgeslagen en naderhand op de
oorspronkelijke plaats opnieuw en op de juiste hoogte te worden gesteld.

Informatie overdracht

De opdrachtnemer zal de geconstateerde afwijkingen en beschadiging aan kabels en leidingen
ook melden bij de directie.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
De aannemer dient de navolgende vergunningen c.q. meldingen te verzorgen:

- melding onttrekken en lozen van grondwater;

- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoeren van afvalstoffen;

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen
meldingen en ontheffingen.

De kosten voor het verkrijgen van deze vergunningen, meldingen en ontheffingen zijn voor rekening
van de aannemer.

De aannemer dient te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de vergunningen, meldingen
en ontheffingen.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer ermee te
rekenen, dat gedurende de uitvoering de navolgende werkzaamheden door derden kunnen
worden uitgevoerd:

- het (ver)leggen van kabels en leidingen inclusief de bijbehorende werkzaamheden door
nutsbedrijven;

- het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen (bijv. particulieren);

- bouwwerkzaamheden binnen en/of grenzend aan het werkterrein (nieuwe ontwikkeling);

- aan en/of afsluiten van lichtmasten van het lichtnet en alle bijbehorende werkzaamheden door de
netbeheerder (Liander)

In verband met de in lid 01 genoemde werken moet de aannemer zijn werkzaamheden zo plannen
dat bovengenoemde werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie van de
werkzaamheden, genoemd in lid 01, door de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Bebordingen, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de politie, wegbeheerder en
directie overeenkomstig het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Het verkeersplan wordt door de Opdrachtgever besproken in het hulpdienstenoverleg. De
Opdrachtgever zal z.s.m. na opdrachtverstrekkeing aangeven wanneer dit overleg plaatsvindt en
het verkeersplan aangeleverd moet worden.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 750,-- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken. De aannemer treft hiervoor de nodige maatregelen.(evt. met behulp van
loopschotten)

De aannemer zorgt dat, tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.

De aannemer geeft de directie ten minst drie weken voor de aanvang kennis van enigerlei
voorgenomen belemmeringen, teneinde de directie in staat te stellen tijdig afkondiging van deze
belemmering te doen.

Zonodig huisvuil/vuilcontainers afkomstig van bewoners verzamelen en vervoeren tot buiten het
werk naar een voor verzameling bereikbaar punt. De aannemer pleegt hierover overleg met de
vuilnisophaaldienst.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard 2020 dienen de bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen opgeslagen te worden achter een afsluitbare omheining. E.e.a. in overleg en ter
goedkeuring van de directie.

Signaalkleding

In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 moet men signaalkleding (veiligheidskleding) ook dragen
binnen het werkvak.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. In dit tijdschema is aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk
materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit
te voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. E.e.a. als omschreven in
paragraaf 26 van de U.A.V. 2012

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder artikel 01.11.01 genoemde werken

De directie kan in overleg met de aannemer wijzigingen in het tijdschema aanbrengen.

Het tijdschema dient binnen tien werkdagen, nadat hier door de directie toe is verzocht, ter
goedkeuring aan de directie te worden verstrekt. Bij niet tijdige verstrekking zal per dag een korting
worden toegepast van EUR 250,-- per dag van ingebreke blijven.

Gedetailleerd werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- een kwaliteitsplan, zie art. 01.13.02 Standaard
- een V&G plan uitvoeringsfase, zie art. 01.19.01 bestek
- een plan voor het omgaan vrijg. mat. zie art. 01.17.05 lid 01 bestek
- een verkeersplan, zie art. 01.12.01 lid 06 bestek
- een straatwerkplan, zie art. 31.43.02 Standaard

De directie kan in overleg met de aannemer wijzigingen in het werkplan aanbrengen.

Het tijJdschema dient binnen drie werkdagen, nadat hier door de directie toe is verzocht, ter
goedkeuring aan de directie te worden verstrekt. Bij niet tijdige verstrekking zal per dag een korting
worden toegepast van EUR 250,-- per dag van in gebreke blijven.

Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan afwijken,dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de

directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden
voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3,
van toepassing.

Werktijden

Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.

Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

Indien naar het oordeel van de directie weers- of terrein- omstandigheden de uitvoering naar de
eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk stil te
leggen of op te schorten, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
Wel kan de periode van stopzetting aanleiding zijn voor verlenging van de opleveringstermijn.

Eventueel optredende kosten of schadeposten voor de aannemer wegens hem verleend uitstel,
zullen niet worden vergoed.

Reclameborden

In aanvulling op paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 dienen reclameborden van de aannemer
binnen 2 weken na oplevering zijn verwijderd.
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01 13 11 Stagnatie
01 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie of feestdagen, zorgt de
aannemer er voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot

een minimum is beperkt. Waar de directie dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van wegen zijn hersteld enz.

02 Bij stagnatie als gevolg van werkzaamheden derden kan de aannemer deze niet verhalen op de

opdrachtgever.
01 14 Bouwstoffen
01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- PVC en PP buizen en hulpstukken;
- betonbanden;

- betonstraatstenen;

- straatbakstenen;

- kolken;

- putranden met deksel;

- granulaten.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

07 Voor zover bij materialen is vermeld "of gelijkwaardig" is dit ter beoordeling van de directie. Hierbij
wordt 0.a. beoordeeld op kwaliteit, afmetingen, materiaal en kleur.

08 Nieuw aan te brengen bestratingsmaterialen waarbij een specifieke kleur is vermeld, met
uitzondering van de kleur grijs, moeten voor verwerking ter goedkeuring aan de directie worden
aangeboden in het startoverleg.

09 De opdrachtnemer moet de gelijkwaardigheid van een bouwstof, minimaal 10 werkdagen voor het
verwerken van deze bouwstof bij de directie melden. De opdrachtnemer moet hierbij de
gelijkwaardigheid aan tonen door documentatie, productomschrijvingen, keuringsrapporten,
keuringscertificaten en monsters.
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Transport, opslag en verwerking bouwstoffen

De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen de voorschriften
daaromtrent in het bestek omschreven te volgen, alsmede voorzover daarmee niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaring.

Indien in het bestek of in het voorgaande lid genoemde kwaliteitsverklaringen geen voorschriften of
richtlijnen met betrekking tot het transport, de opslag en de verwerking zijn opgenomen, de
bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig de aanbevelingen van de
fabrikant van die bouwstoffen.

Bewaring brandstoffen

Brandstoffen bovengronds bewaren in tanks, die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De
inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te kunnen bevatten.

Boven de vloeistofdichte bak een afdak aanbrengen zodanig dat geen regenwater in de bak kan
komen.

Bij het vullen van of het tappen uit de tank morsen voorkomen.

V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een
kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Besluit bodemkwaliteit

Bij levering van zand en grond (>50 m3) zal de aannemer hiervoor melding moeten verrichten bij
het meldpunt bodemkwaliteit. Ten minste vijf dagen voor levering zal de melding op
www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl moeten zijn uitgevoerd en aan de opdrachtgever de
ontvangst bevestiging acceptatiemelding verstrekt zijn.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Indien er volgens het bestek baggerspecie over aangrenzende percelen verwerkt moet worden of
worden afgevoerd zal de aannemer hiervoor melding moeten verrichten bij het meldpunt
bodemkwaliteit. Ten minste vijf dagen voor het verrichten van de werkzaamheden of afvoer zal de
melding op www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl moeten zijn uitgevoerd en de aan
opdrachtgever de ontvangst bevestiging acceptatiemelding verstrekt zijn.

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygi€nische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
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01 14 08 Door de aannemer te leveren bouwstoffen

01 Daar waar in het bestek verwezen wordt naar productnamen of merknamen is dit ter verduidelijking
van de functionele en/of technische specificaties van dit materiaal. Bij deze productnamen of
merknamen moet worden gelezen "of gelijkwaardig".

02 De aannemer heeft de keuze om een gelijkwaardig materiaal te gebruiken, indien hij kan aantonen
dat het een 100% functioneel en technisch gelijkwaardige overeenkomst heeft met het
voorgeschreven materiaal. De directie bepaald of de voorgestelde materialen gelijkwaardig zijn en
toegepast mogen worden.

De aannemer draagt er zorg voor dat de directie de benodigde stukken voor de beoordeling van het
gelijkwaardig materiaal ontvangt rekening houdend met voldoende beoordelingstijd

01 14 09 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKIl-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen
van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor
nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde
eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton
Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan
de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de
mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam
beton'
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het

te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.
01 15 Garantie
01 15 01 Algemeen
01 De aannemer staat garant voor alle omschreven werkzaamheden in deel 2.2 tot aan oplevering en
de onderhoudstermijn van zowel riolerings- en verhardings- werkzaamheden en de

groenvoorzieningen zoals omschreven is in paragraaf 43a lid 5 van de UAV 2012.

01 16 Verzekeringen
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CAR-Verzekering door opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvioeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. alsmede eigendommen van directie en personeel van de
betrokkenen is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid.

De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
Het verzekerde bedrag zal minimaal € 2.500.000 bedragen.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder 3, 8 en 9 vermeld op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.
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Verzekeringen door opdrachtnemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer moet deze,
mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering
van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.135.000,- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 4.537,- per gebeurtenis bedragen.

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Als gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel moet tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De opdrachtnemer moet de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

Eigen verzekering aansprakelijkheid

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
- Het verzekerde bedrag zal minimaal € 2.500.000 bedragen.

- De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 01 van de Standaard, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- alle vrijgekomen materialen die worden afgevoerd (niet zijnde naar het www.kegelaar.nl

- Daar waar in het bestek wordt aangegeven dat materialen afgevoerd moeten worden naar het
www.kegelaar.nl wordt bedoeld; bij voorkeur afvoeren naar het www.kegelaar.nl in verband
met duurzaamheid (met het oog op transpostafstand).

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en/of
gescheiden vervoeren.

Bewijs van ontvangst

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
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Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Voor alle vrijgekomen materialen welke volgens het bestek vervoerd moeten worden naar het
gemeentelijk depot geldt:

De opdrachtnemer moet: minimaal 3 werkdagen voordat het vervoer plaatsvindt, de directie
mondeling in kennis tellen.

Alle uit het werk vrijgekomen materialen bestemd voor hergebruik moeten naar soort en
hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

Bescherming te handhaven beplanting
Uitvoering van werkzaamheden
De bomenposter 'Werken rondom bomen' (zie www.bomenposter.nl) is van toepassing op dit werk

De aannemer draagt er zorg voor, dat geen keten, bouwmaterialen, brandstoffen, chemicalién,
zand en grond worden opgeslagen en voertuigen worden geparkeerd binnen de kroonprojectie van
een boom of bomengroep.

Het verrichten van terreinophogingen, machinale ontgravingen en grondverdichtende
werkzaamheden zijn binnen de kroonprojectie van een boom of bomengroep alleen toegestaan
indien het bestek dit voorschrijft of als de directie dit verlangd.

Indien de aannemer onvoldoende voorzorgsmaatregelen dient de aannemer een
schadevergoeding te betalen van € 250,- per boom per werkdag dat de bomen binnen de
werkgrens niet aan de bepalingen voldoen.

Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de aannemer daarnaast aan de bomen heeft
toegebracht. De veroorzaakte schade wordt in mindering gebracht bij betaling van de laatste
termijn van de aanneemsom door de opdrachtgever.

Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen moet de wijze
van uitvoering van het werk zodanig zijn dat binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen de
grond in de wortelzone niet wordt verdicht.

Schadevergoeding bomen

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 geldt voor schadevergoeding aan bomen
een minimum van vijtfhonderd euro (€ 500,00) per boom.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 geldt voor schadevergoeding aan de
Zilverlinde op het Dokter M. van Drielplein een minimum van tienduizend euro (€ 10.000,00) per
beschadiging.

In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 zijn de taxatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Korting niet naleven arbeidsomstandigeheden

Als de opdrachtnemer de maatregelen volgens Arbo wetgeving en het V&G-plan met betrekking tot
het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend
geval en/of per dag een korting van vijthonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. nen 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform
NEN 3140 voortvloeiend uit dit bestek.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer en bewaking van de condities van de
installaties conform bestek en wordt operationeel verantwoordelijk voor de installatie. De
opdrachtgever zal de opdrachtnemer een Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV-er) ter
beschikking stellen.

Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de werkverantwoordelijke (WV) volgens NEN3140
en wordt verder in dit bestek Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV-er) genoemd. De
opdrachtnemer kan verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele, door hem of door zijn
ondergeschikten, veroorzaakte schade, zowel directe schade als gevolgschade.

Gemeente Neder-Betuwe heeft voor de installaties behorende bij dit bestek geen
installatieverantwoordelijke volgens NEN 3140 aangewezen. De opdrachtnemer dient daarom te
zorgen voor een Operationele installatieverantwoordelijke(OIV), werkverantwoordelijke(WV) en
vakbekwaam persoon(VP). De opdrachtgever dient de OlIV-er, WV-er en VP- persoon aan te wijzen,
deze overeenkomst wordt afgesloten met een rechtspersoon. De procesverantwoordelijke van de
opdrachtnemer zal de opdrachtnemer hierbij ondersteunen.

Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever schriftelijk de operationeel
Installatieverantwoordelijke (OIV-er) aan en overhandigt de opdrachtnemer een door de OlV-er
ondertekend afschrift van de aanwijzing bij aanvang van het werk aan de directie van de
opdrachtgever. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen
de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen
te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen volgens de categorieén uit de NEN 3140.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle OIV, WV en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient voor de
datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de lijst dient direct
een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de
opdrachtnemer, de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk.

De in artikel 7 genoemde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komt weer bij de
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande
handelingen is voldaan:

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een controle door
Gemeente Neder-Betuwe gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er,
uiteindelijk zal er een opleveringsdocument worden ondertekend. Deze tekeningen dienen
te worden overhandigd volgens de eisen van het bestek en zijn geaccepteerd door de
Installatie- en/of procesverantwoordelijke van de opdrachtgever;
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- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn
opgeleverd met een opleveringsinspectie en geaccepteerd zijn door de opdrachtgever, dit
zal op basis van een controle door Gemeente Neder-Betuwe gebeuren, hierbij wordt
gebruik gemaakt van de WV-er;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek
en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever, dit zal op basis van controle door
Gemeente Neder-Betuwe gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar
de proces verantwoordelijke van de opdrachtgever, zodra de procesverantwoordelijke van
de opdrachtgever het document voor akkoord heeft ondertekend.

Na de oplevering van de werkzaamheden gaat de aansprakelijkheid en  verantwoordelijkheid
over naar de opdrachtgever. Mocht er sprake zijn van verborgen gebreken die volgens het gestelde
in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, ligt de
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft
verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en
handleidingen.

Te beschernmen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. De opgemaakte notulen
dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de eerstvolgende bouwvergadering in het bezit te zijn van de
deelnemers.

Wekelijkse rapportage

In afwijking van het in paragraaf 27, lid 2 van de UAV 2012, stelt de opdrachtnemer weekrapporten
op en overhandigd deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 2 werkdagen na het verstrijken van
de werkweek. De weekrapporten digitaal aanleveren.

De weekrapporten moeten de volgende onderwerpen bevatten:

- datum en weeknummer;

- een overzicht van werkbare- en onwerkbare dagen;

- inzet en gewerkte uren materieel en personeel;

- verrichtte werkzaamheden per dag en locatie;

- productiestaat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk;
- afgevoerde en gestorte materialen (inclusief stortbonnen);

- aangevoerde en geleverde materialen (inclusief leverantiebonnen);

- de goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen.

Als de rapportage zonder geldige opgaaf van reden, te laat wordt ontvangen zal er een korting van
€100,- per dag op de eindafrekening worden doorgevoerd.
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Communicatie uitvoeringsfase

De aannemer wijst één vast contactpersoon (inclusief vervangschema) aan, die namens de
aannemer voldoende mandaat, kennis en affiniteit van het onderwerp communicatie heeft.

De aannemer is tijdens de uitvoeringsfase (ongeacht of er op dat moment gewerkt wordt) zowel
tijldens als buiten kantoortijden (avond, nacht en weekend) altijd telefonisch bereikbaar voor de
Opdrachtgever/directievoerder, hulpdiensten, betreffende wegbeheerder en (waar van toepassing)
de bewoners.

De Opdrachtgever informeert alle belanghebbenden. De aannemer dient op verzoek van de
Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te verstrekken, ondersteuning en assistentie te
verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor communicatie.

Bij het verstrekken van informatie en het verlenen van ondersteuning en assistentie dient gedacht

te worden aan:

- Aanleveren van teksten en/of foto's en afbeeldingen uit het ontwerp- en bouwproces;

- Het bijdragen aan informatiebijeenkomsten (bijv. verzorgen van presentaties en
aanwezigheid);

- Het aanleveren van informatie t.b.v. het opstellen van persberichten en een veel gestelde
vragenlijst;

- Het aanleveren van een planning t.b.v. de algemene communicatie en voor het kunnen
inplannen van het maken van film- en fotomateriaal.

De aannemer dient bij iedere levering van informatie in te staan voor de volledigheid en juistheid
van de informatie.

De aannemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de Opdrachtgever voor
communicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden.

De aannemer dient een communicatie/hinderkalender in bij Opdrachtgever minimaal 4 weken voor
start uitvoering. De communicatie/hinderkalender van de aannemer bevat ten minste de fasering
van de uitvoeringswerkzaamheden vertaalt in een overzicht in tijd.

Onderhouden contacten met de media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de
Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over
het provinciale wegennet dient de aannemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging.

Publicaties en reclame-uitingen

Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het bouw- en werkterrein te plaatsen,
tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is verkregen.

Indien de aannemer publicaties in welke vorm dan ook (websites, vakbladen, interne nieuwsbrief,
training, bijeenkomst, etc.) wenst te publiceren/verspreiden, dient voorafgaand aan verspreiding of
publicatie van deze communicatiemiddelen schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de
Opdrachtgever.

Bouwborden

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen, bestellen en plaatsen van bouwborden.
De aannemer moet de Opdrachtgever hierin ondersteunen door 4 weken voor start van de
uitvoeringswerkzaamheden informatie m.b.t. planning van de uitvoeringswerkzaamheden aan te
leveren.

De onderste plank op het bouwbord dient als reclamebord voor het logo/de naam van de
aannemer. Indien de aannemer hier gebruik van maakt, worden de kosten bij de aannemer
gedeclareerd.
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Afhandelen calamiteiten en klachten derden

De aannemer dient calamiteiten en klachten van derden betreffende het werk binnen 24 uur vast te
leggen in het klachtenregister en te melden aan de directievoerder.

De aannemer dient direct, maar maximaal 48 uur na ontvangst van een calamiteit/klacht aan de
Opdrachtgever te melden welke maatregelen worden getroffen om de calamiteit/klacht te
verhelpen of om soortgelijke calamiteiten/ klachten te voorkomen. De aannemer legt dit ook
schriftelijk vast in het calamiteiten of klachtenregister (2 wekelijks delen met

Opdrachtgever).

Maatregelen ten behoeve van omwonenden
Bijbehorende verplichtingen van de aannemer

De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en
omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de
reguliere afvalophaalwagen

Wanneer de afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de reguliere afvalophaalwagen moet de
aannemer er voor te zorgen dat de afvalcontainers op de inzameldagen (wekelijks) naar een voor
de reguliere afvalophaalwagen te bereiken plaats worden gebracht.

Na lediging moet de aannemer de afvalcontainers weer terug brengen naar de desbetreffende
woningen.

Bij verzuim zal de gemeente de afvalcontainers alsnog laten ledigen. De hiermee gepaard gaande
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Vakopleiding
Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers

De aannemer moet steeds werkzaam zijn met naar het oordeel van de directie voor dat werk
voldoende aantal bekwame mensen, waarvan tenminste één het vakdiploma heeft behaald.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door het personeel van de aannemer opgelost. In dergelijke gevallen dient te worden
verwezen naar de directie.

Eisen opleiding boomverzorging
De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe
begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag

liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- het verbeteren van de groeiplaats.

De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van
dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council.

Ter beschikking te stellen werknemers en materieel

Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen

geval door het uitvoerend personeel van de aannemer opgelost. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de omgevingsmanager / klachtenprocedure.
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Door de aannemer ter beschikking te stellen materieel

Bij gebruik van machines en werktuigen moeten de richtlijnen, genoemd in het
Landbouwveiligheidsbesluit, de Veiligheidswet (Arbeidsomstandighedenwet) en de
Arbeidsinspectie, met betrekking tot beschikbaarstelling en gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen worden opgevolgd.

De aannemer moet de persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Hij moet erop
toezien dat de middelen gedragen worden. De werknemer is verplicht de middelen te gebruiken.
Bij werkzaamheden in bomen, zoals boomverzorging, is het gebruik van een veiligheidsriem
verplicht.

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat steeds de voor de werkzaamheden benodigde
gereedschappen, machines, hulpmaterialen, werkkleding en veiligheidsmateriaal aanwezig is.

Door de aannemer te verstrekken gegevens
Dagboek, lijsten en rapporten

De aannemer dient op eigen naam een (tijdelijke) licentie aan te vragen, die minimaal één jaar
geldig is, voor het programma GwwBestekAdministratie Online - Advanced en
GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App). De aannemer sluit hiervoor een overeenkomst af met
IBIS Software te Rotterdam.

De licentie van lid 01 heeft minimaal de looptijd tot en met de laatste onderhoudsperiode van het
bestek.

De aannemer verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor het opmaken van weekstaten,
termijnstaten, inschrijfstaten, weekrapporten en de eindafrekening. De eindafrekening via de in lid
01 genoemde software programmatuur indienen.

De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met
behulp van voornoemd programma.

De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per
werkdag verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening
van de betreffende hoeveelheden. Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de
locatie waar de betreffende hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een
situatieschets. De kosten voor het aanleveren van deze gegevens dienen begrepen te zijn in het
totale bedrag voor bestekspostnummer 929990 (uitvoeringskosten).

De directie heeft het beheer van het in lid 01 genoemde software programma en bijbehorende
opslagacties dat voor het werk van toepassing is.

De aannemer levert de gegevens aan van de gebruikers als bedoeld in het software pakket.
Weekstaten en -rapporten

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 moet de aannemer weekrapporten
maken in het softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced van Ibis bv.

Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten weekstaten worden verstrekt,
inhoudende een gecumuleerde opgave van de per bestekspost verwerkte hoeveelheden.
Weekstaten worden opgemaakt in GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn
opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de
gegevens en het overzicht betrekking hebben digitaal worden verstrekt.

In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.

Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.
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Termijnstaten

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden van de
aannemer termijnstaten verlangd die opgemaakt zijn in GwwBestekAdministratie Online -
Advanced op basis van opneming.

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de
gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

Elke termijnstaat behoeft de uiteindelijke goedkeuring van de directie.

De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het
softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced / GwwBesteksAdministratie
Mobiel.

Landmeetkundige gegevens
Punten van meetkundige grondslag

Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige
grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts,
verwijderen dan wel herplaatsen.

Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan
komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.

Omgevingshinder
Geluidshinder

Ten behoeve van het te gebruiken materieel zullen technische voorzieningen en / of
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van
uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat ter plaatse van gevels van aan het werkgebied
gelegen woningen geen geluidshinder wordt ervaren. Bij melding van, of verwachting van
geluidshinder zal de directie dit (laten) toetsen conform de circulaire bouwlawaai 2010.

De circulaire bouwlawaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne 2010 is
beschikbaar via www.infomil.nl.

Wanneer na toetsing volgens lid 01 geluidshinder ter plaatse van de gevels is vastgesteld staakt
de aannemer, zonder recht op enige vergoeding, de werkzaamheden tot nadere maatregelen zijn
overeengekomen.

Brandstof
Algemeen

De opdrachtnemer dient op het project een besparing van 89% CO2 (Well-To-Wheel-emissies) te
realiseren voor de totale hoeveelheid brandstof die daadwerkelijk gebruikt is voor het realiseren
van het project. Dit kan door pure HVO (HVO100) te gebruiken of door gebruik te maken van
elektrisch materieel. Na afronding van de werkzaamheden dient de besparing van 89% te zijn
gehaald, ook indien zich afwijkingen ten opzichte van de vooraf ingeschatte variabelen (soort
materieel / verbruik / draaiuren) voordoen.

Om te bepalen of de vereiste CO2-reductie is behaald, worden de emissies van de gebruikte
brandstoffen vergeleken met de emissies van gewone diesel (B7), volgens de emissiegegevens
op http://www.co2emissiefactoren.nl
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Aan te reiken gegevens

Uiterlijk 14 dagen na opdracht reikt de aannemer een Plan van Aanpak voor brandstof aan, waarin

minimaal is opgenomen:

a. Inschatting hoeveelheid verbruik diesel voor de werkzaamheden in dit contract. Deze
inschatting is onderbouwd met een overzicht van al het door de aannemer (incl.
toeleveranciers) in te zetten (dieselbrandstof-gedreven) materieel en het verbruik van de

bandstof per voertuig.

b.  Wijze van invulling van de eisen in artikel 01.40.01 van dit bestek.

Uiterlijk 3 weken na oplevering reikt de aannemer onderstaande gegevens aan:

a. Overzicht van al het ingezette materieel bij de provincie en het verbruik van de brandstof per
voertuig en de bijbehorende CO2 uitstoot, stageklasse en Euronorm;

b. Overzicht van de ingenomen hoeveelheden en type brandstof en een gewaarmerkte verklaring
van de toeleverancier(s) met betrekking tot de geleverde hoeveelheden van de brandstof en
een certificaat waaruit blijkt welk type biobrandstof is gebruikt;

c. Een volledig en door een daartoe bevoegde persoon ondertekende, conform bij dit bestek
gevoegde model, verklaring biobrandstof waarin verklaard wordt dat aan de CO2 reductie eis

is voldaan.

Korting

De opgegeven prestaties worden op basis van de overzichten van de aannemer beoordeeld. Na
de verificatie wordt het gerealiseerde percentage CO2 reductie t.0.v. reguliere diesel (B7)
vergeleken met de reductie-eis van minimaal 89%.

Indien niet is voldaan aan de reductie-eis van minimaal 89% wordt per liter niet toegepaste
biobrandstof een korting van 0,65 euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een

ingebrekestelling nodig is
Materieel

Algemeen

Alle in te zetten vrachtwagens en mobiele werktuigen dienen aan onderstaande minimale eisen te

voldoen:
Bouwlogistiek: Basisniveau

N1- Bestelauto's
N2- Lichte vrachtwagens
N3- Zware vrachtwagens

Materieel: Basisniveau

Licht ('minimaterieel' <19 kW)
Licht (19-37 kW)

Licht (37-56 kW)
Middelzwaar (56-130 kW)

Zwaar (130-560 kW)
Specialistisch levensduur>15 jr

Zeer zwaar (>560 kW)
Stationair (generatoren e.d.)

1 jan. 2023 -
31 dec. 2024
Euro 5
Euro V
Euro V

1 jan. 2023 -
31 dec. 2024
Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV
roetfilter
Stage IV
roetfilter
Geen eis

Gelijk aan eisen

niet-stationair

1 jan 2025 -
31 dec 2027
Euro 6
Euro VI
Euro VI

1 jan 2025 -
31 dec 2027
Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV met
roetfilter
Stage IV met
roetfilter
Geen eis

niet-stationair

1 jan 2028 -
31 dec 2029
100% ZE
Euro VI
Euro VI

1 jan 2028 -
31 dec 2029
100% ZE
100% ZE
100% ZE
Stage IV met
roetfilter
Stage IV met
roetfilter
Katalysator
en roetfilter

1 jan 2030 -
verder
100% ZE
100% ZE
Euro VI

1 jan 2030 -
verder

100% ZE
100% ZE
100% ZE
Stage IV met

Stage IV met

Katalysator
en roeffilter

Gelijk aan eisen 100% ZE

<560 kW

100

%

ZE
<560 kW

Alle in te zetten vaartuigen, schepen en zuigers dienen aan onderstaande minimale eisen te

voldoen:

Materieel: Basisniveau

Periode 1
1 jan. 2023 -

31 dec. 2024

Periode 2
1 jan. 2025 -
31 dec. 2027

Periode 3
1 jan. 2028 -
31 dec. 2029

Periode 4
1 jan. 2030
en verder
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Sleep/duw/schuif/peilboten, Minimaal 20% Minimaal 35% Minimaal 60% Minimaal 75%
Transport/beun/hei/survey/ duurzame duurzame duurzame duurzame
kraan/werkschepen energiedragers energiedragers energiedragers energiedragers

Cutter/bakken/hopperzuiger,
overig klein varend materieel

Onder ‘duurzame energiedragers’ worden vanuit SEB de volgende opties toegestaan:

- Biobrandstoffen: Biobrandstoffen voortkomend van grondstoffen op bijlage IX lijst A of B uit de
meest recente Europese RED richtlijn;

- Conventionele biobrandstoffen;

- RFNBO’s: hernieuwbare brandstoffen, zoals hernieuwbare waterstof en synthetische
brandstoffen14. Ook wel bekend als RFNBO's; renewable fuels of non-biological origin;

- HE: Hernieuwbare elektriciteit.
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1 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK
1 1 Sloopwerk algemeen
11 12 Eisen en uitvoering
1 12 02 Aanvullende bepalingen
01 Het sloopwerk (onder andere het opnemen van rioolbuizen, straatkolken, trottoirkolken en
bestratingsmaterialen) dusdanig uitvoeren, dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk
geschikt zijn voor hergebruik en verontreinigende stoffen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen
worden verwerkt.
02 Vrijkomende materialen scheiden in o.a.: asbest, beton, ferro- en non-ferrometalen, glas, grond,
hout, kunststoffen, metselwerk en (gevaarlijk) afval.
03 Het sloopwerk dusdanig uitvoeren, dat stofvorming wordt geminimaliseerd en verwaaiing naar de
omliggende percelen wordt voorkomen.
04 Als het werk in droge tijden plaatsvindt, moet de opdrachtnemer maatregelen nemen om

stofverspreiding te voorkomen. De kosten hiervoor dient de opdrachtnemer in een afzonderlijke
post onder "eenmalige kosten" te vermelden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

Algemeen

Informatie overdracht

Vergunning

Alle benodigde vergunningen c.q. meldingen worden door de opdrachtnemer verzorgd.
Lozingskosten e.d. komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bijbehorende verplichtingen

Verplichtingen aannemer

Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect geloosd wordt op
het gemeentelijk rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit
te worden opgenomen, zulks ter beoordeling van de Directie.

Indien bij de oplevering van het werk geconstateerd wordt dat het bestaande gemeentelijk riool
met zand is verontreinigd, dan wordt het riool gereinigd op kosten van de Aannemer zonder dat

hiervoor verrekening plaatsvindt.

Meting van de af te voeren hoeveelheden bemalingswater dient te geschieden middels een door
het KIWA gekeurde watermeter.

Bemalingen
Eisen en uitvoering
Energievoorziening

De bemalingsinstallatie voorzien van een alarmeringssysteem welke onmiddellijk in werking

treedt bij het uitvallen van de bemaling of onderbreking in de energievoorziening. Eventuele schade
of verstoringen door het uitvallen van de bemaling zonder verrekening terstond herstellen.
Vertragingen in het werk, ontstaan door geheel of gedeeltelijk uitvallen van de bemaling, eveneens
zonder verrekening inhalen.

De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.
Voorwaarden aan de onttrekking en lozen van grondwater

De grondwaterstand verlagen tot minimaal 300 mm beneden de bodem van bouwputten, sleuven
en/of werkputten.

De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de
uitvoering noodzakelijk is.

Bijbehorende verplichtingen
Tijdelijke grondwaterbemalingen

De aannemer levert uiterlijk 4 weken na de beéindiging van de bemalingswerkzaamheden digitaal
aan de directie een rapport waarin tenminste de volgende gegevens zijn verwerkt:

- start- en einddatum van de bemaling;

- draaiuren van de pompen;

- hoeveelheid onttrokken water in kubieke meters;

- hoeveelheid water via retourbemaling geinfiltreerde kubieke meters;

- hoeveelheid geloosd water in kubieke meters;

- overige gegevens of gebeurtenissen die op de bemaling effect hebben gehad;

- registratie peilbuismetingen.

Meet- en verrekenmethoden
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21 17 02 Kosten

01 Leges verbonden aan onttrekkingen en lozingen van bemalingswater komen ten laste van de
aannemer..

02 Grondwaterbelasting verbonden aan de onttrekkingen van het grondwater komen ten laste van de
aannemer.
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GRONDWERKEN
Grondwerken algemeen
Eisen en uitvoering
Algemeen

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

Vervoeren

Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van zand en grond, tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.

Ophoging en aanvulling

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvulling en zand voor zandbed verricht de aannemer
bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen.

De in dit hoofdstuk genoemde gegevens worden door de aannemer vastgesteld en desgevraagd
aan de directie ter beschikking gesteld.

Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,30 m dikte. Indien verdichting is
voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

Informatie overdracht
Bewijs van oorsprong

De Aannemer verstrekt de Directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond,
waaronder tevens begrepen zand en brekerzand en funderingsmaterialen afgegeven door de
producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het materiaal.

Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de
Aannemer aan de Directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de
volgende gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

c. de winlocatie;

d. domeinbonnummer;

e. de massa van de lading.

Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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Vervoersregistatie

De opdrachtnemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze
registratie moet bij de weekrapporten worden gevoegd.

In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

- kenteken + naam transporteur;

- tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;

- plaats van herkomst en bestemming elke lading

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).

Op de weegbonnen moet zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;

- het kenteken;

- de datum en de tijdstippen van weging.

Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

Bedrijfscontrole

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijffscontrole(s) aangaande de verdichtingsgraad van het zand

per aangebrachte laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

De in lid 01 genoemde te registreren gegevens dienen door de aannemer te worden vastgelegd
en desgevraagd aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Bijbehorende verplichtingen
Bedrijfscontrole

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten
naar de verdichtingsgraad.

Indien op het werk geen laboratorium van de Aannemer aanwezig te is, waarin de voorgeschreven
onderzoekingen kunnen worden uitgevoerd, mag ook gebruik worden gemaakt van een
(hand)sondeerapparaat.

De verdichtingsgraad (proef 3) per vak van 5.000 a 10.000 m? bepalen. Hiertoe op 10, door de
Directie aselect gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 men 5
vanaf 0,25 m diepte onder de bovenkant van de zandlaag.

Geotextielen en roosters, bedrijfscontrole

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten
van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 100 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in
artikel 22.06.04 lid 01 van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

Bouwstoffen

Eisen met betrekking tot leveren van bouwstoffen

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde en grond dienen
aantoonbaar verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn

(ten opzichte van de leveringsdatum).

Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram
droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

De Directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.
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Meet- en verrekenmethoden
Hoeveelheidsbepaling, algemeen

Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in het bestek is
vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:

- Zand 1 m? vast =1,25 m?los (=1,60 ton)
- Grond 1 m? vast =1,30 m?los (=1,60 ton)
- Brekerzand 1 m?® vast =1,25 m?los (=1,70 ton)

- Menggranulaat 1 m? vast =1,25 m?los (=1,85 ton)
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25 RIOLERING
25 0 Riolering algemeen
25 02 Eisen en uitvoering
25 02 o1 Verwerken vrijgekomen materialen
01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.
25 02 05 Verwijderen vervallen (nuts) liedingen
01 Voor het verwijderen van vervallen (nuts)leidingen dient de Aannemer zich er van te overtuigen dat
de leiding functievrij en afgesloten is.
25 05 Vrijkomende materialen
25 05 01 Kunststof buizen
01 Onbruikbare (rest) materialen van PVC- en PE/Pp-leidingsystemen moeten ontdaan van vuil, grond
en (chemische) verontreinigingen worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de
Bureauleiding te Leidschendam gecoérdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.
02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecotrdineerd door.
BureaulLeiding
Postbus 152, 2260 AD, Leidschendam
Tel. (070) 444 06 50
E-mail: info@bureauleiding.nl
Website: http://www.bureauleiding.nl
25 07 Meet- en verrekenmethoden
25 07 01 Hoeveelheidsbepaling buis
01 In afwijking op artikel 25.07.01 lid 01 wordt de lengte van de te verrekenen lengte buis met
bijbehorende verbindingsmoffen gemeten van hart put tot hart put. Voor de te verrekenen lengte
buis wordt de inwendige putbreedte hiervan afgetrokken.
02 De lengte van de te verrekenen huis- en kolkaansluitingen wordt verrekend vanaf het hart van het te
maken riool.
25 1 Riolering algemeen
25 12 Eisen en uitvoering
25 12 02 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen
01 De toe te passen PVC buizen voor de riolering en huis- en kolkaansluitingen dienen de
navolgende kleur te hebben:
- DWA en GWA: grijs
- HWA: groen
02 In uitzondering op 25.12.02 lid 01 wordt gesteld dat het volgende toestandsaspect uit NEN
3399:2004 moet voldoen aan de hierna gestelde eis,
Toestandsaspect Tabel Code Opmerking
Hoek-verdraaiing 4 BAJ-C (1)
(1) tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd
03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.12.02 lid 02 van de Standaard 2010 is de maatstaf bij de

opleveringsinspectie bij elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN 3399 (versie
2004) mag er afgeweken worden van classificatie 1, tenzij dit wordt voorgeschreven.
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Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

Controle

De sleuven en overige ontgravingen uitsluitend aanvullen nadat de aansluitingen zijn
gecontroleerd, de leiding is ingemeten en toestemming is verleend door de directie.

Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

De kolken aansluiten door middel van 45 graden bochtstukken om de aansluiting met voldoende
gronddekking onder de weg te kunnen aansluiten op het riool.

Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

Bij twee kolkaansluitingen op één standpijp een stroom T-stuk toepassen.
Standpijpen op de vereiste lengte haaks afzagen.

Huis- en kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding.
Grondwerk, aanvulling

Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 24 uur na voltooiing van
die metselwerken plaatsvinden.

Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,30 m (gemeten na
verdichting).

Rond kolken de aanvullingen handmatig verdichten.
Communicatie
Revisiegegegevens

De in te meten en te verwerken revisiegegevens dienen conform de NPR3218 / NEN-EN 13508, te
worden gemaakt.

.Op de revisietekening dienen minimaal de volgende gegevens te worden aangeven:
- diameter en materiaal van de leidingen;

- nummering inspectieputten volgens bestekstekening;

- afmeting, materiaal inspectieputten en hoogte putdeksel t.o.v. N.A.P.;

- plaats van de inlaten bij controleputten inclusief b.o.b. hoogte;

- lengte rioolstreng (van hart put naar hart put);

- locatie inlaten en uitleggers;

- locatie ontstoppingsstukken;

- kleurcodering van leidingen;

- binnenonderkanthoogten uitleggers, hoofdriolering, controleputten en aansluitingen t.o.v. N.A.P.
- plaats in horizontale en verticale richting van alle leidingen en hulpstukken;

- afmeting en type hulpstukken. ...

De revisiegegevens inmeten in RD-stelsel en bij de directie digitaal aanleveren in DWG- /
DXF-formaat.
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Rapportage inspectie

Wekelijks dient een voortgangsrapportage opgemaakt te worden conform artikel 2.9.1 van de BRL
K10015.

De rapportages uit lid 01 dienen te worden uitgebreid met de volgende aspecten:

- Eventuele externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben gehad
of andere bijzonder omstandigheden tijdens de inspectie;

- Aanvullende uitgevoerde werkzaamheden;

- Nieuw aangetroffen putten en strengen voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke tekening; -
Overzicht van ontbrekende gegevens met opgaaf van redenen;

De digitale vastlegging van de inspectie gegevens dient te geschieden conform NEN-EN 13508-2
, RIBX.

De hellingmeting dient zowel grafisch als in tabelvorm gerapporteerd te worden. Waarden dienen
hierbij omgerekend worden naar diepteligging ten opzichte van de plaatselijke BOB waarden van
de putten.

Van de hellingmeting dienen digitale bron bestanden geleverd te worden.

De analoge rapportage eenmaal aanleveren. Deze rapportage dient een hoofdstuk onderverdeling
te bevatten op volgorde van:

- Wijk

- Straatnaam

De rapportage dient in ordners aangeleverd te worden.

Van alle correspondentie met derden en niet nader in de overeenkomst benoemde rapporten en
rapportages welke betrekking hebben op het werk, verstrekt
opdrachtnemer kopieén aan de opdrachtgever.

Bijbehorende verplichtingen

Montage leiding

Inlaatopeningen in de leiding, waarop niet direct wordt aangesloten, waterdicht afsluiten.
Puttenstaat

De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- putnummer;

- afmetingen en hoogte van de put;

- materiaal waarvan de put is gemaakt;

- binnen onderkant buishoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen;

- hoekverdraaiing;

- wel of geen zandvang (incl. hoogte);

- wel of geen stroomprofiel;

- vorm stroomprofiel per put (eind- / tussenput).

Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring
door de directie.

Bouwstoffen
Bouwstoffen riolering

PVC-buis voor vrijvervalrioolleiding moet zijn 3 lagenbuis met een tussenlaag van geschuimd
gerecycled PVC.

Metselstenen t.b.v. stellagen moeten 1e soort vuilwerkklinkers, waalformaat, gebruiksklasse B5
zijn.

Rioolinspectie
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Eisen en uitvoering

Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen

24 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in

beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

De rioolinspectie dient voorzien te zijn van foutenrapportage v.v. keuring conform lid 11.

De classificatie van de inspectie dient ter plaatse te gebeuren door personeel dat hiervoor

gediplomeerd is.

De aannemer overlegt bij oplevering:

- Een schriftelijk inspectierapport in enkelvoud met kleurenfoto's. Per rioolstreng dienen

minimaal 3 foto's te worden gemaakt.

- Een digitaal inspectierapport in Standaard uitwisseling Formaat RibX van de stichting

RIONED, inclusief de digitale conform het standaard JPG-formaat.

- Een verhanggrafiek per streng welke voortvloeit op basis van de genomen verhangmeting.

De keuring vindt plaats conform onderstaande tabel:

Foutcode
BBF
BBD

BAJ (A)
BAJ (B)
BAJ (C)
BAI

BAI (2)
BAI (A)
BAF
BAF (A/C/D)
BAB
BAC
BAA
BAG
BBA(B/C)
BBB (C)
BBB (A)
BBC (A)
BBE(C)
BDD

Indien een toestandsaspect conform lid 11 wordt afgekeurd (code A) bij inspectie, dient reparatie
dan wel vervanging te worden uitgevoerd. Indien een toestandsaspect conform lid 11 op 'ter

Omschrijving

Infiltratie
Binnendringen grond
Verplaatste verbinding
Verplaatste verbinding
Verplaatste verbinding
Indringen afdichtingsm
Indringen afdichtingsm
Afdichtingsring
Oppervlakteschade
Oppervlakteschade
Scheur
Breuk/instorting
Deformatie

Instekende inlaat
Wortels
Aanhechtende afzetting
Aanhechtende afzetting
Bezonken afzetting
Andere obstakels
Waterpeil

Goedgekeurd (G) / Ter beoordeling (D) / Afgekeurd (A)

Niet geconstateerd / Druppelend / Geconstateerd

-/ n.v.t. / Geconstateerd

0-10mm / 10-20mm / >20mm
0-10mm / 10-20mm / >20mm

0-2°/n.v.t. [ >2°

Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Kleine mechanische schades / n.v.t. / geconstateerd
Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / afwijking <1% / afwijking >1%
Insteeklengte <5% van leidinghoogte / 5-10% / >10%
Niet geconstateerd / n.v.t. / geconstateerd

Niet geconstateerd / Belemmering doorsn. < 5% / >5%
Niet geconstateerd / Belemmering doorsn. < 5% / >5%
Niet geconstateerd / Belemmering doorsn. < 5% / >5%

Niet geconstateerd / Belemmering < 5% / >5%

h <56% /5-10% / >10%

beoordeling' (code D) wordt gekeurd, geldt in principe dat het toestandsaspect wordt afgekeurd. In

overleg met de opdrachtgever en uitsluitend na goedkeuring van de opdrachtgever wordt bepaald
of beoordeelt of er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Na uitvoering van de

herstelwerkzaamheden dienen de strengen waar herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden
opnieuw te worden geinspecteerd.

Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 is gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera

niet toegestaan

Informatie overdracht
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25 43 01 Verstrekken van inspectiegegevens
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 moeten de classificaties van de waargenomen
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport
2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).
25 45 Bijbehorende verplichtingen
25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het
toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.
25 45 02 In beeld brengen putten
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van een
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te
inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld
moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke
beoordeeld kunnen worden.
25 47 Meet- en verrekenmethoden
25 47 01 Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef
01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is
25 47 02 Rioolinspectie: visuele inspectie, controle gegevens inspectie
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een aangeleverde

inspectie binnen 10 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II
Eisen en uitvoering

Eisen en uitvoering straatwerk

Eisen aan het reslutaat

In afwijking op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2020 moeten de
bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.

De open ruimte tussen bebouwing en bestrating mag niet groter zijn dan 10 mm.

Eisen en uitvoering

Alle materialen dienen te worden verwerkt conform de voorschriften van de leverancier.
Tenzij de leverancier anders voorschrijft de materialen volgens onderstaande voorschriften
pasmaken:

- bestratingsmaterialen: hakken en/of knippen

- betonbanden: zagen

- tegels: knippen met een lamellenknipper en/of zagen

Grenzend aan de kantopsluiting mag geen bestratingsmateriaal met de geknipte zijde in het zicht
komen.

Knipwerk (kapstukken) dienen te worden opgesloten met een streklaag op dezelfde hoogte.

Indien de bestrating tegen bebouwing wordt aangebracht, dient de bestrating met dempend
materiaal afgetrild te worden.

Machinaal straten

Er dient voldaan te worden aan De Beleidsregels 5.3 Tillen op bouwplaatsen.

De volgende materialen dienen met behulp van mechanische tilhulpmiddelen te worden
aangebracht

- Straatstenen zwaarder dan 4,0 kg per stuk

- Trottoirtegels zwaarder dan 9,5 kg per stuk

- Betonbanden zwaarder dan 25 kg per stuk

Informatie-overdracht

Werkplan bestrating

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van
de Standaard 2020 zijn opgenomen in de bijlage "straatwerkplan".

Bijbehorende verplichtingen
Algemeen

Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige
straatpotten en merkstenen.

Bouwstoffen
Gegevens ten behoeve uitzetwerk

In afwijking van het gestelde in artikel 32.13.02 van de Standaard RAW bepalingen moet de
opdrachtnemer al het uitzetwerk verrichten.

Betonstraatstenen

De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.
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Betontegels

De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant
van 4 mm. Tenzij dit in het bestek anders is voorgeschreven.

De betontegels dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.
Banden van beton
De betonbanden moeten zijn voorzien van een gladde splintervrije kop.

De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- cq
contra visbeksluiting hebben. Tenzij dit in het bestek anders is voorgeschreven.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32 0 Wegbebakening algemeen
32 02 Eisen en uitvoering
32 02 o1 Eisen permanente bebording en bebakening

01 Alle permanente bebording en bebakening dienen aan de volgende minimum wettelijke eisen en

certificering te voldoen:

a. de verkeersborden voldoen aan de NEN-3381 en de NEN-EN 12899-1:2007;

b. de verkeersborden voldoen aan het CE-label en zijn voorzien van de daarbij horende
E-sticker;

c. het RVV 1990, het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
zijn van toepassing;

d. de straatnaamborden voldoen aan de meest recente norm NEN-1772;

e. de verkeersbord- en straatnaambord palen zijn thermisch verzinkt volgens de NEN-EN-ISO
1461.

32 02 02 Eisen verkeersborden (incl. onderborden)

01 De te leveren verkeersborden moeten voldoen aan de eisen en voorschriften die de wetgever aan
deze borden heeft verbonden. Verkeersborden voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan
alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het VNVF bordenboek juli 2017:

a. bebording dient geleverd te worden met keurmerk Ultimate Signing™ 2020.2 of gelijkwaardig;

b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse lll-folie waarbij volgens een zogenaamd
MCS-systeem (Matched Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3
en dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN
67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant laminaat is afgedekt, zie hiervoor het
VNVF bordenboek, 2017, pagina 8 en 9);

c. de te leveren borden dienen te voldoen aan de maatvoering: type 0, | of Il (zie hiervoor het VNVF
bordenboek pagina 119);

d. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand (DOR);

e. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-coating (m.u.v. DOR), of gelijkwaardig;

f. de borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm en
140mm;

g. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;

h. de verkeersborden zijn slijtvast;

i. de borden bestaan uit één stuk (bijv. bij lange schrikhekplanken).

32 02 03 Eisen straatnaamborden/verwijzingsborden

01 Straatnaamborden en verwijzingsborden voldoen aan alle eisen inclusief maatvoeringtabel uit het

VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):

a. bebording dienen geleverd te worden met keurmerk 'Qualisign-keurmerk of gelijkwaardig;

b. de signface dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse lll-folie waarbij volgens een zogenaamd
MCS-systeem (Matched Component System) conform Ultimate Signing, Diamond grade DG3
en dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN
67520-2013:10, het geheel met een duurzaam transparant laminaat is afgedekt; zie hiervoor het
VNVF bordenboek 2017, blz.8/9;

c. type bord: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand;

d. de drager is van 2SH gerecycled aluminium, voorbehandeld middels elektrolyse en gecoat
volgens coil-coating (m.u.v. DOR), of gelijkwaardig;

e. de borden zijn voorzien van dubbele positioneringgaten ten behoeve van steek 82 mm of 140
mm;

f. borden met een DOR dienen van minimaal 2 mm dik aluminium vervaardigd te zijn;

g. de verkeersborden zijn slijtvast;
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Eisen verkeersbordpalen

Verkeersbordpalen voldoen aan onderstaande minimumeisen en aan de maatvoeringtabel
VNVF bordenboek 2017 (indien van toepassing):

a.
b.

C.

d.

stalen palen zijn CO2-gelast;

stalen verkeersbordpalen en constructies dienen thermisch verzinkt te zijn volgens:
NEN-EN-ISO-1461

de topeinden van stalen palen zijn afgesloten met een kunststof paaldop of aan
bovenzijde afgerond met metaal;

palen dienen te zijn voorzien van een los grondanker;

Eisen beugels en bevestigingsmiddelen

Beugels en bevestigingsmiddelen voldoen aan onderstaande minimumeisen:

a.
b.
c.

d.

beugels dienen vervaardigd te zijn van geéxtrudeerd onbehandeld aluminium

bijpehorende schroefmaterialen zijn inclusief en vervaardigd uit RVS;

beugels dienen geschikt te zijn voor enkelzijdig midden en dubbelzijdig midden, beide typen zijn
achter-bevestigend;

lichtmastbevestiging dient te bestaan uit RVS-staalband, inclusief rubberband ter bescherming
van de lichtmast.
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 0 Groenvoorziening algemeen
51 01 Begrippen
51 01 02 Bomen in infrastructuur

01 Te verstaan is onder:

h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en
luchtdoorlatende eigenschappen.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen
51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
51 02 03 Standplaats bomen in verharding verbeteren met bomenzand

11 Het verwerken van bomenzand dient bij droog weer te worden uitgevoerd.
51 04 Risicoverdeling en garanties
51 04 03 Keuren van bouwstoffen

01 De directie kan zowel voorafgaand aan de leverantie als bij aanvoer de teelgrond, het bomenzand
en de bodemverbeteraar keuren op één of meerdere van de gestelde eisen. Het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van overeenkomstige
toepassing. De directie legt de gegevens uit dit onderzoek, de wijze waarop de monsters zijn
genomen, alsmede waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht, schriftelijk vast.

02 Indien de directie de controle als bedoeld in het vorige lid voorafgaand aan de leverantie van
teelgrond, bomenzand en bodemverbeteraar uitvoert, dienen de daaruit verkregen gegevens ten
minste twee werkdagen voor het tijdstip van aanvoer door haar aan de aannemer te zijn verstrekt.

51 04 09 Plantgarantie
01 In afwijking van lid 04, dient het watergeven verrekend te worden conform bestekpost.
51 04 11 Keuren plantmateriaal

01 De directie keurt het plantmateriaal op de kwekerij. Op het keuren van het plantmateriaal is het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 van overeenkomstige
toepassing..

51 05 Bijbehorende verplichtingen



Gemeente Neder-Betuwe Bladnr. 140 van 153

Herinrichting Van Drielplein

RAW1198-151767 Besteknummer 2024-20804 Defintief

Afdrukdatum:
14-03-2025

HFD PAR ART LID

51 05 01
51 05 07
51 06

51 06 01

01

02

03

04

05

06

01

02

01

02

03

04

Bemonstering bomenzand, bomengranulaat en bomengrond, algemeen

De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06 van dit bestek.

Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel

dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst
of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten
van BVB-Substrates geaccepteerd.

De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn
voor de opdrachtgever.

Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

Evt. wijzigingen in bestekteksten op website BVB Landscaping prevaleren.
Insporing

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers-
of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer
verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Bouwstoffen
BVB urbansand 60-40

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuiim
wordt bepaald.

De droge dichtheid is een berekening van 95% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-7,5 (NEN-EN 13037)
-EC :0,1-1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :>40 mmol/I (PPO Kas 1:2)

- Chloride 1 <150 mg/| (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
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- NO3+NH4 (stikstof) :0,1-40 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-2,0 mmol/l

-K (kalium) :0,2-3,0 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l

- Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmol/l

-S04 (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/l

-Na (natrium) :0,1-1,0 mmol/I

-Cl (chloor) :0,1-3,0 mmol/l

-Fe (ijzer) :0,1-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen:

-N (stikstof) :30-120 mg/100 grd.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :15-75 mg/100 grd.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium) :10-50 mg/100 grd.s.  (K-HCI)

- MgO (magnesium) :50 - 200 mg/kg d.s. (Mg-NacCl)
Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte :<10 Y%-(m/m) (NEN-EN1097-5)

- Organische stof :1,0-4,0 %-ds (NEN 575)

- Lutum :1,0-4,0 %-ds (NEN 5753)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) : 10 - 20 Y%o-(v/V) (NEN-EN 13041)

- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) : 6,0 - 16 Y%-(VIv) (NEN-EN 13041)

- Gemakkelijk beschikbaar water :2,5-7,5 Y%o-(v/V) (NEN-EN 13041)

- Wateropname na 24 uur :15-25 Y%o-(V/Iv) (WOK-methode RHP)
- Droge dichtheid :1.600-1.750 kg/m? (NEN-EN 13286-2)
- Oppervlaktestijtheid Ev2 1> 60 MPa (KOAC)

- Poriénvolume ** :>40 % (NEN-EN 1097-6)
- Doorwortelbaar volume ** :>40 % (KOAC)

- Gebroken oppervlak ** :>095 % (NEN-EN 933-5)

- Korrelgradering ** :2-56 mm (NEN-EN 933-1)

- Categorie Korrelgradering ** : Gc90/15 (NEN-EN 933-1)
Biologische eigenschappen:

- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341.

MKI (Milieu kosten indicator) :<€10,00 /m3 (1SO 14040-44 en NEN 15804)

pH (H20) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2 ** = bepaald van het gesteente dat het skelet vormt

- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

- Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW Bepalingen 2020.

- Geleverd met BRL 9341 certificaat, schone niet vormgegeven bouwstof volgens Besluit
Bodemkwaliteit.

Verwerking
- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen verbeteren
met bomengranulaat.

Aanvullend

- Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 94% en 98%.

- Waterdoorlatend (>13L per m2/sec) geweven scheidingsdoek (> 40 kN treksterkte, dat
geen water buffert) aanbrengen op het substraat alvorens zand of puinfundatie
aangebracht wordt.

- Zorg voor voldoende beluchting, dit kan doormiddel van een open straatlaag,
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beluchtingssysteem (>45% geperforeerd) of sandwichpaneel.

- Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder
water kan komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in
het plantvak.

- Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de
producteigenschappen.

Kunststof elementen sandwichconstructie

De kunststof elementen van de sandwichconstructie dienen onder andere aan de volgende
productspecificaties te voldoen:

- Materiaal : gerecycled polypropyleen (100% recyclebaar)
- Elementhoogte :50-150 mm

- Hoogte openluchtruimte :>40 mm

- Open ruimte >80 %

- Perforatie oppervlak :>50 %

- Druksterkte :>700 kN/m?

Scheidingsdoek

Scheidingsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:

a. treksterkte bij 2% rek 122 kN/m  (NEN-EN-ISO 10319)
treksterkte bij 3% rek : 33 kN/m  (NEN-EN-ISO 10319)
treksterkte bij 4% rek : 55 kN/m  (NEN-EN-ISO 10319)

b. permittiviteit 120 I/m2/s (NEN-EN-ISO 11058)

C. dyn. perforatiebestendigheid 07 mm (NEN-EN-ISO 13433)

d. CBR doordrukkracht : 8 kN (NEN-EN-ISO 12236)

e. karakteristieke poriegrootte :300  um (NEN-EN-ISO 12956)

f. stijfheid (MD en CD) :1.100 kN/m  (NEN-EN-ISO 10319)

Plantmateriaal

Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zoals vermeld in
Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in
die bijlage opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische
middelen gebruikt zijn die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling Uitzondering
Gewasbeschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het 'Criteriadocument
Groenvoorzieningen' van AgentschapNL en verkrijgbaar via de website
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria.

Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt, de volgende
gebruiksnormen gehanteerd:

- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha.

- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en overige meststoffen.
- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond)

Gewas Maximum aantal kg/ha
Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 135
Vruchtbomen zand, I6ss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70

Buxus 95
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Kwaliteitseisen aan eigenschappen van teelaarde

Bij het vullen van het plantgat / plantstrook mag de teelaarde licht verdicht, max. 1,5 mPa.
Eventueel weinig overhoogte aanbrengen om de gewenste eind hoogte van 1 a 2 cm onder
de band te bereiken.

Teelaarde mag niet nat en/of onder natte omstandigheden (regen) verwerkt worden. Het
vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 18% (volume%).

Teelaarde mag tot maximaal 1 meter onder het maaiveld worden aangebracht.
Teelaarde dient ten minste 15 cm boven de hoogste grondwaterstand (GHG) verwerkt te
worden om zodoende vernatting van het plantgat te voorkomen.

Teelaarde:

Toepassing van teelgrond 7,0 tot en met 12,0% humus.

Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Besluit bodemkwaliteit Wonen;

- M 50 cijfer 210 - 240 um (hoekige korrels)

- D60/D10-verhouding < 2,3

- Lutum (fractie tussen 0-63 ?m), max. 15%

- Zuurgraad pH 5-7

- Percentage afslibbaar max. 8%

- zoutgehalte < 1,5 mS/cm;

- Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit stukken
kleiner dan 8 mm) al of niet gezeefd met trommelzeef ;

- Drogestofgehalte: > 70%;

- Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);

- Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;

- Vrij van wortelonkruiden;

- Voldoen aan vigerende milieu classificatie;

- Gelijkmatig van kwaliteit.

- mag niet stinken en/of blauw zijn verkleurd;

- moet homogeen van samenstelling zijn;

- mag niet voorzien zijn van onafgerijpt organisch materiaal (wortel- of plantresten,
graszoden etc.);

De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335-1 of BRL 9335-2,

dan wel voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten, BRL 9335-4.

05 Teelaarde moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

zuurgraad : pH 5-7;

zoutgehalte : < 1,5 mS/cm;

organische stof : 7- 12% (gram / 100 gram droge stof);

organische stof % + lutum % : maximaal 15% (%lutum = % afslibbaarx0,65);
percentage afslibbaar : maximaal 8%;

M50 cijfer : 210 - 240 um (hoekige korrels);

D60-D10: <5

@ poooTp
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Kwaliteitseisen aan eigenschappen van bomengrond

BOMENGROND VERRIJKT 8-12 HBB2018

Chemische eigenschappen (let op, bestekschrijfprogramma kan geen sub- en onderschrift
maken):

- pH (H20) : 6,0 - 7,5 (NEN-EN 13037)

- pH (KCI) : 5,0 -6,5 (NEN-EN 5750)

- EC : < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)

- Chloride : < 300 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal stikstof (stikstof) : 80 -160 mg / 1000 gr. d.s. (NEN-EN 13878)
- P205 (fosfaat) : 30 - 60 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 5793)

- K20 (kalium) : 120-300 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 6950 met (K-HCI)

- Mg (magnesium) : 100 - 300 mg / kg. d.s. (NEN-EN6950 met Mg-CaCl)

Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 8,0 - 12,0% (NEN-EN 5754)
- Lutum : 3 ,0- 6,0% (NEN-EN 5754)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden, ook wortelonkruiden als invasieve
exoten, (0.a. Japanse Duizendknoop, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw) en van
vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

Solidgreen inveegsubstraat brl

SolidGreen Inveegsubstraat BRL binnen 24 uur na levering verwerken.

Bij regen direct na kippen afdekken met zeil.

Niet verwerken tijdens vorst of onder extreem natte omstandigheden.

Substraat 2x per week water geven na toepassing indien sprake van droge periode voor een
periode van 8 weken

Solidgreen tussenstubstraat fijn brl
Niet verwerken tijdens vorst of onder extreem natte omstandigheden.

Minimale afstand van onderzijde SolidGreen tussensubstraat fijn BRL tot GHG 0,20 m of 0,10 m tot
bovenzijde van de gereduceerde zone

SolidGreen tussensubstraat fijn BRL niet verwerken als het percentage droge stof (NEN-EN
13040) minder dan 80 % bedraagt.

Na verdichting moet de indringingsweerstand van elke laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPA

Na verwerking en verdichting het SolidGreen tussensubstraat fijn BRL beschermen tegen
ontmenging en uitspoeling middels afdekken

Beplanting

Bouwstoffen

Plantmateriaal

In aanvulling op artikel 51.46.01 lid 03 van de Standaard is het voorkeuren van plantmateriaal van

toepassing voor:
- Alle door de aannemer te leveren beplantingsmaterialen.
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Bomen
Eisen en uitvoering bomen
Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

Informatie-overdracht
Lijst van plantmateriaal
In aanvulling op artikel 51.53.02 lid 02 van de Standaard is het vooraf keuren van plantmateriaal op

de kwekerij van toepassing voor:
- Alle door de aannemer te leveren beplantingsmaterialen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
Werk algemene aard

Maken van revisie door de aannemer

Inmeten en verwerken revisiegegevens algemeen

Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als
beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te
worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet (in x-, y- en z-codrdinaten).

Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P.

De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking te stellen
ondergronden in DWG-formaat, met laagindeling conform de NLCS

De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde
werkzaamheden als de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten
van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn, dat
een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe
toestand wordt weergegeven. De uitgewerkte revisie dient uiterlijk voor de eindafrekening aan de
directie te worden overhandigd.

Overhandiging stukken als volgt:

1 x digitaal bestand in DWG-formaat;

1 x digitaal bestand in PDF-formaat;

1 x analoog in uitgewerkte vorm, schaal 1:200.

Indien de revisiegegevens niet volledig of tijdig worden aangeleverd zal de directie de ontbrekende
revisiegegevens door derden laten inmeten en uitwerken. De kosten hiervoor zal als korting
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is.

Revisie riolering

Met betrekking tot de riolering dienen de verwerkte onderdelen te worden ingemeten en te worden
verwerkt conform artikel 61.03.01.

Van de riolering en persleidingen dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:

- Ligging leidingen in horizontale en verticale zin (x, y en z co6rdinaten) met kenmerkende
hoogten en diameters;

- Materiaal aanduidingen verwerkte leidingen en putten;

- Stelsel types van de leidingen als volg aanduiden:

- Gemengd : -GWA
- Vuilwater : -VWA
- Hemelwater : -HWA
- infiltratie : -IT

- Putnummers vermelden conform bestekstekening. Indien de putnummers niet op tekening
voorkomen, dienen de putnummers aangevraagd te worden bij de directie UAV.

- Putten: bovenkant van het midden van de putdeksels, inwendige afmetingen, stroomprofiel en
b.o.b. instromende leidingen;

- Afmetingen en hoogte putranden

- De totale lengte tussen twee opeenvolgende putten (van hart put tot hart put).

- Locatie inlaten gemeten vanaf hart benedenstroomse put.

- Ligging van uitleggers in x,y, en z cooérdinaten of t.0.v. harde punten zoals gebouwen.

- Locatie van ontstoppingsstukken en eindpunten van de riolering welke niet van putten zijn
voorzien. In X,y, en z codrdinaten of t.0.v. harde punten zoals gebouwen.

- Bijzondere constructies, zoals uitstroom-voorzieningen, e.d. binnen de riolering worden
gedetailleerd vastgelegd;
Voor de aanlevering van de digitale revisiegegevens gelden de volgende richtlijnen:

- er dient in RD getekend te worden. Hiervoor zal een deel van de topografische ondergrond
verstrekt worden;
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- er dient met enkelvoudige Blocks gewerkt te worden; dus niet met Blocks in Blocks etc;

- alleen het Model dient aangeleverd te worden; de Paper Space mag niet gevuld zijn;

- er mogen geen lagen worden aangeleverd die in AutoCad/ MicroStation bevroren en/of
uitstaan;

- er mogen geen verwijzingen naar Xref's zijn opgenomen, die niet meegeleverd zijn.

Revisie verharding en terreininrichting

Met betrekking tot de verharding dienen de verwerkte onderdelen ingemeten en te worden verwerkt
conform artikel 61.03.01.

Van de verharding dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:
Revisie groen

Met betrekking tot de groen dienen de verwerkte onderdelen te worden ingemeten en te worden
verwerkt conform artikel 61.03.01.

Van de verhardingen dienen conform de onderstaande eisen de gegevens

De inwinning en verwerking dient plaats te vinden conform de gestelde wettelijke
eisen in het kader van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie welke
zijn vastgelegd in de volgende, op www.geonovum.nl beschikbare standaarden:

- BGT gegevenscatalogus 1.2 https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/
- IMGeo gegevenscatalogus 2.2 https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/
- Objectenhandboek BGT-IMGeo https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/

- Visualisatiehandboek BGT-IMGeo 2.3 https://docs.geostandaarden.nl/bgt/visualisatie/
Werk algemene aard

BRO (Basisregistratie ondergronden) inwinnen ondergrondse gegevens

Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor Gemeente Zutphen voortvloeien uit de wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens Gemeente Zutphen uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoek plicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

Vanaf 1 januari 2018 is de aanleverplicht voor sonderingsonderzoek en voor nieuwe
grondwatermonitoringsputten in gegaan. Zie www.basisregistratieondergrond.nl voor een globale
planning voor de overige ondergrond gegevens.

Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen
deze te voldoen aan de eisen en het format van de landelijke voorziening BRO. De eisen, het
format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op www.broinfo.nl. Als
kvk-nummer van de bronhouder dient 50099604 te worden ingevuld in de metadata.

De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum
van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de
opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens
ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te vervallen.

Indien de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn, dient
de opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
Algemeen

Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

Algemeen

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goed gekeurd.

Het verkeer op wegen, als ook op zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van het werk niet
worden gestremd en niet meer gehinderd worden dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De
door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

Materialen welke ten gevolge van de uitvoering van de werken op de weg zijn gekomen,
onmiddellijk daarvan verwijderen.

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

De opdrachtnemer draagt zorg voor een dagelijkse controle op de wegbebakening en afzettingen,
ook na werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijke worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de opdrachtnemer geen
aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

De verkeersborden, bebakening en afzetting dienen door de aannemer ter beschikking gesteld te
worden.

De opdrachtnemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls
als nodig is opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van bebording, bebakening en afzetting.

Richtlijnen maatregelen voor werken in uitvoering
De CROW-publicatie's 96a en/of 96b zijn van toepassing op dit bestek.
Tijdelijke bebording

Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden". De borden moeten in metalen uitvoering zijn en retroreflecterend klasse II.

De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede
voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

In verband met aanwezigheid van grondkabels is het plaatsen van tijdelijke bebording binnen een
straal van 2 m van lichtmasten is niet toegestaan.

Informatie-overdracht verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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Verkeersplan bij werken in uitvoering

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. de in te stellen omleidingsroutes voor zover niet is voorgeschreven door de directie;

C. de perioden gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

d. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd, of in het
geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

e. de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

f. de naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

g. de betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk

op te treden hinder m.b.t. toe gang van percelen, woningen, bedrijven, openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

h. hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen.

Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen
Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van zestig euro (€ 60,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.

Bijbehorende verplichtingen algemeen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd. In dit plan moet tot in de details zijn aangegeven:

A. De wijze van uitvoering;

B. De te nemen verkeersmaatregelen;

C. De toe te passen bebording.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden medegedeeld
en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
mee aan de directie. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de
uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse || (NEN 3381).

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
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Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen via SMS

De aannemer moet voor te nemen verkeersmaatregelen op de in bijlage "Wegenstructuur
hoofdwegen gemeente Zutphen" aangegeven hoofdwegen categorie Il en de
binnnenstadsontsluiting in de gemeente Zutphen, deze verkeersmaatregelen aan- en afmelden
volgens de betreffende procedure zoals omschreven in de bijlage "Handleiding SMS meldingen
wegwerkzaamheden versie 1.5".

Indien de aannemer de in lid 01 genoemde melding niet of niet tijdig doet kan de directie per geval
een korting toepassen van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
in gebrekestelling nodig is.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Eisen en uitvoering

Algemeen

De opdrachtnemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en
de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

Afplakken bebording

Indien bebording tijdelijk wordt afgeplakt dient dit te geschieden met materiaal wat bij verwijderen
de afgeplakte ondergrond niet beschadigd of resten achterlaat.

Kosten voor het vervangen van beschadigde bebording als gevolg van het in lid 1 genoemde zal
als korting worden ingehouden op het bestek. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Tijdelijke aanpassingen bewegwijzering

Tot het toepassen van omleidingen behoort tevens het afkruisen van permanente bewegwijzering.

Bij het afkruisen van permanente bewegwijzering dienen de oorspronkelijke opschriften
herkenbaar te blijven.
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FUNDERINGSLAGEN
Verhardingslagen van steenmengsel
Eisen en uitvoering

Uitvoering

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

Steenmengsels niet aanbrengen bij een bevroren ondergrond.

Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.
Bijbehorende verplichtingen

Bedrijfscontrole

In de laatste regel van artikel 80.15.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt het woord
"desgevraagd".

Gebonden funderingen
Risicoverdeling en garanties
Vooronderzoeken en bedrijfscontrole

In de laatste regel van artikel 80.24.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt het woord
"desgevraagd".
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ELEMENTENVERHARDINGEN
Straatwerk

Eisen en uitvoering straatwerk
Eisen aan de uitvoering

Het aftrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken en mag dus niet
na het gereedkomen van het gehele straatwerk gebeuren.

Uitvoering nieuwe kantopsluiting, goten, kolken, en putdeksels

Bij banden, aansluitend op kolken, eventuele aansluitingen (visbekken, dollen e.d.) afzagen.
Het afzagen van in lid 08 bedoelde aansluitingen wordt niet verrekend.

Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven, deze strak en glad afwerken.

De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen:

- vitdroging;

- neerslag;

- bevriezing;

- temperatuurswisselingen groter dan 15° Celsius, optredend binnen een tijdvak van 12 uren.

Informatie-overdracht straatwerk
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte:
- Beperkte ruimte i.v.m. diverse obstakels, bomen en sporrwegviaduct

Verband:
- Molgoten, streklagen, markeringen drempelaanzetten

Materialen:
- Beton en gebakken materialen ter plaatse van aanstraten particulier of aansluitingen op
de bestaande situatie

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- is mogelijk binnen de afzettingen van de aannemer

c. Wijze van opslag van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is:
- Alle door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding zijn
afroepbaar bij de leverancier

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen,
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof  Producent/leverancier
- Gebakken materialen: nog niet bekend (max 200 km)
- Bomen: nog niet bekend (max 200 km)
- Menggranulaat: reststoffencentrum Zutphen

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Zie deel 1 van het bestek.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Bijbehorende verplichtingen
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Algemeen

Tot de verplichting van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw aanbrengen van
alle in het werk vallende straatpotten. Tevens behoort het aanwerken tot de nutskasten tot de
verplichting van de aannemer.

Bestratingsmaterialen zoveel mogelijk voorzien van fabrieksmatig geproduceerde passtukken.
Bestratingsmaterialen mogen alleen op maat gemaakt worden door middel van zagen.

Passtukken kleiner dan een half mogen niet toegepast worden..
Bouwstoffen

Betonstraatstenen

De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.
Betontegels

De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant
van 4 mm. Tenzij dit in het bestek anders is voorgeschreven.

De betontegels dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.
Banden van beton
De betonbanden moeten zijn voorzien van een gladde splintervrije kop.

De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- cq
contra visbeksluiting hebben.

Profiel betonelementen
Daar waar in deel 2.2 van dit bestek "Voorzien van gepatenteerd aanrijdprofiel" staat, dienen de

aan te brengen betonelementen te zijn voorzien van een profiel van 18 x 12,5 cm (hxb) en een
straal van 7,5 cm in de overgang van horizontaal naar verticaal.
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Behoort bij: 2024-20804

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-20804

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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121
121010
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122020
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13

131
131010
132
132010
133
133010
14

141

141010
141020

142

142010

OMSCHRUVING e RESULTAATS PER EENHEID
ERPLICHTING INEURO

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VERKEERSMAATREGELEN
Opstellen verkeersplan
Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
Toepassen vooraankondigingsborden
Toepassen omleidingsroutes. EUR N
Toepassen afzettingen op voetpaden
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
Toepassen afzettingen op enkelbaanswegen
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Tijdelijke bebording
Plaatsen en verwijderen waarschuwingsbebording. st 6,00V
TERREININRICHTING
Depot
Depot opslag. EUR N
Depot directie keet. EUR N
Directie keet EUR N
Tijdelijke voorzieningen, afrastering werklocaties
Toepassen bouwhekken rondom werklocatie EUR N
Instandhouden tijdelijke bouwhekken EUR N
Verwijderen tijdelijke bouwhekken EUR N
Woningen en winkels
Waarborgen bereikbaarheid woningen en winkels. EUR N
KABELS EN LEIDINGEN
Wibon verplichtingen
WIBON verplichting. EUR N
Proefsleuven
Graven proefsleuf. m 20,00V
Maatregelen tbv kabels en leidingen
Maatregelen tbv kabels en leidingen EUR N
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Meetwerkzaamheden
Inmeetwerkzaamheden EUR N
Uitzetwerkzaamheden. EUR N
Omgevingsmanagement
Omgevingsmanager EUR N
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RESULTAATS-
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IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

143
143010
143020
143030
143040
144

144010
144020

145

145010
145020

15

151

151010

151020

151030

16
160010
160020
160030
17
170010
171
171010
171020
171030
171040
18
180010
19
190010
2
21

211
211010
211020
211030
211040
211050

211060
211070

Informatievoorziening

Communiceren met derden.

Communiceren met derden - brief.
Communiceren met derden - nuts bedrijven..
Communiceren met derden - inloopuurtje.

Werkzaamheden derden

Codrdinatie werkzaamheden derden.
Codrdinatie vervangen + verplaatsen lichtmasten

Coordinatie bereikbaarheid bedrijven en bewoners

Codrdinatie bereikbaarheid bedrijven.
Codrdinatie bereikbaarheid bewoners.

BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN
Aanbrengen boombescherming

Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

TOOLBOXMEETING ONTPLOFBARE OORLOGSREST

Veiligheidsaspecten
Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie
Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten

AFVAL- EN REININGINGSDIENSTEN
Voorzieningen t.b.v. inzamelpunt huisvuil.
Afvalinzameling

Vervoeren GFT-container.

Vervoeren restafval.

Vervoeren plastic, blik en drink verpakkingen.
Vervoeren papier en karton.

OPSTELLEN BLVC PLAN UITVOERING
Opstellen BLVC-plan uitvoering.

MELDEN IN MELVIN

Melden in Melvin
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

OPNEMEN VERHARDINGEN

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen - LI en AJ.
Opbreken molgoot - LI en AJ.

Opbreken betonstraatstenen - kruisingsvlakken.
Opbreken betonstraatstenen - trottoir.

Opbreken betonstraatstenen - Lindenhoflaan GWA.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

st

EUR

st

EUR
are
st

EUR

keer
keer
keer
keer

EUR

EUR

4,00

4,00

7,00
7,00

1.300,00
1.300,00
1.300,00

650,00

2.475,00
475,00
145,00

50,00
105,00
65,00
620,00

Z2Z2ZZ22Z
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212 Opbreken straatbakstenen
212010 |Opbreken straatbaksteen. m2 846,00
212020 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 846,00
213 Opbreken betontegels
213010 |Opbreken betontegels. m2 690,00
213020 |Opbreken betontegels. m2 81,00
214 Opbreken bedrijfsvioerplaten
214010 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 47,00
215 Opbreken cirkels basalt keien
215010 |Opbreken keien van natuursteen. m2 40,00
215020 |Elementen van natuursteen ontdoen van materialen. m2 40,00
22 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
221 Opbreken trottoirbanden
221010 |Opbreken betonbanden. m 445,00
222 Opbreken opsluitbanden
222010 |Opbreken betonbanden. m 395,00
222020 |Opbreken betonbanden. m 125,00
223 Opbreken inritbanden
223010 |Opbreken betonbanden - inritbanden. m 30,00
224 Opbreken stootbanden
224010 |Opbreken betonbanden - stootbanden. m 35,00
23 VERWIJDEREN RIOLERING
231 Reinigen riolering
231010 |Reinigen kolken. st 41,00
232 Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen
232010 |Verwijderen kolk. st 41,00
232020 |Compleet verwijderen kolkaansluitleidingen. m 205,00
233 Opnemen kolken t.b.v. hergebruik
233010 |Verwijderen kolk t.b.v. hergebruik. st 2,00
233020 |Compleet verwijderen kolk aansluitleidingen. m 4,00
234 Reinigen rioolputten
234010 |Rioolput reinigen. st 15,00
235 Verwijderen putafdekkingen
235010 |Verwijderen putrand met deksel. st 15,00
236 Reinigen bestaande GWA riolering
236010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 2,00
236020 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 19,00
236030 |Rioolput reinigen. st 2,00
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237
237010
237020
237030
237040
239
239010
25

251
251010
251020
251030
252

252010
252020

253
253010
253020
253030
254
254010
26

261
261010
262

262010
262020

263

263010

264

264010

3

32

321

321010

322

322010

323

Opbreken GWA riolering

Verwijderen betonbuis.

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Vullen buitenwerking gesteld riool.
Verwijderen put.

Rioolslib vervoeren

Rioolslib vervoeren.

VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

Verwijderen lichtmasten

Verwijderen verlichtingsobject.
Verwijderen grondkabel.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord - herg.

Verwijderen afzetpalen

Verwijderen paal - beton.

Verwijderen paal - diamantkoppaal.

Verwijderen paal - bocht Lambartus van Ingenstraat
Verwijderen meubilair

Verwijderen afvalbak

VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
Verwijderen stobben

Verwijderen stobben.

Verwijderen gras

Maaien gewas.
Frezen.

Verwijderen haag

Verwijderen haag.

Verwijderen struiken

Verwijderen begroeiing.

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven uit rioolsleuf - HWA
Grond ontgraven uit rioolsleuf.

Grond ontgraven uit rioolsleuf - GWA
Grond ontgraven uit rioolsleuf.

Grond ontgraven uit rioolsleuf - DWA

ton

st

EUR

st
st

st
st
st

st

st

are
are

are

m3

m3

8,50
4,00
10,00
3,00

0,04

9,00
45,00

7,00
1,00

12,00
13,00
5,00

2,00

2,00

170,00

1,00

1.332,00

66,00
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323010

324

324010

325

325010

326

326010

327

327010

328

328010

33

331

331010

332

332010

333

333010

334

334010
334020

335

335010
335020

34

340010
340020
340030
340040

35

351
351010
351020
351030
351040
352
352010

352020
352030

Grond ontgraven uit rioolsleuf.

Grond ontgraven grondverbetering bomen
Grond ontgraven uit grondverbetering.

Grond ontgraven fundering groen parkeren
Grond ontgraven uit groenparkeren.

Grond ontgraven uit markt parkeren

Grond ontgraven uit markt parkeren.

Grond ontgraven uit HWA berging

Grond ontgraven uit berging HWA.

Grond ontgraven uit nuts trace

Grond ontgraven uit nuts tracé

GROND DEPOT EN VERVOEREN

Inrichten gronddepot aannemer

Inrichten gronddepot aannemer..

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot - verwerken.
Grond ontgraven uit depot - leegrijden.

Grond afvoeren

Grond vervoeren - verwerken.
Grond vervoeren - leegrijden.

GROND LEVEREN

Leveren grond - zand in zandbed.
Leveren grond - teelaarde RAG.
Leveren grond - BVB UrbanSand 60-40.
Leveren grond - ophoogzand

GROND VERWERKEN

Grondverbetering

Grond verwerken in rioolsleuf HWA - zand in zandbed.
Grond verwerken in rioolsleuf GWA - zand in zandbed.
Grond verwerken in rioolsleuf DWA - zand in zandbed.

Grond verwerken in fundering HWA berging.
Aanvullen rioolsleuf
Grond verwerken in rioolsleuf HWA.

Grond verwerken in rioolsleuf GWA.
Grond verwerken in rioolsleuf DWA.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

EUR

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

53,00V

919,00V

194,00V

53,00V

261,00V

281,00V

3.159,00V

3.159,00V

1.281,00V
1.878,00V

1.281,00V
1.878,00V

76,00
495,00
350,00
281,00

52,00
3,00
2,00

19,00

1.026,00
51,00
41,00
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352040
353
353010
355
355010
355020
355030
357
357010
358
358010
358020
358030
358040
36

361
361010
361020
361030
361040
362
362010
362020
362030
362040
363
363010
4
41

411
411010
411020
411030
411040
411050
411060

411070
411100

412

412010

Grond verwerken in aanvullen HWA berging.
Grond verwerken in nuts tracé

Grond verwerken in nuts tracé

Grond verbetering bomen UrbanSand

Toolboxmeeting verwerken Urbansand
Grond verwerken in plantvak
Aanbrengen inlage van kunststof.

Grond verbetering plantvakken
Grond verwerken in plantvak.
Profileren en verdichten grondwerk bomen

Profileren van oppervlakken - urbansand.
Profileren van oppervlakken - teelaarde rag.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

GROND VERDICHTEN
Verdichten grondverbetering

Verdichten grond - grondverbetering HWA.
Verdichten grond - grondverbetering GWA..
Verdichten grond - grondverbetering DWA.
Verdichten grond - fundering HWA berging.

Verdichten rioolsleuf

Verdichten grond - aanvulling HWA rioolsleuf.
Verdichten grond - aanvulling GWA rioolsleuf.
Verdichten grond - aanvulling DWA rioolsleuf.
Verdichten grond - aanvulling HWA berging.

Verdichten nuts tracé

Verdichten grond - aanvulling nuts trace.
AANBRENGEN RIOLERING
AANBRENGEN HWA RIOLERING
Aanbrengen HWA putten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 1
aansl.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 2
aansl.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 3
aansl.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 4
aansl.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen -
kruisingsput.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - 2
aansl - 1x pvc - 1x beton.

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen HWA riolering

Aanbrengen PVC-buis - HWA 400 mm.

m3

m3

EUR
m3
m2

m3

m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

st

st

st

st

st

st

st
st

163,00

281,00

350,00
620,00

495,00

495,00
495,00
495,00
495,00

510,00
25,00
20,00
61,00

806,00
40,00
32,00

140,00

384,00

2,00
5,00
8,00
1,00
8,00
1,00

16,00
27,00

510,00
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412020
412030
412050
412060

413

413030

413040
413050
413060

414

414010
414020
414030
414040
414050

415

415010
415020
415030
415040
415050
415060
415070
415080

416

416010
416020
416030
416040
416050

417

417010
417020
417030
417040
417050
417060

418

418010

42

420010
420030
420040
420050
420060
420070
420080
420090
420100

43

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

Maken passtuk uit betonbuis.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Maken aansluiting op rioolput.

Aanbrengen HWA berging

Maken put van geprefabriceerde betonelementen - op

bergingsriool.

Aanbrengen PVC-buis - HWA 400 mm.

Compleet aanbrengen overstort HWA berging.
Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.

Aanbrengen uitlegger HWA huisaansluiting

Maken inlaat - huisaansluiting.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - knevelinlaat.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - standpijp.
Compleet aanbrengen huisaansluiting HWA.
Aanbrengen put van kunststof.

Aanbrengen uitlegger kolken

Maken inlaat - kolken.

Aanbrengen PVC-hulpstuk- knevelinlaat.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - standpijp.
Aanbrengen PVC-hulpstuk - stroom t stuk 1 kolk.

Aanbrengen PVC-hulpstuk - stroom t stuk 2 kolken.

Compleet aanbrengen kolkaansluiting HWA..
Aanbrengen PVC-hulpstuk - combikap.
Compleet aanbrengen HWA slokop aansluiting..

Aanbrengen straat- en trottoirkolken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Aanbrengen drain rioolsleuf

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.

Aanbrengen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.
Verwijderen bronbemaling.

Maatregelen tijdelijke aansluiting HWA - GWA
Tijdelijke verbinding HWA - GWA..
AANBRENGEN DWA RIOLERING NIEUWBOUW

Aanbrengen put van kunststof.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-buis.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen putrand met deksel.
Maken inlaat.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

AANBRENGEN GWA RIOLERING

m
st
st
st

st

333

st

st

st

st

st
st
st

st

st
st
st
st
st

EUR

st

st

st
st
st
st

4,80
1,00
4,00
1,00

2,00

16,00
7,00
18,00

30,00
30,00
30,00
225,00
30,00

27,00
27,00
27,00
16,00
14,00
185,00
45,00
10,00

90,00
29,00
16,00
2,00
1,00

500,00
100,00
20,00

1,00
10,00
20,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
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433 Aanbrengen GWA riolering

433010 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V

433020 |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 22,00V

433030 |Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V

44 AANBRENGEN DWA RIOLERING BAGIJNESTRAAT 28

441 Maken aansluiting op bestaande rioolput

441010 |Maken inlaat - op bestaande rioolput. st 1,00V

442 Aanbrengen DWA riolering

442010 |Compleet aanbrengen uitlegger DWA.. m 8,00V

442020 |Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V

45 BESTAANDE RIOOLPUTTEN

450010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 13,00V

46 AANBRENGEN MANTELBUIS

461 Mantelbuis MCD - nieuwe supermarkt

461010 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf - nieuwe supermarkt. st 1,00V

a7 AANBRENGEN MARKTKASTEN

471 Aanbrengen marktkast Molendam

471010 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf - marktkast. st 1,00V

471020 |Regisseren werkzaamheden netbeheerder (Liander) EUR N

471030 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00V

471040 |Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V

471050 |Aanbrengen reflectorpalen. st 2,00V

472 Aanbrengen marktkast Van Drielplein

472010 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00V

472020 |Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V

472030 |Aanbrengen reflectorpalen. st 2,00V

48 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

481 Reinigen DWA riolering

481010 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00V

481020 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00V

481030 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 8,00V

481090 |Rioolput reinigen. st 1,00V

482 Reinigen GWA riolering

482010 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 22,00V

482020 |Rioolput reinigen. st 3,00V

483 Reinigen HWA riolering

483010 |Rioolput reinigen. st 27,00V

483020 |Reinigen kolken. st 48,00V

483030 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - 400 pvc. m 526,00V

483040 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - 500 beton. m 4,80V

483050 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - 125 pvc. m 45,00V

483060 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - 160 pvc. m 17,00V

487 Rioolslib vervoeren
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487010 |Rioolslib vervoeren. ton 15,11V
488 Inspecteren riolering
488010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - DWA - GWA pvc. m 38,00V
488020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - GWA beton. m 22,00V
488030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - HWA pvc. m 818,00V
488040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - HWA beton. m 4,80V
489 Revisie riolering
489010 |Reuvisie riolering.. EUR N
5 VERHARDINGEN
51 FUNDERINGEN
511 Aanbrengen geotextiel
511010 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.959,00V
512 Aanbrengen fundering
512010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.440,00V
512020 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 540,00V
512030 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.121,00V
512040 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 858,00V
513 Aanbrengen fundering groenparkeren
513010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering - m2 298,00V

groenparkeren.
514 Schoonhouden wegen
514010 |Schoonhouden wegen.. EUR N
52 KANT OPSLUITINGEN
521 Trottoirband 130/150 x 250
521010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht. m 599,00V
521020 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - gebogen. m 90,00V
521030 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - hoekblok. m 35,00V
521040 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - afwatering. m 22,00V
521050 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - eindverloop. m 9,00V
521060 [Pasmaken van betonbanden. st 118,00V
522 Geleideband 50-200 x 250
522010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht. m 28,00V
522020 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - gebogen. m 8,00V
522030 |Aanbrengen trottoirbanden van beton - hulpstuk. m 2,00V
522040 |Pasmaken van betonbanden. st 6,00V
523 Opsluitband 100 x 200
523010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 478,00V
523020 [Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 26,00V
523030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,00V
523040 |Pasmaken van betonbanden. st 29,00V
524 Opsluitbanden 150 x 250
524010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton - recht. m 482,00V
524020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton - gebogen. m 48,00V
524030 |Pasmaken van betonbanden. st 32,00V
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525 Gazonband 100 x 200 kwartrond
525010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 82,00V
525020 [Pasmaken van betonbanden. st 7,00V
526 Inritbanden
526010 [Aanbrengen inritbanden van beton. m 9,50V
54 ELEMENTENVERHARDING
540 Vervoeren bestratingsmaterialen
540010 |Vervoeren bestratings materiaal - nieuw materiaal.. EUR N
540020 |Vervoeren bestratings materiaal - hergebruik.. EUR N
541 Straatlagen
541010 |Aanbrengen straatlaag. m2 1.575,00V
542 Verharding betonstraatstenen
542010 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00V
542020 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 360,00V
542030 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00V
542040 |Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 26,00V
542050 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 130,00V
542060 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00V
542070 |Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 12,00V
542080 |Aanbrengen molgoot. m 115,00V
542090 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00V
543 Aanbrengen trottoir Van Drielplein
543010 |Aanbrengen betontegels. m2 578,00V
543020 |Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 175,00V
544 Aanbrengen trottoir
544010 |Aanbrengen betontegels. m2 590,00V
544020 |Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 345,00V
545 Aanbrengen groene parkeerplaatsen solidrain
545010 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 42,00V
545020 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 42,00V
545030 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 252,00V
545040 |Vullen van voegen - Solidrain. m2 263,00V
546 Aanbrengen verharding Van Drielplein
546010 |Aanbrengen straatbakstenen - rijpbaan. m2 975,00V
546020 |Aanbrengen straatbakstenen - kruisingen. m2 525,00V
546030 |Aanbrengen straatbakstenen - kruisingen opritten. m2 45,00V
546040 |Aanbrengen straatbakstenen - rand parkeervakken. m2 300,00V
546050 |Aanbrengen straatbakstenen - vakmarkering. m2 750,00V
546060 |Aanbrengen straatbakstenen - loopstrook rand. m2 25,00V
546070 |Aanbrengen straatbakstenen - loopstrook midden. m2 125,00V
546080 |Aanbrengen molgoot - tussen rijpaan en parkeervakken. m 202,00V
547 Aanbrengen verharding Bagijnestraat en Molendam
547010 |Aanbrengen straatbakstenen - hergebruik - rijpaan. m2 625,00V
547020 |Aanbrengen molgoot - Bagijnestraat. m 62,00V
547030 |Aanbrengen molgoot - Molendam westzijde. m 23,00V
548 Herstraten tussen faseringen
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548010
549
549010
549020
549030
549040
549050
55
550010
550020
550030
550040
59

591
591010
592
592010
592020
592030
592040
592050
592060
593

593010
593020

594
594010
594020
594030
594040
594050
6
61

611
611010
612
612010
612020
612030
612040
612050
62

621

621010
621020
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ERPLICHTING IN EURO
Herstraten straatbakstenen - tussen faseringen. m2 200,00V
Herstraten aansluitingen
Herstraten straatbakstenen - rijbaan. m2 48,00V
Herstraten betonstraatstenen - rijpbaan. m2 18,00V
Herstraten betontegels - trottoir. m2 25,00V
Herstraten betonstraatstenen - trottoir. m2 5,00V
Herstraten betonstraatstenen - trottoir. m2 16,00V
ZITRANDEN
Aanbrengen zitelement st 12,00V
Aanbrengen zitelement st 6,00V
Aanbrengen zitelement st 10,00V
Pasmaken van betonbanden. st 2,00V
TIJDELIJKE DOORGANG
Inmeet werkzaamheden
Inmeet werkzaamheden EUR N
Opruim werkzaamheden
Verwijderen paal st 8,00V
Verwijderen zitelement st 1,00V
Verwijderen kunstobject st 1,00V
Specifieke snoei bomen. st 3,00V
Verwijderen kruidachtigen. m2 9,50V
Verwijderen hek. st 1,00V
Tijdelijke situatie
Toepassen rijplatenbaan. EUR N
Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
Herstellen situatie
Aanbrengen paal st 8,00V
Aanbrengen zitelement st 1,00V
Aanbrengen kunstobject st 1,00V
Aanbrengen hek. st 1,00V
Planten van sierplantsoen. st 95,00V
INRICHTING
BEBORDING - BLAUWE ZONE
Blauwe zone
Aanbrengen sierbestrating - blauwe zone. m2 25,00V
Bebording
Aanbrengen verkeersbordpalen. st 13,00V
Aanbrengen verkeersborden - verkeersbordpalen. st 23,00V
Aanbrengen verkeersborden - lichtmasten. st 4,00V
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V
Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
MEUBILAIR
Afzetpalen
Aanbrengen reflectorpalen. st 5,00V
Aanbrengen paal - beton st 5,00V
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622

622010

623

623010
623020

63

630010
630020

631
631010
631020
631030
631040
631050
638
638010
64

641
641010
642
642010
642020
642030
643
643010
644
644010
644020
644030
645
645010
7
71
711

711010
711020

72

720

720010
720030

Afvalbakken
Aanbrengen afvalbak
Fietsnietjes

Aanbrengen fietsparkeervoorziening
Aanbrengen beugel - winkelwagentjes stalling

VERLICHTING

Codrdinatie openbare verlichting.
Aansluiten openbare verlichting.

Aanbrengen verlichting

Aanbrengen verlichtingsobject - 4 m INDAL.
Aanbrengen verlichtingsobject - 4 m PHILIPS .
Aanbrengen verlichtingsobject - 8 m Schreder.
Aanbrengen verlichtingsobject - 6 m Schreder.
Aanbrengen objectnummer.

Revisie gegevens verlichting

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
STRAATNAAMBORDEN

Palen voor verkeersborden

Aanbrengen verkeersbordpalen.

Straatnaambord enkelzijdig verkeersbordpaal

Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.

Straatnaambord dubbelzijdig verkeersbordpaal

Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.

Straatnaambord enkelzijdig lichtmast

Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.

Straatnaambord dubbelzijdig lichtmast

Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpalen.

GROENVOORZIENING
KEURING BOMEN
Keuren bomen door directie

Keuren bomen door directie.
Opstellen werkplan.

PLANTEN BOMEN
Voorbereidende werkzaamheden plantgaten

Maken plantgat.
Doorspitten plantplaats opwaardering.

st

st
st

EUR
st

st
st
st
st

EUR

st

st
st
st

st

st
st
st

st

st
EUR

st
m2

4,00

7,00
9,00

24,00

3,00
9,00
8,00
4,00
144,00

4,00

1,00

2,00
1,00
1,00

1,00

33,00

33,00
59,00
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721

721010

722

722010

723

723010
723020

724

724010
724020
724030
724040
724050
724060
726

726010
726020

727
727010
727020
727040
728
728010
728020
728030
729
729010
729020
729030
729040
729050
729060
73

731
731010
732
732010
74

741
741010
742

742010

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

Aanbrengen wortelgeleiding
Aanbrengen wortelscherm.
Lossen en zonodig inkuilen bomen

Lossen en zonodig inkuilen bomen.
Vervoeren bomen (RAW-bestek).

Planten van bomen

Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Na aanplant

Specifieke snoei bomen.
Water geven bomen.

Voorzieningen voor bomen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Aanbrengen voorziening watergift bomen.
Aanbrengen mulchlaag

Onderhoud bomen

Controleren boomvoorziening.

Controleren boomvoorziening.

Water geven bomen.

Nazorg geplante bomen

Inboeten bomen (nazorg).

Inboeten bomen (nazorg).

Inboeten bomen (nazorg).

Inboeten bomen (nazorg).

Inboeten bomen (nazorg).

Inboeten bomen (nazorg).

WORTEL BESCHERMING ZILVERLINDE
Toezicht aanbrengen wortel bescherming
Toezicht aanbrengen wortel bescherming.
Wortel bescherming

Aanbrengen van een sandwichconstructie.
VASTE PLANTEN

Aanleg

Vrij maken areaal.

Voorbereidende werkzaamheden vaste planten

Diepspitten.

st

st
st

st

st
st
st
st

st

st
st
m3

st
st
st

st
st
st
st
st
st

EUR

m2

EUR

are

33,00V

15,00V

33,00V
33,00V

5,00
2,00
9,00
3,00
4,00
10,00

33,00V
33,00V

33,00
33,00
2,00

33,00
33,00
33,00

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00

32,00

7,00
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742020
742030
742040
743

743010
743020

744
744010
744020
744030
744040
745
745010
8
81

811
811010
811020
811030
811070
812
812010
812020

812030
812040

Verdichten grond.

Egaliseren.
Grondstructuurverbeteren terrein.
Planten van vaste planten

Planten van sierplantsoen.
Beregenen terreinen.

Onderhoud vaste planten

Monitoren sortimentsaandeel beplantingsconcept.
Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Beregenen terreinen.

Bemesten beplantingsvak.

Inboet vaste planten

Inboeten beplanting (nazorg).

WERK ALGEMENE AARD EN VERKEERSMAATREGE
TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
Inzetten werknemers

Inzetten werknemer.

Inzetten van straatmakersploeg (2 personen).

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzet toilet unit

Inzetten materieel

Inzetten hydraulische graafmachine.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten tractor met gronddumper.

Inzetten tractor met rolbezem.

SUBTOTAAL

m2
are
are

st
keer

keer
m2
keer
m2

st

uur
uur
uur

uur

uur
uur
uur
uur

700,00
7,00
7,00

<<<

5.978,00V
1,00V

4,00V
700,00V
2,00v
700,00V

1.054,00V

40,00
40,00
80,00

80,00

40,00
40,00
40,00
40,00
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9
91

910010
910020
919980
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950030
950040
950050
950060
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden.
Stelpost - fasering.

Stelpost - ontplofbare oorlogsresten.

Stelpost - inzet duurzame emissieloze uitvoering.
Stelpost - aansluiting feestverlichting op lichtmast.
Stelpost - vlaggenmasthouders aan lichtmasten.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

20.000,00
5.000,00
5.000,00

25.000,00
5.000,00
2.000,00

Z2Z2Z22Z
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