
 
 

[Typ hier] 
 

 

  

 

Marktconsultatie  

Waterstoffabriek rwzi Den Helder 

Ten behoeve van 

 

Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 
 
 

 

 

Auteur 

J. Arends / K.J. de Hart 

 

Registratienummer 

24.1061207 

 

Datum  

7 november 2024 

 

Versie 

1.0 

 

Status 

Definitief 

 

Afdeling 

Waterketen 

  



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Marktconsultatie Waterstoffabriek rwzi Den Helder 

 

  

 

Modelversie 0.3 d.d. 28-5-2024 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding 3 

2 Leeswijzer 3 

3 Organisatie opdrachtgever 3 

4 Doel marktconsultatie 4 

5 Opzet marktconsultatie 4 

6 Planning 5 

7 Aanmelding 5 

8 Eindverslag marktconsultatie 5 

9 Contactpersoon 6 

10 Procedure voorwaarden 6 

Bijlage 1. Projectomschrijving 7 

Bijlage 2. Antwoordformulier 9 

 

 

 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Marktconsultatie Waterstoffabriek rwzi Den Helder 

 

Pagina 

3 van 9 

 Datum 

7 november 2024 

 Registratienummer 

24.1061207 

 
 
 
 

Modelversie 0.2 d.d. 10-8-2023 
 

  

1 Inleiding 

Onderhavig document betreft de marktconsultatie voor het project waterstoffabriek op de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Den Helder.  

2 Leeswijzer 

In dit marktconsultatie document staat het doel en de opzet van deze marktconsultatie 

beschreven. Daarnaast zijn de opzet, planning, wijze van aanmelden en procedurevoorwaarden 

beschreven.  

Een omschrijving van het project is toegevoegd in bijlage 1. In bijlage 2 is het antwoordformulier 

opgenomen. 

3 Organisatie opdrachtgever 

Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden 

zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet 

worden verzet om het hier droog te houden. In 

totaal bemalen we een gebied van 175.750 hectare. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is 

verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het 

deel van Noord-Holland ten noorden van het 

Noordzeekanaal (inclusief Texel). In ons gebied 

wonen 1,14 mln. inwoners. 

 

Water 

Wij zorgen voor voldoende water in sloten en 

meren. Dat wil zeggen: niet te veel water 

(wateroverlast) en ook niet te weinig (droogte). Dat 

water moet voldoen aan landelijk en op Europees 

niveau vastgestelde kwaliteitseisen. Ook daar 

zorgen we voor, onder andere door het zuiveren van 

rioolwater met in totaal 291 rioolgemalen en 611 

kilometer aan persleidingen. 

 

Dijken 

Noord-Holland wordt aan drie kanten omgeven door 

water. Een groot deel van onze provincie bestaat uit 

polders, waarvan sommige al vierhonderd jaar 

geleden werden drooggelegd. Het overgrote deel 

van de inwoners van Noord-Holland leeft onder de 

zeespiegel. Dat vraagt om stevige en veilige 

waterkeringen. In totaal beheren we 262 kilometer 

primaire waterkeringen, 1.064 regionale 

waterkeringen en 205 kilometer overige keringen.  
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Wegen 

Vanaf 1 januari 2023 beheren en onderhouden wij zo'n 400 km polderwegen. We maken de wegen 

veiliger, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden.  

  

Calamiteit 

De natuur is grillig en we kunnen niet kunnen garanderen dat het nooit fout gaat. Daarom hebben 

we een uitgebreide calamiteitenorganisatie, zodat we voorbereid zijn en de gevolgen kunnen 

beperken als het een keer mis gaat. 

 

Belasting 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een overheidsinstantie met een democratisch 

gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van 

een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben: water 

beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en wegen beheren. We doen dat in 

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. 

 

Meer weten over ons werk? www.hhnk.nl 

4 Doel marktconsultatie 

Het doel van de marktconsultatie is om een mogelijke uitvraag van een concessieovereenkomst 

van de waterstofinstallatie op rwzi Den Helder aan te laten sluiten op de mogelijkheden van de 

markt.  

Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

5 Opzet marktconsultatie 

Er is gekozen voor een marktconsultatie in 2 fases. Fase 1 betreft een open marktconsultatie. 

Indien fase 1 daar aanleiding toe geeft volgt fase 2, de mondelinge marktconsultatie.  

 

In fase 1 vragen wij iedere marktpartij die interesse toont in ons project de vragen die wij in 

bijlage 2 hebben opgenomen schriftelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden. 

 

Indien fase 1 daar aanleiding toe geeft volgt fase 2, de mondelinge marktconsultatie.  

Ten behoeve van de mondelinge marktconsultatie zullen drie marktpartijen worden uitgenodigd. 

Opdrachtgever kan besluiten meer of minder marktpartijen voor fase 2 uit te nodigen.  

De individuele gesprekken zullen plaatsvinden volgens het volgende schema: 

 

• Marktpartij 1: datum 25 november van 13:00 uur tot 14:00 uur. 

• Marktpartij 2: datum 25 november van 14:00 uur tot 15.00 uur. 

• Marktpartij 3: datum 25 november van 15:00 uur tot 16:00 uur. 

 

De individuele gesprekken vinden digitaal (via Teams) of – al naar gelang de voorkeur van de 

marktpartij - bij ons op kantoor plaats, het adres is: 

 

HHNK 

Stationsplein 136 

1703 WC  Heerhugowaard 

 

http://www.hhnk.nl/
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Partijen die inhoudelijk hebben gereageerd op de gestelde vragen en blijk geven prijs te stellen op 

het voeren van een individueel gesprek ter nadere toelichting en verdieping, kunnen worden 

uitgenodigd voor het individuele consultatiegesprek. Na afloop van dit gesprek wordt 

overeengekomen wat wordt opgenomen in de publieke eindrapportage, wat zal worden 

meegenomen in de verdere voorbereiding van de aanbesteding en wat eventueel als commercieel 

belang wordt bestempeld van de betreffende marktpartij. 

 

Reden voor deze werkwijze is om marktpartijen gelijke kansen te geven bij het meedenken en 

vervolgens waar benodigd met één of meerdere partijen meer diepgang te creëren om de 

uiteindelijke uitvraag te optimaliseren. 

 

Door opdrachtgever zijn er een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen zijn opgenomen in bijlage 

1 bij dit document. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee marktpartijen op deze 

vragen kunnen reageren. 

6 Planning 

Onderwerp Datum 

Publicatie marktconsultatieleidraad 7 november 2024 

Sluitingsdatum indienen antwoordformulier fase 1 21 november 2024 

Uitnodiging marktpartijen voor mondelinge marktconsultatie fase 2 22 november 2024 

Mondelinge marktconsultatiegesprekken 25 november 2024 

Publicatie eindverslag marktconsultatie 1 december 2024 

7 Aanmelding 

Indien u deel wenst te nemen aan deze marktconsultatie dient u de antwoorden op de  

gestelde vragen zoals opgenomen in bijlage 1 op uiterlijk 21 november aan ons beschikbaar te 

stellen via TenderNed. 

Aanmelding voor deelname aan de marktconsultatie geschiedt door het volledig invullen van  

het antwoordformulier dat is opgenomen in bijlage 1.  

Het wordt toegestaan daarnaast aanvullende informatie te verstrekken, zoals bedrijfs- of 

productinformatie.  

8 Eindverslag marktconsultatie 

Na afloop van de marktconsultatie zal er een eindverslag worden gepubliceerd op TenderNed.  

Het eindverslag zal een weergave op hoofdlijnen zijn van de verkregen informatie en  

inzichten in de diverse onderdelen van het project, alsmede zal inzicht worden gegeven in de  

verdere aanpak van het aanbestedingsproces en de voorbereiding van het project. 

 

In het eindverslag van de marktconsultatie zal de verkregen informatie uitsluitend  

geanonimiseerd worden weergegeven. 

 

Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd.  

Aan het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie de lijst met deelnemers aan de  

marktconsultatie worden toegevoegd. 
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9 Contactpersoon 

Contactpersoon voor de marktconsultatie is de heer J. Arends. 

Correspondentie over de marktconsultatie is uitsluitend mogelijk via de berichtenmodule op 

TenderNed. 

10 Procedure voorwaarden 

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• De marktconsultatie is voor betrokkenen vrijblijvend. Marktpartijen kunnen geen rechten 

ontlenen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt. 

• Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie gelden niet als uitnodiging tot 

inschrijving op de aanbesteding voor het onderhavige project 

• Door deelname komen deelnemers ten opzichte van elkaar niet in een voorkeurspositie ten 

aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure.  

• Deelname zal ook niet leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. 

• Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoedingen in 

verband hiermee worden niet gehonoreerd. 

• Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de 

aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie. 

• Opdrachtgever is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie. 

• Gegeven het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie zal geen vergoeding worden 

toegekend aan de deelnemers. 

• Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planningen 

tussentijds te wijzigen. 

• Deze marktconsultatie wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gevoerd. 

• Elke inspanning van marktpartijen om aan deze consultatie deel te nemen wordt 

gewaardeerd, opdrachtgever kan zich op voorhand niet verplichten om op individuele basis 

op iedere reactie te reageren. 
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Bijlage 1. Projectomschrijving 

Doel van het project 

HHNK zie kansen om energie op de rwzi Den Helder te besparen door te gaan samenwerken met 

een exploitant van waterstofinstallaties. De aanleiding hiertoe is: 

• Ongeveer 50% van de energiebehoefte van een rioolwaterzuivering is nodig voor de 

beluchting van afvalwater. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van buitenlucht. De Stichting 

Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) heeft aangetoond1 dat pure zuurstof ook 

zeer geschikt is voor de beluchting van afvalwater. 

• Bij de productie van groene waterstof komt zuurstof vrij. Deze zuurstof willen wij graag 

afnemen en gebruiken voor het beluchten van het afvalwater. Mogelijk wil HHNK deze 

zuurstof ook in de toekomst gaan gebruiken voor het verwijderen van medicijnresten. 

• Bij de productie van waterstof komt ook warmte vrij. Deze warmte wil HHNK afnemen en 

inzetten als warmtebron voor de vergistingsinstallatie en voor de bedrijfsgebouwen op het 

terrein van de rwzi Den Helder. 

 

De beoogde samenwerking 

Om te komen tot de beoogde samenwerking met een exploitant van waterstofinstallaties moet er 

eerst een onderzoeksfase doorlopen worden die bepalend is voor een succesvolle exploitatie van de 

waterstoffabriek. 

 

Onderzoeksfase 

HHNK wil samen met een exploitant van waterstofinstallaties een haalbaarheidsonderzoek doen 

naar de mogelijkheid om op het terrein van de rwzi Den Helder een waterstofinstallatie te 

realiseren. Dit onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: 

• Is de geproduceerde waterstof economisch concurrerend. 

• Zijn er potentiële afnemers van de waterstof 

• Welk type elektrolyser is meest geschikt 

• Welk type electrolyser is nodig bij de gevraagde zuurstofbehoefte van de zuivering. 

• Kunnen we de benodigde vergunningen krijgen. 

• Is er voldoende groene stroom, HHNK werkt aan dit moment aan plannen voor ~7MW zon 

en ~1MW wind. HHNK beschikt al over ~2MW wind in Den Helder. HHNK wil onderzoeken 

om het deel van de energie die zij niet op locatie zelf verbruikt beschikbaar te stellen. 

• Technische uitwerking plan tot en met investeringsbegroting voor exploitant van de 

waterstofinstallatie en voor HHNK. 

HHNK is bereid om samen met de exploitant voor het haalbaarheidsonderzoek een subsidie aan te 

vragen, waarbij gedacht aan een topsector Energie subsidie. 

 

Tijdens exploitatiefase 

Bij een haalbare businesscase en goedkeuring van de besturen van beide organisaties is HHNK 

bereid: 

• Een perceel grond op terrein van de rioolwaterzuivering Den Helder 15 jaar in concessie en 

tegen een vooraf overeengekomen vergoeding uit te geven aan de exploitant van de 

waterstofinstallatie. 

• Een deel van de zuurstof benodigd voor de rioolwaterzuivering Den Helder tegen een 

vooraf overeengekomen vergoeding af te nemen van de waterstofinstallatie. 

 
1 Zie: Benutting zuivere zuurstof uit duurzame waterstofproductie in rwzi's met fijne-bellenbeluchtingssystemen. Pilot en 

praktijkmetingen rwzi Hessenpoort | STOWA 

https://www.stowa.nl/
https://www.stowa.nl/publicaties/benutting-zuivere-zuurstof-uit-duurzame-waterstofproductie-rwzis-met-fijne
https://www.stowa.nl/publicaties/benutting-zuivere-zuurstof-uit-duurzame-waterstofproductie-rwzis-met-fijne
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• Een deel van de warmte benodigd voor de rioolwaterzuivering Den Helder tegen een vooraf 

overeengekomen vergoeding af te nemen van de waterstofinstallatie. 

• Her benodigde water te leveren aan de waterstofinstallatie 

• De overproductie van elektriciteit tegen een marktconforme en vooraf overeengekomen 

tarief beschikbaar te stellen aan de exploitant van de waterstofinstallatie. 

• Op de rioolwaterzuivering Den Helder het afvalwater van de waterstofinstallatie te 

ontvangen tegen de door het algemeen bestuur vastgestelde zuiveringsheffing, mist dit 

afvalwater geen stoffen bevat die niet door de rioolwaterzuivering kunnen worden 

verwerkt. 

 

De exploitant van de waterstofinstallatie realiseert de waterstofinstallatie voor haar rekening. De 

opbrengsten van de waterstof zijn ten bate van de exploitant. 

 

Aanbesteding 

HHNK is een overheidsorganisatie en als zodanig gehouden overheidsopdrachten volgens de 

aanbestedingsregels op de markt te zetten. Wij denken dat dit project het beste gerealiseerd kan 

worden door een concessieovereenkomst met een leverancier aan te gaan die bereid is het 

exploitatierisico van de waterstofinstallatie te dragen. De Aanbestedingswet 2012 is op 

concessieovereenkomsten van toepassing voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan 

of hoger is dan het Europese drempelbedrag van € 5.538.000,- exclusief btw. Daar de waarde van 

de waterstoffabriek (gebaseerd op de op de verwachte omzet gedurende de totale looptijd van de 

overeenkomst) boven dit drempelbedrag wordt geraamd dient er derhalve voor het gunnen van de 

exploitatieovereenkomst aan een leverancier een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen te 

worden.  

 

We zijn van plan om de exploitatie van de installatie te laten verzorgen door de marktpartij die ook 

de onderzoeksfase met ons heeft doorlopen. Als uit het onderzoek een haalbare businesscase 

blijkt, is het logisch dat deze marktpartij ook de realisatie en exploitatie van de waterstofinstallatie 

gaat verzorgen. Deze marktpartij mogen we niet onderhands aanwijzen, dat zal de uitkomst 

moeten worden van de aanbesteding van de concessieovereenkomst. Deze 'eentraps' aanpak 

houdt wel in dat als het vooronderzoek niet met een haalbare businesscase wordt afgesloten, er 

geen waterstofinstallatie gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden en de aanbesteding niet het 

gewenste resultaat heeft opgeleverd. 

Een alternatief is om eerst een onderzoek naar de haalbaarheid uit te voeren. Als daaruit blijkt dat 

er een gunstige businesscase opgesteld kan worden, is dit de grondslag om de 

concessieovereenkomst Europees aan te besteden. Deze 'tweetraps' aanpak heeft weer als nadeel 

dat de partij die de concessieovereenkomst gegund krijgt, en de partij die de businesscase met ons 

heeft opgesteld, verschillende partijen kunnen zijn. Daarbij komt ook dat een businesscase in de 

regel bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat die concurrerende marktpartijen niet met elkaar willen 

delen. Onze voorkeur gaat daarom uit naar de eentraps aanpak.  

  

Deze marktconsultatie is erop gericht om met geïnteresseerde marktpartijen in contact te komen 

om de uitvraag voor de concessie van een waterstofinstallatie zo goed mogelijk vorm te geven. In 

de volgende bijlage hebben we daarom een aantal vragen opgenomen waarop we graag een 

reactie willen ontvangen.  
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Bijlage 2. Antwoordformulier 

Gegevens marktpartij 

Naam organisatie:  

Naam en functie contactpersoon  

Telefoonnummer:  

Email:  

 

Vraag 1: Over welke ervaring beschikt uw organisatie met het realiseren en exploiteren van 

een waterstofinstallatie? 

Antwoord:  

 

Vraag 2: Wat vindt u van de samenwerkingsvorm die onze voorkeur heeft (de eentraps 

aanpak) of gaat uw voorkeur uit naar de tweetraps aanpak? We zien graag uw visie 

hier op 

Antwoord:  

 

Vraag 3: Ziet u een concessie als de beste manier om met het waterschap samen te werken 

of gaat uw voorkeur uit naar een andere vorm?  

Antwoord:  

 

Vraag 4: Den Helder wordt t.z.t. aangesloten op de nationale waterstofronde. De haven van 

Den Helder wil voorzieningen aanleggen voor het tanken van schepen. Wat 

betekent dit volgens u voor de haalbaarheid van een waterstofinstallatie? 

Antwoord:  

 

Vraag 5: Wij denken aan een waterstofinstallatie van ca. 5MW. Acht u dit van voldoende 

omvang om een commercieel interessante installatie te exploiteren?  

Antwoord:  

 

Vraag 6: Vindt u het acceptabel om de onderzoekskosten na aftrek van de subsidie 50/50 te 

verdelen? 

Antwoord:  

 

Vraag 7: Onder welke voorwaarden zou uw organisatie aan een aanbesteding van dit project 

meedoen?  En onder welke voorwaarden zou u dat niet doen? 

Antwoord:  

 

Vraag 8: Bent u bereid uw reactie in een individueel gesprek nader met ons te bespreken? Zo 

ja: 

• Naar welke datum en tijdstip gaat uw voorkeur uit? 

• Naar welke vorm gaat uw voorkeur uit (fysiek of digitaal)? 

Antwoord:  

 

 


