
   Nota van Inlichtingen - 3                                                                                                        DEFINITIEF 31 oktober 2024  
                                  Aanbestedingstraject Bouwteam Reconstructie Koningin Julianahaven Yerseke 

 

© ProTender  in opdracht van de gemeente Reimerswaal     Pagina 1 van 3 
 

 

Ref. 

nr 

Onderwerp Vraag  Antwoord 

b Mededeling door 
Aanbestedende 
Dienst 

Toevoeging Bijlage A6 bij de Scope Aan de Scope is een nieuwe bijlage toegevoegd: 
Bijlage A6 ‘Vooronderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten 
Havens Yerseke’. 
Deze bijlage is toegevoegd aan de map Documenten in TenderNed. 
 

42 Bijlagen 
Aanbestedingsle
idraad 
Bouwteam 
Reconstructie 
Koningin 
Julianahaven 
Yerseke 
 

Het UEA voorziet in de mogelijkheid om in te schrijven / deel 
te nemen als combinatie. In de bijlagen van de 
aanbestedingsleidraad (bijlage 2 "Bedrijfsgegevens 
Inschrijver" en bijlage 7 "Inschrijvingsbiljet") wordt niet in 
deze mogelijkheid voorzien. Kunt u deze bijlage aanpassen? 

Nee, want dat is niet nodig. In paragraaf 1.16 van de Aanbestedingsleidraad 
is immers opgenomen: 
“Inschrijven als combinatie - een samenwerkingsverband van Ondernemers - 
is toegestaan. Een combinatie geldt als één Inschrijver. Na inschrijving kan 
de combinatie niet meer van deelnemers/combinanten wisselen.  
De combinanten zijn na gunning hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 
van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.” 
 
In bijlage 2 kan een combinatie dus de naam van de combinatie, bijvoorbeeld 
de ‘Combinatie Y BV en Z BV’ bij ‘Bedrijfsgegevens inschrijver’ naast ‘Naam 
organisatie’ invullen. De ‘bevoegd functionaris’ is alsdan de ‘bevoegd 
functionaris’ van de penvoerder van de combinatie die als zodanig in bijlage 
2 kan worden ingevuld. Gelijk ook de (overige) contactgegevens van de 
penvoerder van de combinatie. 
In Bijlage 7 kan een combinatie dus de naam van de combinatie, 
bijvoorbeeld de ‘Combinatie Y BV en Z BV’, na ‘De hierna te noemen 
inschrijver(s)’ invullen.  
 

43 Bijlage A5d Dit betreft een verschillenkaart ten opzichte van een eerdere 
meting. Graag zouden wij deze meting ook willen ontvangen 
met een presentatie van de absolute diepte t.o.v. N.A.P. Kunt 
u deze verstrekken? 
 

De gevraagde meting is als een nieuwe bijlage toegevoegd: 
Bijlage A5f ‘NL5629H-258_Gemeente Reimerswaal-Haven Yerseke-SM’. 
Deze bijlage is toegevoegd aan de map Documenten in TenderNed. 

44 Scope 
Bouwteam 
Reconstructie 
Koningin 
Julianahaven 
Yerseke 

In paragraaf 4.7 wordt gesproken over een stuurgroep ‘’ 
Vaststelling van het fasebeslisdocument door de stuurgroep 
(en, afhankelijk van de bevoegdheid, door het college en/of 
de gemeenteraad).’’ Kunt u aangeven wat er bedoeld wordt 
met de stuurgroep, wie zitten hierin (wordt er ook verwacht 
dat er iemand vanuit het bouwteam zitting neemt in deze 
stuurgroep)? 
 

In de stuurgroep wordt de bestuurder geïnformeerd en worden er 
gemandateerde besluiten genomen of wordt besluitvorming voorbereid voor 
besluitvorming door het college en/of de raad. De stuurgroep bestaat uit 
personen afkomstig van de gemeente Reimerswaal: de gemeentelijk 
projectleider, de adjunct secretaris, de bestuurder en het hoofd van de 
afdeling. Vanuit het bouwteam maakt (dus) de gemeentelijk projectleider deel 
uit van de stuurgroep. 
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45 Kansendossier In de aanbestedingsleidraad wordt bij Ad Subcriterium 2: 
Kansendossier wordt benoemd dat de in het kansendossier 
aangeboden opties toegevoegde waarde moeten hebben in 
verband met realisatie van de doelstellingen van de 
opdracht. Kan Aanbesteder bevestigen dat met 'de 
doelstellingen' de doelstellingen zoals beschreven op pagina 
5 van document "Scope Bouwteam" bedoeld worden? Indien 
Aanbesteder dit kan bevestigen hebben wij een 
vervolgvraag: De doelstellingen zoals beschreven op pagina 
5 van document "Scope Bouwteam" hebben allemaal 
betrekking op het adequaat verlengen van de levensduur. 
Zoekt Aanbesteder in het kansendossier naar concrete 
(technische) oplossingen die het levensduur van het 
betreffende object kunnen verlengen? En zo niet, kan 
Aanbesteder verduidelijken waar Aanbesteder naar op zoek 
is m.b.t. de in het kansendossier uitgevraagde opties? 
van de (ontwerp-)levensduur 
 

Ja, dat bevestigen wij, bedoeld worden de in hoofdstuk 1 (pagina 5 van 24) 
van de Scope vermelde doelstellingen. 
 
Nee. Er worden geen concrete (technische) oplossingen gevraagd die de 
levensduur van het betreffende object kunnen verlengen. Wat wel gevraagd 
wordt zijn EXTRA zaken die waarde toevoegen tijdens de bouwteamfase, 
bijvoorbeeld op het gebied van EXTRA inzet van deskundigheid / 
specialisten, van ondersteunende systemen, van aanvullend onderzoek e.d. 
 
Let op: de aangeboden opties/Kansen worden alleen bij het Kansendossier 
beoordeeld en niet bij de overige onderdelen van de inschrijving. Dus zonder 
toepassing van de aangeboden opties, moet de opdracht ook uitgevoerd 
kunnen worden.  
Indien bijvoorbeeld als Kans een extra onderzoek wordt aangeboden, dan 
kan een dergelijk extra onderzoek geen deel uitmaken van bijvoorbeeld ook 
de Prestatie-onderbouwing. 

46 Kansendossier - 
kosten 

Het kansendossier is het enige inschrijfdocument waarin 
Aanbesteder concreet om kosten vraagt. Gegadigde 
verzoekt Aanbesteder te verduidelijken wat bedoeld wordt 
met de "kosten van de optie". Zijn dit kosten voor het in de 
bouwteamfase uitwerken van de optie? En zo ja, kan 
Aanbesteder toelichten hoe optionele werkzaamheden in de 
bouwteamfase een relatie hebben met de doelstellingen 
waarnaar verwezen wordt (het verlengen van de (ontwerp-
)levensduur van de betreffende objecten). 
 

Ja. Bedoeld worden de kosten TIJDENS de bouwteamfase (FASE 1) van de 
aangeboden optionele EXTRA zaken, bijvoorbeeld op het gebied EXTRA 
inzet van deskundigheid / specialisten, van EXTRA ondersteunende 
systemen, van EXTRA aanvullend onderzoek e.d. Wat het Opdrachtgever 
kost, wanneer een optie benut wordt. 
Door de aangeboden optionele EXTRA zaken zal het bouwteam in staat 
moeten kunnen zijn om een betere invulling te kunnen geven aan de 
opdracht in Fase 1 van het bouwteam. 
De kosten van de aangeboden Kans (de aangeboden optionele EXTRA 
zaken) staan los van eventuele kosten tijdens de uitvoeringsfase (FASE 2). 

47 Datum 
oplevering 
reconstructie 
Julianahaven 

Het valt Gegadigde op dat alle data benoemd in Nota van 
Inlichtingen - 2 RW Bouwteam Reconstructie 
KonJulianahaven Yerseke DEF 18 10 2021 antwoord Ref. nr 
a zijn aangepaste, behalve de datum voor Oplevering 
reconstructie Julianahaven. Kan Aanbesteder toelichten of er 
een bepaald belang zit bij deze datum en/of hoe deze datum 
bepaald is? 
 

Het is juist dat de datum voor oplevering niet aangepast is. Deze datum heeft 
te maken met het afronden van de werkzaamheden voor het stormseizoen 
2026/2027. 
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48 Relatie 
prestatieonderb
ouwing - 
risicodossier 

In de prestatieonderbouwing vraagt Aanbesteder hoe 
Gegadigde voorziet de bouwteamfase succesvol te gaan 
doorlopen, waarbij een aantal specifieke subcriteria zijn 
benoemd. Het prestatiedossier geeft daarmee als (deels) 
invulling aan het beheersen van risico's die de 
bouwteamfase kunnen doorlopen. Vervolgens vraagt 
Aanbesteder in het risicodossier (nogmaals) naar risico's die 
het succesvol slagen van het bouwteam kunnen bedreigen, 
inclusief beheersmaatregelen die Gegadigde neemt om deze 
risico's te beheersen. Gegadigde verzoekt Aanbesteder te 
verduidelijken of deze twee documenten integraal 
beoordeeld worden of separaat beoordeelt worden. Anders 
geformuleerd: dient Gegadigde beheersmaatregelen die 
reeds in de prestatieonderbouwing staan nogmaals in het 
risicodossier op te nemen? Of geldt voor door Gegadigde 
geïdentificeerde risico's hetzelfde als voor de door 
Aanbesteder geïdentificeerde risico's: "als de inschrijver van 
mening is, dat door/bij zijn concreet aangeboden aanpak een 
risico praktisch en feitelijk geen, of nauwelijks nog een, risico 
(meer) vormt de inschrijver dit motiveert in het risicodossier 
en behoeven de ‘beheersmaatregel’ en de ‘onderbouwing 
van de effectiviteit van de beheersmaatregel’ niet te worden 
ingevuld."? 
 

De Prestatie-onderbouwing wordt separaat van het Risicodossier 
beoordeeld. Het is dan ook niet de bedoeling dat er onderling verwezen 
wordt. 
Wij vragen overigens in de Prestatie-onderbouwing niet (primair) naar risico’s 
en beheersmaatregelen van risico’s. 
 
 
 
 

 

 

Toegevoegd bij documenten in TenderNed: 

- Bijlage A5f ‘NL5629H-258_Gemeente Reimerswaal-Haven Yerseke-SM’  

- Bijlage A6  ‘Vooronderzoek Conflictperiode Ontplofbare Oorlogsresten Havens Yerseke’ 


