

Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwteam Reconstructie Koningin Julianahaven Yerseke
Aanbestedende Dienst: Gemeente Reimerswaal
Referentie: 497

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 42 **Onderwerp:** Bijlagen Aanbestedingsleidraad Bouwteam Reconstructie Koningin Julianahaven Yerseke

Vraag:
Het UEA voorziet in de mogelijkheid om in te schrijven / deel te nemen als combinatie. In de bijlagen van de aanbestedingsleidraad (bijlage 2 "Bedrijfsgegevens Inschrijver" en bijlage 7 "Inschrijvingsbiljet") wordt niet in deze mogelijkheid voorzien. Kunt u deze bijlage aanpassen?

Antwoord:
Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01
Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr. 43 **Onderwerp:** Bijlage A5d

Vraag:
Dit betreft een verschillenkaart ten opzichte van een eerdere meting. Graag zouden wij deze meting ook willen ontvangen met een presentatie van de absolute diepte t.o.v. N.A.P. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:
Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01
Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr. 44 **Onderwerp:** Scope Bouwteam Reconstructie Koningin Julianahaven Yerseke

Vraag:

In paragraaf 4.7 wordt gesproken over een stuurgroep “ Vaststelling van het fasebeslisdocument door de stuurgroep (en, afhankelijk van de bevoegdheid, door het college en/of de gemeenteraad).” Kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met de stuurgroep, wie zitten hierin (wordt er ook verwacht dat er iemand vanuit het bouwteam zitting neemt in deze stuurgroep)?

Antwoord:

Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01
Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Kansendossier

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad wordt bij Ad Subcriterium 2: Kansendossier wordt benoemd dat de in het kansendossier aangeboden opties toegevoegde waarde moeten hebben in verband met realisatie van de doelstellingen van de opdracht. Kan Aanbesteder bevestigen dat met 'de doelstellingen' de doelstellingen zoals beschreven op pagina 5 van document "Scope Bouwteam" bedoeld worden? Indien Aanbesteder dit kan bevestigen hebben wij een vervolgvraag: De doelstellingen zoals beschreven op pagina 5 van document "Scope Bouwteam" hebben allemaal betrekking op het adequaat verlengen van de levensduur. Zoekt Aanbesteder in het kansendossier naar concrete (technische) oplossingen die het levensduur van het betreffende object kunnen verlengen? En zo niet, kan Aanbesteder verduidelijken waar Aanbesteder naar op zoek is m.b.t. de in het kansendossier uitgevraagde opties?
van de (ontwerp-)levensduur

Antwoord:

Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01
Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Kansendossier - kosten

Vraag:

Het kansendossier is het enige inschrijfdocument waarin Aanbesteder concreet om kosten vraagt. Gegadigde verzoekt Aanbesteder te verduidelijken wat bedoeld wordt met de "kosten van de optie". Zijn dit

kosten voor het in de bouwteamfase uitwerken van de optie? En zo ja, kan Aanbesteder toelichten hoe optionele werkzaamheden in de bouwteamfase een relatie hebben met de doelstellingen waarnaar verwezen wordt (het verlengen van de (ontwerp-)levensduur van de betreffende objecten).

Antwoord:

Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01

Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Datum oplevering reconstructie Julianahaven

Vraag:

Het valt Gegadigde op dat alle data benoemd in Nota van Inlichtingen - 2 RW Bouwteam Reconstructie KonJulianahaven Yerseke DEF 18 10 2021 antwoord Ref. nr a zijn aangepaste, behalve de datum voor Oplevering reconstructie Julianahaven. Kan Aanbesteder toelichten of er een bepaald belang zit bij deze datum en/of hoe deze datum bepaald is?

Antwoord:

Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01

Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Relatie prestatieonderbouwing - risicodossier

Vraag:

In de prestatieonderbouwing vraagt Aanbesteder hoe Gegadigde voorziet de bouwteamfase succesvol te gaan doorlopen, waarbij een aantal specifieke subcriteria zijn benoemd. Het prestatiedossier geeft daarmee als (deels) invulling aan het beheersen van risico's die de bouwteamfase kunnen doorlopen. Vervolgens vraagt Aanbesteder in het risicodossier (nogmaals) naar risico's die het succesvol slagen van het bouwteam kunnen bedreigen, inclusief beheersmaatregelen die Gegadigde neemt om deze risico's te beheersen. Gegadigde verzoekt Aanbesteder te verduidelijken of deze twee documenten integraal beoordeelt worden of separaat beoordeelt worden. Anders geformuleerd: dient Gegadigde beheersmaatregelen die reeds in de prestatieonderbouwing staan nogmaals in het risicodossier op te nemen? Of geldt voor door Gegadigde geïdentificeerde risico's hetzelfde als voor de door Aanbesteder geïdentificeerde risico's: "als de inschrijver van mening is, dat door/bij zijn concreet aangeboden aanpak een risico praktisch en feitelijk

geen, of nauwelijks nog een, risico (meer) vormt de inschrijver dit motiveert in het risicodossier en behoeven de 'beheersmaatregel' en de 'onderbouwing van de effectiviteit van de beheersmaatregel' niet te worden ingevuld."?

Antwoord:

Zie beantwoording in de toegevoegde Nota van Inlichtingen - 3.

Percelen: P1 01

Beantwoord op: 31 okt. 2024