
   Nota van Inlichtingen - 4                                                                                                   DEFINITIEF 15 november 2024 
                                  Aanbestedingstraject Bouwteam Reconstructie Koningin Julianahaven Yerseke 
 

© ProTender  in opdracht van de gemeente Reimerswaal     Pagina 1 van 2 
 

 

Ref. 

nr 

Onderwerp Vraag  Antwoord 

49 Bijlage E 
Dwarsprofiel 
verswaterleiding 
Julianahaven 

Is er bij de aanleg van de verswaterleiding destijds een 
beschouwing/berekening gemaakt naar de impact van de 
leidingen op de kadeconstructie en zijn er voorwaarden voor 
uitvoering van werken in de nabijheid van de leidingen 
(trillingen bv.) vastgesteld ? 
 

Bij de opdrachtgever zijn beide zaken niet bekend. 

50 Bijlagen bij 
scope 
Bouwteam 
Reconstructie 
Koningin 
Julianahaven 
Yerseke 

Om een goed beeld te hebben van wat er na gunning 
beschikbaar is en wat eventueel nog verder onderzoek nodig 
heeft zouden we graag willen weten of alle genoemde 
documenten in het bijlage van het scope-document aanwezig 
zijn en dan tot onze beschikking worden gesteld. 
Bijvoorbeeld: 
• Scope Bijlage A2a – alle bijlagen 
• Tekening ‘KP 83-4; Gemeentewerken Reimerswaal’; 
Details damwand; code H-1- 
am; blad no 3; d.d. 25-5-1983. 
• Overzichtstekening van de verschillende kadeconstructies, 
Gemeente 
Reimerswaal, 7-5-15 
• Bestektekening Uitbreiding Juliana haven Yerseke, Heiplan 
/ details verankering en 
deksloof, Raadgevend ingenieursburo F. Koch B.V. 25-03-96 
• Notitie LievenseCSO; GREK-N-001-1; d.d. 5 december 
2016; Kades Koningin 
Julianahaven Yerseke; verificatie afstudeeronderzoek. 
• Notitie LievenseCSO; GREK-N-001-3; d.d. 21 april 2017; 
Vervolg evaluatie Koningin 
Julianahaven 
• Lievense|wsp, Kades Koningin Julianahaven Yerseke, 
Gemeente Reimerswaal, Bagger-werkzaamheden haven, 26 
januari 2020  
• Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsoordeel WBI2017, 
Normtraject 31-2, Kunstwer-ken Langsconstructies, 25 maart 
2022, versie 2.0 
• Waterschap Scheldestromen, Onderzoek Koningin 
Julianahaven Yerseke, 23 september 2022 
 

Voor de inschrijving dient uitgegaan te worden van de in TenderNed 
bijgevoegde bijlagen van de Scope.  
Mocht er in de bouwteamfase (FASE 1) daarnaast ook behoefte zijn aan 
eventuele bijlagen van deze bovengenoemde bijlagen (zoals de door de 
vragensteller genoemde documenten), dan zal de opdrachtgever uiteraard 
deze bijlagen van de bijlagen achterhalen en ter beschikking stellen in het 
bouwteam. 
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51 Scope 
Bouwteam 
Reconstructie 
Koningin 
Julianahaven 
Yerseke 

In paragraaf 1 van het scope document wordt bij de 
doelstellingen onder a. gesteld “.. adequaat verlengen.. met 
een voorkeur voor 70 jaar”. In paragraaf 3 van het zelfde 
document wordt bij de ontwerpuitgangspunten onder f. 
gesteld “ontwerplevensduur … van bij voorkeur 70 jaar”. 
Interpreteren wij dit juist als u hier bedoeld, dat de destijds 
ontworpen kadeconstucties (1979, 1983 en 1988) verlengd 
worden naar een levensduur van 70 jaar (dus nu nog 25 tot 
34 jaar mee moeten gaan) ? 
 

Nee, deze interpretatie is niet juist. Bedoeld wordt een verlenging van de 
levensduur met een nieuwe periode van 70 jaar. Daarvoor moet opnieuw 
ontworpen worden (vandaar dat wij ‘(ontwerp-) levensduur’ en 
‘Ontwerplevensduur’ noemen). 

52 Scope 
Bouwteam 
Reconstructie 
Koningin 
Julianahaven 
Yerseke 

In paragraaf 2 wordt aangegeven dat de "(technische) 
kadeconstructies bij de aanliggende bedrijven (zoals de 
scheepswerf en machinefabriek) maken deel uit van het 
project". Zijn er tekeningen van de scheepswerf beschikbaar 
met hun constructies, die op of over de kadeconstructie 
gemonteerd zijn? 
 

Nee, deze tekeningen zijn op dit moment bij de opdrachtgever niet 
beschikbaar. Mocht er in de bouwteamfase (FASE 1) behoefte zijn aan deze 
tekeningen, dan zal de opdrachtgever deze achterhalen bij de betreffende 
bedrijven. 

53 Prestatie-
onderbouwing 

Is het toegestaan om, naast de 8 pagina's voor de 
prestatieonderbouwing, ook een voorblad, een 
inhoudsopgave en een algemene inleiding in te dienen? 
 

Ja, het is toegestaan, maar, zoals vermeld in hoofdstuk 4.3 (sub d. 
Document 4) van de Aanbestedingsleidraad, worden dit soort toevoegingen 
niet beschouwd als een onderdeel van de Prestatie-onderbouwing en 
worden (dus) niet beoordeeld en gewaardeerd. M.a.w. dit soort toevoegingen 
hebben voor ons geen toegevoegde beoordelings- en kwaliteitswaarde.  
De laatste zin van hoofdstuk 4.3 (sub Document 4) van de 
Aanbestedingsleidraad is overigens per abuis niet correct, en wordt 
vervangen door: ‘De Prestatie-onderbouwing dient minimaal de in hoofdstuk 
6 van de Scope vermelde kritische onderdelen van de opdracht a t/m i te 
bevatten.’  
 
Overigens wordt in hoofdstuk 4.3 sub d. Document 4) van de 
Aanbestedingsleidraad niet gevraagd om bij de Prestatie-onderbouwing een 
algemene inleiding toe te voegen. 
 

 


