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01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

03 Locatie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

06 Onderhoudstermijn
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

08 Geschillen
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

09 Retentierecht en opschortingsrecht.
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De bij dit bestek behorende tekeningen zijn:
CIVT-20240002-Blad -01 d.d. 29-01-2025 "Situatie 1/9";
CIVT-20240002-Blad -02 d.d. 29-01-2025 "Situatie 2/9";
CIVT-20240002-Blad -03 d.d. 29-01-2025 "Situatie 3/9";
CIVT-20240002-Blad -04 d.d. 29-01-2025 "Situatie 4/9";
CIVT-20240002-Blad -05 d.d. 29-01-2025 "Situatie 5/9";
CIVT-20240002-Blad -06 d.d. 29-01-2025 "Situatie 6/9";
CIVT-20240002-Blad -07 d.d. 29-01-2025 "Situatie 7/9";
CIVT-20240002-Blad -08 d.d. 29-01-2025 "Situatie 8/9";
CIVT-20240002-Blad -09 d.d. 29-01-2025 "Situatie 9/9";
CIVT-20240002-Blad -10 d.d. 29-01-2025 "Dwarsprofielen 1, 2, 3, 6, 7 en 8";
CIVT-20240002-Blad -11 d.d. 29-01-2025 "Dwarsprofielen 4, 5, 9 en 10";
CIVT-20240002-Blad -12 d.d. 29-01-2025 "Puttendetails en principes";
CIVT-20240002-Blad -13 d.d. 29-01-2025 "Voorgestelde fasering";
CIVT-20240002-Blad -14 d.d. 29-01-2025 "Kaderoverzicht";
CIVT-20240002-Blad -15 d.d. 29-01-2025 "Lokatie depot";
CIVT-20240002-Blad -21 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 1/9";
CIVT-20240002-Blad -22 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 2/9";
CIVT-20240002-Blad -23 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 3/9";
CIVT-20240002-Blad -24 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 4/9";
CIVT-20240002-Blad -25 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 5/9";
CIVT-20240002-Blad -26 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 6/9";
CIVT-20240002-Blad -27 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 7/9";
CIVT-20240002-Blad -28 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 8/9";
CIVT-20240002-Blad -29 d.d. 29-01-2025 "Opbreektekening 9/9";
3847-04458-T-VKM-001-FASE1 (V1) d.d. 16-01-2025 "Reconstructie Faunuslaan e.o. fase 1"
3847-04458-T-VKM-002-FASE2 (V1) d.d. 16-01-2025 "Reconstructie Faunuslaan e.o. fase 2"
3847-04458-T-VKM-003-FASE7 (V1) d.d. 16-01-2025 "Reconstructie Faunuslaan e.o. fase 7"
3847-04458-T-VKM-004-FASE9 (V1) d.d. 16-01-2025 "Reconstructie Faunuslaan e.o. fase 9"
242635-AdB-AdB-TEK-3001 d.d. 08-01-2025 "Ondergrondse situatie Details en ondergrond".

* Detailtekeningen conform boek "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2024"

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen hoofdafmetingen en hoogteligging zijn op tekening(en) aangegeven. De hoogtes zijn en worden
aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging

Kwaliteitsplannen en gedetailleerde werkplannen worden als onderdeel van het rapportageplan in Borg3
ingediend en pas na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer aanvangen met het
werk.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplannen dient de opdrachtnemer onder andere rekening te houden met de
volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel
01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis (per email aan
kwaliteitsburo@eindhoven.nl) betreffende het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
anders is overeengekomen.

Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:
-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:

A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.
-tweede karakter staat voor discipline, inzake:

A= Algemeen, C=Civiel, G=Groenvoorziening, O=OpenbareVerlichting, V=VRI (Verkeersregelinstallatie)
-derde karakter staat voor nummering

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Acceptatiepunten:

AA1 Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

AA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
AA3. V&G plan uitvoering
AC1 Ieder gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Stoppunten:

SA1. Deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen
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Het projectkwaliteisplan, en alle deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen
SA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
SA2. Gedetailleerde werkplannen conform artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek.
SA4. Genoemde (eind) datums in de leden 04, 06 en 08 van paragraaf 1.05

SC1. Aanbrengen verhardingsconstructie boven nieuw aangelegde riolering mag pas starten na
acceptatie van, rioolrevisie, volledige rioolinspectie rapportage, kwaliteitsregistraties inzake
verdichting van grondwerk rioolsleuf, en indien van toepassing controle waterdichtheid riool.

Aanbrengen verhardingsconstructie boven nieuw aangelegde riolering mag pas starten na
acceptatie rioolinspectie door opdrachtgever.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Bijwoonpunt:

BA1. overgang naar een volgende (sub)fase

BC4. Inmeten cunet bij ontgraving voorafgaand aan aanbrengen zandbed.
BC5. Inmeten zandbedprofiel, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag.
BC6. Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie.
BC7. Verdichtingsmeting funderingslaag door KIWA-KOAC conform artikel 01.20.04 van dit bestek.
BC8. Controle bekisting en wapening, voorafgaand aan aanstorting rioolput.

BG1. Aanbrengen beplanting.
BG2. Inmeten boomplantvak, voorafgaand aan aanbrengen bomengrond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Registratiepunt:

RA1. Opneming t.b.v. prestatie-termijnstaat conform artikel 01.02.02 van dit bestek.
RA3. Registratiepunten worden in nader overleg door de directie bepaald.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Verificatiepunt:
_________________________________________________________________________

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G plan;
- Grondbalans;
- Milieu- en civieltechnisch onderzoek Faunuslaan e.o. te Eindhoven 07-01-2022
- Bureauonderzoek_archeologie_Faunuslaan en omgeving, gemeente Eindhoven
01-06-2023;

- PvE AB Faunuslaan e.o. Eindhoven definitief_signed 18-01-2024
- nader onderzoek Faunuslaan e.o. Eindhoven(8 bomen) rapport 304124 04-11-2022
- Bomeneffectanalyse (BEA) Faunuslaan e.o. Eindhoven rapport 304106 18-11-2022
- Quickscan Natuur Faunuslaan rapport 304106 08-11-2022
- Faunuslaan e.o Verificatietabel versie 1.3;
- Aanleg riool aan de Faunuslaan te Eindhoven van SOCOTEC Geotechnics B.V., met documentnummer:
24SP2021-adv-01, versie 1.1 met datum 4 september 2024;
- Berekening fundatie riool van Aveco de Bondt BV, met referentienr. 242635_AdB_RAP_0001_v2.0 en datum
23 januari 2025.

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
- "Handleiding Borg3 - Algemeen";
- "Handleiding Borg3 - Aannemer";
- "Projectadministratie hoeveelheden";
- "Afwijkingsformulier";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2024";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen";
- "Kaart 9.00-16.00 uur wegen";
- "Dagelijkse checklist";
- "Tabel betrouwbaarheidsgrenzen";
- "Standen watermeters formulier";
- "Hoofdwegennet overzicht ter bevordering van meldingen wegafsluitingen";
- "Locatie Depot Nieuwe Achtse Heide OVG-20110434.pdf";
- "Kwaliteitsrapportageplan";
- "PvE inspecteren nieuwe norm 2022 TABEL".
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07 Archeologie
De Faunuslaan ligt volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart in een gebied met
archeologische waarde.
Omdat het plangebied binnen archeologisch gebied valt, is in de ontwerpfase een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd.
Omdat de geplande graafwerkzaamheden de aanwezige archeologische waarden mogelijk deels zullen
verstoren, is het noodzakelijk om de aanwezige archeologische waarden door middel van een waarderend
archeologisch onderzoek en zo nodig een opgraving te documenteren en veilig te stellen voor de toekomst.
Het bureauonderzoek heeft geresulteerd in drie aangewezen gebieden, waar de kans op het aantreffen van
archeologische resten groot is. Resten kunnen voorkomen vanaf direct onder maaiveld of direct onder de
moderne wegfundering. Omdat in het gebied binnen het rode kader aan de zuidzijde van de Argonautenlaan
alleen diepere werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de vervanging van de bestaande riolering en
daarvoor dus in reeds verstoorde grond wordt gegraven, wordt alleen vervolgonderzoek geadviseerd in de
gebieden binnen de blauwe kaders.

Op twee lokaties moet rekening bij het grondwerk rekening gehouden worden met archeologisch onderzoek.
Omdat archeologisch onderzoek voorafgaand aan de grondwerkzaamheden voor de herinrichting praktisch
niet uitvoerbaar is, wordt geadviseerd om voor de gebieden binnen de blauwe kaders opgraving onder de
variant archeologische begeleiding uit te voeren.

Het voorstel is om 1-2 dagen vooruit te werken (op basis van gemiddelde dagproductie): voorafgaand aan
rioolleggen wordt door de civiel uitvoerder steeds een stuk open gelegd waar het riool 1-2 dagen later zal
worden gelegd. Deze ontgraving gebeurt tot op het sporenniveau (naar verwachting vanaf ca. 50 cm -mv) en
in begeleiding en op aanwijzing van de begeleidende archeoloog. Bij het aantreffen van de Zoeg, Doode
Gracht en/ of andere sporen, worden deze gedocumenteerd volgens de voorwaarden in het PvE. Daarna is
deze zone vrij voor het plaatsen van de riolering; de aanleg van de riolering zelf kan dan zonder verdere
begeleiding plaatsvinden. Op deze manier behoeft een archeoloog slechts beperkt per dag aanwezig te zijn
en kan stilstand voorkomen, dan wel beperkt worden.

Werken onderf archeologische begeleiding wordt geacht in de kosten verwerkt te zijn.

08 Gegevens ten behoeve van bemalingen
Grond en bouwstoffen
Voor het toepassen van schone grond in hoeveelheden vanaf 50 m3 dient de aannemer eenmalig de
toepassingslocatie te melden via meldpunt bodemkwaliteit. De toepassing dient minimaal 5 werkdagen van
te voren worden gemeld. Melden kan electronisch via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Indien een fase van het werk kleiner is dan 50 m3 bestaat de kans dat deze toepassing toch
gemeld moet worden aangezien het totale werk groter is. De opdrachtnemer dient dit zelf bij
te houden en zorgen dat alle grondstromen gemeld worden.

Onttrekking
Om grondwater te mogen onttrekken dient de aannemer de onttrekking te melden bij het bevoegd gezag
(Waterschap de Dommel).

Lozing op riool
Om het grondwater (na zuivering) te mogen lozen op het riool dient de aannemer zelf de ontheffing aan te
vragen voor lozing op de riolering conform het Besluit lozen buiten inrichtingen.

10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance
VERWEZEN WORDT NAAR DE Beschrijvend Document.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

10 DEFINITIES EN AFKORTINGEN
. . . . . bp = bestekspostnummer
. . . . . bps = bestekspostnummers
. . . . . GWS= grondwaterstand
. . . . . bss = betonstraatsteen
. . . . . pvv = plaats van verwerking
. . . . . o.g. = of gelijkwaardig
. . . . . SD = Standaard Details gemeente Eindhoven
. . . . . TH = Teerhoudend
. . . . . VTVS = voorziening tijdelijk veiligstellen van de situatie
. . . . .

11 HEKWERK
. . . . .

111030 103199 Toepassen hekwerk rondom werkvakken EUR N
. . . . . Situering: rondom complete werkvakken
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Conform faseringstekening
. . . . . Per fase nader te bepalen door ON.
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van
. . . . . ca. 40 kg.
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Fase 1 ca. 450m m 450,00 I
. . . . . Fase 2 ca.175m m 175,00 I
. . . . . Fase 3 ca. 275m m 275,00 I
. . . . . Fase 4 ca. 220m m 220,00 I
. . . . . Fase 5 ca. 220m m 220,00 I
. . . . . Fase 6 ca. 210m m 210,00 I
. . . . . Fase 7 ca. 240m m 240,00 I
. . . . . Fase 8 ca. 240m m 240,00 I
. . . . . Fase 9 ca. 550m m 550,00 I
. . . . . Fase 10 ca. 275m m 275,00 I
. . . . . Fase 11 ca. 225m m 225,00 I
. . . . . Fase 12 ca. 375m m 375,00 I
. . . . . Fase 13 ca. 460m m 460,00 I
. . . . . Fase 14 ca. 700m m 700,00 I
. . . . . Fase 15 ca. 450m m 450,00 I
. . . . . Instandhouden gedurende de periode van uitvoering tot
. . . . . openstelling werkvak voor verkeer
. . . . . Ter plaatse van toegang en uitgang, hekwerk voorzien
. . . . . van poorten met een rolwiel ten behoeve van betreding
. . . . . personeel evenals hulpdiensten.
. . . . . Ter voorkoming betreding door derden dient het
. . . . . hekwerk zoveel mogelijk gesloten te zijn, in
. . . . . ieder geval na beëindiging van de werkdag.
. . . . .
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111040 103199 Toepassen hekwerk rondom opslag EUR N
. . . . . Situering: rondom opgeslagen materiaal buiten
. . . . . werkterrein.
. . . . . Toestemming van projectleider is vereist eer
. . . . . hekwerk geplaatst kan en mag worden.
. . . . . Hoogte 2,0 m met koppelstukken en poeren van ca. 40 m 100,00 I
. . . . . kg
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Instandhouden gedurende de periode dat er
. . . . . materiaal opgeslagen ligt inclusief verplaatsen.
. . . . . Hekwerk en materialen verwijderen voor oplevering.
. . . . .

12 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

120010 240699 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Situering: overstekende kabels en leidingen in rioolsleuf
. . . . . of diep cunet
. . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
. . . . . benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand
. . . . . houden van de kabels en leidingen op originele locatie
. . . . . in het horizontale- en vertikale vlak als gevolg van
. . . . . graafwerkzaamheden volgens bps. hfst. 21 (riool ) en 22
. . . . . (verharding)
. . . . . Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen,
. . . . . waterleidingen, stadverwarming, overige leidingen,
. . . . . glasvezelkabels, laag- midden- en
. . . . . hoogspanningskabels.
. . . . . Type voorziening ter keuze aannemer maar met
. . . . . instemming en volgens voorschriften van netbeheerder.
. . . . .

120020 101199 Graven proefsleuven EUR N
. . . . . In het graven van proefsleuven is begrepen al het werk
. . . . . dat nodig is om de exacte ligging van kabels en
. . . . . leidingen te bepalen om veilig en schadevrij te kunnen
. . . . . werken.
. . . . . Gemiddelde lengte proefsleuf 5,00m
. . . . .

13 BEMALING
. . . . .

132 BRONBEMALING
. . . . .

1321 Bronbemaling rioolstrengen gebied A
. . . . .

132110 210299 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 600,00 V
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve te verwijderen c.q. aan
. . . . . te brengen riolering
. . . . .

132111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve aan te leggen rioolstrengen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . onderkant ontgraving
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer inclusief
. . . . . alle bijkomende kosten ten behoeve van het
. . . . . functioneren van betreffende pomp en
. . . . . bemalingsysteem waaronder de voorzieningen van
. . . . . besteksposten 132140 en 132150
. . . . . Type pompen: electrapomp,
. . . . . geluidsniveau lager dan 45 dBa, gemeten op 2 meter uit
. . . . . hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren
. . . . . Zie ook rapport "Aanleg riool omgeving Faunuslaan
. . . . . te Eindhoven, Opdrachtnummer: 24SP2021"
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .
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132112 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Aangebracht volgens bp 132111
. . . . . Inclusief aansluit- en verbruikskosten
. . . . . Tevens dient er een debietmeter geplaatst teworden
. . . . . conform art. 21.03.01 van dit bestek
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioleringswerkzaamheden.

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 132110 vermelde niveau
. . .9. . Een voldoende ter zake deskundige wachtsman of een
. . . . . afdoende alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
. . . . . ononderbroken functioneren, dient in deze post te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
. . . . . per week beproeven op goede werking
. . . . .

132113 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 132111

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand in zandbed
. . . . .

132140 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132110 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132113

9. . . . . Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en
. . . . . goedgekeurde debietmeters, met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt (.riool en
. . . . . of oppervlaktewater)
. . . . . In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen
. . . . . dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excellijst
. . . . . in Borg3, onder vemelding van debietmeting-lozingspunt
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

132150 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132110 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132113

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.9. . . . Uitlaat voorzien van zandvang, conform voorwaarden
. . . . . lozen grondwater en opvang voor
. . . . . ijzergehalte van het bronwater
. .1. . . Bodembescherming: rondom lozingspunt ter grootte van
. . . . . 15x die diameter van de lozingsleiding ter plaatse ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . .

1322 Bronbemaling rioolstrengen gebied B
. . . . .

132210 210299 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 140,00 V
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve te verwijderen c.q. aan
. . . . . te brengen riolering
. . . . .
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132211 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve aan te leggen rioolstrengen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . onderkant ontgraving
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer inclusief
. . . . . alle bijkomende kosten ten behoeve van het
. . . . . functioneren van betreffende pomp en
. . . . . bemalingsysteem waaronder de voorzieningen van
. . . . . besteksposten 132140 en 132150
. . . . . Type pompen: electrapomp,
. . . . . geluidsniveau lager dan 45 dBa, gemeten op 2 meter uit
. . . . . hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren
. . . . . Zie ook rapport "Aanleg riool omgeving Faunuslaan
. . . . . te Eindhoven, Opdrachtnummer: 24SP2021"
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

132212 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Aangebracht volgens bp 132211
. . . . . Inclusief aansluit- en verbruikskosten
. . . . . Tevens dient er een debietmeter geplaatst teworden
. . . . . conform art. 21.03.01 van dit bestek
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioleringswerkzaamheden.

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 132210 vermelde niveau
. . .9. . Een voldoende ter zake deskundige wachtsman of een
. . . . . afdoende alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
. . . . . ononderbroken functioneren, dient in deze post te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
. . . . . per week beproeven op goede werking
. . . . .

132213 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 132211

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand in zandbed
. . . . .

132240 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132210 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132213

9. . . . . Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en
. . . . . goedgekeurde debietmeters, met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt (.riool en
. . . . . of oppervlaktewater)
. . . . . In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen
. . . . . dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excellijst
. . . . . in Borg3, onder vemelding van debietmeting-lozingspunt
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

132250 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132210 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132213

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.9. . . . Uitlaat voorzien van zandvang, conform voorwaarden
. . . . . lozen grondwater en opvang voor
. . . . . ijzergehalte van het bronwater
. .1. . . Bodembescherming: rondom lozingspunt ter grootte van
. . . . . 15x die diameter van de lozingsleiding ter plaatse ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . .
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1323 Bronbemaling rioolstrengen gebied C
. . . . .

132310 210299 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 1.215,00 V
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve te verwijderen c.q. aan
. . . . . te brengen riolering
. . . . .

132311 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . SItuering: gebied A volgens bemalingsadvies
. . . . . Ten behoeve aan te leggen rioolstrengen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . onderkant ontgraving
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer inclusief
. . . . . alle bijkomende kosten ten behoeve van het
. . . . . functioneren van betreffende pomp en
. . . . . bemalingsysteem waaronder de voorzieningen van
. . . . . besteksposten 132140 en 132150
. . . . . Type pompen: electrapomp,
. . . . . geluidsniveau lager dan 45 dBa, gemeten op 2 meter uit
. . . . . hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren
. . . . . Zie ook rapport "Aanleg riool omgeving Faunuslaan
. . . . . te Eindhoven, Opdrachtnummer: 24SP2021"
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

132312 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Aangebracht volgens bp 132311
. . . . . Inclusief aansluit- en verbruikskosten
. . . . . Tevens dient er een debietmeter geplaatst teworden
. . . . . conform art. 21.03.01 van dit bestek
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de rioleringswerkzaamheden.

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 132310 vermelde niveau
. . .9. . Een voldoende ter zake deskundige wachtsman of een
. . . . . afdoende alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
. . . . . ononderbroken functioneren, dient in deze post te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
. . . . . per week beproeven op goede werking
. . . . .

132313 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 132311

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand in zandbed
. . . . .

132340 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132310 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132313

9. . . . . Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en
. . . . . goedgekeurde debietmeters, met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt (.riool en
. . . . . of oppervlaktewater)
. . . . . In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen
. . . . . dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excellijst
. . . . . in Borg3, onder vemelding van debietmeting-lozingspunt
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .
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132350 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132310 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132313

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.9. . . . Uitlaat voorzien van zandvang, conform voorwaarden
. . . . . lozen grondwater en opvang voor
. . . . . ijzergehalte van het bronwater
. .1. . . Bodembescherming: rondom lozingspunt ter grootte van
. . . . . 15x die diameter van de lozingsleiding ter plaatse ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . .

1324 Bronbemaling kruisputten
. . . . .

132410 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . SItuering: Ten behoeve aan te leggen kruisputten

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . onderkant ontgraving
.9. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer inclusief
. . . . . alle bijkomende kosten ten behoeve van het
. . . . . functioneren van betreffende pomp en
. . . . . bemalingsysteem waaronder de voorzieningen van
. . . . . besteksposten 132440 en 132450
. . . . . Type pompen: electrapomp,
. . . . . geluidsniveau lager dan 45 dBa, gemeten op 2 meter uit
. . . . . hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

132420 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Situering: bemaling aangebracht volgens bp 132410
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende periode van
. . . . . te verlagen grondwaterstand t.b.v. de
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . . Inclusief aansluit- en verbruikskosten

9. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekpostnr.
. . . . . 132410 vermelde niveau.
. . .9. . Een voldoende ter zake deskundige wachtsman of een
. . . . . afdoende alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
. . . . . ononderbroken functioneren, dient in deze post te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal
. . . . . per week beproeven op goede werking
. . . . .

132430 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand

. . . . . in zandbed.

. . . . .
132440 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht

. . . . . volgens bp 132410 gedurende er grondwater

. . . . . onttrokken wordt door bemaling

. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132430
9. . . . . Meting van het debiet met jaarlijks geijkte en

. . . . . goedgekeurde debietmeters, met totaaltelling van de

. . . . . afgevoerde hoeveelheid water per lozingspunt (.riool en

. . . . . of oppervlaktewater)

. . . . . In aanvulling op 21.15.01 van de standaard, metingen

. . . . . dagelijks registreren, wekelijks rapporteren in excellijst

. . . . . in Borg3, onder vemelding van debietmeting-lozingspunt

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
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132450 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van bemaling aangebracht
. . . . . volgens bp 132410 gedurende er grondwater
. . . . . onttrokken wordt door bemaling
. . . . . En nadien tegelijkertijd verwijderen met bp 132430

1. . . . . Uitlaat voorzien van straalbreker
.9. . . . Uitlaat voorzien van zandvang, conform voorwaarden
. . . . . lozen grondwater en opvang voor
. . . . . ijzergehalte van het bronwater
. .1. . . Bodembescherming: rondom lozingspunt ter grootte van
. . . . . 15x die diameter van de lozingsleiding ter plaatse ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . .

133 WATERGEVEN BOMEN
. . . . .

133010 515502 Water geven bomen. st 178,00 V
. . . . . Situering: alle bomen nabij te bronneren gebieden
. . . . . volgens de BEA
.2. . . . Water op te pompen uit open water
. . .3. . Hoeveelheid: ten minste 90liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 2 keer per week
. . . . . gedurende de werkzaamheden tijdens bronneren in de
. . . . . periode tussen 1 april en 1 oktober
. . . .9. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
. . . . . afstroming treffen
. . . . .

14 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE
. . . . .

141 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN
. . . . .

141010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 20,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering volgens tekening
. . . . . Instandhouden gedurende het werk.

9. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,2 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

141020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 46,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering volgens tekening
. . . . . Instandhouden gedurende het werk.

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 3 m.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

141030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 107,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering volgens tekening
. . . . . Instandhouden gedurende het werk.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 5 m.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .
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141040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 55,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering volgens tekening
. . . . . Instandhouden gedurende het werk.

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 5 m.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

141050 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 200,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering volgens tekening
. . . . . Instandhouden gedurende het werk.

9. . . . . Stamdiameter boom: ca. 1,0 m of meer
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 5 m.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN
. . . . .

151 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL
. . . . .

151010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: Conform tekening rioleringstekening
. . . . . ondergronds
. . . . . Betreft: tijdelijke voorziening t.b.v. aanleg riolering HWA
. . . . . en GWA

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . - ei riool 1900x1700: Put H11780 (GWA)
. . . . . - ei riool 400x600: put H12512, H12082, H12084,
. . . . . H12086, H11774 en H11848 (GWA)
. . . . . - ei riool 300x450: put H12284, H11616 en
. . . . . H12252(GWA)
. . . . . - Ø2000 beton: Put :H12513 (GWA)
. . . . . - Ø300 beton: put H1252Y (GWA)
. . . . . - Ø200 beton: put H12626 (GWA)
. . . . . - Ø315mm PVC: put H11611
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

151020 250199 Tijdelijk aansluiten huisaansluitingen EUR N
. . . . . Situering: alle huisaansluitingen, die langer dan
. . . . . 1 uur niet aangesloten kunnen worden op het
. . . . . DWA-stelsel.
. . . . . Voorzieningen ter keuze van de aannemer.
. . . . . De afvoer van de DWA huisaansluitingen
. . . . . waarborgen.
. . . . . Vrijgekomen materialen lozen in een inwerking
. . . . . zijnde DWA-riool.
. . . . .

153 TIJDELIJK AFVOER WAARBORGEN
. . . . .

153010 250199 Waarborgen afvoer nieuw aangelegde riolering EUR N
. . . . . Situering: volgens tekeningnrs. CIVT-20240002
. . . . . rioleringstekening ondergronds
. . . . . Betreft garanderen afvoer nieuw aangelegde DWA en
. . . . . HWA-riolering en bestaande riolering i.v.m. fasering van
. . . . . de werkzaamheden op de scheiding van fasen d.m.v.
. . . . . het maken van tijdelijke aansluitingen van oud op
. . . . . nieuw riool
. . . . . Afvoer waarborgen zodanig dat er geen overlast optreedt
. . . . . van aangesloten panden op riolering en er
. . . . . geen (riool)water op straat voorkomt.
. . . . .

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID
. . . . .
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160010 101499 Toepassen loopschotten t.b.v. bereikbaarheid alle EUR N
. . . . . aanliggende panden en of doorgangen
. . . . . Gedurende de gehele periode van uitvoering,
. . . . . rekening houdend met fasering
. . . . . Loopschotten:
. . . . . Gerekend is met lengte van ca. 200m1 per fase . m 200,00 I
. . . . . De loopschotten worden in diverse fasen
. . . . . aangebracht conform faseringstekening.
. . . . . Bovenzijde voldoende stroef (bijv. platte ronde
. . . . . rubber noppen)
. . . . . Plaatbreedte per schot minimaal 1.00m
. . . . . Plaatlengte in het werk te bepalen (ca 2,5 m)
. . . . . Plaatdikte maximaal 0,03m
. . . . . Toepassen betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verleggen en verwijderen
. . . . . Met materiaal van aannemer
. . . . . Inclusief aan en afvoer.
. . . . . Inclusief egaliseren van ondergrond
. . . . . Schotten egaal vlak tegen elkaar aanleggen met
. . . . . maximum tussenruimte van 0,03 m
. . . . .

160040 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: Transportroute vanaf ontgravingslocatie naar
. . . . . openbare weg.
. . . . . Betreft: Aanbrengen twee rijen rijplaten
. . . . . Aanbrengen, ter beschikking stellen, in stand houden
. . . . . gedurende het werk per fase en nadien verwijderen.
. . . . . Lengte rijbaan: ter keuze aannemer.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bereiken werklocatie
. . . . . door licht, middelzwaar en zwaar werkverkeer
. .9. . . Aanleg richting: ter keuze aannemer
. . . . . Verplaatsen: conform BP 160060
. . .9.9. Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm st 8,00 I
. . . . .

160050 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 160040

. . . . .
160060 101441 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Verplaatsen: kosten inclusief verplaatsen
1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 160040

. . . . .
160070 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 160040
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . . Een gedeelte van de Faunuslaan, Icaruslaan en
. . . . . Argonautenlaan ligt volgens de
. . . . . gemeentelijke archeologische beleidskaart in een
. . . . . gebied met archeologische waarde. Zie hiervoor deel
. . . . . 2.1 paragraaf 7 en de bijlage Bureauonderzoek
. . . . . Faunuslaan Eindhoven.
. . . . . Aanvullende eisen met betrekking tot archeologie
. . . . . (o.a. bij ontgraven gebruik maken van een
. . . . . gesloten bak met vlak snijvlak) staan in deel 3
. . . . . onder 01 33  van dit bestek.
. . . . . Mogelijke stagnatiekosten worden geacht te zijn
. . . . . inbegrepen in de prijs van het grondwerk.
. . . . .

21 GRONDWERK T.B.V. RIOLERING
. . . . .

210 GRONDWERK ONDER TALUD
. . . . .

2102 Rioolsleuf ontgraven met bronnering
. . . . .

210220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 12.276,00 V
. . . . . Situatie: ter plaatse van te verwijderen c.q. aan
. . . . . te leggen riolering
. . . . . Grondsoort: leemhoudend zand
. . . . . zand in aanvulling
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . Ten oosten Argonautenlaan herbruikbare grond als zand
. . . . . in aanvulling: 0%
. . . . . Ten westen van en inclusief Argonautenlaan
. . . . . herbruikbare grond als zand in aanvulling: 30%
. . . . . Hoeveelhedenbepaling met behulp van het theoretisch
. . . . . profiel
. . . . . Taluds 3:2 (ongeroerd)

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 1322 en 1323
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 283010 (1131m3) ,881010 (11129 m3)of881030 (16m3)
. . . . .

2103 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

210320 240122 Aanvullen sleuf. m3 11.635,00 V
. . . . . Situatie: ter plaatse van te verwijderen c.q. aan
. . . . . te leggen riolering
. . . . . Hoeveelhedenbepaling met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,5 m
.9. . . . Aanvullen tot de bovenkant leiding met zand in
. . . . . zandbed ( 2210 m³) geleverd volgens bp 290010 en
. . . . . verder tot onderkant cunet met zand vrijgekomen
. . . . . bij het ontgraven en vervoerd volgens bp 283020 (1125
. . . . . m³) en zand in aanvulling geleverd volgens bestekspost
. . . . . 290040 (8300 m³)
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Indringingsweerstand: art. 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

218 GRONDVERBETERING T.B.V. RIOLERING
. . . . .

218010 220199 Aanbrengen grondverbetering. m3 4.000,00 V
. . . . . Betreft grondverbetering rioolsleuf buiten het
. . . . . theoretische profiel
. . . . .
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218011 220101 Grond ontgraven uit rioolsleuf m3 4.000,00 I
. . . . . Grondsoort: gemende grond
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881010
. . . . .

218012 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 4.000,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

9. . . . . Hoogte variabel, zonder overhoogte
. .9. . . Breedte bovenzijde aanvulling variabel
. . . . .

218013 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.000,00 I
. . . . . .....
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling
. .9. . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 24.02.06 van dit bestek
. . . . .

22 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING
. . . . .

220 PROFILEREN EN VERDICHTEN
. . . . .

220010 220499 Profileren en verdichten bestaande straatlagen m2 150,00 V
. . . . . Situering: bestaande aanwezige te herbruiken
. . . . . straatlagen ter plaatse van herstraten
. . . . .

220011 220421 Profileren van oppervlakken. m2 150,00 I
. . . . . Grondsoort: straatzand

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . .9. . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

220012 220413 Verdichten grond. m2 150,00 I
. . . . . Situering: zie bp 220010
. . . . . Grondsoort: straatzand en of brekerzand
. . .9. . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

221 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET ASFALTVERHARDI
. . . . .

2213 Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00m
. . . . .

221330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 550,00 V
. . . . . Situering: Aeneaslaan
. . . . . Betreft ontgraven cunet AR3
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,5 tot 1,0 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >2,5 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881010
. . . . .

222 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ASFALTVERH.
. . . . .
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222040 220399 Aanbrengen zandbed 400 mm m3 315,00 V
. . . . . Situering: onder de fundering van asfalt Aeneaslaan
. . . . . (AR3)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222041 220301 Grond verwerken in grondlichaam. m3 315,00 I
. . . . . Situering volgens bp 222040
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

5. . . . . Hoogte 0,40 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222042 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 315,00 I
. . . . . Situering volgens bp 222040
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,40 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

225 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET
. . . . .

2251 Ontgravingshoogte < 0.25 m
. . . . .

225120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.136,00 V
. . . . . Situering: trottoirs met tegels 45mm
. . . . . Betreft meerdere kleine cunetten met een inhoud tot
. . . . . 100 m³
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner dan 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 1,00
. . . . . en 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881010
. . . . .

2252 Ontgravingshoogte van 0.25 tot en met 0.50 m
. . . . .

225230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.050,00 V
. . . . . Situering: onder tegels 80mm en grasbetontegels
. . . . . Betreft meerdere kleine cunetten met een inhoud tot
. . . . . 100 m³
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 2,00
. . . . . en 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881010
. . . . .
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225280 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 8.845,00 V
. . . . . Situering: onder rijbaan,parkeervakken en
. . . . . kruisingsvlakken van elementenverhardingen (sbs en
. . . . . bss) en Xantippehof
. . . . . Te verwerken hoeveelheid per fase 100 m³ of meer
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tussen 5,00
. . . . . en 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 283010 (800m3) en 881010 (8045m3)
. . . . .

226 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.
. . . . .

226010 220399 Aanbrengen zandbed 150 mm m3 530,00 V
. . . . . Situering: elementenverharding van dikke tegels
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

226011 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 530,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 226010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

5. . . . . Hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 3535 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

226012 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 530,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 226010
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,15 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

226020 220399 Aanbrengen zandbed 250 mm m3 4.420,00 V
. . . . . Situering: rijbanen op één niveau
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

226021 220301 Grond verwerken in grondlichaam m3 4.420,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 225280
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 290010

5. . . . . Hoogte 0,25 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 17695 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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226022 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.420,00 I
. . . . . Situering: volgens bp 226020
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .9. . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,25 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

227 GROND VERWERKEN IN AANVULLING
. . . . .

227010 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 800,00 V
. . . . . Situering: achter banden en boven eventueel
. . . . . aanwezige steunrug
. . . . . Grondsoort: gemengde grond aangevoerd volgens post
. . . . . 283020

9. . . . . Zonder overhoogte
.4. . . . Bovenoppervlakte 100 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

24 GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT
. . . . .

240010 220199 Grond ontgraven uit put st 198,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. standpijp naar hoofdriool
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand vastleggen dmv
. . . . . digitale foto's, van minimaal één overzichtsfoto per
. . . . . standpijp, bij voorkeur genomen in de richting van het af
. . . . . te voeren perceel/pand met een vast punt (bv
. . . . . huisnummer) . Aantal pixels minimaal 600x800
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Bemaling volgens bestekspost 132210
. . . . . Ontgravingshoogte tot bovenzijde hoofdriool
. . . . . gemiddeld ca. 2,00m
. . . . .

240020 220199 Grond aanvullen uit put st 198,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. standpijp naar hoofdriool
. . . . . Grondsoort: gemengde grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspost 240010
. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . . Indringingsweerstand: art. 22.02.07 van dit bestek
. . . . .

242 GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .

2421 Grond ontgraven t.b.v. kolk en kolkleiding
. . . . .

242110 220101 Grond ontgraven uit sleuf kolkleidingen. m3 576,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen (dit is inclusief
. . . . . grondwerk van kolken)
. . . . . Grondsoort: gemengde grond.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk langs de sleuf
. . . . . deponeren.
. . . . .

2422 Aanvullen sleuf
. . . . .
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242210 240122 Aanvullen sleuf. m3 576,00 V
. . . . . Situering: kolkleidingen
. . . . . (dit is inclusief grondwerk van kolken)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met grond afkomstig uit
. . . . . bestekspostnr. 242110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Indringingsweerstand: art. 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

243 GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .

2431 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen.
. . . . .

243110 220101 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen m3 2.088,00 V
. . . . . Situering:huisaansluitleidingen van zowel te
. . . . . verwijderen evenals aan te brengen leidingen
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,6 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving aangevuld met digitale
. . . . . foto's. Foto bevat één overzichtsfoto per huisaansluiting,
. . . . . genomen in de richting van het af te voeren
. . . . . perceel/pand met een vast punt (bv huisnummer),
. . . . . waarop aansluiting op hoofdriool alsmede
. . . . . ontstoppingsstuk zijn te zien danwel separaat worden
. . . . . gefotografeerd.
. . . . . Aantal pixels minimaal 600x800.
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk langs sleuf deponeren
. . . . .

2432 Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen
. . . . .

243210 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.088,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitleidingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met grond afkomstig uit
. . . . . bestekspostnr. 243110
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Indringingsweerstand: art. 24.02.06 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

27 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
. . . . .

272 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING
. . . . .

2720 Egaliseren.
. . . . .

272010 221131 Egaliseren. are 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aangebracht en bestaande plantvakken
. . . . . en boomspiegels en in te zaaien bermen.
. . . . . Betreft: Egaliseren bermen, plantvakken en
. . . . . boomspiegels.
. . . . . Conform aanleg tekening CIVT-20240002

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .1. . Egaliseren met een tonrondte van 0,01 m / 100 m1
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 25Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2723 Frezen.
. . . . .

272320 222107 Frezen. are 10,00 V
. . . . . Situering: Meerdere lokaties in meerdere fases
. . . . . Volgens opbreektekening
. . . . . Betreft: frezen en onderwerken gras

9. . . . . Grootte per perceel: ca. 100 m² tot 500 m²
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,15 m, verkruimelen tot max. 25mm
. . . . . conform 51.04.01 lid 01.
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

2724 Spitten
. . . . .

272420 222104 Diepspitten. are 31,00 V
. . . . . Betreft groenvakken die uitgebreid worden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1.4 Bewerkingsdiepte: 0,70 m
. . . . .

273 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING
. . . . .

2731 Grond ontgraven uit groenvoorziening
. . . . .

273110 220101 Grond ontgraven uit boomvakken m3 1.240,00 V
. . . . . Betreft groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,4tot 0,5m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 881010
. . . . .

273130 510599 Grond zuigen en/of handmatig verwijderen m3 460,00 V
. . . . . Betreft: Groeiplaatsverbetering bestaande bomen
. . . . . Situering: t.p.v bestaande boomvakken en
. . . . . wortelcorridors, tbv aanbrengen groeiplaatsverbetering
. . . . . Rekening houden met dat groeiplaatsverbetering wordt
. . . . . aangebracht boven de G.H.G.
. . . . . Onder kwetsbare zone zoals kroonprojectie bestaande
. . . . . bomen, en/of bij K&L.
. . . . . Belangrijk: binnen 4 uur na het zuigen dient grond
. . . . . aangebracht te zijn, ter voorkoming van uitdroging
. . . . . wortelpakket.
. . . . . Alle werkzaamheden binnen de risicozones dienen te
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met, of onder
. . . . . toezicht van een European Treeworker.
. . . . . Opvullen van de teelaarde na het ontzuigen van de
. . . . . grond in één werkgang mee te nemen zodat de wortels
. . . . . maximaal een aantal uren bloot liggen. Aan het einde
. . . . . van elke werkdag mogen geen wortels meer bloot
. . . . . liggen.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Bodemkwaliteit: zie bodemonderzoek/ quickscan bodem
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: middelen van vervoer
. . . . . Grond wegzuigen tot een diepte 0,40m
. . . . . Afmeting te zuigen of handmatig verwijderen oppervlakte
. . . . . op aanwijzing van European Treeworker volgens
. . . . . bestekpost 892150
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 881010
. . . . . Aanvullen met bomengrond volgens bestekspost
. . . . . 273220
. . . . .

2732 Grond verwerken in groenvoorziening
. . . . .
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273210 220301 Grond verwerken in groenvakken m3 930,00 V
. . . . . Situering: Groenvakken die uitgebreid worden
. . . . . Grondsoort: Teelgrond leveren volgens bp 291010

5. . . . . Hoogte 0,30m
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273220 220301 Grond verwerken in bomengat/sleuf m3 625,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering van
. . . . . bomengrond in diverse boomvakken
. . . . . T.p.v. plantgaten open boomvakken
. . . . . Situering: conform aanleg tekening
. . . . . Ontgraven volgens bestekspost 273110 (165m³) en bij
. . . . . bestaande bomen grond zuigen volgens bestekpost
. . . . . 273130 (460m³)
. . . . . Het verwerken van grondverbetering van bomengrond in
. . . . . nieuwe open boomvakken .
. . . . . Grondsoort: Bomengrond leveren volgens bp 291040 m3 625,00 I
. . . . . (625m3)

5. . . . . Hoogte 1,0m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273230 220301 Grond verwerken in parkeervak m3 172,50 V
. . . . . Situering: parkeervakken van grasbetonstenen
. . . . . Grond t.b.v. grondverbetering: fijn bomengranulaat
. . . . . Grondsoort: fijn bomengranulaat leveren volgens bp m3 172,50 L
. . . . . 291050

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.1. . . . Breedte bovenzijde ca. 2,65 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273250 220301 Grond verwerken in bomengat/sleuf m3 1.075,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering in diverse
. . . . . boomvakken.
. . . . . T.p.v. plantgaten open boomvakken
. . . . . Situering: conform aanleg tekening
. . . . . Ontgraven volgens bestekspost 273110
. . . . . Het verwerken van grondverbetering van grof
. . . . . bomengranulaat in nieuwe boomvakken .
. . . . . Grondsoort: grof bomengranulaat leveren volgens bp m3 1.075,00 I
. . . . . 291060 (1075m3)

5. . . . . Hoogte 1,0m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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273260 220301 Grond verwerken in bomengat/sleuf m3 160,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen groeiplaatsverbetering in diverse
. . . . . boomvakken.
. . . . . T.p.v. plantgaten open boomvakken
. . . . . Situering: conform aanleg tekening
. . . . . Ontgraven volgens bestekspost 273110
. . . . . Het verwerken van grondverbetering van drainzand als
. . . . . onderlaag van grof bomengranulaat in nieuwe
. . . . . boomvakken .
. . . . . Grondsoort: grof bomengranulaat leveren volgens bp m3 160,00 I
. . . . . 291070 (160m3)

5. . . . . Hoogte 0,15m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

28 GROND VERVOEREN
. . . . .

283 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT
. . . . .

283010 220299 Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten. m3 1.931,00 V
. . . . . Betreft grond, geschikt voor hergebruik binnen het
. . . . . werk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 283011
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

283011 220201 Grond vervoeren. m3 1.931,00 I
. . . . . Betreft grond geschikt voor hergebruik binnen het werk,
. . . . . vrijkomend uit besteksposten
. . . . . 210220 (1131m³), 225280 (800m³)
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen werkgrens
. . . . . (binnen 2 km vanaf ontgraving)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

283012 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1.931,00 I
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling
. . . . . Afmetingen depot ter keuze van de aannemer
. . . . . Grondsoorten gescheiden in depot zetten
. .9. . . Bovenvlak depot ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

283020 220299 Grond ontgraven uit tijdelijk depot en vervoeren. m3 1.931,00 V
. . . . . Betreft grond, geschikt voor hergebruik in het
. . . . . werk
. . . . . Bestekspost 210320 (1125m³), 227010 (800m³) en
. . . . . 312012 (6m³)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

283021 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.931,00 I
. . . . . Situering: tijdelijk depot volgens bp 283012
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling

9. . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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283022 220201 Grond vervoeren. m3 1.931,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed en/of aanvulling
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking (binnen 1
. . . . . km vanaf tijdelijk depot)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

29 GRONDLEVERANTIES
. . . . .

290 LEVEREN ZAND
. . . . .

290010 220399 Leveren zand in zandbed ton 20.666,00 V
. . . . . Situering volgens bps
. . . . . 210320 (2210 m³),
. . . . . 218010 (4000 m³)
. . . . . 222040 (315 m³)
. . . . . 226010 (530 m³)
. . . . . 226020 (4420m³)
. . . . . 711440 (6 m³)
. . . . . Betreft: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 11.481,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

290020 220399 Leveren straatzand ton 2.686,10 V
. . . . . Situering: zie bps 611100(2,3m3)en 611160(1490m3)
. . . . . Betreft: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 1.492,30 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

290030 220399 Leveren brekerzand ton 1.307,50 V
. . . . . Situering volgens bps 611130
. . . . . Betreft: brekerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 726,40 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

290040 220399 Leveren zand in aanvulling ton 14.940,00 V
. . . . . Situering volgens bps 210320 (8300 m³)
. . . . . Betreft: zand in aanvulling
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 8.300,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

291010 510399 Leveren teelgrond ton 1.395,00 V
. . . . . Situering volgens bps 273210 (930 m³)
. . . . . Teelgrond conform artikel 51.06.04 van de standaard
. . . . . 2020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Gerekend met losse kubs 1,50 ton/m³ m3 930,00 L
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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291040 510399 Leveren bomengrond ton 1.302,00 V
. . . . . Situering volgens bps 273130(460m³) 273220 (625m³)
. . . . . Bomengrond conform artikel 51.06.04 van dit bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Gerekend met losse kubs 1,20 ton/m³ m3 1.085,00 L
. . . . . Niet aandrukken, los in het vak verwerken.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

291050 510399 Leveren fijn bomengranulaat ton 310,50 V
. . . . . Situering volgens bps 273230 (172,5m3)
. . . . . Fijn bomengranulaat conform artikel 51.06.05 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,8 ton/m³ m3 173,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

291060 510399 Leveren grof bomengranulaat ton 1.935,00 V
. . . . . Situering volgens bps 273250 (1075 m³)
. . . . . Grof bomengranulaat conform artikel 51.06.10 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,8 ton/m³ m3 1.075,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

291070 510399 Leveren drainzand ton 288,00 V
. . . . . Situering volgens bps 273260 (160 m³)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art. 01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,8 ton/m³ m3 160,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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3 RIOLERING
. . . . .

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

301 REINIGEN RIOOL
. . . . .

3010 REINIGEN BETONNEN RONDE RIOLERING
. . . . .

301010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 195,00 V
. . . . . Situering: bestaand riool binnen de werkgrens
. . . . . Betreft bestaand riool waarop aansluitingen
. . . . . gerealiseerd worden of aangepast.
. . . . . Grootste putafstand: 63 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - diameter Ø200: 195m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 3,90 I
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

301020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.891,00 V
. . . . . Situering: bestaand en nieuw riool binnen de werkgrens
. . . . . Betreft bestaand riool waarop aansluitingen
. . . . . gerealiseerd worden of aangepast en nieuw aangelegd
. . . . . riool.
. . . . . Grootste putafstand: 77 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - diameter Ø300: 353m
. . . . . - diameter Ø400: 1538m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 66,20 I
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

301030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 516,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool.
. . . . . Grootste putafstand: 63 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - diameter Ø500: 478m
. . . . . - diameter Ø600: 38m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 10,30 I
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

3011 REINIGEN BETONNEN EI-VORM RIOLERING
. . . . .

301120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 635,00 V
. . . . . Situering: alle te verwijderen riolering volgens
. . . . . rioleringstekening
. . . . . Grootste putafstand: 70 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Ei-vormig 300/450mm, L=635m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 6,60 I
. . . . . bestekspostnummer 881910 (6,60ton)
. . . . .
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301130 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 115,00 V
. . . . . Situering: alle te verwijderen riolering volgens
. . . . . rioleringstekening
. . . . . Grootste putafstand: 48 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Ei-vormig 400/600mm, L=115 m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 2,20 I
. . . . . bestekspostnummer 881910 (2,2ton)
. . . . .

3014 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING
. . . . .

301410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool.
. . . . . Grootste putafstand: 59 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - diameter Ø200: 249m
. . . . . - diameter Ø250: 41m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 6,00 I
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

301420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 223,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool.
. . . . . Grootste putafstand: 31 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - diameter Ø315mm, 201m
. . . . . - diameter Ø400mm, 22m
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 4,50 I
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

302 INSPECTEREN RIOLERING
. . . . .

302010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.150,00 V
. . . . . Situering: rioolstrengen tusssen putnrs.:
. . . . . H12251-H12253, H12253-H11751, H11751-H11755,
. . . . . H11755-H1255K, H1255K-H11501, H11501-H1250K,
. . . . . H1250K-H11513, H1250K-H11509, H11509-H11505,
. . . . . H1250K-H11517, H11517-H11521, H11521-H1251K,
. . . . . H1251K-H11533, H11533-H1261W, H11533-H11529,
. . . . . H11529-H11525, H1251K-H12001, H12001-H1252K,
. . . . . H12005-H1262W, H1255K-H1253K, H12577-H12255,
. . . . . H12573-H12259, H1253K-H12263, H12263-H1254K,
. . . . . H1254K-H12041, H12041-H12045, H12045-H12049,
. . . . . H12049-H12053, H12049-H12501, H12501-H12505,
. . . . . H12501-H12509, H12501-H12513, H12513-H12579,
. . . . . H12513-H12521, H12521-H12525, H12525-H1271W,
. . . . . H12521-H12529, H1254K-H12267, H1254K-H12009,
. . . . . H12009-H12013, H12013-H12017, H12017-H1252K,
. . . . . H1252K-H12021, H12021-H12025, H12025-H1263W,
. . . . . H12021-H12029, H12029-H12033, H12033-H12037,
. . . . . H12573-H1253K, H1253K-H12575, H12575-H12577,
. . . . . H11769-H11774, H11774-H11765, H11765-H11567,
. . . . . H11567-H11539, H11539-H11543, H11539-H11547,
. . . . . H11539-H11551, H11551-H11555, H11555-H11559,
. . . . . H11555-H1251K, H1251K-H11563, H1251K-H12057,
. . . . . H12057-H12061, H12061-H12065, H12061-H12069,
. . . . . H12069-H1252K, H12271-H1253K, H12275-H11563,
. . . . . H12073-H1254K, H1254K-H12077, H12077-H1209Y,
. . . . . H12077-H12081, H12081-H12085, H12085-H1252K,
. . . . . H1252K-H12089, H12089-H12093, H12093-H12097,
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. . . . . H12097-H12533, H12537-H12084, H12541-H12522,

. . . . . H12513-H12545, H12545-H12549, H12545-H12553,

. . . . . H12553-H12626, H11769-H12252, H12252-H12254,

. . . . . H12254-H12256, H12256-H12073, H12094-H12082,

. . . . . H12082-H12084, H12537-H12086, H12086-H12541

. . . . . zie tekening CIVT-20240002

. . . . . Voor eisen aan de inspectie wordt verwezen naar bijlage

. . . . . "Eisen visuele inspectie 2019".

. . . . . Voor de gevraagde rapportage en RIBX dient gebruik

. . . . . gemaakt te worden van de beheerputnummers uit

. . . . . bijlage 6.

. . . . . Betreft: opleverinspectie nieuw aangelegd riool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Zie ook bepaling 25 42 01

. . . . . Grootste putafstand: 70 m
9. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riool gereinigd;

. . . . . riolering buiten bedrijf met uitzondering van

. . . . . aansluitingen op riool

.7. . . . Materiaal riool: PVC en Beton

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . PVC: 200, 250 en 400 mm

. . . . . Beton: 300, 400, 500 en 600 mm

. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. . . .2. Opnamen aanleveren volgens bepaling 25 42 01

. . . . .9 Rapportage in PDF-bestand indienen in Borg3 bij

. . . . . betreffende termijn.

. . . . . Dit PDF-bestand en rapportage volgens bepaling 25 42

. . . . . 01 en bijlage "Eisen visuele inspectie 2019".

. . . . . Betreft alle in dit bestek nieuw aan te leggen rioolbuizen

. . . . . met diameters vanaf 160mm en groter.

. . . . .
302020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.680,00 V

. . . . . Situering: rioolstrengen tussen putnrs. H11508, H1150A,

. . . . . H1150F, H11516, H11520, H11522, H11524, H11526,

. . . . . H11578, H11580, H11582, H1152A, H11586, H11761,

. . . . . H1176A, H11761, H11770, H1177F, H11772, H11768,

. . . . . H11770, H11764, H11762, H11762, H11296, H1126A,

. . . . . H11774, H11776, H11778, H11780, H12268, H12270,

. . . . . H12272, H12274, H11611,H11613, H12252, H12254,

. . . . . H12256, H12094, H12082, H12084,H12086, H12522,

. . . . . H12513, H12520, H12752,

. . . . . zie tekening CIVT-20240002

. . . . . Voor eisen aan de inspectie wordt verwezen naar bijlage

. . . . . "Eisen visuele inspectie 2019".

. . . . . Betreft bestaand riool waarop aansluitingen

. . . . . gerealiseerd worden of aangepast.

. . . . . Indien inspectie op nieuwe putten aansluit, dient voor de

. . . . . nieuwe putten gebruik gemaakt te worden van de

. . . . . beheerputnummers uit bijlage 17.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . Zie ook bepaling 25 42 01

. . . . . Grootste putafstand: 70 m
9. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering

. . . . . van huis- en kolkaansluitingen

.7. . . . Materiaal riool: Beton en pvc

. .3. . . Riool, profiel: 315, 300 en 1500mm

. . . . . ei buis 300/450mm, 400/600mm, 500/750mm

. . . . . en 1700x1900mm

. . .9. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren en

. . . . . detailfoto's maken van toestandsaspecten BCA =inlaten

. . . . . (alle klassen) en alle ander toestandaspecten klasse 2

. . . . . en hoger

. . . .2. Opnamen aanleveren volgens bepaling 25 42 01

. . . . .9 Rapportage in PDF-bestand indienen in Borg3 bij
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. . . . . betreffende termijn.

. . . . . Dit PDF-bestand en rapportage volgens bepaling 25 42

. . . . . 01 en bijlage "Eisen visuele inspectie 2019".

. . . . . Betreft bestaand riool waarop aansluitingen

. . . . . gerealiseerd worden of aangepast.

. . . . .
304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING

. . . . .
304010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WION

. . . . . (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en

. . . . . beheersysteem.
1. . . . . Betreft: (1)het hart van de nieuw aangelegde

. . . . . rioolleidingen; vanaf (begin) put tot (eind) put met b.o.b.,

. . . . . materiaal, profiel en lengte en (2) de inwendige hoeken

. . . . . van de put, het hart van alle putdeksels met hoogte

. . . . . binnen de werkgrens

.9. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met een

. . . . . nauwkeurigheid van 50 mm voor de xy-coördinaat en de

. . . . . hoogte in NAP met een nauwkeurigheid van 5 mm

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal in dgn formaat (schaal 1:1) en pdf formaat

. . . . . (schaal 1:200, leesbaar).

. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking gesteld

. . . . . door de Gemeente Eindhoven.

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . (aard en profiel leiding) vermelden in één model

. . . . . Revisiegegevens verwerken conform bijlage X

. . . . .9 Gegevens digitaal (incl. onbewerkte

. . . . . meetgegevens/data) in Borg3 verstrekken uiterlijk bij

. . . . . gereedmelding van betreffende termijn aangaande alle

. . . . . rioolzaken waarop deze bp betrekking heeft.

. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig of niet

. . . . . tijdig nakomen van deze bestekspost verplichting komt

. . . . . voor rekening en risico van de aannemer.

. . . . .
304030 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting) st 105,00 V

. . . . . Betreft: nieuw aangelegde huis- en kolkaansluitingen

. . . . . Digitaal inmeten ten opzichte van rioolputten met

. . . . . behulp van de RIOX revisie app inclusief het

. . . . . uitvoeren van een controlemeting om de juiste

. . . . . ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool.

. . . . . De volgende gegevens dienen binnen RIOX opgegeven

. . . . . te worden:

. . . . . - afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten

. . . . . vanuit hart put;

. . . . . - locatiegegevens, adres en/of

. . . . . rioolstrenggegevens;

. . . . . - opbouw standpijp;

. . . . . - tekening van de aansluiting (mbv de standaard

. . . . . materiaallijst dient u de hulpstukken, de aard en

. . . . . diameters van de leidingen te vermelden;

. . . . . - een controle meting (ivm bepaling

. . . . . nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van de

. . . . . aansluitleiding tov het hoofdriool);

. . . . . - minimaal een overzichtsfoto van de

. . . . . aansluitleiding;

. . . . . De opgeslagen revisie dient, indien nodig, uiterlijk 2

. . . . . weken na gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden in de gemeentelijke RIOX-webportal

. . . . . aangepast te zijn door ON voor goedkeuring door

. . . . . de opdrachtgever.

. . . . . De RIOX-app kan men gratis gebruiken en

. . . . . downloaden via de Google- of Apple store, de

. . . . . inlogcodes worden ter beschikking gesteld door de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
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31 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

311 VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN
. . . . .

3111 VERWIJDEREN GRES BUIZEN
. . . . .

311110 251106 Verwijderen keramische buis. m 5.375,00 V
. . . . . Situering: Faunuslaan en aangrenzende straten t.h.v.
. . . . . huis- en kolkaansluitingen, zie opbreektekening
. . . . . Betreft te verwijderen huisaansluitingen- en
. . . . . kolkleidingen
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 129,00 I
. . . . .

3112 VERWIJDEREN RONDE BETON BUIZEN
. . . . .

311210 251101 Verwijderen betonbuis. m 195,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening
. . . . . Betreft: Beton riool rond 200mm=195m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 200 mm
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 38,00 I
. . . . .

311230 251101 Verwijderen betonbuis. m 125,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening
. . . . . Betreft: Beton riool rond 300mm=125m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 24,00 I
. . . . .

3114 VERWIJDEREN EI-VORMIGE BETON BUIZEN
. . . . .

311420 251101 Verwijderen betonbuis. m 635,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening
. . . . . Betreft: Beton riool EI BUIS 300/450mm=635m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . Eivormig profiel, afmetingen 300/450 mm
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 174,00 I
. . . . .

311430 251101 Verwijderen betonbuis. m 110,00 V
. . . . . Situering: Zie opbreektekening
. . . . . Betreft: Beton riool EI BUIS 400/600mm=110m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . Eivormig profiel, afmetingen 400/600 mm
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 43,00 I
. . . . .

312 VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL
. . . . .

312010 251199 Verwijderen funderingsconstructie riool. m 745,00 V
. . . . . Situering: volgens opbreektekening, onder te
. . . . . verwijderen ei-buizen volgens bestekspost 311420 en
. . . . . 311430
. . . . . Situering: ei vormige betonbuizen EI BUIS 300/450mm
. . . . . en 400/600mm
. . . . .
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312011 251199 Verwijderen kesp van funderingsconstructie riool m 745,00 I
. . . . . Houten kespen, afstand h.o.h. 1.2 m
. . . . . Houten klossen 2 per kesp
. . . . . Palen verwijderen volgens bp 312012
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten.
. . . . .

312012 113111 Slopen palen. st 1.242,00 I
. . . . . Betreft palen van riool funderingsconstructie onder kesp
. . . . . uit bestekspostnummer 312011

3. . . . . Houten palen 2 per kesp
.2. . . . Palen verwijderen tot een diepte van 0,5 m t.o.v.
. . . . . aanlegniveau riolering
. .9. . . Ontstane gaten opvullen met zand vervoerd volgens
. . . . . bestekspost 283020 (6m3)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten.
. . . . .

312013 251199 Afvoeren vrijgekomen materialen funderingsconstructie ton 149,00 I
. . . . . Betreft afvoeren vrijgekomen materialen
. . . . . funderingsconstructie volgens besteksposten 312011
. . . . . en 312012
. . . . . Afvoeren inclusief stort en acceptatie kosten.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten.
. . . . .

33 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN BETON
. . . . .

331 AANBRENGEN - ONGEWAPENDE BETONBUIZEN
. . . . .

331010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H12253-H11751
. . . . . H11751-H11755
. . . . . H11755-H1255K
. . . . . H1250K-H11513
. . . . . H12251-H12253
. . . . . H11533-H11529
. . . . . H11529-H11525

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapendMof-spie buis, lengte st 7,00 L
. . . . . 1,00 m
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 7,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331020 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE-SPIE EIND- m 7,00 V
. . . . . Situering: volgens 331010
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 7,00 L
. . . . . Spie-spie buis, lengte 1,00 m
. . . . . Nominale middellijn 300 mm
. . . . . Type buisverbinding: afdichtende rubberring st 7,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 256,80 V
. . . . . Situering: volgens 331010

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 107,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 107,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .
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331050 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 5,00 V
. . . . . Situering: volgens 331010

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . . Exacte lengte in het werk te bepalen
. . . . . Passtuk maken d.m.v. zagen ongewapende betonbuis
. . . . . Mof-spie eind, diameter 300 mm, lengte 2,40 m st 5,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 1,00 I
. . . . .

331060 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 37,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H1255K-H11501,
. . . . . H11501-H1250K
. . . . . H12275-H12001
. . . . . H12001-H12529
. . . . . H1255K-H1253K
. . . . . H1253K-H12263
. . . . . H12263-H1254K
. . . . . H1254K-H12041
. . . . . H12041-H12045
. . . . . H12049-H12501
. . . . . H12501-H12505
. . . . . H12501-H12509
. . . . . H1254K-H12009
. . . . . H12009-H12013
. . . . . H12013-H12017
. . . . . H12017-H1252K
. . . . . H12021-H12029
. . . . . H12029-H12033
. . . . . H12033-H12037
. . . . . H1254K-H12077
. . . . . H12077-H12081
. . . . . H12081-H12085
. . . . . H12085-H1252K
. . . . . H1252K-H12089
. . . . . H11774-H11765
. . . . . H11765-H11567
. . . . . H11567-H11539
. . . . . H11539-H11551
. . . . . H11551-H11555
. . . . . H11555-H1251K
. . . . . H1251K-H12057
. . . . . H12057-H12061
. . . . . H12061-H12069
. . . . . H12069-H1252K
. . . . . H11769-H12252
. . . . . H12252-H12254
. . . . . H12254-H12256

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapendMof-spie buis, lengte st 37,00 L
. . . . . 1,00 m
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 37,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331070 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE-SPIE EIND- m 37,00 V
. . . . . Situering: volgens 331060
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 37,00 L
. . . . . Spie-spie buis, lengte 1,00 m
. . . . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . . Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 37,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .
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331080 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1.557,60 V
. . . . . Situering: volgens 331060

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 649,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 649,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331100 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 29,00 V
. . . . . Situering: volgens 331060

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . . Exacte lengte in het werk te bepalen
. . . . . Passtuk maken d.m.v. zagen ongewapende betonbuis
. . . . . Mof-spie eind, diameter 400 mm, lengte 2,40 m st 29,00 L
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 6,60 I
. . . . .

331110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 18,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H1250K-H11517
. . . . . H11517-H11521
. . . . . H11521-H12571
. . . . . H12571-H1251K
. . . . . H1251K-H11533
. . . . . H11533-H1261W
. . . . . H12501-H12513
. . . . . H12513-H12521
. . . . . H12521-H12525
. . . . . H12525-H1271W
. . . . . H12521-H12529
. . . . . H12089-H12093
. . . . . H12093-H12097
. . . . . H12097-H12533
. . . . . H12256-H12073
. . . . . H12094-H12082
. . . . . H12082-H12084
. . . . . H12537-H12086
. . . . . H12086-H12541

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapendMof-spie buis, lengte st 18,00 L
. . . . . 1,00 m
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 18,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331120 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE-SPIE EIND- m 18,00 V
. . . . . Situering: volgens 331110
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 18,00 L
. . . . . Spie-spie buis, lengte 1,00 m
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 18,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

331130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 619,20 V
. . . . . Situering: volgens 331110

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 258,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 258,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .
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331150 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 17,00 V
. . . . . Situering: volgens 331110

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . . Exacte lengte in het werk te bepalen
. . . . . Passtuk maken d.m.v. zagen ongewapende betonbuis
. . . . . Mof-spie eind, diameter 500 mm, lengte 2,40 m st 17,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 5,80 I
. . . . .

332 AANBRENGEN GEWAPENDE BETONBUIZEN
. . . . .

332160 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 3,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H1252K-H12021
. . . . . H12021-H12025
. . . . . H12025-H1263W

3. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend Mof-spie buis, lengte st 3,00 L
. . . . . 1,00 m
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 3,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

332170 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE-SPIE EIND- m 3,00 V
. . . . . Situering: volgens 331160
. . . . . Passtuk, rond profiel gewapend st 3,00 L
. . . . . Spie-spie buis, lengte 1,00 m
. . . . . Nominale middellijn 600 mm
. . . . . Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 3,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

332180 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 72,00 V
. . . . . Situering: volgens 331160

1. . . . . Rond profiel, gewapend st 30,00 L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: waterafdichtende rubberring st 30,00 L
. . . . . verbinding
. . . . .

332200 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V
. . . . . Situering: volgens 331160

1. . . . . Passtuk rond profiel, gewapend st 3,00 L
. . . . . Exacte lengte in het werk te bepalen
. . . . . Passtuk maken d.m.v. zagen ongewapende betonbuis
. . . . . Mof-spie eind, diameter 600 mm, lengte 2,40 m
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 1,50 I
. . . . .

338 INLATEN IN BETONBUIZEN
. . . . .

338110 252832 Maken inlaat. st 372,00 V
. . . . . Situering: inlaat in buizen 300, 400 en 500mm
. . . . . kolkaansluitingen: 80st
. . . . . huisaansluitingen: 292st

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. Nyloplast indrukmof 125 st 372,00 L
. . . . . mm met versterkte stootrand, 40 kN, h = 76 mm
. . . . .
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338120 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: inlaat in buizen 600mm
. . . . . kolkaansluitingen: 2st

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. Nyloplast indrukmof 125 st 2,00 L
. . . . . mm met versterkte stootrand, 40 kN, h = 76 mm
. . . . .

338150 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . huisaansluitingen: 1st

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. Nyloplast indrukmof 160 st 1,00 L
. . . . . mm met versterkte stootrand, 40 kN, h = 77 mm
. . . . .

3382 INLATEN IN BETONBUIZEN, BESTAANDE SPARING
. . . . .

338210 252832 Maken inlaat. st 350,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een nieuwe inlaat op een
. . . . . bestaande sparing in een betonbuis
. . . . . kolkaansluitingen: 103 st
. . . . . dwa huisaansluitingen:270 st

1. . . . . In ongewapende betonbuis
. .9. . . Wanddikte variabel
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. renovatieblok van beton st 350,00 L
. . . . . 300 x 300 x 180 mm
. . . . . Renovatieblok bevestigen op betonbuis m.b.v. m3 1,75 L
. . . . . cementspecie
. . . . .

338230 252899 Dichtzetten inlaat. st 34,00 V
. . . . . Betreft het dichtzetten van een bestaande sparing in een
. . . . . betonbuis d.m.v. het aanbengen van een renovatieblok
. . . . . In ongewapende betonbuis
. . . . . Wanddikte variabel
. . . . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . . Verbinding inlaat-buis d.m.v. renovatieblok van beton st 34,00 L
. . . . . 300 x 300 x 180 mm
. . . . . Renovatieblok bevestigen op betonbuis m.b.v.
. . . . . cementspecie m3 0,17 L
. . . . . Renovatieblok afsluiten met PVC-afsluitkap Ø125 mm st 34,00 L
. . . . .

34 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .

341 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN PVC
. . . . .
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341410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 249,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H12005-H1262W
. . . . . H11555-H11559
. . . . . H1251K-H11563
. . . . . H12061-H12065
. . . . . H12275-H11563
. . . . . H12077-H1209Y
. . . . . H12553-H12626

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 249,00 I
. . . . . grijs m 54,00 L
. . . . . bruin (RAL 8023) m 195,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

341510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 72,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H12513-H12579
. . . . . H12521-H12529

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 72,00 I
. . . . . grijs m 72,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

341610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 152,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H1250K-H11509
. . . . . H11509-H11505
. . . . . H12577-H12255
. . . . . H12573-H12259
. . . . . H12049-H12053
. . . . . H1254K-H12267
. . . . . H11539-H11543
. . . . . H11539-H11547
. . . . . H12513-H12545
. . . . . H12545-H12549
. . . . . H12545-H12553

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 152,00 I
. . . . . grijs m 104,00 L
. . . . . bruin (RAL 8023) m 48,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

341710 252201 Aanbrengen PVC-buis m 21,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H12045-H12049
. . . . . H12573-H1253K
. . . . . H1253K-H12575
. . . . . H12575-H12577
. . . . . H11769-H11774
. . . . . H12271-H1253K
. . . . . H12561-H1254K
. . . . . H12537-H12084
. . . . . H12541-H12522

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 21,00 I
. . . . . grijs m 7,00 L
. . . . . bruin (RAL 8023) m 14,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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341810 252201 Aanbrengen PVC-buis m 9,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . H12073-H12094
. . . . . H12084-H12537
. . . . . H12541-H12522

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 9,00 L
. . . . . bruin (RAL 8023)
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348 INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGEN
. . . . .

348110 252832 Maken inlaat. st 10,00 V
. . . . . Situering: dwa huisaansluiting
. . . . . Betreft inlaat Ø125 op PVC-leiding diam. 200 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . klok 12uur
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . (zettingsconstructie)
. . . . .

348130 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluiting
. . . . . Betreft inlaat Ø125 op PVC-leiding diam. 315 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . klok 12uur
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 125 x 315 mm st 2,00 L
. . . . . (zettingsconstructie)
. . . . .

35 PUTTEN
. . . . .

351 VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . .

351010 251121 Verwijderen put. st 33,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft putten volgens opbreektekening.
. . . . . Bestaande putten met nrs.:
. . . . . H12074, H12072, H12070,H12062, H12088, H12090,
. . . . . H12092, H12094, H12622, H12624, H12628, H12630,
. . . . . H12060, H12056, H1200y, H12058, H11618, H12052,
. . . . . H11606, H1164Y, H11608, H11610, H11611, H11612,
. . . . . H11614.H1176, H12252, H12254, H12256, H12094,
. . . . . H12082, H12537 en H12086.

9. . . . . Put bestaande uit metselwerk, geprefabriceerde
. . . . . betonelementen of combinatie van beide
. .9. . . Afmetingen put tot 1000x1000 mm
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .8 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en naar
. . . . . soort gescheiden vervoeren volgens bps:
. . . . . 882010 (metselwerk); ton 49,50 I
. . . . . 882080 (beton); ton 33,00 I
. . . . .

351030 251121 Verwijderen put. st 270,00 V
. . . . . Situering: te vernieuwen huisaansluitingen

1. . . . . Gemetselde put inzake blind ontstoppingsputje
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgen bp 882010 ton 72,90 I
. . . . . (metselwerk);
. . . . .
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352 AANBRENGEN PUTTEN VAN PREFAB ELEMENTEN
. . . . . E.e.a. conform standaarddetails E02 en E05.
. . . . .

352010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 76,00 V
. . . . . Betreft putnrs. H11501, H11505, H11509, H11513,
. . . . . H11517, H11521, H11525, H11529, H11751, H11755,
. . . . . H11759, H12001, H12009, H12013, H12017, H12029,
. . . . . H12033, H12037, H12041, H12045, H12049, H12053,
. . . . . H12251, H12253, H12255, H12259, H12263, H12267,
. . . . . H12501, H12505, H12509, H12513, H12517, H12579,
. . . . . H12561, H12525, H12573, H12575, H12577, H11539,
. . . . . H11543, H11547, H11551, H11555, H11567, H11765,
. . . . . H11769, H12057, H12061, H12069, H12073, H12077,
. . . . . H12081, H12085, H12089, H12093, H12097, H12271,
. . . . . H12275, H12533, H12537, H12541, H12545, H12549,
. . . . . H12553, H12557, H12559, H11769, H12252, H12254,
. . . . . H12256, H12094, H12082, H12537, H12086, H12571
. . . . . Afmetingen put inwendig 800x800 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 76,00 L
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

352020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft putnrs. H12025, H12529
. . . . . Afmetingen put inwendig 1000x1000 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

352070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft putnrs. H12521
. . . . . Afmetingen put inwendig 1500x1500 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Put voorzien van overstortdrempel
. . . . . Hoogte drempel +14.45m NAP
. . . . . Lengte drempel 1,50m

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

352080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft putnrs. H11533
. . . . . Afmetingen put inwendig 1500x1500 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Put voorzien van overstortdrempel
. . . . . Hoogte drempel +14.45m NAP
. . . . . Lengte drempel 1,50m

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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352090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft putnrs. H12021
. . . . . Afmetingen put inwendig 1500x1500 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Put voorzien van overstortdrempel
. . . . . Hoogte drempel +14.45m NAP
. . . . . Lengte drempel 1,50m
. . . . . Voorzien van onderdoorlaat (FUNCTIONEREND)
. . . . . uitgevoerd als ingestorte (steek)mof Ø200, st 1,00 L
. . . . . bob 13.35, met 2 excentrisch verloop (200<125 & 125< st 2,00 L
. . . . . 75mm)
. . . . . waarmee leegloopniveau (tussen 13.35 en 13.47m+
. . . . . NAP) is in te stellen (5cm boven water niveau oude
. . . . . gracht en hoger)
. . . . . instellen op 13.35m+NAP

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

352210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft kruisput H1253K en H1255K
. . . . . Afmetingen put inwendig 1000x1500 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk

9. . . . . Kruisput in vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Doorlopende leiding pvc ø400mm
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

352220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Betreft kruisput H1250K, H1251K, H12522K, H12524K
. . . . . Afmetingen put inwendig 1000x1500 mm
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk

9. . . . . Kruisput in vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Doorlopende leiding beton ø400mm
. . . .9. Bijzondere constructies volgens par. 354
. . . . . Bestaande uit onderbak en tussenstuk
. . . . . Aanbrengen putopbouw volgens par. 356
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

353 AANBRENGEN PUTTEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .

3531 Aanbrengen inspectieschachten van kunststof.
. . . . .
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353140 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van put van kunststof,
. . . . . Ø600 mm.
. . . . . Situering: put H11559, H11563, H12005, H12065

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 4,00 L
. . . . . type: Axedo PP inspectieput met telescoop
. . . . . fabrikaat: Dyka, of gelijkwaardig.
. . . . . Opbouw volgens specificatie fabrikant
. . . . . Voorzien van twee mofaansluitingen Ø200mm st 8,00 L
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel st 4,00 L
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 4,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand en deksel
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 L
. . . . . NeBo N 362 NB-R Centernorm - 240 van Nering Bögel
. . . . . Put H12005 voorzien van waaierdeksel
. . . . .

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES
. . . . . (bijvoorbeeld hoekverdraaiing , inlaten)
. . . . . Betreft toeslagen op prefab putten inclusief de
. . . . . benodigde hoeveelheid bouwstof.
. . . . .

3540 Aanbrengen hoekverdraaiing ingestort
. . . . .

354010 252699 Aanbrengen aansluitmogelijkheid aan rioolput. st 2,00 V
. . . . . Ingestorte mof- c.q. spie-eind
. . . . . Nominale middellijn 300 mm
. . . . . Hoekverdraaiing zoals aangegeven op tekening
. . . . .

354020 252699 Aanbrengen aansluitmogelijkheid aan rioolput. st 2,00 V
. . . . . Ingestorte mof- c.q. spie-eind
. . . . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . . Hoekverdraaiing zoals aangegeven op tekening
. . . . .

354030 252699 Aanbrengen aansluitmogelijkheid aan rioolput. st 1,00 V
. . . . . Ingestorte mof- c.q. spie-eind
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Hoekverdraaiing zoals aangegeven op tekening
. . . . .

354040 252699 Aanbrengen aansluitmogelijkheid aan rioolput. st 1,00 V
. . . . . Ingestorte mof- c.q. spie-eind
. . . . . Nominale middellijn 600 mm
. . . . . Hoekverdraaiing zoals aangegeven op tekening
. . . . .

3544 Instorten moffen
. . . . .

354440 252899 Instorten hulpstuk in rioolput. st 6,00 V
. . . . . Hulpstuk: PVC-instortmof stijfheidsklasse SN4 st 6,00 L
. . . . . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .

354450 252899 Instorten hulpstuk in rioolput. st 3,00 V
. . . . . Hulpstuk: PVC-instortmof stijfheidsklasse SN4 st 3,00 L
. . . . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .

354460 252899 Instorten hulpstuk in rioolput. st 21,00 V
. . . . . Hulpstuk: PVC-instortmof stijfheidsklasse SN4 st 21,00 L
. . . . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .

354470 252899 Instorten hulpstuk in rioolput. st 15,00 V
. . . . . Hulpstuk: PVC-instortmof stijfheidsklasse SN4 st 15,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .

354480 252899 Instorten hulpstuk in rioolput. st 1,00 V
. . . . . Hulpstuk: PVC-instortmof stijfheidsklasse SN4 st 1,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .
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3545 Stroomprofiel
. . . . .

354510 252899 Aanbrengen stroomprofiel. st 79,00 V
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 352010
. . . . . Afmetingen put 800 x 800 mm inwendig
. . . . . Beton: schraal beton m3 15,80 L
. . . . .

354520 252899 Aanbrengen stroomprofiel. st 2,00 V
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 352020
. . . . . Afmetingen put 1000 x 1000 mm inwendig
. . . . . Beton: schraal beton m3 0,80 L
. . . . .

354540 252899 Aanbrengen stroomprofiel. st 6,00 V
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs. 352210
. . . . . en 352220
. . . . . Afmetingen put 1000 x 1500 mm inwendig
. . . . . Beton: schraal beton m3 4,60 L
. . . . .

354570 252899 Aanbrengen stroomprofiel. st 3,00 V
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 352070, 352080 en 352090
. . . . . Afmetingen put 1500 x 1500 mm inwendig
. . . . . Beton: schraal beton m3 3,45 L
. . . . .

3548 Maken inlaat in rioolput
. . . . .

354810 252832 Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Ten behoeve van kolkaansluitingen

9. . . . . In rioolput
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 5,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . .9 Inlaat eventueel inlijmen
. . . . .

354830 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Situering: putten H12077 en H12009

9. . . . . In rioolput
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 2,00 L
. . . . . Diameter inlaat 200 mm
. . . . .9 Inlaat eventueel inlijmen
. . . . .

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW
. . . . .

3560 Aanbrengen afdekplaat
. . . . .

356010 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 76,00 V
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 800 x 800 mm st 76,00 L
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 352010
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

356020 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 V
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 1000 x 1000 mm st 2,00 L
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 352020
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .
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356040 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 6,00 V
. . . . . Afdekplaat met 2x mangat voor kruisput 1000 x 1500 mm st 6,00 L
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 352210 en 352220
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

356070 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 V
. . . . . Afdekplaat met 2x mangat voor overstortput 1500 x 1500 st 2,00 L
. . . . . mm
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 352070 en 352090
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

356080 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 1,00 V
. . . . . Afdekplaat met 2x mangat voor overstortput 1500 x 1500 st 1,00 L
. . . . . mm
. . . . . Situering: overstortput H11533
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Ingestorte gietijzeren putranden en en bijbehorend st 2,00 L
. . . . . waaierdeksels type N 362 NB-R Centernorm - 240 van
. . . . . Nering Bögel
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 352080
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

357 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT
. . . . . E.e.a. conform standaarddetails E-06 en E-07.
. . . . .

3571 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (hakken)
. . . . .

357120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: putten H12522 (1xpvc500), H12513
. . . . . (1xpvc315mm)
. . . . . Standaarddetail E-06
. . . . .

357121 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 I
. . . . . Standaarddetail E-06

9. . . . . Put van metselwerk, geprefabriceerde
. . . . . betonelementen of combinatie van beide
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,86 L
. . . . . Betonklasse minimaal C20/25, milieuklasse XC2
. . . . . 0,43 m³ per aansluiting incl. toepassen bekisting
. . . . . Wapening volgens bp 357122 en 357123
. . . . . Bewerken volgens bp 357124
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . Betonklasse minimaal C20/25, milieuklasse XC2 m3 0,70 I
. . . . . Glad afwerken, met banket indien voldoende ruimte
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 0,40 I
. . . . . (metselwerk)
. . . . .
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357122 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 40,00 I
. . . . . Situering: zie standaarddetail E-06 en/of E07
. . . . . Betreft stekken t.b.v. verankering aanstorting hart op
. . . . . hart afstand van 200mm. (20 per aansluiting)

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 40,00 L
. . . . . Staalkwaliteit B500B [0,888kg/m1]
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 300 mm
.5. . . . In gewapend beton, ongewapend beton of metselwerk
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .2. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 3 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 70 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .4. . Boorgat schoonblazen en behandelen volgens
. . . . . voorschriften lijmfabrikant
. . . .3. Lijmen met chemische ankers dm3 0,49 L
. . . . .

357123 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 13,27 I
. . . . . Situering: stroken gepuntlaste wapeningsnetten met
. . . . . een breedte van 210mm, in vorm gebogen
. . . . . volgens standaarddetail E-06 en/of E07
.1. . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven kg 14,00 L
. . . . . van gelijke diameter
. . . . . Kenmiddellijn 8mm h.o.h. 100mm, Staalkwaliteit B500B
. . . . . Soortelijkgewicht 7,9 kg/m²
. . . . . Bevestigen aan stekken door middel van binden
. .4. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 6 tot 8 kg/m2
. . . . .

357124 425199 Bewerken oppervlakken m2 1,00 I
. . . . . Betreft: opruwen, schoonmaken en bevochtigen van
. . . . . gedeelte put waarop aangestort moet worden ten
. . . . . behoeve van hechting
. . . . . Aard oppervlak: beton, gewapend beton of
. . . . . metselwerk
. . . . . Methode: ter keuze aannemer
. . . . . Verticale vlakken
. . . . .

3572 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (boren)
. . . . .

357210 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V
. . . . . Betreft inboren van kolkaansluitingen op inspectieputten
. . . . . Standaarddetail E-06
. . . . .

357211 252832 Maken inlaat. st 5,00 I
. . . . . Betreft het inboren van een aansluiting Ø125mm op een
. . . . . rioolput.

9. . . . . In een rioolbuis
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten
. . . . .

357212 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Aanbrengen indrukmof

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .9 Inlaat eventueel inlijmen
. . . . .

357220 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: put H12626
. . . . . Standaarddetail E-07
. . . . .
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357221 252832 Maken inlaat. st 1,00 I
. . . . . Betreft het inboren van een aansluiting Ø200mm op een
. . . . . rioolput.

9. . . . . In een rioolbuis
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten
. . . . .

357222 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Aanbrengen flexibele indrukmof met stootrand

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .9 Inlaat eventueel inlijmen
. . . . .

3573 Aansluitingen op nieuwe put (sparing)
. . . . .

357330 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 13,00 V
. . . . . Situering: Putnummers H1174, H12254, H12094,
. . . . . H12084, H11547, H11559, H11769, H12073, H12271,
. . . . . H12533, H12537, H12541 en H12557
. . . . . Standaarddetail E-06
. . . . .

357331 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 13,00 I
. . . . . Situering: volgens post 357330
. . . . . Standaarddetail E-06

9. . . . . Put van metselwerk, geprefabriceerde
. . . . . betonelementen of combinatie van beide
.9. . . . Oppervlak van prefab sparing: 0,50 tot 1,00m²
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 7,54 L
. . . . . Betonklasse minimaal C20/25, milieuklasse XC2,
. . . . . inclusief toepassing bekisting
. . . . . Wapening volgens bp. 357332 en 357333
. . . . . Bewerken volgens bp 357334
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . Betonklasse minimaal C20/25, milieuklasse XC2 m3 4,55 L
. . . . . Glad afwerken, met banket indien voldoende ruimte
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten
. . . . .

357332 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 338,00 I
. . . . . Situering: zie standaarddetail E-06
. . . . . Betreft stekken t.b.v. verankering aanstorting hart op
. . . . . hart afstand van 200mm. (26 per aansluiting)

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 338,00 L
. . . . . Staalkwaliteit B500B [0,888kg/m1]
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 300 mm
.5. . . . In gewapend beton, ongewapend beton of metselwerk
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .2. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 3 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 70 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .4. . Boorgat schoonblazen en behandelen volgens
. . . . . voorschriften lijmfabrikant
. . . .3. Lijmen met chemische ankers dm3 4,18 L
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 49Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

357333 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 133,00 I
. . . . . Situering: stroken gepuntlaste wapeningsnetten met
. . . . . een breedte van 210mm, in vorm gebogen
. . . . . volgens standaarddetail E-06 en/of E07
.1. . . . Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven kg 133,00 L
. . . . . van gelijke diameter
. . . . . Kenmiddellijn 8mm h.o.h. 100mm, Staalkwaliteit B500B
. . . . . Soortelijkgewicht 7,9 kg/m²
. . . . . Bevestigen aan stekken door middel van binden
. .4. . . Gewicht wapeningsnet: klasse van 6 tot 8 kg/m2
. . . . .

357334 425199 Bewerken oppervlakken m2 13,00 I
. . . . . Betreft: opruwen, schoonmaken en bevochtigen van
. . . . . gedeelte put waarop aangestort moet worden ten
. . . . . behoeve van hechting
. . . . . Aard oppervlak: beton, gewapend beton of
. . . . . metselwerk
. . . . . Methode: ter keuze aannemer
. . . . . Verticale vlakken
. . . . .

3574 Aansluitingen op nieuwe put (rubberringsparing)
. . . . .

357400 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 24,00 V
. . . . . Situering: volgens puttenstaat

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . Ronde aansluiting 300 mm
. .9. . . Aansluiting d.m.v. rubberring
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .

357410 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 75,00 V
. . . . . Situering: volgens puttenstaat

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . Ronde aansluiting 400 mm
. .9. . . Aansluiting d.m.v. rubberring
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .

357420 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 31,00 V
. . . . . Situering: volgens puttenstaat

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . Ronde aansluiting 500 mm
. .9. . . Aansluiting d.m.v. rubberring
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .

357430 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 6,00 V
. . . . . Situering: volgens puttenstaat

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . Ronde aansluiting 600 mm
. .9. . . Aansluiting d.m.v. rubberring
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .

358 PUTRANDEN EN DEKSELS
. . . . .

358010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 42,00 V
. . . . . Situering: putnrs. H1150A, H1150F, H11516, H11520,
. . . . . H11522, H11524, H11526, H11578, H11580, H11582,
. . . . . H1152A, H11586, H11761, H1176A, H11761, H11770,
. . . . . H1177F, H11772, H11768, H11770, H11764, H11762,
. . . . . H11762, H11296, H1126A, H11774, H11776, H11778,
. . . . . H11780, H12268, H12270, H12272, H11611,H11613,
. . . . . H12084,H12086, H12505, H12509, H12522, H12513,
. . . . . H12520, H12752,

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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358040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 127,00 V
. . . . . Situering: volgens bestekspost 358010 (m.u.v. putten
. . . . . H12505 en H12509) en alle nieuwe putten (m.u.v.
. . . . . H11533)
. . . . . Betreft putafdekking van put in een gescheiden
. . . . . rioolstelsel conform art. 25 16 03 lid 01 deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Putrand en deksel inclusief extra opschriften
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 127,00 L
. . . . . NeBo N 362 NB-R Centernorm - 240 van Nering Bögel
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 3 st. per put. st 381,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.) kg 3.175,00 L
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . .

358050 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situering: Bestaande putnrs: : H12274
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 I
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 3 st. per put. st 1,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.) kg 25,00 L
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . .

3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking
. . . . . Conform voorschriften O-link systeem of gelijkwaardig
. . . . .

358210 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 2,00 V
. . . . . Situering:putten H12505 en H12509 Aeneaslaan
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen volgens bestekspost 358220 i.v.m.eventueel
. . . . . verwijderde stellagen.
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. per put. st 2,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .
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358220 252799 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00 V
. . . . . Situering:putten H12505 en H12509 Aeneaslaan
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 2 st. per put. st 4,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . .

358230 252799 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Situering:putten H12505 en H12509 Aeneaslaan
. . . . . Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat, dikte st 2,00 L
. . . . . tenminste 12mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd
. . . . . magnetisch element.
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 2,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 2,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt
. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06 L
. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
. . . . .

358240 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00 V
. . . . . Situering:putten H12505 en H12509 Aeneaslaan
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken ring en
. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
. . . . .

358241 252799 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is
. . . . . in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 2,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .

358242 252799 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 2,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 24,00 I st 2,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 0,08 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886250
. . . . .
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358243 252799 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putrand st 2,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw
. . . . . aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing. st 2,00 I
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 185 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 2,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

358244 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Situering:putten H12505 en H12509 Aeneaslaan
. . . . . Betreft putafdekking van put in een gescheiden
. . . . . rioolstelsel conform art. 25 16 03 lid 01 deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Putrand en deksel inclusief extra opschriften
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 2,00 L
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel. type N 365 NB-R “Centernorm”
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 50,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

358245 810699 Aanbrengen naadfixatie putrand keer 2,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel l 40,00 L
. . . . . Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 2,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond
. . . . .
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358246 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking keer 2,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 2,80 I
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 10,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn
. . . . . als secundaire bouwstof.
. . . . .

36 VOORZIENINGEN RIOLERING
. . . . .

361 AFSLUITEN RIOLERING
. . . . .

3611 Schildmuren
. . . . .

361130 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00 V
. . . . . Situering: Thv Faunuslaan huisnr. 1,7, 16 en 18 nabij
. . . . . bestaande bomen tbv vullen buitenwerking gesteld riool
. . . . . t/m Beton Ø400 en Gwa Beton ei riool 300/450mm
. . . . . Betreft dichtzetten tijdelijke verbinding
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 126,00 L

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. . . . .

3612 Vullen buiten werking gestelde leiding
. . . . .

361220 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 45,00 V
. . . . . Situering: streng(en) tussen putnrs.
. . . . . H11608 en H11610
. . . . . H11610 en H11611
. . . . . H11612 en H11614
. . . . . H12052 en H11618
. . . . . H1200Y en H12056
. . . . . Betreft: profiel EI-300/450, rond 200 mm en rond 300mm
. . . . . Conform opbreektekening

1. . . . . Leiding vooraf reinigen bestekspostnummer 3010 en
. . . . . 3011
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 361130
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 5,65 L
. . . . . Schuimbeton: sterkteklasse SB 0,5 (karakterestieke
. . . . . kubusdruksterkte) met volumieke massa van 500 kg/m³,
. . . . . krimp max 1% (proef 176)
. . .9. . Inclusief het leveren en aanbrengen van: -benodigde
. . . . . afsluiter bij injectiepunt schuimbeton, PE buis 1 MPa
. . . . . o.g., diameter 2" met kogelkraan 2" en inwendige
. . . . . gasdraad uitgaand.
. . . . . - benodigde ontluchtingspunt, PE buis 1 MPa o.g.,
. . . . . diameter 4" met afblinddop of kogelkraan 4".
. . . . .
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362 BIJZONDERE RIOOLVOORZIENINGEN
. . . . .

362250 252699 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø500mm st 2,00 V
. . . . . Situering: put H1261W en H1271W
. . . . . Betreft: uitstroombak
. . . . . Uitstroombak type GU-I, helling 2:3 st 2,00 L
. . . . . Afmetingen uitw. ca. 1350x1110x300 mm
. . . . . Aansluitende leiding beton Ø500 mm.
. . . . . Inclusief krooshek van thermisch verzink staal of RVS st 2,00 L
. . . . . 316, met de volgende kenmerken,
. . . . . - spijlafmeting (strip, 60x10mm)
. . . . . - spijlafstand h.o.h. 140 mm,
. . . . . - spijlen dienen onder een hoek van 73º (1:0,35) te
. . . . . staan conform standaarddetail E-10.
. . . . . Uitstroombak voorzien van sponningen t.b.v. schotbalken
. . . . . (afm. sponning 75x45 mm, ten behoeve van
. . . . . schotbalken 70x100mm
. . . . .

362260 252699 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø600mm st 1,00 V
. . . . . Situering: put H1263W
. . . . . Betreft: uitstroombak
. . . . . Uitstroombak type GU-I, helling 2:3 st 1,00 L
. . . . . Afmetingen uitw. ca. 1350x1730x300 mm
. . . . . Aansluitende leiding beton Ø600 mm.
. . . . . Inclusief krooshek van thermisch verzink staal of RVS st 1,00 L
. . . . . 316, met de volgende kenmerken,
. . . . . - spijlafmeting (strip, 60x10mm)
. . . . . - spijlafstand h.o.h. 140 mm,
. . . . . - spijlen dienen onder een hoek van 73º (1:0,35) te
. . . . . staan conform standaarddetail E-10.
. . . . . Uitstroombak voorzien van sponningen t.b.v. schotbalken
. . . . . (afm. sponning 75x45 mm, ten behoeve van
. . . . . schotbalken 70x100mm
. . . . .

362270 252699 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. pvc buis Ø200mm st 1,00 V
. . . . . Situering: put H1262W
. . . . . Betreft: uitstroombak
. . . . . Uitstroombak type GU-V, helling 1:2 st 1,00 L
. . . . . Afmetingen uitw. ca. 650x360x110 mm
. . . . . Aansluitende leiding pvc Ø200 mm.
. . . . . Inclusief krooshek van thermisch verzink staal of RVS st 1,00 L
. . . . . 316, met de volgende kenmerken,
. . . . . - spijlafmeting (strip, 60x10mm)
. . . . . - spijlafstand h.o.h. 140 mm,
. . . . . - spijlen dienen onder een hoek van 73º (1:0,35) te
. . . . . staan conform standaarddetail E-10.
. . . . .

363 FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL
. . . . .

363010 410299 Handsonderingen t.b.v. overgangszone riolering EUR N
. . . . . Betreft : ter plaatse van de overgangszone, waar het
. . . . . riool wel of niet op palen komt, dient de aannemer te
. . . . . bepalen of deze zone voldoende draagkracht heeft.
. . . . . Situering : t.p.v. strengen G12, G15, H16 en H19 in de
. . . . . Faunuslaan en Icaruslaan.
. . . . . Dit kan bijvoorbeeld met een handsondering, met een
. . . . . conusoppervlak van 1 cm2, waarbij de weerstand
. . . . . gelijkmatig oploopt met 1 MPa per 10 cm tot tenminste 4
. . . . . MPa op 0,60 m diepte.
. . . . . Het uitvoeren dient in het bijzijn van de directie plaats te
. . . . . vinden.
. . . . . Aantal handsonderingen i.o.m. de directie te bepalen.
. . . . . Zie ook bijlagen van SOCOTEC en Aveco de Bondt
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 55Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363020 410299 Kalenderen houten palen st 1.894,00 V
. . . . . Betreft : zoals aangegeven in aanbeveling
. . . . . Aanbevelingen voor een fundatie op palen zijn gegeven
. . . . . in bijlage K van rapport van SOCOTEC
. . . . . Een eindkalender van 10 a 30 slagen per 0,25 m
. . . . . zakking dient te worden verkregen.
. . . . .

363030 410299 Heien houten palen, lengteklasse tot 5 m st 1.818,00 V
. . . . . Situering : aanbrengen palen onder de rioolstrengen
. . . . . G1 t/m G15 en H1 t/m H19 en rioolputten volgens
. . . . . tekening 242635-AdB-TEK-3001
. . . . . Houten palen, naaldhout st 1.818,00 I
. . . . . - puntmaat 15 cm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnrs. 363110 en 363120
. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
. . . . . Helling paal: verticaal
. . . . . Met de paalkop onder de waterspiegel
. . . . . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

363040 410299 Heien houten palen, lengteklasse vanaf 5 m st 76,00 V
. . . . . Situering : aanbrengen palen onder de rioolstrengen G1
. . . . . t/m G15 en H1 t/m H19 en rioolputten volgens tekening
. . . . . 242635-AdB-TEK-3001
. . . . . Houten palen, naaldhout st 76,00 I
. . . . . - puntmaat 15 cm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnrs. 363130 en 363140
. . . . . Helling paal: verticaal
. . . . . Met de paalkop onder de waterspiegel
. . . . . Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

363050 411111 Verwijderen houten paalkop. st 1.894,00 V
. . . . . Betreft : overhoogte palen afzagen

9. . . . . Verwijderen tot aangegeven hoogte
.2. . . . Paal van naaldhout
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

363060 411199 Leveren en aanbrengen mesband st 1.894,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen mesband in afgezaagde houten
. . . . . palen, ter voorkoming splijting houten kop
. . . . . Mesband st 1.894,00 L
. . . . . Afmeting ca. ø 140x60x4 mm
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer
. . . . .

363070 410299 Leveren en aanbrengen betonnen kespen st 880,00 V
. . . . . Situering : op houten palen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 363130 en 363140
. . . . . Betonnen kesp
. . . . . - type GKH10, 400x1150x350 (lxbxh) st 880,00 L
. . . . . Leverancier Giverbo of gelijkwaardig
. . . . . Bevestigen middels hakkelbouten aan houten palen st 1.760,00 L
. . . . . Hakkelbout, lengte ca. 400 mm of 500 mm,dik 19 mm
. . . . . Inclusief het toepassen van houten wiggen bij plaatsing st 1.760,00 L
. . . . . rioolbuizen op kespen
. . . . . Houten wig
. . . . . - vuren
. . . . . - breed minimaal 10 cm
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk
. . . . .
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363080 410299 Leveren en aanbrengen houten kespen m 103,40 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van houten kespen op houten
. . . . . palen t.b.v. toekomstige betonnen controleputten
. . . . . Houten kespen m 103,40 I
. . . . . - vuren
. . . . . - afmeting ca. 250 x 250 mm
. . . . . - lengtes van 1,40 m st 55,00 L
. . . . . - lengtes van 2,20 m st 12,00 L
. . . . . - met voorgeboorde gaten t.b.v. aanbrengen hakkelbout,
. . . . . - met verzonken gaten
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk
. . . . . Bevestigen middels hakkelbouten aan houten palen
. . . . . Hakkelbout, lengte ca. 400 mm of 500 mm,dik 19 mm st 134,00 L
. . . . .

363090 522104 Aanbrengen gordingen. m 72,00 V
. . . . . Betreft : aanbrengen van houten klossen op de houten
. . . . . kespen om verschuiving betonnen controleputten te
. . . . . voorkomen

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 72,00 I
. . . . . - vuren
. . . . . - afmeting ca. 120 x 60 mm
. . . . . - lengtes van 1,00 m st 60,00 L
. . . . . - lengtes van 1,50 m st 8,00 L
. . . . . - met voorgeboorde gaten t.b.v. aanbrengen hakkelbout,
. . . . . - met verzonken gaten
. . . . . - Puntmaat 15 cm
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening
. . . . . door:
. . . . . draadnagel 7.0x200 mm ca. 4 a 6 stuks per klos st 288,00 L
. . . . .

363110 417122 Leveren paal van naaldhout. st 662,00 V
1. . . . . Ronde paal, niet ontschorst st 662,00 L

. . . . . - Puntmaat 15 cm

. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk

.1. . . . Paallengte: 3,0 m

. . . . .1 Plaats van leveren: volgens bestekspostnr. 363030

. . . . .
363120 417122 Leveren paal van naaldhout. st 606,00 V

1. . . . . Ronde paal, niet ontschorst st 606,00 L
. . . . . puntmaat 150 mm
. . . . . met FSC keurmerk
. . . . . duurzaamheidsklasse I
.1. . . . Paallengte: 4,0 m
. . . . .1 Plaats van leveren: volgens bestekspostnr. 363030
. . . . .

363130 417122 Leveren paal van naaldhout. st 550,00 V
1. . . . . Ronde paal, niet ontschorst st 550,00 L

. . . . . - Puntmaat 15 cm

. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk

.1. . . . Paallengte: 5,0 m

. . . . .1 Plaats van leveren: volgens bestekspostnr. 363040

. . . . .
363140 417122 Leveren paal van naaldhout. st 76,00 V

1. . . . . Ronde paal, niet ontschorst st 76,00 L
. . . . . - Puntmaat 15 cm
. . . . . - Duurzaamheidsklasse I voorzien van FSC-keurmerk
.1. . . . Paallengte: 6,0 m
. . . . .1 Plaats van leveren: volgens bestekspostnr. 363040
. . . . .

39 KOLKEN, HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .

391 VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .

3911 Verwijderen kolken (afvoeren)
. . . . .
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391110 251122 Verwijderen kolk. st 44,00 V
. . . . . Situering:alle straatkolken binnen de werkgrenzen
. . . . . afvoeren. Conform opbreektekening

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen:
. . . . . - vervoeren naar Adriaanse B.V., Loeswijk 40, 5731 VL te
. . . . . Mierlo inzake, stankscherm en (losse) deksel
. . . . . - vervoeren volgens bp 882090 inzake betonnenbak ton 7,90 I
. . . . . - vervoeren volgens bps 881910 inzake RKG-slib ton 2,20 I
. . . . .

391120 251122 Verwijderen kolk. st 205,00 V
. . . . . Situering: alle trottoirkolken binnen de werkgrenzen
. . . . . afvoeren. Conform opbreektekening

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk betonbandprofiel 13/15
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen:
. . . . . - vervoeren naar Adriaanse B.V., Loeswijk 40, 5731 VL te
. . . . . Mierlo inzake, stankscherm en (losse) deksel
. . . . . - vervoeren volgens bp 882090 inzake betonnenbak ton 45,50 I
. . . . . - vervoeren volgens bps 881910 inzake RKG-slib ton 10,25 I
. . . . .

391140 251199 Handmatig Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren). st 20,00 V
. . . . . Situering: alle trottoirkolken binnen de werkgrenzen
. . . . . afvoeren. Conform opbreektekening.
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van trottoirkolken tpv te
. . . . . handhaven bomen volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande kolken mag enkel vanaf de verharding,
. . . . . met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden verwijderd
. . . . . zodat de onverharde delen van de groeiplaats niet
. . . . . worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan
. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. . . . . Trottoirkolk betonbandprofiel 13/15
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen:
. . . . . - vervoeren naar Adriaanse B.V., Loeswijk 40, 5731 VL te
. . . . . Mierlo inzake, stankscherm en (losse) deksel
. . . . . - vervoeren volgens bp 882090 inzake betonnenbak ton 4,44 I
. . . . . - vervoeren volgens bps 881910 inzake RKG-slib ton 1,00 I
. . . . .

392 STELLEN KOLKEN
. . . . .

392110 251199 Op hoogte stellen bestaande kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: Conform opbreektekening
. . . . . Betreft bestaande kolken van beton/gietijzer- combinatie
. . . . . welke opnieuw op hoogte worden gesteld
. . . . . Bestaande afvoer op riool blijft gehandhaafd
. . . . . Trottoir-, straat- of gecombineerde kolk
. . . . .

3932 Leveren en aanbrengen kolken
. . . . .

393210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 69,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 69,00 L
. . . . . Leverancier TBS type Q-line Classic STR3245/85 GB1
. . . . . Z7
. . . . . Aansluiting GY 125 FLEX
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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393220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 181,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 181,00 L
. . . . . Leverancier TBS type Q-line Classic TRK 128A/90 GB1A,
. . . . . voor profiel 130/150
. . . . . Aansluiting GY 125 FLEX
. . . . . Opening voorzien van 2 spijlen
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

393260 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 17,00 L
. . . . . Leverancier TBS type Q-line Classic TRK 2020/90 GB1
. . . . . t.b.v. geleideband profiel 50/200 (vellingkant hoogte
. . . . . 50mm over 150mm)
. . . . . Aansluiting GY 125 FLEX
. . . . . Opening voorzien van 5 spijlen
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

395 AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN,
. . . . . Ter plaatse van Zone A (rapport 24SP2024)
. . . . . huisaansluitingen GWA onder extra afschot leggen, t.b.v.
. . . . . opvangen toekomstige zetting van kunststof putten en
. . . . . leidingen.
. . . . .

395000 252201 Aanbrengen PVC-buis m 3.900,00 V
. . . . . Betreft:kolkaansluiting (ca. 1200m) en
. . . . . RWA-huisaansluiting grijs (ca. 2700m) inclusief
. . . . . standpijp

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3.900,00 L
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.650,00 V
. . . . . Betreft: DWA-huisaansluiting bruin inclusief standpijp

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.650,00 L
. . . . . Kleur bruin (RAL 8023)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 547,00 V
. . . . . PVC-bocht 45 graden m/m

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 547,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 534,00 V
. . . . . PVC-bocht 90 graden m/m

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 534,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 547,00 V
. . . . . PVC-bocht 45 graden m/s

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 547,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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395150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 129,00 V
. . . . . Ten behoeve van dubbele kolkaansluiting
. . . . . PVC flexibel T-stuk 90 graden 3 x mof

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 129,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 540,00 V
. . . . . Betreft ontstoppingsstuk hwa (270 st) en dwa (270st)
. . . . . PVC-ontstoppingsstuk m/s
. . . . . Inclusief klemdeksel en stoomdeksel cf. G-01

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 540,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

395180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 270,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen dwa
. . . . . PVC-overgangsstuk PVC/gres

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 270,00 L
. .9.9. . Overgangstuk PVC/gres 125 x 206 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 60Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4 FUNDERINGSCONSTRUCTIE
. . . . .

41 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE
. . . . .

416 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .

416080 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.985,00 V
. . . . . Situering: bestaande fundatie rijbaan Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten t.h.v kruispunten. Conform
. . . . . Opbreektekening

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte tot 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 943,00 I
. . . . .

45 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
. . . . .

450 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .

4502 Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.
. . . . .

450220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16.715,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder rijbaan,parkeervakken en
. . . . . kruisingsvlakken van elementenverhardingen (sbs en
. . . . . bss) en Xantippehof
. . . . . Conform standaarddetail C-01.1 constructie ER1

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 6.686,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .

4514 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.
. . . . .

451420 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 735,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: Aeneaslaan
. . . . . onder asfaltconstructie AR3 conform standaarddetail
. . . . . K-01-4

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 441,00 L
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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5 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

51 VERWIJDEREN BANDEN
. . . . .

512 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK
. . . . .

5120 Opbreken trottoirbanden afvoeren
. . . . .

512020 831711 Opbreken betonbanden. m 3.315,00 V
. . . . . Situering: aangrenzende zijstraten, conform
. . . . . opbreektekening

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 578,00 I
. . . . .

512030 831799 Handmatig verwijderen trottoirbanden 130/150 in bt m 900,00 V
. . . . . Situering: alle 130/150 banden binnen de werkgrenzen
. . . . . thv Faunuslaan en aangrenzende wegen. Conform de
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van trottoirbanden tpv te
. . . . . handhaven bomen volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg)
. . . . . worden verwijderd zodat de onverharde delen van de
. . . . . groeiplaats niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan.
. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 156,83 I
. . . . .

5121 Opbreken inritblokken afvoeren
. . . . .

512130 831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 V
. . . . . Situering: alle inritblokken 450 x 200 x 750mm banden
. . . . . binnen de werkgrenzen.Conform de opbreektekening.
. . . .9. Inritblokken 450 x 200 x 750 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 2,00 I
. . . . .

5122 Opbreken opsluitbanden afvoeren
. . . . .

512220 831711 Opbreken betonbanden. m 2.720,00 V
. . . . . Situering:alle opsluitbanden 80 x 200mm
. . . . . binnen de werkgrenzen. Conform de opbreektekening
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 104,00 I
. . . . .

512230 831711 Opbreken betonbanden. m 3.700,00 V
. . . . . Situering:alle opsluitbanden 100 x 200mm
. . . . . binnen de werkgrenzen. Conform de opbreektekening
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 178,00 I
. . . . .

512270 831711 Opbreken betonbanden. m 825,00 V
. . . . . Situering:alle opsluitbanden 150 x 250mm
. . . . . binnen de werkgrenzen. Conform de opbreektekening

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m³/m beton
. . .9. . Opsluitbanden 150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 149,00 I
. . . . .
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512280 831799 Handmatig verwijderen opsluitbanden 80 x 200mm m 950,00 V
. . . . . Situering: alle 80/200 banden binnen de werkgrenzen
. . . . . thv Faunuslaan en aangrenzende wegen. Conform de
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van opsluitbanden tpv te
. . . . . handhaven bomen volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan
. . . . . Opsluitbanden 80x200mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 165,54 I
. . . . .

512290 831799 Handmatig verwijderen opsluitbanden 100 x 200mm m 650,00 V
. . . . . Situering: alle 100/200 banden binnen de werkgrenzen
. . . . . thv Faunuslaan en aangrenzende wegen. Conform de
. . . . . opbreektekening.
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van opsluitbanden tpv te
. . . . . handhaven bomen volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan
. . . . . Opsluitbanden 100x200mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 113,26 I
. . . . .

52 AANBRENGEN BANDEN
. . . . .

522 OPNIEUW STELLEN BANDEN
. . . . .

522020 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering:banden aanliggend aan werk

9. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 0,80 L
. . . . . schraal beton 0,04 m³/m
. . . . .

522710 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 400,00 V
. . . . . Situering:banden aanliggend aan werk en langs
. . . . . perceelgrenzen

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm
. . . . .

522720 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 400,00 V
. . . . . Situering:banden aanliggend aan werk en langs
. . . . . perceelgrenzen

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . .

524 LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 130/15
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

5240 LEV. EN AANBR. BANDEN PROFIEL 130/150x200
. . . . .
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524030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.455,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 138,20 L
. . . . . schraal beton (0,04m³/m)
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm recht st 3.455,00 L
. . . . .
. . . . .

524040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 287,30 V
. . . . . Situering: volgens tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 8,62 L
. . . . . schraal beton (0.04m³/m)
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm bocht st 366,00 I
. . . . . Ru=0,5m, ca. 47,3m st 61,00 L
. . . . . Ru=1,0m, ca. 4, 6m st 6,00 L
. . . . . Ru=6,0m, ca. 189,2m st 241,00 L
. . . . . Ru=8,0m, ca. 22,3m st 29,00 L
. . . . . Ri=8,0m, ca. 22,3m st 29,00 L
. . . . .

5245 LEV. EN AANBR. HOEKBANDEN PROFIEL 130/150
. . . . .

524550 831399 L & A hoekblok inw. 90º, R=0.25m, BL=0.4m in bt. st 64,00 V
. . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug m3 1,28 L
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Hoekblok 90º inwendig R=0,25 m; Gewicht 64 kg/st st 64,00 L
. . . . .

5247 LEV. EN AANBR. ZIJWEG-BLOKKEN 130/150
. . . . .

524710 831399 Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000 st 6,00 V
. . . . . Situering: zijweg t.p.v. Lucretiastraat, Xantippehof en
. . . . . Dolonstraat
. . . . . Conform SD-J-09-1 en SD-J-09-2
. . . . . Aanbrengen op zandbed
. . . . . Prefab afritconstructie eindstuk:
. . . . . -aansluitend op trottoirband 130/150mm
. . . . . - Afmeting 1050x215/1000mm ( Helling 1:9)
. . . . . - Oppervlaktestructuur: met antislip profiel
. . . . . - Betonkwaliteit: C45/55
. . . . . - Milieuklasse: XF4
. . . . . - Kleur: Grijs
. . . . . - Uitvoering Links (recht) werkende lengte 1000mm st 3,00 L
. . . . . - Uitvoering Rechts (recht) werkende lengte 1000mm st 3,00 L
. . . . . Leverancier Leicon Verkeersgeleiding o.g.
. . . . .

524720 831399 Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000 m 23,00 V
. . . . . Situering: zie bp 524710
. . . . . Conform SD-J-09-1 en SD-J-09-2
. . . . . Aanbrengen op zandbed
. . . . . Prefab afritconstructie tussenstuk:
. . . . . - Afmeting 1050x215/1000mm ( Helling 1:9)
. . . . . - Oppervlaktestructuur: met antislip profiel
. . . . . - Betonkwaliteit: C45/55
. . . . . - Milieuklasse: XF4
. . . . . - Kleur: Grijs
. . . . . - Uitvoering Tussenstuk (recht) werkende lengte st 23,00 L
. . . . . 1000mm
. . . . . Leverancier Leicon Verkeersgeleiding o.g.
. . . . .

5248 LEV. EN AANBR. INRITBANDEN 130/150
. . . . .
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524810 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 317,50 V
. . . . . Situering: volgens tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 6,35 L
. . . . . schraal beton (0,02m³/m)
. .9. . . Inritband tussenstuk bij profiel 130/150 (x250)mm
. . . . . 750x180mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 635,00 L
. . . . .

524820 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 126,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 5,04 L
. . . . . schraal beton (0,04m³/m)
. .9. . . Inritband eindstuk bij profiel 130/150 (x250) mm
. . . . . 750x180mm
. . . .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 63,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 63,00 L
. . . . .

526 LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 50/200
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

526110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 380,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken van grasbetonstenen

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 11,40 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel geleideband 50/200 x 200 mm st 380,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . .

527 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE BANDEN
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

5270 Opsluitbanden
. . . . .

527030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9.060,00 V
. . . . . Situering:volgens tekening

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm recht st 9.060,00 L
. . . . .

527040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 394,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm bocht st 502,00 I
. . . . . R=1,0m, ca. 117,3m st 150,00 L
. . . . . R=2,0m, ca. 71,6m st 92,00 L
. . . . . R=3,0m, ca. 169,7m st 217,00 L
. . . . . R=4,0m, ca. 17,7m st 23,00 L
. . . . . R=10,0m, ca. 15,7m st 20,00 L
. . . . .

527050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00 V
. . . . . Situering: plateaus

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 4,95 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm recht st 165,00 L
. . . . .

527060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 189,10 V
. . . . . Situering: plateaus

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 5,67 L
. . . . . schraal beton (0,03m³/m)
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm bocht st 241,00 I
. . . . . R=6,0m, ca. 165,7m st 211,00 L
. . . . . R=8,0m, ca. 23,3m st 30,00 L
. . . . .
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527070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 81,00 V
. . . . . Situering: winkels hoek Muzenlaan-Odysseuslaan

1. . . . . Op straatlaag
. .9. . . Type: Rabatbanden 400x200 st 81,00 L
. . . . . kleur: antraciet
. . . . .

527080 831399 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 400x200. st 6,00 V
. . . . . Situering: zie bp 527070
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Rabatband hoekstukken 400x200, 90° graden st 6,00 L
. . . . . hoekuitwendig, beenlengte 50 cm
. . . . .

5271 Hulpstukken Opsluitbanden
. . . . .

527110 831399 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 100x200. st 458,00 V
. . . . . Situering: haakse hoeken in de opsluitbandenlijn
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Hoekstuk 90°, beenlengte 400mm st 458,00 L
. . . . .

528 LEVEREN EN AANBRENGEN VERLOOPBANDEN
. . . . . Banden van beton dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

528030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 86,00 V
. . . . . Situering: overgang tussen twee verschillende profielen
. . . . . betonbanden zie tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 3,44 L
. . . . . schraal beton (0,04m³/m)
. .9. . . Profiel 130/150 (x250) mm
. . . . . Verloopband 130/150(x200) Links - 50/200x200 R st 43,00 L
. . . . . Verloopband 50/200x200 L - 130/150 (x200) Rechts st 43,00 L
. . . . .

528240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 58,00 V
. . . . . Situering: overgang tussen twee verschillende profielen
. . . . . betonbanden zie tekening

9. . . . . Stellen in schraal beton en voorzien van steunrug van m3 2,32 L
. . . . . schraal beton (0,04m³/m)
. .9. . . Profiel 130/150 (x250) mm
. . . . . Verloopband 130/150(x250) Links - 150x250 Rechts st 29,00 L
. . . . . Verloopband 150x250 Links - 130/150 (x250) Rechts st 29,00 L
. . . . .

53 GOOTCONSTRUCTIES
. . . . .

531 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES
. . . . .

5315 Opbr. gootconstr. van bss, geen hergebruik
. . . . .

531520 831706 Opbreken molgoot. m 80,00 V
. . . . . Situering: alle molgoten naast rijbaan over het werk
. . . . . verspreid
. . . . . Conform de opbreektekening.

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 8,00 I
. . . . .

531540 831706 Opbreken molgoot. m 205,00 V
. . . . . Situering: alle molgoten naast rijbaan over het werk
. . . . . verspreid

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 34,00 I
. . . . .
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531560 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 295,00 V
. . . . . Situering: alle rollaag langs asfalt verharding over het
. . . . . werk verspreid
. . . . . Betreft: gootlaag tbv afwatering

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In cementspecie of betonmortel
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 20,00 I
. . . . .

5316 Opbr. gootconstr. van betontegels, geen hergebruik
. . . . .

531610 831799 Opbreken gootlaag halve tegels in specie. m 1.840,00 V
. . . . . Gesteld in specie
. . . . . Tegels 150 x 300 mm dikte 80 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 87,00 I
. . . . .

533 AANBR. VRIJGEKOMEN GOOTCONSTRUCTIES
. . . . .

5331 Aanbrengen gootconstructies van straatbakstenen
. . . . .

533120 831303 Aanbrengen molgoot. m 253,00 V
. . . . . Betreft goten langs parkeervakken Faunuslaan

9. . . . . Bestaande uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,33 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 3.795,00 I
. . . . . Vervoerd vanuit depot volgens bp 691020 (ca. 75m2)
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

533130 831303 Aanbrengen molgoot. m 2.200,00 V
. . . . . Betreft watervoerende goten langs rijbaan met
. . . . . verharding herbruik sbs

9. . . . . Bestaande uit 2 streklagen
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 44,00 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 22.000,00 I
. . . . . Vervoerd vanuit depot volgens bp 691020 (ca 440m2)
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

5332 Aanbrengen gootconstructies van betonstraatstenen
. . . . .

533260 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 V
. . . . . Betreft 2 streks-gootlaag langs aan te leggen
. . . . . elementenverharding plateus
. . . . . Argonautenlaan - Damocleslaan;
. . . . . Faunuslaan - Amazonelaan;
. . . . . Icaruslaan - Aeneaslaan .

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 1,60 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.000,00 I
. . . . . Vervoerd vanuit depot volgens bp 691040
. . . . .2 Voegen vullen met cementspecie m3 0,05 L
. . . . .

534 LEVEREN EN AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES
. . . . .

5341 Gootconstructies van straatbakstenen
. . . . .

534190 831303 Aanbrengen molgoot. m 2.585,00 V
. . . . . Betreft watervoerende goten langs rijbaan
. . . . . Argonautenlaan, Achilleslaan, Odysseuslaan

9. . . . . Bestaande uit 2 streklagen
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 52,00 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 25.850,00 L
. . . . . specificatie volgens bp 616150
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .
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5342 Gootconstructies van duurzame betonstraatstenen
. . . . . Betonstraatstenen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

534210 831303 Aanbrengen molgoot. m 690,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken Argonautenlaan, Achilleslaan,
. . . . . Odysseuslaan

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 17,25 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.350,00 L
. . . . . Kleur antraciet
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . . Straatzand
. . . . .

534280 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 420,00 V
. . . . . Betreft gootlaag langs nieuw aan te leggen
. . . . . asfaltconstructie Aeneaslaan

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 6,72 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.200,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .2 Voegen vullen met cementspecie m3 0,21 L
. . . . .

54 KANTOPSLUITINGEN CULTUURTECHNIEK
. . . . .

541 OPBREKEN KANTOPSL. CULTUURTECHNIEK
. . . . .

541010 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 655,00 V
. . . . . Situering: alle koplaag langs boomvakkenthv
. . . . . Faunuslaan en aangrenzende wegen binnen de
. . . . . werkgrenzen.
. . . . . conform opbreektekening
. . . . . Betreft: handmatig verwijderen van straatbakstenen tpv
. . . . . te handhaven bomen volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan

1.6. . . . Bestaand uit 1 koplaag
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 25,00 I
. . . . .

55 OVERIGE KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

554 AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

554010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 170,00 V
. . . . . Betreft streklagen achter betonbanden bij bochten in
. . . . . trottoirs

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.550,00 I
. . . . . Kleur: grijs st 2.550,00 L
. . . . .9 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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554020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 147,00 V
. . . . . Betreft streklagen achter betonbanden bij bochten ter
. . . . . plaatse van verhoogde plateaus conform detail J14

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.205,00 I
. . . . . Kleur: grijs (2 streklagen) st 1.470,00 L
. . . . . wit (1 streklaag) st 735,00 L
. . . . .9 Afstrooien en invegen met zand straatzand
. . . . .

59 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

593 PASMAKEN VAN BETONBANDEN
. . . . .

593010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 500,00 V
. . . . . Situering: per bocht, per rechtstand en onderbreking van
. . . . . kolk

9. . . . . Door middel van zagen met watertoevoer
.9.9. . . Trottoirbanden 130/150 x 250mm en banden
. . . . . 50/200x200mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (ca. 8,0 ton)
. . . . .

593020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 500,00 V
. . . . . Situering: per bocht, per rechtstand

9. . . . . Door middel van zagen met watertoevoer
.9.9. . . Opsluitbanden 100x200mm, 150x250mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (ca. 8,0 ton)
. . . . .
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6 VERHARDINGEN
. . . . .

61 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

611 STRAATLAGEN
. . . . .

6111 Aanbrengen straatlagen
. . . . .

611100 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 150,00 V
. . . . . Situering: her te straten elementenverharding volgens
. . . . . bestekspost 614150, 614250 en 614310
. . . . . Laagdikte gemiddeld 15 mm; ten minste 0 mm en ten
. . . . . hoogste 50 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 15mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bp 290020 m3 2,30 I
. . . . .

611130 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 14.527,00 V
. . . . . Situering: rijbaan, hofje en parkeervakken van bss
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 35 mm en ten
. . . . . hoogste 65 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
. . . . . of menggranulaat
. .3. . . Brekerzand geleverd volgens bp 290030 m3 726,40 I
. . . . .

611160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 14.900,00 V
. . . . . Situering: trottoirs
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 100 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bp 290020 m3 1.490,00 I
. . . . .

612 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBRUI
. . . . .

6121 Opnemen straatbakstenen, hergebruik
. . . . .

612150 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 6.355,00 V
. . . . . Situering: T.p.v rijbaan en parkeren Faunuslaan opp. ca.
. . . . . 3977m2
. . . . . en rijbaan Icaruslaan opp. ca.2378m2

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Inclusief de handeling van 'uitsorteren' van breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
. . . . . bp 691010
. . . . .
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612160 831799 Handmatig verwijderen straatbakstenen KF m2 500,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. alle rijbaan en parkeren Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten, binnen de werkgrenzen. conform
. . . . . de opbreektekening
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan.
. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat
. . . . . Inclusief de handeling van 'uitsorteren' van breuk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
. . . . . bp 691010
. . . . .

6122 Opnemen betonstraatstenen, hergebruik
. . . . .

612250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 335,00 V
. . . . . Situering: plateaus Argonautenlaan-Damocleslaan,
. . . . . Faunuslaan-Amazonelaan en Icaruslaan-Aeneaslaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Inclusief de handeling van 'uitsorteren' van breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
. . . . . bp 691030 (335m2) en verwerken volgens bp 615250
. . . . . en worden geacht herbruikbaar te zijn.
. . . . .

6123 Opnemen betontegels, hergebruik
. . . . .

612310 831703 Opbreken betontegels. m2 150,00 V
. . . . . Situering: T.p.v trottoirs kruispunten Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende zijwegen
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens
. . . . . bp 691050 en verwerken volgens bp 615310 en worden
. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.
. . . . .

612350 831703 Opbreken betontegels. m2 43,00 V
. . . . . Situering: fietspad kruispunt
. . . . . Damocleslaan-Argonautenlaan
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 691050
. . . . . en verwerken volgens bp 615350 en worden
. . . . . geacht herbruikbaar te zijn.
. . . . .

613 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN, GEEN
. . . . .

6132 Opbreken betonstraatstenen, geen hergebruik
. . . . .

613230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.390,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. rijbanen en plateau's Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen. conform
. . . . . de opbreektekening
. . . . . Betreft: betonstratenen KF

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 459,00 I
. . . . .
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613240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 895,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. alle parkeervakken Odysseuslaan,
. . . . . binnen de werkgrenzen. conform de opbreektekening

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 172,00 I
. . . . .

6133 Opbreken betontegels, geen hergebruik
. . . . .

613310 831703 Opbreken betontegels. m2 13.530,00 V
. . . . . Situering: alle trottoirtegels Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen
. . . . . conform opbreektekening
. . . . . Tpv voetpaden
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 1.417,00 I
. . . . .

613320 831703 Opbreken betontegels. m2 1.125,00 V
. . . . . Situering: alle trottoirtegels Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen
. . . . . conform opbreektekening.
. . . . . Tpv Inritten en fietspaden
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 216,00 I
. . . . .

613340 831799 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45 mm. m2 2.200,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. alle trottoirtegels Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen. conform
. . . . . de opbreektekening
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan.
. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 264,00 I
. . . . .

613350 831799 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80 mm. m2 1.125,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. alle trottoirtegels inritten Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten, binnen de werkgrenzen. conform
. . . . . de opbreektekening
. . . . . Betreft: De verharding in de risicozones dient handmatig
. . . . . te worden verwijderd volgens bijlage advies BEA.
. . . . . Alle werkzaamheden in de kwetsbare boomzone
. . . . . worden uitgevoerd in samenwerking met een
. . . . . bomenwacht.
. . . . . De bestaande verharding mag enkel vanaf de
. . . . . verharding, met licht materieel (kraan < 1500 kg) worden
. . . . . verwijderd zodat de onverharde delen van de groeiplaats
. . . . . niet worden belast.
. . . . . De bomenwacht bepaalt in het veld wanneer inzet van
. . . . . een kraan.
. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 216,00 I
. . . . .

6135 Opnemen invalide inrit, geen hergebruik
. . . . .
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613510 832199 Opnemen invalide-inrit 130/150 st 30,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Bestaande uit
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm lengte 750 mm
. . . . . Inrit-perronband links
. . . . . Inrit-perronband rechts
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080 ton 9,47 I
. . . . .

614 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

6141 Herstraten straatbakstenen
. . . . .

614150 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: alle straatbakstenen K.F. nabij de
. . . . . werkgrenzen
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .9. . . Onbruikbare straatbakstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 0,25 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen met
. . . . . steenslag 2/6
. . . . .

6142 Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

614250 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: alle betonstraatstenen K.F. nabij de
. . . . . werkgrenzen
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .9. . . Onbruikbare betonstraatstenen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6143 Herstraten betontegels
. . . . .

614310 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Situering: alle tegels nabij de werkgrenzen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Onbruikbare betontegels afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,
. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

615 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.
. . . . . De handeling om de te herbruiken vrijgekomen
. . . . . materialen te rangschikken voor machinaal straten dient
. . . . . in de prijs per eenheid te zijn verwerkt
. . . . .

6151 Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
. . . . . apart per straat en per dikte
. . . . .
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615150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 5.495,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan Faunuslaan (ca. 2770m2),
. . . . . Icaruslaan (ca. 2145m2), Xantippehof (ca. 195m2) en de
. . . . . aangrenzende straten (Antigonelaan, Remuslaan,
. . . . . Nestorlaan, Calypsostraat, Argosstraat en Aurorastraat,
. . . . . totaal ca.385m2) binnen de werkgrenzen.
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking, CROW Publ. 324
. . . . . Vervoerd volgens bp 691011 (5495 m2) van dit bestek
. . . . . Conform aanleg tekening

9. . . . . Straatbakstenen aanbrengen op de lokatie waar ze m2 5.495,00 I
. . . . . vrijgekomen zijn,
. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat vervoerd
. . . . . volgens bestekspost 691020
. . . . . kleur: rood-bruin met afwijkende stukken
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 28,00 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

615160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 465,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken Faunuslaan (ca. 425m2)
. . . . . en Xantippehof (ca. 40m2).
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking, CROW Publ. 324
. . . . . Vervoerd volgens bp 691011 (465 m2) van dit bestek
. . . . . Conform aanleg tekening

9. . . . . Vrijgekomen straatbaksteen keiformaat vervoerd m2 465,00 I
. . . . . volgens bestekspost 691020
. . . . . kleur: rood-bruin met afwijkende stukken
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4. . . In elleboogverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 3,00 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw
. . . . . invegen met steenslag 2/6
. . . . .

6152 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen
. . . . .

615250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 335,00 V
. . . . . Situering: plateaus Argonautenlaan-Damocleslaan,
. . . . . Faunuslaan-Amazonelaan en Icaruslaan-Aeneaslaan
. . . . . Conform aanleg tekening
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bp 691040 van dit bestek.
. . . . . Vrijgekomen materialen uit het werk betreft
. . . . . betonstraatstenen keiformaat volgens bp 612250

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 435,50 I
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 14.505,50 I
. . . . . Kleur:
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk volgens bp
. . . . . 612250
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6153 Aanbrengen vrijgekomen betontegels
. . . . .
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615310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 V
. . . . . Situering: T.p.v trottoirs kruispunten Faunualaan en
. . . . . aangrenzende zijwegen
. . . . . Conform verhardingstekening
. . . . . Vervoerd volgens bp 691060 (150m2) van dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs st 1.485,00 I
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 612310
. . . . . (150m2)met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

615350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 43,00 V
. . . . . Situering: fietspad kruispunt
. . . . . Damocleslaan-Argonautenlaan
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x80mm rood
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 612350
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Vervoerd volgens bp 691030
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6156 Straatbakstenen sinus-talud (herbruik sbs)
. . . . .

615610 831199 Aanbrengen drempel sbs herbruik en bss nieuw. m 29,00 V
. . . . . Betreft : plateau voor 30 km/h
. . . . . Situering: plateau Icaruslaan-Faunuslaan en drempel
. . . . . Calypsostraat
. . . . . Halve sinus-talud: 1,05 m volgens standaarddetails
. . . . . J-12-1.4 en J-12-1.5
. . . . . Op brekerzand
. . . . . Straatbakstenen vrijgekomen uit het werk en vervoerd
. . . . . volgens bestekspost 691020, betonstraatstenen nieuw
. . . . . geleverd
. . . . . Kleur rood-bruin (10 st/m) st 290,00 I
. . . . . Kleur rood-bruin (23 st/m) st 667,00 I
. . . . . Kleur wit (16 st/m) bss kf st 464,00 L
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

616 LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN EN
. . . . .

6161 Straatbakstenen
. . . . .

616150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.555,00 V
. . . . . Situering: rijbanen Argonautenlaan, Achilleslaan en
. . . . . Odysseuslaan en aanliggende straten tot tangentpunt
. . . . . bochtbanden

9. . . . . Straatbaksteen: st 327.750,00 L
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte 80mm
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . fabrikant: Vandersanden
. . . . . type: Ardeche
. . . . . Structuur: bezand
. . . . . Kwaliteit A, Klasse 4-2 EQ+
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .9 Afstrooien en invegen met steenslag 2/6 m3 32,78 L
. . . . . Steenslag verwijderen, intrillen en opnieuw invegen
. . . . . met steenslag 2/6
. . . . .

6165 Duurzame Betonstraatstenen antraciet
. . . . . Betonstraatstenen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 75Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

616560 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.740,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken van bss

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 78.300,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6167 Duurzame Betonstraatstenen sinus-talud
. . . . . Betonstraatstenen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

616720 831199 Aanbrengen betonstraatstenen. m 25,70 V
. . . . . Betreft een plateau voor 30 km/h
. . . . . Situering: Argonautenlaan - Damocleslaan, Faunuslaan
. . . . . - Amazonelaan en Icaruslaan - Aeneaslaan
. . . . . Halve sinus-talud: 1,05 m volgens
. . . . . standaarddetails J-12-1.4 en J-12-1.5
. . . . . Op brekerzand
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Met splintervrije kop
. . . . . Kleur grijs (10 st/m) st 257,00 L
. . . . . Kleur zwart (23 st/m) st 592,00 L
. . . . . Kleur wit (16 st/m) st 412,00 L
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

6168 Straatbakstenen sinus-talud
. . . . . Betonstraatstenen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

616810 831199 Aanbrengen straatbakstenen. m 117,00 V
. . . . . Betreft een plateau voor 30 km/h
. . . . . Situering:
. . . . . Argonautenlaan - Aeneaslaan, Argonautenlaan -
. . . . . Menelaoslaan, Argonautenlaan - Antigonelaan,
. . . . . Argonautenlaan - Odysseuslaan, Argonautenlaan
. . . . . kussentje, Odysseuslaan drempel (2x)
. . . . . Halve sinus-talud: 1,05 m volgens
. . . . . standaarddetails J-12-1.4 en J-12-1.5
. . . . . Op brekerzand
. . . . . Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Met splintervrije kop
. . . . . SBS cf bp 616150 (10 st/m) st 1.170,00 L
. . . . . SBS cf bp 616150 (23 st/m) st 2.691,00 L
. . . . . BSS kleur wit (16 st/m) st 1.872,00 L
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

617 LEVEREN EN AANBRENGEN DUURZAME BETONTEGE
. . . . . Betontegels dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

6171 Duurzame Betontegels dik 45 mm
. . . . . Betontegels dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .
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617110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 11.375,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 112.612,50 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 25.025,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6173 Duurzame Betontegels dik 80 mm
. . . . . Betontegels dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

617310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.600,00 V
. . . . . Situering: volgens tekening
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 35.640,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur:
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 7.920,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6175 Bijzondere tegels
. . . . . Betontegels dienen vervaardigd te zijn van 'duurzaam
. . . . . beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

617510 831199 Aanbrengen sparingtegels. set 41,00 V
. . . . . Sparingtegels aanbrengen in combinatie met het
. . . . . aanbrengen en/of vervangen van verkeersbordpalen als
. . . . . flespaal of buispaal
. . . . . Betontegel 150 x 300 x 80mm st 82,00 L
. . . . . met een halve gatsparing Ø 90 mm, kleur grijs
. . . . . Set sparingtegels bestaat uit 2 stuks per paal
. . . . . Voegen tussen object en sparingltegel en
. . . . . sparingltegels onderling afkitten volgens bp 694120
. . . . .

617530 831199 Aanbrengen sparingtegels. set 125,00 V
. . . . . Sparingtegels aanbrengen in combinatie met het
. . . . . aanbrengen en/of vervangen van lichtmasten
. . . . . Betontegel 450 x 300 x 80 mm met een gatsparing st 250,00 L
. . . . . Set sparingtegels bestaat uit 2 stuks per lichtmast
. . . . . Voegen tussen lichtmast en sparingtegel en
. . . . . sparingtegels onderling afkitten volgens bp 694120
. . . . .

617550 831113 Aanbrengen betontegels. m2 690,00 V
. . . . . Situering: Parkeerstrook grasbetontegels
. . . . . Conform standaarddetail J-05-6

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .9. . . Op laag van fijn bomengranulaat aangebracht volgens
. . . . . bp 273230
. . .9. . Grasbetonstenen
. . . . . Afmetingen: 400 x 400 x 100 mm
. . . . . Openingen 65 x 65 mm st 4.313,00 L
. . . . . Oppervlak: Groot kiezel motief
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . type: Greenstone maxx
. . . . .9 Grastegels vullen met 80mm gras/grondmengsel m3 28,29 L
. . . . . volgens bp 722030
. . . . .

618 LEVEREN EN AANBR. BIJZONDERE BESTRATING
. . . . . Betonnen elementen dienen gemaakt te worden van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .
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6180 Leveren en aanbrengen duurzame invalide-inritten
. . . . . Betonnen elementen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek.
. . . . .

618010 831399 L & A invalide-inrit conform standaarddetail J-17 st 41,00 V
. . . . . Conform standaarddetails J-17
. . . . .

618011 831399 Aanbrengen inrit-perronbanden 130/150. st 82,00 I
. . . . . Situering: aan weerszijden van invalide-inrit
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm lengte 750 mm
. . . . . Inrit-perronband links st 41,00 L
. . . . . Inrit-perronband rechts st 41,00 L
. . . . .

618012 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 I
. . . . . Situering: tussen en rondom inrit-perronbanden
. . . . . Hoeveelheid per invalide-inrit: ca. 1,70 m²

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs (60 st/inrit) st 2.460,00 L
. . . . . Kleur: wit (21 st/inrit) st 820,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

62 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

621 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

6211 Zagen asfaltconstruktie
. . . . .

621110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Betreft inzagen deklaag fietspad doorsteek
. . . . . Amazonelaan-Aeneaslaan

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 30 mm
. . . . . tot ten hoogste 60 mm
. . . . .

621160 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen kruispunt Aeneaslaan/
. . . . . Achilleslaan
. . . . . Conform opbreektekening

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

622 FREZEN ASFALTVERHARDING TEERVRIJ
. . . . . -Inclusief vervoeren en schoonmaken freesvakken.
. . . . . - Teervrij inzake asfalt met PAK10<=75mg/kgconform
. . . . . CROW-publicatie "Richtlijn omgaan met vrijgekomen
. . . . . asfalt"
. . . . . ISBN : 978 90 6628 655 9 d.d. juni 2015
. . . . .

6221 Frezen teervrij asfalt tot 40 mm
. . . . .

622110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 21,00 V
. . . . . Situering: fietsdoorsteek Amazonelaan-Aeaneaslaan
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:recent aangelegd
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: asfaltbonnen

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886220
. . . . .

624 TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING
. . . . . Inclusief schoonmaken freesvakken.
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 78Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6241 Trappen frezen asfalt teerhoudend
. . . . . Inclusief schoonmaken freesvakken.
. . . . .

624110 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: Frezen kruispunten aansluitingen kruispunt
. . . . . Aeneaslaan/ Achilleslaan
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:bestaand asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie resultaat
. . . . . verhardingsonderzoek

9. . . . . Lengte tot 10 m
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 25 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 45 mm en breedte 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 10,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886230
. . . . .

626 OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING
. . . . .

6263 Opbreken teerhoudend asfalt 0,11 tot 0,16 m
. . . . .

626310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 V
. . . . . Situering: Conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.p.v. rijbaan Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:bestaand rood asfalt <15
. . . . . jaar oud
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie resultaat
. . . . . verhardingsonderzoek

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld <0,16 m
. . . . .9 Vrijgekomen teerhoudend asfalt afvoeren volgens ton 88,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886260
. . . . .

626330 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 11.290,00 V
. . . . . Situering: Conform opbreektekening
. . . . . Betreft: opbreken asfalt t.p.v. rijbaan Faunuslaan en
. . . . . aangrenzende straten binnen de werkgrenzen.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:bestaand asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie resultaat
. . . . . verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld <0,16 m
. . . . .9 Vrijgekomen teerhoudend asfalt afvoeren volgens ton 4.516,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886260.
. . . . .

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

6311 Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening
. . . . .
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631110 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 16,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand asfalt op nieuw
. . . . . Betreft asfaltwapening volgens SD-K-02.1
. . . . . Type: HaTelit ® C40/ 17 eco, of gelijkwaardig
. . . . . Materiaal grid: 100% gerecycled PET geogrid met een
. . . . . bitumineuze coating, voorzien van een ultradun
. . . . . polypropyleen vlies
. . . . . Situering: kruispunten aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltconstructie
. .9. . . Aanbrengen op bestaande- (½breedte=500mm) en m2 16,00 L
. . . . . nieuwe-asfaltverharinding (½breedte=500mm) tussen
. . . . . onderlaag en binder van minimaal 40 mm dik
. . . . . verdichtasfalt zonder vouwen of plooien.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . .

631120 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 16,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltconstructie conform SD K-02

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende voegband van m 16,00 L
. . . . . gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,
. . . . . breedte 40 mm, dikte 10mm. Bv. TOK-band SK van
. . . . . Imbema Denso o.g
.9. . . . Breedte contactvlak: 35 mm
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier inclusief
. . . . . behandeling contactvlak incl. leverantie.
. . . . . Aanbrengen band 5 mm boven wegdek uit laten steken
. . . . . en inwalsen
. . . . .

6312 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

631220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.290,00 V
. . . . . Betreft kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlaag op
. . . . . bestaande asfaltconstructie

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,52 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

632 AANBRENGEN ONDERLAGEN
. . . . .

6322 60mm onderlaag
. . . . .

632230 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,35 V
. . . . . Situering: Fietsdoorsteek Amazonenlaan-
. . . . . Totaal ca. 9 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,35 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bp 451320
. . . . .

6323 70mm onderlaag
. . . . .

632330 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 107,60 V
. . . . . Situering: rijbaan Aeneaslaan
. . . . . Aanbrengen in diverse fases
. . . . . Asfaltconstructie AR3, SD-K-01.4
. . . . . Totaal ca. 615 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 107,60 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bp 451420
. . . . .

633 AANBRENGEN TUSSENLAGEN
. . . . .
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6332 45mm tussenlaag (AR)
. . . . .

633260 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 70,30 V
. . . . . Situering: rijbaan Aeneaslaan
. . . . . Aanbrengen in diverse fases
. . . . . Asfaltconstructie AR3, SD-K-01.4
. . . . . Totaal ca. 625 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 70,30 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 45 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bp. 632330
. . . . .

634 AANBRENGEN DEKLAGEN
. . . . .

6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton
. . . . .

634240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 35,80 V
. . . . . Situering: rijbaan Aeneaslaan
. . . . . Aanbrengen in diverse fases
. . . . . Asfaltconstructie AR3 cf. SD-K-01.4
. . . . . Totaal ca. 410 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 35,80 L
. . . . . steenslag 2
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 633260
. . . . .

6343 Rode deklagen van steenmastiek asfaltbeton
. . . . .

634330 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 21,50 V
. . . . . Situering: rode fietsstrook Aeneaslaan en fietsdoorsteek
. . . . . Amazonenlaan-Aeneaslaan
. . . . . Aanbrengen in diverse fases
. . . . . Asfaltconstructie AR3 en fietsdoorsteek
. . . . . Totaal ca. 246m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 21,50 L
. . . . . Steenslag: Tillred of Cloburn Red
. . . . . Kleur rood: 5% rode pigment in plaats van vulstof
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 633260
. . . . .

634340 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 0,80 V
. . . . . Situering: fietsdoorsteek Amazonenlaan-Aeneaslaan
. . . . . Aanbrengen in diverse fases
. . . . . Asfaltconstructie AR3 en fietsdoorsteek
. . . . . Totaal ca. 9 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 0,80 L
. . . . . Steenslag: Tillred of Cloburn Red
. . . . . Kleur rood: 5% rode pigment in plaats van vulstof
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 632230
. . . . .

67 WEGMARKERINGEN
. . . . .

671 VERWIJDEREN MARKERING
. . . . .

6710 Verwijderen markering van thermoplast
. . . . .
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671010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 17,00 V
. . . . . 1-1 streep, 3-1 streep, 0,50- 0,50 kanalisatiestreep, 0,30
. . . . . stopstreep en doorgetrokken streep.
. . . . . Conform opbreektekening

7. . . . . Lengtemarkeringononderbroken en/of onderbroken
. . . . . strepen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .9. . . Op een asfaltverharding en/of bestrating
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . .9. Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

671020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 130,00 V
. . . . . Situering: kruismarkering, pijlen, voetgangers ,
. . . . . fietsmarkering, puntstukken en blokmarkering etc
. . . . . Conform opbreektekening.

9. . . . . Overige markering (figuraties en vlakken)
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .9. . . Op een asfaltverharding en/of bestrating
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . .9. Vrijgekomen materiaal alsmede straalmiddel
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
. . . . . te zijn inbegrepen.
. . . . .

672 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . .

6722 Aanbrengen overige markering in bestrating
. . . . .

672230 831199 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; st 409,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . . Parkeervakindeling in parkeerstroken en -havens
. . . . . conform standaarddetails J-03 t/m J-05
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen
. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. . . . . Dwarsmarkering: onderbroken streep
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 409,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .

672240 831199 Aanbrengen overige markering in bestaande m 6,00 V
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakken Odysseuslaan
. . . . . Kruismarkering in parkeerstroken en -havens
. . . . . t.h.v. taxistandplaatsen, invalideparkeerplaatsen en
. . . . . inritten
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen
. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. . . . . Markering: ononderbroken streep
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 30,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .
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672250 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 10,50 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: Odysseuslaan
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Voetgangersoversteekplaats cf M03.2-1
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 472,50 L
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .

672260 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 24,75 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: Odysseuslaan (2x) en Remuslaan
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand en
. . . . . aftrillen

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.9. . . . Tekst "SCHOOL" cf M-04.1
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat, kleur wit st 1.113,75 L
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882080
. . . . . (betonproducten)
. . . . .

673 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST
. . . . .

673030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,16 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: Aeneaslaan

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

69 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.
. . . . .

691 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
. . . . . Betreft vervoer bestratingsmateriaal t.b.v.
. . . . . verhardingen
. . . . .

691010 831599 SBS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 7.280,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen (SBS) vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 6121
. . . . .

691011 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 7.280,00 I
. . . . . Vrijgekomen SBS volgens bps. 612150

1. . . . . Straatbakstenen
. . . . . Gescheiden opslaan naar lokatie van vrijkomen.
. . . . .1 Vervoeren naar: depot
. . . . .

691012 831599 SBS verwerken in tijdelijk depot zetten
. . . . . Betreft herbruikbare straatbakstenen (SBS) binnen het m2 7.280,00 I
. . . . . werk vrijgekomen volgens hoofdstuk 6121 en
. . . . . schoongemaakt volgens bestekspost 692010
. . . . . Gescheiden opslaan naar lokatie van vrijkomen.
. . . . . Uitgangspunt is 10% inboet
. . . . . Inclusief sorteren en herbruikbaar materiaal palleteren
. . . . . (ca. 6060m2)
. . . . . Kapot materiaal en overschot afvoeren volgens
. . . . . bestekspost 882010 (ca. 1220m2)
. . . . .
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691020 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 6.060,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van herbruikbaar vrijgekomen SBS
. . . . . naar de plaats van verwerking
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnrs 615150 ca.
. . . . . 5070m2), 615160 (ca. 465m2), 533120 (ca. 75m2) en
. . . . . 533130 (ca. 440m2) en 615610 (ca. 10m2)

1. . . . . Straatbakstenen
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

691030 831599 BSS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 335,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen (BSS) vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 6122
. . . . .

691031 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 335,00 I
. . . . . Vrijgekomen BBS volgens bps.612250
.1. . . . Betonstraatstenen
. . . . .1 Vervoeren naar: depot
. . . . .

691032 831599 BSS verwerken in tijdelijk depot zetten
. . . . . Betreft herbruikbare betonstraatstenen (BSS) binnen het m2 335,00 I
. . . . . werk vrijgekomen volgens hoofdstuk 6122 en
. . . . . schoongemaakt volgens bestekspost 692010
. . . . . Inclusief sorteren en herbruikbaar materiaal palleteren
. . . . . Kapot materiaal en overschot afvoeren volgens
. . . . . bestekspost 882080
. . . . .

691040 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 335,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen (BSS) geschikt voor
. . . . . hergebruik binnen het werk, vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 6122
. . . . . Inclusief laden en lossen
.1. . . . Betonstraatstenen
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . .

691050 831599 Tegels vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 193,00 V
. . . . . Betreft tegels vrijgekomen volgens hoofdstuk 6123
. . . . .

691051 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 193,00 I
. . . . . Vrijgekomen tegels volgens bps. 612310 (150m2)
. .1. . . Betontegels
. . . . .1 Vervoeren naar: depot
. . . . .

691052 831599 TEGELS verwerken in tijdelijk depot zetten
. . . . . Betreft herbruikbare betontegels binnen het werk m2 193,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens hoofdstuk 6123 en
. . . . . schoongemaakt volgens bestekspost 692010
. . . . . Inclusief sorteren en herbruikbaar materiaal palleteren
. . . . . Kapot materiaal en overschot afvoeren volgens
. . . . . bestekspost 882080
. . . . .

691060 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 193,00 V
. . . . . Betreft tegels geschikt voor hergebruik binnen het werk,
. . . . . vrijgekomen volgens hoofdstuk 6123
. . . . . Vrijgekomen tegels volgens bps. 612310 (150m2), en
. . . . . 612350 (43m2)
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Betontegels
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . .

692 BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND
. . . . .
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692010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.765,00 V
9. . . . . Alle te herbruiken bestratingsmaterialen volgens bps

. . . . . 691011, 691040 en 691060 ontdoen van grond.

.9. . . . Ontdoen van grond ter keuze aannemer.

. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens

. . . . . hoofdstuk 614 en 615

. . . . .9 Onbruikbare materialen afvoeren naar een door

. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting,

. . . . . inclusief stort en acceptatie kosten

. . . . .
694 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
6941 Voegvulling elementen verharding

. . . . .
694110 831599 Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen m 150,00 V

. . . . . Situering: Voegen langs gevels of

. . . . . erfafscheidingen

. . . . . Aanbrengen voegvulling

. . . . . Aanbrengen voegmortel dm3 48,00 L

. . . . . Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)

. . . . . Voegdiepte minimaal 30 mm

. . . . . Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten vuil te zijn,

. . . . . en vooraf bevochtigd te worden.

. . . . . Vullen tot bovenkant bestrating.

. . . . . Voegmortel met de volgende eigenschappen

. . . . . - 1 component-kunsthars op polymeer basis

. . . . . - sterk waterdoorlatend

. . . . . - Morteldichtheid 1,54 kg/dm³

. . . . . - Buigtreksterkte 3,4 N/mm²

. . . . . - Druksterkste 7,1 N/mm²

. . . . . - E-Modulus 820 N/mm²

. . . . . Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

. . . . . Type: Romfix ® - Easy og.

. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . .
694120 831599 Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten st 18,00 V

. . . . . Situering: rondom objecten in verharding hoofdzakelijk

. . . . . straatmeubilair.

. . . . . Aanbrengen voegmortel

. . . . . Voegbreedte minimaal 5mm (wenselijk 8 mm)

. . . . . Voegdiepte minimaal 30 mm

. . . . . Te voegen oppervlak dient vrij van alle soorten vuil te zijn,

. . . . . en vooraf bevochtigd te worden.

. . . . . Vullen tot bovenkant bestrating.

. . . . . Voegmortel met de volgende eigenschappen dm3 1,45 L

. . . . . - 1 component-kunsthars op polymeer basis

. . . . . - sterk waterdoorlatend

. . . . . - Morteldichtheid 1,54 kg/dm³

. . . . . - Buigtreksterkte 3,4 N/mm²

. . . . . - Druksterkste 7,1 N/mm²

. . . . . - E-Modulus 820 N/mm²

. . . . . Kleur: steen-grijs (Art.-nr. 102002)

. . . . . Type: Romfix ® - Easy og.

. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . .
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7 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

71 VERWIJDEREN GROEN
. . . . .

711 VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

7114 Rooien stobben
. . . . .

711440 515102 Verwijderen stobben. st 3,00 V
. . . . . Situering: rooien stobben, conform opbreektekening
. . . . . Methode verwijderen stobben: rooien
. . . . . LET OP! voorzichtigheid geboden i.v.m. kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . conform opbreektekening

9. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit de
. . . . . stam
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand volgens bp 290010 m3 6,00 I
. . . . . (2m3/ per gat)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 719010 ton 1,50 I
. . . . .

712 VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . .

712050 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,50 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening.
. . . . . Begroeiing rondom bestaande bomen plantvak
. . . . . Rooien ivm aanleg nieuw riool
. . . . . conform opbreektekening
. . . . . Karakter van de begroeiing: divers

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 719010 ton 6,50 I
. . . . .

713 VERWIJDEREN WORTELS
. . . . .

713010 510199 Verwijderen boomwortels in cunet (tot 0,5m -m.v.) m2 50,00 V
. . . . . Situering: bomen die dicht tegen het cunet staan
. . . . . Betreft boomwortels in cunet, aan oppervlak en of in
. . . . . fundering van ca. 3stuk(s) bomen.
. . . . . Gerekend is met 4m2 per boom
. . . . . Boomwortels deskundig en recht afzagen zonder
. . . . . scheuren onder toezicht of door "european treeworker"
. . . . . volgen bp 892150
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van foto's.
. . . . . Het eindresultaat van te handhaven wortels per boom
. . . . . met minimaal vier (één per segment van 90 graden)
. . . . . duidelijk digitale foto 's vastleggen. Aantal pixels
. . . . . minimaal 600x800.
. . . . . Vrijkomende wortels ontdoen van grond en afvoeren ton 12,00 I
. . . . . volgens bp 719010
. . . . .

719 VERWIJDEREN GROENAFVAL
. . . . .

719010 510199 Afvoeren en storten groenafval, wortels, stobben ton 20,00 V
. . . . . Vrijgekomen stobben volgens bps 711440 (ca 1,50 ton)
. . . . . Vrijgekomen begroeiing volgens bp, 712050 (ca. 6,50
. . . . . ton)
. . . . . Vrijgekomen wortels volgens bp. 713010 (ca. 12,0 ton)
. . . . . afvoeren en storten naar erkend eindverwerker
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

72 ZAAIWERKZAAMHEDEN
. . . . .
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722 ZAAIEN GAZONS
. . . . .

722030 512101 Zaaien. are 7,00 V
. . . . . Inzaaien van grasbetontegels met een breedte vanaf 2,0
. . . . . m

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Gras/grondmengsel mengselconform art. 51.26.02 van kg 17,50 L
. . . . . dit bestek
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

75 GROEIPLAATS BOMEN
. . . . .

752 WORTELSCHERM TBV BOMEN
. . . . .

7522 Lev. en aanbrengen wortelschermen
. . . . .

752210 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 570,00 V
. . . . . Situering: Langs groeiplaats verbetering plantvakken
. . . . . met bestaande bomen en bestaande boomvakken
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: een wortelwerend scherm.
. . . . . Aanbrengen aan de zijde van asfalt en
. . . . . elementverharding .
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van European
. . . . . Treeworker (ETT) volgens bestekpost 892150

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Hoogte scherm = 0,50m
. . . . . (20 cm onder laagste GWS of 1,50 m onder maaiveld)
. . . . . Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen
. . . . . wortelweringsscherm.
. . . . . Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond.
.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).
. . . . . grondwerkzaamheden groeiplaats verbetering
. . . . . plantvakken volgens bestekpostnr. 273110 en 273130
. . . .9. High- Density Polyethylene (HDPE) wortelwerend m 570,00 L
. . . . . scherm
. . . . . 100% recyclebaar
. . . . . Kleur zwart
. . . . . Waterdicht, flexibel
. . . . . Hoogte scherm 500mm, Type WB/ BB 50/ 1
. . . . . Dikte 1mm
. . . . . Incl koppelprofiel st 12,00 L
. . . . . RootBlock
. . . . . Leverancier:Greenmax
. . . . . Lengte rol 50 m st 570,00 I
. . . . . HDPE strak en glad langs de zijde richting de
. . . . . bomen/wortels plaatsen.
. . . . . Omslaan over bovenzijde
. . . . . Bovenzijde HDPE afwerken tegen bestrating/ asfalt
. . . . .

7532 Lev. en aanbrengen beluchtingsysteem
. . . . .
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753210 519999 Leveren en aanbrengen beluchtingsysteem st 105,00 V
. . . . . Situering: in de groeiplaats verbetering plantvakken met
. . . . . bestaande bomen en bestaande boomvakken, t.b.v.
. . . . . beluchting boomwortels, binnen de werkgrenzen.
. . . . . Betreft beluchtingssysteem aangebracht in grof
. . . . . bomengranulaat volgens bestekpostnr. 273250
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren op aanwijzing van European
. . . . . Treeworker (ETT) volgens bestekpost 892150
. . . . . Situering: aanleg tekening bestaande bomen (105
. . . . . stuks)
. . . . . Beluchting dient in de open boomvakken uit te komen.
. . . . . Let op: RVS eindkap plaatsen ca. 1.0m vanaf de
. . . . . kantopsluiting in open boomvakken.
. . . . . Specificaties:
. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestending
. . . . . - Ø 100mm
. . . . . - 100% recyclebaar
. . . . . - Wandperforatie 45%
. . . . . - Incl. nylon filterkous
. . . . . - Vervaardigd uit gerecyclede producten
. . . . . - Standaard afmeting 1,0m of 2,0m per zijde
. . . . . - Andere lengtes op aanvraag (maximaal 2,5m)
. . . . . AirMax 45 o.g.
. . . . . Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig
. . . . . Horizontaal systeem Ø 100 mm polyethyleen omhuld m 525,00 L
. . . . . met nylon kous per
. . . . . Verticaal systeem Ø 100 mm polyethyleen omhuld met m 105,00 L
. . . . . nylon kous (gerekend is per boom met 1 x ± 1,0m buis
. . . . . tot ±3cm boven maaiveld)
. . . . . Aanbrengen AirMax drain bocht 90gr 1 st per leiding st 105,00 L
. . . . . Ø100mm
. . . . . Aanbrengen AirMax stuk T-stuk in ringleiding Ø100mm st 105,00 L
. . . . . 1st per ringleiding
. . . . . Aanbrengen eindkap AM RVS groot art 1.203.13 st 105,00 L
. . . . . 1st per ringleiding
. . . . . Afm 170x170mm . (bovenkant RVS eindkap ±3cm
. . . . . boven maaiveld).
. . . . . Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig
. . . . .
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

81 VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDEN
. . . . .

811 VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDE
. . . . .

8111 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) en exc
. . . . .

811110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 28,00 V
. . . . . ten behoeve van hergebruik.
. . . . . betreft: straatnaamborden
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 813110, incl. het vervoer en eventuele
. . . . . tijdelijk op het werkterrein in depot stellen van de
. . . . . materialen
. . . . .

811120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 19,00 V
. . . . . Situering: conform opbreektekening
. . . . . Betreft verkeersborden, onderborden, betaald parkeren
. . . . . bord en straatnaamborden binnen de werkgrens van de
. . . . . Faunuslaan en aangrenzende straten afvoeren.
. . . . . B03 (2st)
. . . . . G21 (1st)
. . . . . E05 (2st)
. . . . . OB206 P (2st)
. . . . . OB 501R (1st)
. . . . . E04 (2st)
. . . . . L02F (2st)
. . . . . G07 (3st)
. . . . . E04 (1st)
. . . . . OB20 (1st)
. . . . . OB504 (1st)
. . . . . E01 (1st)
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (19st)
. . . . .

8113 Verwijderen verkeerszuilen
. . . . .

811330 321399 Verwijderen verkeerszuilen (D02ro_BB22). st 4,00 V
. . . . . Bord D02ro_BB22 , incl. verkeersbordpaal
. . . . . en gele koker
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (4 stuks)
. . . . .

813 AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN
. . . . .

8131 Aanbrengen verkeersbordpaal (vrijgekomen)
. . . . .

813110 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 28,00 V
. . . . . Betreft straatnaamborden
. . . . . Terugplaatsen op de plaats van herkomst

4. . . . . In een bestrating rondom voorzien van voegvulling
. . . . . volgens bp 694120
.9. . . . Verkeersbordpaal met los kruis
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 811120
. . . . .

8132 Aanbrengen verkeersbordpaal (nieuw)
. . . . .
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813240 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00 V
4. . . . . In een bestrating rondom voorzien van voegvulling

. . . . . volgens bp 694120

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 7,00 L

. . . . . vervaardigd uit staal, kwaliteit Fe 360 met een wanddikte

. . . . . van 2,2 mm en verzinkt met een

. . . . . zinklaag van 50 micron

. . . . . De flespaal inwendig versterkt

. .9. . . Totale lengte 3600 mm

. . . . . doorsnede 48 mm over een lengte van 1800 mm

. . . . . doorsnede 76 mm over een lengte van 1800 mm

. . . . .
813260 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00 V

4. . . . . In een bestrating rondom voorzien van voegvulling
. . . . . volgens bp 694120
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 6,00 L
. . . . . vervaardigd uit staal, kwaliteit Fe 360 met een wanddikte
. . . . . van 2,2 mm en verzinkt met een
. . . . . zinklaag van 50 micron
. . . . . De flespaal inwendig versterkt
. .9. . . Totale lengte 4300 mm
. . . . . doorsnede 48 mm over een lengte van 2000 mm
. . . . . doorsnede 76 mm over een lengte van 2300 mm
. . . . .

814 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN
. . . . . Conform de eisen in artikel 32.26.01
. . . . .

8143 Aanbrengen verkeersbord op paal (nieuw)
. . . . .

814310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: volgens tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . Technische eisen conform artikel 32.26.01
. . . . . Betreft bordnummers:
. . . . . E01 st 1,00 L
. . . . . E04 st 1,00 L
. . . . . E05 st 1,00 L
. . . . . G07 st 2,00 L
. . . . . G08 st 5,00 L
. . . . . J21A415 st 1,00 L
. . . . . L02 st 3,00 L
. . . . . OB203 st 2,00 L
. . . . . OB310 "opladen elektrische voortuigen" st 1,00 L
. . . . . OB501 st 2,00 L
. . . . . OB504A st 1,00 L
. . . .9. Retroreflecterend, Diamond Grade DG³
. . . . .

8144 Aanbrengen verkeersbord op mast (nieuw)
. . . . .

814410 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: volgens tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . Technische eisen conform artikel 32.26.01
. . . . . Betreft bordnummers:
. . . . . L02 st 1,00 L
. . . .9. Retroreflecterend, Diamond Grade DG³
. . . . .

82 WEGMEUBILAIR
. . . . .

821 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8210 Verwijderen van afscheidingsvoorziening
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 90Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821040 103199 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (afvoeren) st 73,00 V
. . . . . Situering:alle kunststof anti-parkeerpalen thv rijbaan en
. . . . . kruispunten binnen de werkgrenzen.
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Kunststof paal: afmetingen 150x150x1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen worden vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2, Eindhoven.
. . . . . Betreft: bruikbare materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (73 stuks)
. . . . .

821110 103199 Opbreken beton-elementen afzetpaal (hergebruik) st 1,00 V
. . . . . Situering:alle betonafzetpalen binnen de werkgrenzen
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Betreft: prefab afzetpaal (sierpaal)
. . . . . Voetplaat afmeting (lxbxh) af. ca 0,30x 0,30m x
. . . . . hoogte1.0m
. . . . . diameter Ø 20
. . . . . In verharding
. . . . . Betreft: betonnen paal ter hoogte van Faunuslaan 21
. . . . . Verplaatsen naar halfverhardingspad
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot verwerken bp 823110 (1 stuk)
. . . . .

821120 103199 Opbreken beton-elementen afzetpaal (afvoeren) st 4,00 V
. . . . . Situering:alle betonafzetpalen binnen de werkgrenzen
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Betreft: prefab afzetpaal (sierpaal)
. . . . . Voetplaat afmeting (lxbxh) af. ca 0,30x 0,30m x
. . . . . hoogte1.0m
. . . . . diameter Ø 20
. . . . . In verharding
. . . . . Vrijgekomen materialen worden vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2, Eindhoven.
. . . . . Betreft: bruikbare materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (5 stuks)
. . . . .

8213 Fietsparkeervoorziening
. . . . .

821340 630199 Verwijderen fietsenstandaard TuliP tweezijdig (hergebr) st 6,00 V
. . . . . Situering: Fietsstandaard t.h.v. Odysseuslaan binnen de
. . . . . werkgrenzen.
. . . . . zie opbreektekening
. . . . . Betreft: tulip fietsstandaard tweezijdig
. . . . . breedte ca 495mm, en hoogte 1025mm
. . . . . staal verzinkt
. . . . . Staat in verharding
. . . . . incl betonvoet
. . . . . Inclusief laden bij depot, inclusief lossen op het werk.
. . . . . Vrijgekomen fietsenstandaard TuliP verwerken volgens
. . . . . bp 823350 (6st)
. . . . . Depot gelegen binnen een straal van 1 km van het werk.
. . . . .

8214 Inzamelingsvoorziening
. . . . .
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821410 630199 Verwijderen enkele afvalbak bammens capitole st 2,00 V
. . . . . Situering:Conform opbreektekening
. . . . . Type Bammens enkele Capitole
. . . . . bevestigd:
. . . . . - op betonvoet met staander ( 2st)
. . . . . In verharding
. . . . . Vrijgekomen materialen worden vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2, Eindhoven.
. . . . . Betreft: bruikbare materialen
. . . . . Kleur afvalbak: divers
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (2st)
. . . . .

8216 Rustvoorziening
. . . . .

821620 630199 Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G st 1,00 V
. . . . . Situering: Platsoenbank thv Odysseuslaan binnen de
. . . . . werkgrenzen.
. . . . . Conform opbreektekening
. . . . . Betreft Plantsoenbank model Eindhoven type G conform
. . . . . SD-V-10
. . . . . Bestaande uit 2 betonnen staanders waarop 4 latten
. . . . . zijn bevestigd, 2 voor rugleuning en 2 voor de zitting.
. . . . . De latten zijn van kunststof verstevigd met een
. . . . . aluminium profiel.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden vervoeren naar het
. . . . . gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2, Eindhoven.
. . . . . Betreft: bruikbare materialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
. . . . . depot volgens bp 889010 (1stuk)
. . . . .

8219 Overige objecten
. . . . .

821930 721006 Verwijderen brievenbus. st 1,00 V
. . . . . Situering: verwijderen brieven thv Faunuslaan.
. . . . . Conform opbreektekening

1. . . . . Uit het maaiveld
.1. . . . Brievenbus
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . Onstane gaten vullen met zand in zandbed m3 0,50 L
. . . . .9 incl betonvoet
. . . . . Inclusief laden bij depot, inclusief lossen op het werk.
. . . . . Vrijgekomen brievenbus verwerken volgens bp 823410
. . . . . (1st)
. . . . . Depot gelegen binnen een straal van 1 km van het werk.
. . . . .

823 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8231 Aanbr. vrijgek. afscheidingsvoorziening
. . . . .

823110 322399 Aanbrengen afsluitpaal. st 1,00 V
. . . . . Betonpaal: afmetingen onbekend
. . . . . In bestrating rondom voorzien van voegvulling volgens
. . . . . bp 694120
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 821110
. . . . .

8233 Aanbr. vrijgek. fiets parkeervoorziening
. . . . .
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823350 630199 Aanbrengen TuliP tweezijdig Velopa (hergebruik) st 6,00 V
. . . . . Situering: volgens aanlegtekening
. . . . . Fietsen standaard
. . . . . Situering: t.h.v Odysseuslaan
. . . . . Conform aanleg tekening
. . . . . Fietsen standaard TuliP tweezijdig Velopa
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijkomend fietstandaard Velopa
. . . . . breedte ca 495mm, en hoogte 1025mm
. . . . . incl betonvoet
. . . . . staal verzinkt
. . . . . -TuliP tweezijdig zijdig breedte
. . . . . plaatsing in tegelverharding
. . . . . Inclusief opnemen verharding, grondwerk, herstellen
. . . . . verharding en het afvoeren van overtollig materiaal
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot
. . . . . zetten van de materialen
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen (Velopa) volgens
. . . . . bestekspostnr. 821340 en/of vervoerd uit tijdelijk depot.
. . . . . Voegen rondom fietsenstandaard voorzien van
. . . . . voegvulling volgens bp 694120
. . . . .

8234 Aanbr. vrijgek. brievenbus
. . . . .

823410 722006 Aanbrengen brievenbus. st 1,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen brievenbus volgens
. . . . . bestekspostnr. 821930 en/of vervoerd uit tijdelijk depot.
. . . . . Inclusief grondwerk en het afvoeren van overtollig
. . . . . materiaal.
. . . . . eventueel tijdelijk op het werkterrein in depot
. . . . . zetten van de materialen

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Brievenbus st 1,00 I
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

824 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
. . . . .

8243 Lev. en aanbrengen fietsparkeervoorziening
. . . . .

824320 630199 Aanbrengen fietsstandaard. st 4,00 V
. . . . . Betreft fietsstandaard voor twee fietsen
. . . . . Model: VelopA Tulip tweezijdig st 4,00 L
. . . . . Verzinkt en gecoat staal
. . . . . Kleur: RAL 7021 (zwartgrijs)
. . . . . Voorzien van betonvoet 300x400x300 mm
. . . . . Bovenzijde betonvoet 150 mm onder maaiveld stellen
. . . . . Staander rondom voorzien van voegvulling volgens bp
. . . . . 694120
. . . . .

8244 Lev. en aanbrengen inzamelingvoorziening
. . . . .
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824460 630199 Aanbrengen afvalbak FalcoJona afvalbak st 2,00 V
. . . . . Situering: Odysseuslaan ter hoogte winkels
. . . . . Type: Jona afvalbak 50L (leverancier Falco) st 2,00 L
. . . . . Fundering: betonvoet 595x295x200 mm st 2,00 L
. . . . . Opbouw: frame, bak, uitneembare binnenbak
. . . . . Uitwendig maatvoering boven maaiveld l x b x h:
. . . . . 513x343x1069 mm
. . . . . -Frame: verzinkte stalen buis Ø40mm kleur RAL 9007
. . . . . (grijs-aluminium) met verstelbare RVS 304 manchetten
. . . . . -Bak: verzinkt staal en gecoat Ral 7021(Zwartgrijs),
. . . . . voorzien van afsluitbare deur. Sluiting trilvaste
. . . . . veiligheidslot met driekant-sleutel
. . . . . -Uitneembare binnenbak: geperforeerd van sendzimir
. . . . . verzinkt staal.
. . . . . Staanders rondom voorzien van voegvulling volgens bp
. . . . . 694120
. . . . .

8245 Lev. en aanbrengen rustvoorziening
. . . . .

824560 630199 Aanbrengen ouderenbank (2 zits) st 2,00 V
. . . . . Ouderenbank met rugleuning en voetsteun st 2,00 L
. . . . . Model: Vivanti ouderenbank met rugleuning en
. . . . . voetsteun (denovo design)
. . . . . Zitting en rugleuning: van hardhout wat voldoet aan ten
. . . . . minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer
. . . . . zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement
. . . . . Assessment System). Dit kan o.a. aangetoond worden
. . . . . met de keurmerken FSC en PEFC.
. . . . . 2 poten, 2 armleuningen en 2 voetsteunen: staal,
. . . . . verzinkt en gecoat
. . . . . Kleur: Ral 7021 (donkergrijs)
. . . . . Afmetingen boven maaiveld:
. . . . . 1250x700x940mm
. . . . . Inclusief fundering, afm. 700x80 mm, 440 mm onder st 4,00 L
. . . . . maaiveld.
. . . . . Staander rondom voorzien van voegvulling volgens bp
. . . . . 694120
. . . . .

84 VERKEERSVOORZIENINGEN
. . . . .

840 ALGEMEEN
. . . . .

840030 624099 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing EUR N
. . . . . Betreft het eenmalig afkopen van het risico van schade,
. . . . . diefstal en vermissing van de (tijdelijke) bebording en
. . . . . bebakeningsmaterialen.
. . . . .

840090 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
. . . . . conform 840120.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . aan het begin en einde van de werkdag
. . . . .

840110 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen faserings- en verkeersplan.
. . . . . Opstellen verkeersplan ten behoeve van
. . . . . het toepassen van verkeersmaatregel(en) en
. . . . . omleidingroute(s). tijdens de gehele duur van de
. . . . . werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek.

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . in overeenstemming met bereikbaarheids (en
. . . . . afwaterings) -eisen OG en CROW 96B en volgens
. . . . . bijgevoegde verkeersmaatregelentekeningen bij dit
. . . . . bestek.
. . . . . Ter goedkeuring directie/Bereikbaarheidsteam
. . . . . voorleggen minimaal 3 weken voor uitvoering
. . . . .
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840120 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: opstellen tekeningen op basis van verkeersplan
. . . . . uit post 840110.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 11
. . . . . op basis van post 840110.
. .1. . . in overeenstemming met bereikbaarheidseisen OG
. . . . . en CROW 96B
. . . . . Voorgestelde fases 1, 2, 7 en 9 zijn al uitgewerkt.
. . . . . Overige fases dienen uitgewerkt te worden conform
. . . . . deze tekeningen
. . . . . Ter goedkeuring directie/Bereikbaarheidsteam
. . . . . voorleggen minimaal 3 weken voor uitvoering
. . . . .

841 FASE 1
. . . . .

8410 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

841010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 1

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-001-FASE1 (V1)
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

841020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR V
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 841010

. . . . .
841040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 841010
. . . . .

8411 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

841110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 1

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-001-FASE1 (V1).
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

841120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 841110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
841130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 841110
. . . . .

8414 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .
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VERPLICHTING
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841410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 1 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 1
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

841420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 1
. . . . .

841430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 1
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

842 FASE 2
. . . . .

8420 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

842010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 2

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-002-FASE2 (V1)
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 842010

. . . . .
842040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 842010
. . . . .

8421 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .
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842110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 2

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-002-FASE2 (V1).
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 842110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
842130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 842110
. . . . .

8424 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

842410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 2 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 2
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

842420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 2
. . . . .

842430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 2
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

843 FASE 3
. . . . .

8430 Aanbrengen afzettingen
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 97Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

843010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 3

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 843010

. . . . .
843040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 843010
. . . . .

8431 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

843110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 3

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 843110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
843130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 843110
. . . . .

8434 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

843410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 3 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 3
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

843420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 3
. . . . .
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843430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 3
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

844 FASE 4
. . . . .

8440 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

844010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 4

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

844020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 844010

. . . . .
844040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 844010
. . . . .

8441 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

844110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 4

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

844120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 844110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
844130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 844110
. . . . .

8444 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .
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844410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 4 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 4
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

844420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 4
. . . . .

844430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 4
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

845 FASE 5
. . . . .

8450 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

845010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 5

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

845020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 845010

. . . . .
845040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 845010
. . . . .

8451 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .
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845110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 5

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

845120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 845110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
845130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 845110
. . . . .

8454 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

845410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 5 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 5
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

845420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 5
. . . . .

845430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 5
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

846 FASE 6
. . . . .

8460 Aanbrengen afzettingen
. . . . .
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Bladnr. 101Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

846010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 6

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

846020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 846010

. . . . .
846040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 846010
. . . . .

8461 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

846110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 6

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

846120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 846110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
846130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 846110
. . . . .

8464 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

846410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 6 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 6
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

846420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 6
. . . . .
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Bladnr. 102Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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846430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 6
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

847 FASE 7
. . . . .

8470 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

847010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 7

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-003-FASE7 (V1)
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

847020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 847010

. . . . .
847040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 847010
. . . . .

8471 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

847110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 7

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-003-FASE7 (V1).
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

847120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 847110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
847130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 847110
. . . . .

8474 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .
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847410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 7 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 7
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

847420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 7
. . . . .

847430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 7
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

848 FASE 8
. . . . .

8480 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

848010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 8

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

848020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 848010

. . . . .
848040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 848010
. . . . .

8481 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .
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Bladnr. 104Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
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848110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 8

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

848120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 848110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
848130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 848110
. . . . .

8484 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

848410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 8 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 8
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

848420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 8
. . . . .

848430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 8
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

849 FASE 9
. . . . .

8490 Aanbrengen afzettingen
. . . . .
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849010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 9

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-004-FASE9 (V1)
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

849020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 849010

. . . . .
849040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 849010
. . . . .

8491 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

849110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 9

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . 3847-04458-T-VKM-004-FASE9 (V1)
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

849120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 849110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
849130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 849110
. . . . .

8494 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

849410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 9 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 9
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

849420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 9
. . . . .
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Bladnr. 106Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025
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POST-
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HOOFD-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

849430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 9
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

850 FASE 10
. . . . .

8500 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

850010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 10

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 850010

. . . . .
850040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850010
. . . . .

8501 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

850110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 10

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 850110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
850130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 850110
. . . . .

8504 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .
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Bladnr. 107Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

850410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 10 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 10
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

850420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 10
. . . . .

850430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 10
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

851 FASE 11
. . . . .

8510 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

851010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 11

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

851020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 851010

. . . . .
851040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 851010
. . . . .

8511 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .
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Bladnr. 108Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

851110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 11

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

851120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 851110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
851130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 851110
. . . . .

8514 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

851410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 11 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 11
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

851420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 11
. . . . .

851430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 11
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

852 FASE 12
. . . . .

8520 Aanbrengen afzettingen
. . . . .
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Bladnr. 109Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
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TER
INLICHTING

852010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 12

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

852020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 852010

. . . . .
852040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852010
. . . . .

8521 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

852110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 12

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

852120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 852110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
852130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 852110
. . . . .

8524 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

852410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 12 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 12
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

852420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 2
. . . . .
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852430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 12
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

853 FASE 13
. . . . .

8530 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

853010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 13

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

853020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 853010

. . . . .
853040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 853010
. . . . .

8531 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

853110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 13

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

853120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 853110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
853130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 853110
. . . . .

8534 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .
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853410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 13 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 13
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

853420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 13
. . . . .

853430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 13
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

854 FASE 14
. . . . .

8540 Aanbrengen afzettingen
. . . . .

854010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 14

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

854020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 854010

. . . . .
854040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 854010
. . . . .

8541 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .
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854110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 14

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

854120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 854110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
854130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 854110
. . . . .

8544 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

854410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 14 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 14
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

854420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 14
. . . . .

854430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 14
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

855 FASE 15
. . . . .

8550 Aanbrengen afzettingen
. . . . .



RAW0369-151116

Bladnr. 113Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

855010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Faunuslaan eo Fase 15

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

855020 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 855010

. . . . .
855040 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 855010
. . . . .

8551 Aanbrengen omleidingroutes
. . . . .

855110 621023 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden Faunuslaan eo.
. . . . . Fase 15

9. . . . . Betreft: het aanbrengen van omleidingen volgens
. . . . . tekeningen en verkeersplannen opgesteld conform bp
. . . . . post 840110 en 840120
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. .1. . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . tekstborden/bijlageborden en routeborden
. . . . . (letters/cijfers/pictogrammen).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

855120 621025 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 855110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
855130 621026 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 855110
. . . . .

8554 Toepassen vooraankondigingen
. . . . .

855410 620399 Toepassen vooraankondigingen fase 15 EUR N
. . . . . Situering: Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . Faunuslaan eo. Fase 15
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit minimaal 2 tekst
. . . . . borden conform SD-X-01
. . . . . Tekstborden plaatsen twee (2) weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

855420 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
. . . . . Situering: werkvak toe- en uittreding
. . . . . Samengesteld bord:
. . . . . E02 (=stopverbod)
. . . . . OB108 tekstbord "uitgezonderd werkverkeer"
. . . . . OB304(=wegsleepregeling)
. . . . . Gedurende fase 15
. . . . .
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855430 620499 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van het informeren van de weggebruiker /
. . . . . aanwonenden dat parkeerplaatsen vrijgemaakt moeten
. . . . . worden voor de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
. . . . . de Faunuslaan eo. Fase 15
. . . . . Situering:
. . . . . -Aan het begin en einde van werkvak
. . . . . Betreft: vooraankondigingsbord(en) parkeerverboden
. . . . . Vooraankondigingsbord(en) voorzien van de tekst:
. . . . . -"Bord E1 met daarboven "ZONE", ....tot...." met/zonder
. . . . . pijl links/rechts, met toevoeging "i.v.m. werkzaamheden"
. . . . . en pictogram "wegsleepregeling"
. . . . . -"Bord E4, ....tot...." met/zonder pijl links/rechts, met
. . . . . toevoeging "i.v.m. werkzaamheden" en pictogram
. . . . . "wegsleepregeling"
. . . . . Kleur bord geel, letters zwart
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Informatieborden aanbrengen 14 dagen voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . In stand houden tot start werk.
. . . . .

87 OVL (OPENBARE VERLICHTING)
. . . . .

870 VERLICHTINGSOBJECT (MAST, UITHOUDER EN
. . . . . gehele mast met uithouder en met armatuur (inclusief
. . . . . lamp en aansluitsnoer)
. . . . .

8700 Algemene zaken verlichtingsobject
. . . . .

870030 340699 Coördineren van de te verwijderen, nieuw aan te EUR N
. . . . . brengen en te verplaatsen aansluitingen van openbare
. . . . . verlichting op het net van de netwerkbeheerder met
. . . . . kennisneming van bepaling 34.13.08 en 34.13.09
. . . . . De werkzaamheden geschieden door of namens de
. . . . . netwerkbeheerder en zullen afgestemd moeten worden
. . . . . op de items:
. . . . . - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment van
. . . . . werkzaamheden;
. . . . . - locatie mast en hoogte in relatie tot infra
. . . . . - ruimtebeslag/opstelruimten;
. . . . . - bereikbaarheid aanliggende panden en werkvak
. . . . . Uitgangspunt is dat werkzaamheden in afgesloten
. . . . . werkvak plaatsvinden.
. . . . .

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN
. . . . .

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.
. . . . .

8810 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND
. . . . .
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881010 220299 Grond vervoeren en storten ton 45.099,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 210220 (11129 m³),
. . . . . 218010 (4000 m³),
. . . . . 221330 (550 m³),
. . . . . 225120 (1136 m³),
. . . . . 225230 (1050 m³),
. . . . . 225280 (8045 m³),
. . . . . 273110 (16 m³) en
. . . . . 273130 (16 m³)
. . . . . Grond niet geschikt voor herbruik binnen het werk
. . . . . Grondsoort: gemengde grond en zand m3 25.055,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde (AW)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Stortkosten zijn voor de opdrachtgever.
. . . . . Vervoeren naar: depot Nieuwe Achtse Heide
. . . . .

881030 220299 Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen ton 28,80 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210220 (16 m³)
. . . . . Grondsoort: gemengde grond m3 16,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Stortkosten zijn voor de opdrachtgever.
. . . . . Vervoeren naar: Grondbank De Kempen, Pastoor
. . . . . Thijssenlaan 43 te Sterksel
. . . . .

8819 AFVOEREN RKG-SLIB
. . . . .

881910 257531 Rioolslib vervoeren. ton 113,15 V
. . . . . Vrijgekomen volgens bps
. . . . . - Reinigen riool:
. . . . . 301010 (3,90 ton), 301020 (66,2 ton), 301030 (10,3 ton)
. . . . . 301120 (6,60 ton), 301130 (2,20 ton), 301410 (6,0 ton)
. . . . . en 301420 (4,5 ton)
. . . . . - Verwijderen kolken:
. . . . . 391110(2,20 ton), 391120 (10,25 ton), 391140 (1,0 ton)

9. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen bij reinigen.
. . . . . - RKG-slib ontwateren;
. . . . . - RKG-slib afvoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . incl.verwerkings- en acceptatiekosten.
. . . . . - Het ingezamelde RKG-slib moet steekvast worden
. . . . . gestort. Het te storten RKG-slib mag maximaal
. . . . . 30% M/M water bevatten.
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een
. . . . . geijkte weegbrug bij voorkeur bij de
. . . . . verwerkingsinrichting;
. . . . . - Verwerkings- en of acceptatiekosten voor het
. . . . . rioolslib verrekenen op deze bestekspost.
. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de orginele
. . . . . weegbonnen bij voorkeur volgens artikel 01.17.11
. . . . .

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.
. . . . .

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN
. . . . .
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882010 800499 Afvoeren gemengde puin ton 1.476,90 V
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - gresbuizen volgens bp 311110(129,0 ton)
. . . . . - putten volgens bp 351010 (37,5ton), 351030 (72,90
. . . . . ton), 357121 (1,5 ton)
. . . . . - menggranulaat volgens bp 416080 (943,0 ton)
. . . . . - kantopsluiting SBS volgens bp 541010 (25,0 ton)
. . . . . - elementverharding SBS volgens bp 691012 (138,0 ton)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

882080 800499 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 4.683,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - betonnen rioolbuizen volgens bps
. . . . . 311210 (38,0 ton), 311230 (24,0 ton), 311420 (174,0
. . . . . ton), 332200 (0,50 ton), 311430 (43,0 ton)
. . . . . - passtukken rioolbuizen volgens bps
. . . . . 331050 (0,80 ton), 331100 (6,0 ton), 331150 (5,1 ton),
. . . . . 332200 (1,50 ton)
. . . . . - betonnen putten volgens bp
. . . . . 351010 (25,0 ton)
. . . . . - betonnen opsluitingen volgens bps
. . . . . 512020 (578,0 ton), 512030 (156,83 ton), 512130 (2,0
. . . . . ton), 512220 (104,0 ton), 512230 (178,0 ton), 512270
. . . . . (149,0 ton), 512280 (165,54 ton), 512290 (113,26 ton),
. . . . . 593010 (8,0 ton), 593020 (8,0 ton)
. . . . . - Molgoot
. . . . . 531520 (8,0ton), 531540 (34,0 ton) en 531560 (20,0 ton)
. . . . . 531610 (87,0 ton)
. . . . . - betonstraatstenen volgens bps
. . . . . 613230 (459,0 ton), 613240 (172,0 ton)
. . . . . 613310 (1417,0 ton), 613320 (216,0 ton), 613340
. . . . . (264,0 ton), 613350 (216,0 ton), 613510 (9,47 ton)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig
. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
. . . . . conform BRL2506, Recyclinggranulaten
. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in
. . . . . beton.
. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk
. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .
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882090 800499 Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 69,09 V
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - gewapende betonnen putten volgens bp 351010
. . . . . (11,25 ton)
. . . . . - kolken inzake betonnenbak volgens bps 391110(7,90
. . . . . ton), 391120 (45,50 ton), 391140 (4,44ton)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig
. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
. . . . . conform BRL2506, Recydlinggranulaten
. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in
. . . . . beton.
. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk
. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

8862 AFVOEREN ASFALT
. . . . .

886220 810399 Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal ton 2,00 V
. . . . . Betreft freesmateriaal van teervrij asfalt vrijgekomen
. . . . . volgens bp 622110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

886230 810399 Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal ton 10,00 V
. . . . . Betreft freesmateriaal van teerhoudend asfalt
. . . . . vrijgekomen volgens bps.:
. . . . . - 624110 (10,0 ton),
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform artikel 01.17.11 van dit bestek.
. . . . . Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
. . . . . erkende thermische verwerkingsinrichting conform
. . . . . artikel 01.17.10 van dit bestek.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

886250 810399 Afvoeren teervrije asfalt-schollen ton 0,08 V
. . . . . Betreft schollen van teervrij asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bp 358242
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .
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886260 810399 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 4.604,00 V
. . . . . Betreft schollen van teerhoudend asfalt vrijgekomen
. . . . . volgens bps.:
. . . . . - 626310 (88,0 ton)
. . . . . - 626330 (4516,0 ton)
. . . . . REKENEN MET SOORTELIJK
. . . . . GEWICHT VAN 2,5ton/m³
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform artikel 01.17.11 van dit bestek.
. . . . . Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
. . . . . erkende thermische verwerkingsinrichting conform
. . . . . artikel 01.17.10 van dit bestek.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT
. . . . .

889010 111199 Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot st 104,00 N
. . . . . Betreft vrijgekomen wegmeubilair volgens
. . . . . bestekspostnummers 811120(19 stuks), 811330 (4
. . . . . stuks) , 821040 (73 stuks), 821120 (5 stuks), 821410 (2
. . . . . stuks), 821620 (1 stuk)
. . . . . De bruikbare materialen moeten worden afgevoerd naar
. . . . . het gemeentelijk depot, Charles Roelslaan 2,
. . . . . Eindhoven.
. . . . . 2 dagen voor aflevering van de elementen/materialen
. . . . . dient dit gemeld te worden bij de depotbeheerders :
. . . . . M. vd. Gevel, bereikbaar via mobielnr. 06 - 23400405 of
. . . . . F. Vos, bereikbaar via mobielnr. 06 - 51883888.
. . . . . Het depot is elke dag geopend van 9.00 tot 12.00 uur of
. . . . . op afspraak
. . . . . Inclusief lossen
. . . . .

89 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

891 GEOGRAFISCHE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

8911 Digitaal uitzetten
. . . . .

891120 100599 Maken Hoogteplan EUR N
. . . . . Betreft: maken plan nieuwe maaiveldhoogtes
. . . . . Herinrichting Faunuslaan en aangrenzende straten
. . . . . op basis van aangegeven erfgrenshoogtes en
. . . . . verhangen conform st.details
. . . . . Inclusief inpassen ontwerp in de praktijksituatie
. . . . . digitaal; in dgn of dwg, 2D of 3D naar keuze ON
. . . . . nauwkeurigheid per cm.
. . . . . ter goedkeuring voorleggen aan directie in pdf.
. . . . .

891130 101199 Digitaal uitzetten EUR N
. . . . . Betreft: digitaal uitzetten van putten en
. . . . . kantverharding cq. bandenlijnen van het gehele werk
. . . . . (bestek 590975001) in diverse fasen
. . . . . Systematiek digitaal uitzetten ter keuze aannemer met
. . . . . een nauwkeurigheid van 0,01 meter
. . . . . Directie verstrekt éénmalig 5 coördinaten in xyz bedoeld
. . . . . als meetkundige grondslag.
. . . . . Op aanvraag van aannemer worden de ondergrond en
. . . . . tekening ter beschikking gesteld in dgn formaat.
. . . . . Aannemer dient zelf zorg te dragen voor omzetting naar
. . . . . dwg.
. . . . .

892 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .

8921 Inzetten van werknemers
. . . . .
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892110 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: Inzetten van grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:grondwerker
. . . . .

892120 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: Inzetten van straatmaker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:straatmaker
. . . . .

892130 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: Inzetten van voorman.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: voorman.
. . . . .

892140 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
. . . . . Betreft: Inzetten van uitvoerder
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:uitvoerder
. . . . .

892150 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V
. . . . . Betreft: Inzetten van european treeworker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:european treeworker
. . . . .

8922 Inzetten van materieel
. . . . .

892210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

892220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

892230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. . . . .

892240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

892250 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Betreft :Inzetten van een hydraulische graafmachine
. . . . . licht materieel (minigraver)
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .
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892260 100599 Inzetten electrische graafmachine (licht materieel) uur 120,00 V
. . . . . Betreft :Inzetten van een electrische graafmachine licht
. . . . . materieel (mini-loader)
. . . . . CO2-neutraal werken
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .

894 COORDINATIE
. . . . .

894040 340699 Coördinatie K&L netbeheerders EUR N
. . . . . Betreft coördineren van werkzaamheden
. . . . . netbeheerders:
. . . . . - de nieuw aan te leggen kabels en leidingen, te
. . . . . verplaatsen en de te verwijderen kabels en
. . . . . leidingen inclusief bijkomende werkzaamheden in
. . . . . relatie met deze werkzaamheden (bv spuien van
. . . . . waterleiding of iets dergelijks), zie artikel
. . . . . 01.09.01
. . . . . De werkzaamheden geschieden door of namens de
. . . . . netbeheerder en zullen afgestemd moeten worden
. . . . . op de items:
. . . . . - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment
. . . . . van werkzaamheden, ook in relatie tot geluid
. . . . . hinder;
. . . . . - hoogte in relatie tot infra
. . . . . - ruimtebeslag/opstelruimten t.b.v. uitvoeren van
. . . . . betreffende werkzaamheden;
. . . . . - bereikbaarheid aanliggende panden en werkvak
. . . . . Uitgangspunt is dat deze werkzaamheden in
. . . . . afgesloten werkvak plaatsvinden.
. . . . .

894050 340699 Coördinatie archeologie EUR N
. . . . . Betreft coördineren van werkzaamheden
. . . . . archeologische begeleiding daar waar bodemingrepen
. . . . . uitgevoerd dienen te worden.
. . . . . De werkzaamheden geschieden namens de
. . . . . opdrachtgever en zullen afgestemd moeten worden
. . . . . op de items:
. . . . . - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment
. . . . . van werkzaamheden
. . . . . - ruimtebeslag/opstelruimten t.b.v. uitvoeren van
. . . . . betreffende werkzaamheden;
. . . . . - bereikbaarheid aanliggende panden en werkvak
. . . . . Uitgangspunt is dat deze werkzaamheden in
. . . . . afgesloten werkvak plaatsvinden.
. . . . .

894060 340699 Coördinatie boomtechnisch toezicht EUR N
. . . . . Betreft coördineren van werkzaamheden
. . . . . european treeworker daar waar boomtechnische
. . . . . knelpunten zijn.
. . . . . De werkzaamheden geschieden namens de
. . . . . opdrachtgever en zullen afgestemd moeten worden
. . . . . op de items:
. . . . . - tijdsplanning inzake tijdsduur en het moment
. . . . . van werkzaamheden
. . . . . - ruimtebeslag/opstelruimten t.b.v. uitvoeren van
. . . . . betreffende werkzaamheden;
. . . . . - bereikbaarheid aanliggende panden en werkvak
. . . . . Uitgangspunt is dat deze werkzaamheden in
. . . . . afgesloten werkvak plaatsvinden.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910000 101199 Privaatrechtelijke vergoeding EUR N
. . . . . Indien opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente
. . . . . werkzaamheden uitvoert,
. . . . . wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of
. . . . . boven voor de openbare dienst
. . . . . bestemde gemeentegrond in de zin van artikel 1 van de
. . . . . Verordening op de heffing en
. . . . . de invordering van precariobelasting 2017, een
. . . . . privaatrechtelijke vergoeding van € 1,00
. . . . . voldaan door opdrachtnemer .
. . . . . Derhalve dient in deze bestekspost een negatief bedrag
. . . . . van €-1,00 ingevuld te worden, welke in eerste termijn
. . . . . voldaan dient te worden.
. . . . . Deze privaatrechtelijke vergoeding is enkel om
. . . . . precariobelasting te omzeilen, waar verder geen rechten
. . . . . aan ontleend kunnen worden.
. . . . . Deze vergoeding is in tijd en plaats gebonden aan
. . . . . onderhavig bestek respectievelijk §1.05 danwel
. . . . . aanbieding en werkgrens en/of werkterrein,
. . . . . onverminderd de andere voorwaarden uit het bestek.
. . . . .

910010 101199 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . Situering: Nader te bepalen door directie in een straal
. . . . . van 200m vanaf de werkgrens.
. . . . . Grootte van het werkterrein ca. 500 m²
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Werkterrein dient voorzien te worden van (half)
. . . . . verharding en omheind te zijn door tijdelijk hekwerk.
. . . . . Binnen de werkgrens is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

910020 101199 Instandhouden van werkterrein EUR N
. . . . . Afsluitbare hekwerk dagelijks openen en weer afsluiten.
. . . . .

910030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . .
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
.9. . . . Het werkterrein na volledig ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen.
. .9. . . De kabels en leidingen aangebracht ten behoeve van
. . . . . bestekpostnr. 910010 en 910210 verwijderen.
. . . . .

910040 101199 Inrichten van depot. EUR N
. . . . . Situering: nader te bepalen door directie in een straal
. . . . . van 500m vanaf de werkgrens.
. . . . . Grootte van het depot ca. 1550 m2
. . . . . Depot dient omheind te zijn door afsluitbaar hekwerk.
. . . . .

910050 101199 Instandhouden van depot. EUR N
. . . . . Afsluitbare hekwerk dagelijks openen en weer afsluiten.
. . . . .
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910060 101199 Opruimen van depot. EUR N
. . . . . Het depot na volledig ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen.
. . . . .

910160 101199 Aan- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Hierin zijn inbegrepen al het aanvoer en afvoer
. . . . . van materieel, dat benodigd is om het gehele werk
. . . . . uit te voeren rekening houdend met faseringen.
. . . . .

910170 101199 Laadvoorzieningen EUR N
. . . . . Hierin zijn inbegrepen alle kosten voor huur,
. . . . . instandhouden, inregelen en dergelijke van
. . . . . stroompunten benodigd voor de laadvoorzieingen
. . . . .

910200 101199 Opbrengsten als gevolg van vrijgekomen materialen EUR N
. . . . . Opbrengsten als gevolg van vrijgekomen materialen
. . . . . m.n. vrijkomende SBS KF
. . . . .

911010 210899 Bemaling- met lozingsplan EUR N
. . . . . Betreft het maken van een bemaling- met lozingsplan
. . . . . Inclusief melding/aanvragen vergunning
. . . . .

911040 111199 Plan van alle vrijkomende materialen EUR N
. . . . . Betreft het maken van een plan met betrekking tot alle
. . . . . vrijkomende materialen
. . . . .

911050 810399 Plan van methode en afvoer asfalt EUR N
. . . . . Betreft het maken van een plan met betrekking tot het
. . . . . afvoeren van vrijkomend asfalt
. . . . .

911060 102399 Algemeen Projectplan EUR N
. . . . . incl
. . . . . - Veiligheids- & Gezondheidsplan uitvoeringsfase;
. . . . . - Bereikbaarheid panden binnen de werkgrenzen;
. . . . . -Werkzaamheden derden (kabels en leidingen, vri, etc.)
. . . . . -Plan van aanpak, e.e.a. zoals omschreven in artikel
. . . . . . 17.03.01 lid 01 en 02 standaard 2020.
. . . . . - Plan van methode en afvoer asfalt
. . . . . - Plan grondstromen
. . . . . - Plan met betrekking tot opsporen van bestaande
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . - Plan met betrekking tot omgaan met archeologie
. . . . . concept projectplan binnen 15 werkdagen na
. . . . . opdrachtverlening digitaal overleggen;
. . . . . definitief projectplan uiterlijk 20 werkdag
. . . . .

911070 102399 Werkplannen EUR N
. . . . . Opstellen gedetailleerde werkplannen conform artikel
. . . . . 01.13.02 van dit bestek
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100399 Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op deze stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:
. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950030 100301 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .
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950050 100301 Stelpost verplaatsen wegmeubilair EUR 2.500,00 V
. . . . . Situering: in het werk te bepalen
. . . . . Betreft: het verwijderen, in depot zetten van
. . . . . informatiebord
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het afvoeren van informatiebord naar gemeentelijk st 1,00 I
. . . . . depot
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . .

950060 100301 Stelpost afkoppelen RWA in tuinen EUR 200.000,00 V
. . . . . Stelpost: Afkoppelen RWA en herstellen voortuinen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het afkoppelen van dakgoten op particulier grondgebied
. . . . . incl herstellen tuinen
. . . . . Het herstellen van voortuinen verharding en beplanting +
. . . . . afkoppelen van regenwater van 70% van 270 stuks
. . . . . woningen.
. . . . . Eventueel bij te leveren materialen, inclusief PVC-
. . . . . hulpstukken worden verrekend op deze post.
. . . . .

950070 100301 Stelpost aanstraten bestrating tuinen EUR 50.000,00 V
. . . . . Betreft diverse bestratingsmaterialen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . bestratingswerkzaamheden grenzend aan tuinen,
. . . . . uitgaande van 189 stuks
. . . . .

950080 100301 Stelpost berekening betonnen rioolbuizen op palen EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten berekeningen betonnen rioolbuizen op palen,
. . . . . door leverancier.
. . . . . Indien de aannemer de leverancier van de betonnen
. . . . . buizen laat uitrekenen of deze voldoen om toegepast te
. . . . . worden op heipalen.
. . . . . Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
. . . . . geen verrekening als vergoeding voor minderwerk.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 919990 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 919990 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 919990 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 919990
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de
opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.

08 De eventuele meerkosten voor de inzet van schoon- en emissieloos materieel (uitgezonderd de
laadvoorzieningen) dienen te worden opgenomen in de betreffende bestekposten, conform
standaard RAW-bepaling 01.01.03 lid 02.
Het is niet toegestaan om deze kosten op te voeren bij de eenmalige kosten.

09 De tarieven voor de inzet van materieel in de TBS-bestekposten dienen in overeenstemming te zijn
met die van de open begroting van de inschrijvingsstaat.

01 01 13 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen.
Ingevalkoac van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de
aannemer wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te
weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.
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01 01 14 Overige algemene bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de
betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

03 Bij de open begroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de kostensoorten arbeid,
materiaal en materieel aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

01 Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg 3 . . . . . . . "zijn van toepassing en vrij te
downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of https://borg3.projectborg.nl/ (of de
applicatie zelf).
In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.
Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken over een computer
met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet explorer). De webapplicatie van
Borg3 is toegankelijk via https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account
aan te maken.

02 Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3 digitaal voor akkoord
hebben aangemerkt en er is voldaan aan artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek.
(duidelijke verwerkingstekeningen, optelstaten zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de
termijn niet declarabel gesteld.
Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn kwantitatief wordt
goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel plaats te vinden, indien dit niet
voor een volgende termijn danwel overeengekomen tijdstip kan geschieden behoudt de
opdrachtgever het recht dit financieel in een volgende termijn te corrigeren (het onderdeel/de
onderdelen waarop dit betrekking heeft) zonder in gebreke stelling.
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03 Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als (betalings)registratiemiddel voor
onderhavig contract (alle bestekken).
In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn onderstaande punten van belang:
- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing (keuzeveld
Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening;
- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele voldoen aan de
Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening.
- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het bestek vermeld
worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind)afrekening.

05 Aanbrengen van hoofdriool, het aanvullen van betreffende sleuf, betreffende camera inspectie en
inmeetgegevens ten behoeve van WION/revisie riool worden onafscheidelijk van elkaar in de
termijn opgevoerd om te controleren of aan de bestekseisen is voldaan. Indien aannemer boven
het riool verder werkt inzake funderingslagen van steenmengsel evenals asfalt welke in eenzelfde
termijn vallen is dit geheel voor risico en rekening aannemer. Om risico's voor zowel aannemer als
opdrachtgever te beperken, kan aannemer voor dit onderdeel (riool), direct na voltooiing met
inachtneming van artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek en eigen kwaliteitsborging, de
directie hiervan specifiek schriftelijk inlichten, zodat controle op kwaliteit van het
projectkwaliteitsplan inclusief kwaliteitsregistraties door afdeling Kwaliteitscontrole & Rapportage
of een steekproef binnen 5 werkdagen kan geschieden.

01 02 02 Opneming hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de
opneming hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV2012 door aannemer.
Aannemer stelt directie 2 dagen voor opneming hoeveelheden in kennis en maakt hiervan
aantekening in weekrapport.
De directie heeft altijd het recht om bij opneming hoeveelheden aanwezig te zijn.

02 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 UAV2012 laatste zin 'De aannemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen' aanvullen met 'Niet goed bevonden
hoeveelheden (op basis van kwaliteit of kwantiteit door onvoldoende bewijs) worden op een
volgende termijnstaat door OG gecorrigeerd.'
Gebreken niet zijnde 'kleine gebreken' worden niet opgevoerd en dienen met een afwijkingsrapport
afgehandeld te worden waarin nader te definiëren condities/voorwaarden worden gesteld en de
uitvoeringsperiode danwel tijd-component wordt benoemd.

03 Aannemer dient digitaal de concept-termijnstaat in Borg3 in met bijbehorende aanlegtekening en
opbreektekening (in pdf-formaat) en een optelstaat van geleverde en afgevoerde hoeveelheden
materialen (in excel-formaat) als bijlagen bij de concept-termijn.
De in de termijnstaat opgevoerde besteksposten dienen duidelijk op de opbreek- of
aanlegtekening te zijn aangegeven.
Van belang is dat bij het aangeven van de werkzaamheden de kleuren aangehouden worden zoals
deze vermeld staan in de legenda van de voorbeeldtekeningen. Tevens dienen de werkgrenzen
van de betreffende termijn duidelijk en precies aangegeven te worden.
Het is toegestaan dit handmatig met een markeerstift te doen, mits de markering duidelijk en
precies wordt aangebracht.
Voorbeelden van aanleg- en opbreektekeningen zijn te vinden op
www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole:
- Voorbeeldtekening T01 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T01 Opbreken.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Opbreken.pdf

04 Vrachtbonnen worden digitaal aangeleverd in Borg3 als bijlage bij de desbetreffende bestekspost
(RAW-opdrachten op basis van 4-wekelijkse termijnen) of als bijlage bij de declaratie (opdrachten
op basis van declaratieschema).

05 Verwerkte hoeveelheden worden vastgelegd in termijnstaat en aangeboden aan de directie. Na
akkoord hoeveelheden, wordt iedere pagina geparafeerd door aannemer en opdrachtgever die
hiervoor gemandateerd zijn.
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01 02 03 RAW-bestek: grootte van betalingstermijn

01 De grootte van de prestatie betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens
verkregen bij de opneming volgens artikel 01.02.02 van dit bestek, alsmede aan de hand van de
ontleding van de aannemingssom en aan de hand van de volgens artikel 01.01.12 van de
Standaard 2020 door de directie geaccepteerde deelresultaatsverplichting en lid 07 van artikel
01.01.03 van dit bestek.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 02 Grootte van betaling

01 De verwijzing naar "artikel 01.02.02" in artikel 01.03.02 van de Standaard 2020 wijzigen naar
"artikel 01.02.02 van dit bestek".

01 03 05 Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

01 De aannemer, uitvoeringscoördinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren een afwijking ten
opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

03 Na goedkeuring ON worden mogelijke financiële gevolgen van betreffende afwijking opgenomen
in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd, met uitzondering van situatie beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

03 In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van
toepassing.Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard
2020 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Wijze van factureren

01 Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02 op welke bedragen hij
aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en 01.02.06 van dit bestek, doet
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn
dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het ordernummer
- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan
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artikel 01.05.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.
collectieve sluitingen geretourneerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd in de vorm van een bankgarantie maar volgens lid 04 van
dit artikel.

04 De zekerheidsstelling ter waarde van 5% van de aanneemsom, wordt in Borg3 ingehouden op de
declaratiestaat behorende bij de eerste en zo nodig de daarop volgende betalingstermijnen.
De uitbetaling hiervan verloopt ook middels declaratiestaten in Borg3, te weten na na oplevering
(4%) en na de onderhoudstermijn het restant van de zekerheidsstelling (1%).

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde
ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster
inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten
behoeve van het verkrijgen van de meest recente ligging van kabels en leidingen.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschriften.h
tml
-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-Veiligheids- en gedragsregels;
-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor
opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting,
Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek
zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn,
verrekening, bijbetaling of enige andere vorm van financiële compensatie indien de aansluiting
niet (tijdig) is gerealiseerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
* - (ver)leggen van kabels en leidingen ;
* - het verwijderen, (ver)plaatsen en aansluiten van de openbare verlichting;
* - het planten van nieuwe bomen en het verplanten van bomen;
* - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;
* - werkzaamheden VRI inclusief het aanbrengen van detectielussen en koppelkabels.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van
in elkander grijpende werken door de aannemer. De coördinatie betreft met name de afstemming
tussen:
kabel en leidingbeheerders, verkeerscoördinatie, politie, brandweer, GHOR,
Openbaarvervoerder(s) inzake busmaatschappijen en NS, etc.

03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan
de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

04 Informatie betreffende werkzaamheden door kabels en leidingbeheerders ligt op werkdagen
tussen 9:00 en 16:00 uur bij de projectleider ter inzage. Kantooradres projectleider :
Nachtegaallaan 15 te Eindhoven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen (Maatregelen in het belang van het verkeer)

01 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
directie aangereikt. Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de
materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het verkeer hiervan
geen hinder ondervindt.

01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk, conform item A paragraaf 4.4.2 van het beschrijvend document.

01 13 02 Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

01 Tot het opstellen van het kwaliteisplan behoren ook de gedetailleerde werkplannen (conform
UAV2012 §26 en artikel 01.13.06 van dit bestek) en worden voorzover van toepassing met
onderstaande checklist ten eerste getoetst op aanwezigheid.
1) Plan voor omgang met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, artikel 01.17.07 en paragraaf

01.17 van dit bestek)
2) Straatwerkplan; (Standaard 2020, artikel 83.13.02)
3) Faseringsplan
6c) Plan van aanpak bij rioolreinigingswerkzaamheden (Standaard 2020, artikel 25.33.01)
17) Bemalingsplan (Standaard 2020, artikel 21.03.02)
20) Stortplan schuimbeton (Standaard 2020, artikel 80.53.02)
21) Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt (Standaard 2020, artikel 81.13.02 en artikel
01.17.07)
23) Onderdelen van een EMVI met invloed op werkwijze.

Indien de aannemer niet de benodigde informatie voor start werkzaamheden kan aanleveren, dient
dit bij de startvergadering gemeld te worden. Indien de PL hiermee akkoord is, wordt voor deze
plannen een nieuwe datum vastgesteld (genotuleerd) en tevens in Borg3 vermeld.
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01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

05 De betreffende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunten staan in deel 2.1
paragraaf 03 vermeld.

06 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden
om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De aannemer mag de directie, dan wel diens
vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de
toegang tot het werk beperken.
Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, of aan het door de aannemer
opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle maatregelen
nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de
stand van) het (deel)werk.

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 01 van de UAV
2012, verlangd, minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering..

02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd voor de navolgende leden 03, 04, 05
en 06 van dit artikel 01.13.06, minimaal 10 werkdagen voor aanvang van betreffende
werkzaamheden.

03 Een fasering waarmee de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zie artikel 62.12.09 van dit bestek is
gewaarborgd en de bereikbaarheid van de aanliggende panden.

04 Van de aannemer worden gedetailleerd werkplannen conform lid 01 van artikel 01.13.02 van dit
bestek verlangd.

05 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan inzake plan voor het omgaan van vrijgekomen
materialen conform artikel 01.17.van dit bestek danwel de Standaard 2020.

06 Van de aannemer wordt in het kader van alle (deel)kwaliteitsplannen ook een gedetailleerd
werkplan verlangd, met daarin: plan van aanpak, werkvolgorde, methodiek/werkwijze, welk
materieel, welke hulpmiddelen, welk materiaal, opstelling van laatste drie items in betreffende
situatie's/lokatie's en tijd, risico's aangeven inzake kritieke paden met genomen maatregelen
veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, diverse scenario's uit werken, aangeven wat
weersinvloeden zijn.
Tevens dient in deze plannen expliciet aangegeven te worden op welke tijdstippen de aannemer
ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te
beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient
te zorgen.

07 Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden ingediend, is het
laatst door de directie goedgekeurde tijdschema en/ of werkplan bindend. Dit is eveneens van
toepassing wanneer de aannemer een nieuw tijdschema en/ of werkplan heeft ingediend
waarover de directie nog geen beslissing heeft genomen.

08 De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden in avond en
nachtelijke uren tussen 19:00 uur en 07:00 uur en schriftelijke toestemming van
directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.
De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van
werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing aan te vragen.
- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder
- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/ontheffing-bouw

hinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8
- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhinder.pdf
Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende aanvullende eisen:
→Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking huis-aan-huis bij
omwonenden.
→Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen technieken e.d.

09 De aannemer bericht bewoners/ ondernemers/ eigenaren ten minste vijf (5) werkdagen voordat er
werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden over de aanvang, duur
en de aard van die werkzaamheden.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KOMO®-merk
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van duurzaam

bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement Assessment System).
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO®-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Deze keuring dient tijdig te geschieden,
minimaal 28 dagen voor verwerking of zo spoedig mogelijk na opdracht en mag nimmer de
voortgang van het project belemmeren.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de aannemer verplicht
daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder voorafgaand
overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het werk wil
toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee weken) aan de directie
aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De directie verleent schriftelijk al dan niet
toestemming tot het toepassen van deze bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde bouwstof(fen)
voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de garantie-, kwaliteits- en
duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/ of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een voorgesteld alternatief
volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de aannemer verplicht toe te passen hetgeen in
het bestek is voorgeschreven tegen in de inschrijving ter zake aangeboden prijs
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01 14 06 Besluit Bodemkwaliteit

04 Lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: De aannemer
verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 bedoelde milieuhygiënische
verklaring aangevuld met het onderliggende keuringsrapport, in projectBorg minimaal één week
voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.
De aannemer verstrekt voor toepassingen van grond en baggerspecie de melding bij bevoegd
gezag minimaal één week voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond of baggerspecie
Voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond (hier vallen ook bomengrond, bomenzand,
zand voor zandbed etc onder) verstrekt aannemer de melding en instemming van het bevoegd
gezag in projectBorg.

06 ?Melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving
Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving van
toepassing. Conform het Bbk / Bal dienen alle toepassingen van grond (voor klasse AW vanaf 50
m³), alsook kortdurende en tijdelijke opslag buiten het werk, minimaal 1 kalenderweek
voorafgaand aan het toepassen worden gemeld bij bevoegd gezag via het Omgevingsloket
(www.omgevingswet.overheid.nl).
Ook graafwerkzaamheden in grond klasse AW, wonen en/of industrie moeten worden gemeld in
het Omgevingsloket.
Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente Eindhoven de noodzakelijke
meldingen in het kader van het Bbk / Bal te verrichten.
Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging /zand in
zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond, teelgrond/teelgrond/bomenzand etc.

07 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de
in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van
het Besluit bodemkwaliteit

01 14 07 Algemeen bouwstoffen,

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, een en ander ter goedkeuring van de directie". De directie kan te allen tijde de
aannemer verzoeken de gelijkwaardigheid van deze bouwstoffen aan te tonen conform artikel
01.14.05 van dit bestek.

02 Het gestelde in lid 01 van dit artikel en paragraaf 17 van de UAV2012 is niet van toepassing voor de
in het bestek te leveren en aan te brengen onderstaande artikelen:
- putranden en deksels, artikel 25.16.03
- kolken, artikel 25.16.04
- straatnaamborden, systeem S2000, artikel 32.26.02 en 32.26.03.

01 14 08 Kinderarbeid

01 Op verzoek daartoe dient de aannemer direct aan te tonen dat toegepaste producten niet zijn
vervaardigd met gebruikmaking van kinderarbeid en dat bij de bedrijfsuitoefening geen gebruik
wordt gemaakt van (producten die zijn vervaardigd door) kinderarbeid..

01 15 GARANTIE

01 15 01 Gelding garanties

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk
of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 16 04 Constructie all-risks verzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a - Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b - Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief
personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c - Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 02 zal gelden het bedrag van
de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen tenminste € 10.000,00 per
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gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt tenminste € 10.000,00 per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt € 2.500.000,00 per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt tenminste € 10.000,00 per gebeurtenis.

06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen
risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de
onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging
van het werk:
a - Tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b - Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw
betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. Voor informatie betreffende
de polisvoorwaarden moet contact worden opgenomen met de heer R. Batten van de afdeling
Financiële Administratie van de gemeente Eindhoven, telefoonnummer 040-238.2331

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten worden ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
gemeente Eindhoven aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening
de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk
c.q. de reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal
bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de Wet alsmede tegen het werkrisico,
door hem/hen verzekerd te zijn. Schade aan kabels en leidingen mag niet van de dekking zijn
uitgesloten. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor
het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,00, is verzekerd krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder meer dekking moet bieden voor
de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per
gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 10.000,00 bedragen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als
bedoeld in de Wet milieubeheer / Omgevingswet, worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke
vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.
Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel 01.17.11 van
dit bestek verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van
begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met
artikelnummer 5625.
Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet:
www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en
Fax:088-55221036.
Link naar artikel:
http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx
De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 van dit bestek voldoen hier aan.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van
de UAV2012, wordt verlangd voor:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde
hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020;
b) betonmaterialen: inzake betontegels, betonstraatstenen, betonnen opsluitbanden, betonnen
trottoirbanden, betonnen (gewapende) rioolbuizen dienen naar soort en hoedanigheid
gescheiden .opgeslagen en afgevoerd te worden t.b.v. het behoud van een schone beton-keten.
c) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor
de aannemer.

02 Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan wel geen
specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag is omschreven, dienen
uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom gescheiden
te worden afgevoerd van het werkterrein.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift
van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan
de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in
een ordner overleggen.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit
bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de
wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te
overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01
respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van €500,00 per bon in mindering
worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
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01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat
aantoonbaar te beschikken over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in
beton.

06 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een
locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

01 17 10 Thermische reiniging teerhoudende asfaltverhardingen

01 Verwijderde teerhoudende asfaltverhardingen moeten thermisch worden gereinigd conform het
Nederlandse beleid op dat gebied (Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, www.lap2.nl) of op een
wijze die daaraan gelijkwaardig is. Het eindproduct van de thermische reiniging moet voldoen aan
de eisen van een niet-vormgegeven bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

02 Indien teerhoudende asfaltverhardingen voor thermische reiniging worden aangeboden aan een
Nederlandse inrichting, dient deze daarvoor vergund te zijn conform de Wet Milieubeheer /
Omgevingswet.

03 Indien teerhoudende asfaltverhardingen voor thermische reiniging worden aangeboden aan een
inrichting buiten Nederland, dient de aannemer:
a. een ondertekende verklaring te overleggen dat hij de teerhoudende asfaltverhardingen heeft
afgevoerd naar de betreffende inrichting met het doel deze thermisch te laten reinigen;
b. een door de verwerker ondertekende verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de teerhoudende
asfaltverhardingen daadwerkelijk thermisch worden gereinigd.

04 Ingeval de aannemer niet aan zijn verplichting voldoet de teerhoudende asfaltverhardingen
thermische te (doen) reinigen, althans daar niet de noodzakelijke bewijzen voor kan overleggen, is
de aannemer gehouden de asfaltverhardingen alsnog thermische te (doen) reinigen en daar de
noodzakelijke bewijsstukken voor aan opdrachtgever te verstrekken.
Indien het niet meer mogelijk mocht zijn de teerhoudende asfaltverhardingen alsnog thermische te
(doen) reinigen, verbeurt de aannemer een boete van € 40,00 / ton, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is, over de hoeveelheid teerhoudende asfaltverhardingen welke niet
thermisch gereinigd is.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele boetes en/ of dwangsommen die de
opdrachtgever verbeurt vanwege het niet naleven van het Nederlands milieubeleid ingeval de
aannemer de asfaltverhardingen niet thermisch heeft gereinigd/ doen reinigen, althans daartoe
niet de noodzakelijke bewijsstukken voor kan overleggen. Dergelijke boetes worden verhaald op
de aannemer.

01 17 11 Digitale begeleidingsbrieven transporten

01 ►Dit artikel heeft betrekking op transporten van:
GROND (aanvoer en afvoer):
- Depot Nieuwe Achtse Heide (zie bijlage paragraaf 04 van Deel 2.1)
- Grondbank De Kempen, Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel
- Grondlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
ZAND (aanvoer):
- Zandlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
TEELGROND (aanvoer)
- Teelgrond locatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
AFVOER BETON MATERIALEN naar een door bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting, die zich verplicht en verklaart om deze vrijgekomen (gewapende) beton
producten na bewerking te verwerken in nieuw te leveren duurzame beton producten, t.b.v. een
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schone betonketen te behouden.
AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of
eindverwerkingsinrichting.

02 ►Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)
Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief
op een gestandaardiseerde wijze.
De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de EBA-standaard gekoppeld
aan Afvalmelding (zie lid 03).

03 ►Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente
Eindhoven gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt
voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie Afvalmelding van de firma
Topcon Europe Positioning BV

04 ►Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan
Afvalmelding
Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een
gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient te
worden voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit artikel.

05 ►Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands :
Topcon Europe Positioning BV ten name van Topcon Positioning Netherlands
De Kronkels 14
3752 LM, Bunschoten-Spakenburg
Nederland
Tel. +31 33 299 29 39
www.topconpositioning.com
Kamer van Koophandel: 24379990
BTW - nummer: NL814458567B01
Afdeling Verkoop (voor verkoop en verlengingen)
E-mailadres: customerservice.nl@topcon.com
Telefoonnummer: 033- 299 29 39 (optie 1 in het keuzemenu)
Afdeling Support (voor technische vragen en/of storingen)
E-mailadres: support.nl@topcon.com
Telefoonnummer: 033-299 29 39 (optie 2 in het keuzemenu).

06 ►Abonnement Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands
Om met Afvalmelding te kunnen werken, dient de opdrachtnemer hiervoor een abonnement op
Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands te hebben. Het soort abonnement is afhankelijk
van het totaal aantal begeleidingsbrieven op jaarbasis(Free, Basic, Standard of Pro licentie). De
opdrachtnemer dient minimaal een Categorie A abonnement te hebben.
Bij het afsluiten van een abonnement op Afvalmelding is het verplicht een instructietraining van
Topcon Positioning Netherlands te volgen om met de webapplicatie te kunnen werken (zie lid 10).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij Topcon Positioning
Netherlands (zie lid 05).

07 ►Grip-App
Met de Grip-App van Topcon Positioning Netherlands kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde
begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Android- en Apple smartphones en niet op een gewoon (oud model)
gsm-toestel, of ander besturingssysteem. Indien de vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over
desbetreffende smartphone, zal deze door de opdrachtnemer ter beschikking moeten worden
gesteld (zie lid 08).
De Grip-App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store (Android) of App Store (iOS) en
dient op de smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn geïnstalleerd welke aanwezig moet
zijn bij het grondtransport.

08 ►Smartphone
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in
het bezit te zijn van een smartphone, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te
voldoen:
- Eis: voor Android minimaal versie 5.0 en voor iOS minimaal versie 12.0.
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- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.
- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.
De smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

09 ►Mobiel internet data-abonnement
De smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn voorzien van
een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de
uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van
voornamelijk tekstbestanden.

10 ►Instructie training voor werken met Afvalmelding en de Grip-App
Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, dient de opdrachtnemer met zijn
gebruiker(s) een instructietraining van Topcon Positioning Netherlands te volgen. Een instructie
training duurt maximaal 4 uur en per training kunnen maximaal 5 deelnemers meedoen. De
kosten voor een (instructie)training bedragen 495 euro per dagdeel van 4 uur. De kosten voor
training(en) zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Aanvullende informatie over de trainingen en
de actuele tarieven
kunnen worden opgevraagd bij Topcon Positioning Netherlands (zie lid 05).

11 ►Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:
- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan
Afvalmelding volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in
Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden uitgewisseld met het eigen systeem en
omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van
Gemeente Eindhoven, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen
systeem uit te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen door de opdrachtnemer te worden
gerealiseerd en zijn voor rekening van opdrachtnemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de
EBA-standaard, kan contact worden opgenomen met Topcon Positioning Netherlands
(zie lid 05 voor contactgegevens).

01 17 12 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat conform BRL 2506 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd
aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
opdrachtnemer, de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;
c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en
zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;
d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in
geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-mandaathouder van de opdrachtgever is overhandigd,
getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;
e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de
IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor
akkoord heeft ondertekend.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle
uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid
van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van
de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-mandaathouder
van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
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01 19 04 Overdracht van gerealiseerde installaties bij oplevering

01 Indien (delen van) het werk inzake de technische installaties door derden worden voorbereid en/of
uitgevoerd dienen de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

02 In relatie tot hoofdstuk 61 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels
een rapportage eerste inspectie, vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties
veilige staat opgeleverd worden.

03 De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende
zaken:
a) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer conform NEN 1010 61.4, waarin afzonderlijk

voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn
geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de overeenkomst.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen;
d) Revisietekeningen.

04 Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Item c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen door:
c. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven alsmede de bedrijfs eigen
normen van de aannemer. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de
bedrijfseigen eisen wordt voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie);
- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid);
- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.

01 20 03 Kwaliteitsregistratie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de kwaliteitsregistraties
door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in Borg3 bij betreffende termijn als
bijlage bij de betreffende bestekspost..
Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke termijn het
betrekking heeft en wat de inhoud of het onderwerp van het document is. Bijvoorbeeld
"T03_683140_certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

02 Alle kwaliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte kwaliteitsplan die
betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de termijnstaat dienen door de
aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3 als bijlage bij de betreffende bestekspost..
Bijvoorbeeld "T03_F02_H02_verdichting_grond_rioolsleuf_R4-R5-R6.pdf", waarbij de T staat voor
Termijn, F staat voor Fase, H staat voor Hoofdstuk van het bestek gevolgd door een tweecijferig
nummer. R4, R5 en R6 zijn putnnummers.
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01 20 04 Controles en verificaties door de directie

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels en voor het vaststellen van de
kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt. Als bijlage is een verificatietabel
opgenomen met de proeven welke de directie minimaal laat uitvoeren. Na het startoverleg wordt
op basis van de planning van de aannemer en controle door KIWA-KOAC de verificatietabel
definitief vastgesteld door de directie. Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste
bouwoverleg aan de aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie
KIWA-KOAC opdracht. De aannemer roept de proeven af bij KIWA-KOAC. In de bijlage is de
werkwijze beschreven. De proeven in de verificatietabel betreffen het minimaal aantal proeven dat
de directie laat uitvoeren. In aanvulling op de verificatietabel kan de directie aanvullend meer en
andere proeven laten uitvoeren.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.

02 Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

03 Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012 zal de aannemer de
gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer
volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze verstrekken en indienen
in Borg3.

01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 Algemene inleiding & Definities Social return

01 Algemene inleiding:Uitvoeringsvoorwaarden Social return als contracteis;
Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten Sociale voorwaarden stellen, in de vorm van
Social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost Brabant een opdracht
verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden
van werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze
manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en
instellingen op diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden
werkgevers ook in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te
stellen voor deze doelgroep. Het stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten
is hier een voorbeeld van.

02 Definities:
a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal zes maanden staat

ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het kader
van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WAZ, Wajong en WIA.

b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een
bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding.

c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is
geïndiceerd voor de WSW.

d) Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.
e) De contractmanager is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente en

de opdrachtnemer.
f) De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting.
g) De coördinator Social Return is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van Social

return.
h) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie voor

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)en is een landelijk meetinstrument én
keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De prestatieladder
wordt continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgegeven door PSO
Nederland (www.pso-nederland.nl)

01 26 02 Invulling, kandidaten, waardebepaling Social return

07 De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de
opdrachtnemer:
a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven in lid 08

te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden.
b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan Sociale
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werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te besteden. De
SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn: WVK-groep, WSD-Groep en Ergon. Wordt er
gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag van het
SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting.

c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit te
besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun personeelsbestand
bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen moeten in dienst
zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties kunnen met een PSO 30+
certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt er gebruikt gemaakt van deze
mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten gunste van de Social return verplichting.

d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de Social
return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte invulling en
afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe relatie met de
uitvoering van de opdracht is.

08 Kandidaten uit onderstaande benoemde regelingen en voldoen aan bijhorende vermelde criteria,
tellen mee als invulling van Social return. Uitgangspunt is het moment van instroom bij de
opdrachtnemer.
[Ter info: kopie van tabel 8.1 van Beleidsnotitie Social return ZuidOost Brabant]
a) Regeling: PW/ IOAW/ IOAZ
Kanditaten: Personen die direct voorafgaande aan de instroom bij de opdrachtnemer een

uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ
ontvingen.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan van minimaal zes
maanden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van
loon telt de kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

b) Regeling: WAO/WIA/WAZ/Wajong
Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een claimbeoordeling volledig

arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 35%), of
die op basis van een jonggehandicapte status of op grond van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar
arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Criteria: Voor de kandidaten met een WAO, WIA, WAZ of Wajong-uitkering, dient de
opdrachtnemer een dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden.
Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de
kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

c) Regeling: WSW
Kanditaten: Personen tellen mee op grond van een indicatiebeschikking SW.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening

van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor
invulling van de Social return verplichting.Opdrachtnemer kan de kandidaat ook
inlenen van een SW-bedrijf via een detacheringsconstructie.

d) Regeling: Banenafspraak/Doelgroepregister
Kanditaten: Personen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk

minimumloon kunnen verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het
doelgroepregister opgenomen.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening
van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor
invulling van de Social return verplichting.

e) Regeling: WW
Kanditaten: Personen met als uitgangspositie WWuitkering tellen pas mee als ze vóór

instroom een half jaar of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon
tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26
weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving
van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog tegoed had. In dit geval telt de
uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na
het opnieuw werkloos worden (moet samen ook minimaal een half jaar zijn).

Criteria: Voor de kandidaten met een WW-uitkering dient de opdrachtnemer een
dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na ondertekening van
de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de
invulling van de Social return verplichting.

f) Regeling: Entree-MBO, BOB/BBL niveau 2 + VSO/PRO
Kanditaten: Personen die een leerwerk- (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1

of 2, dan wel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en
praktijkonderwijs (PRO) die een stageovereenkomst hebben met een werkgever
voor een arbeidstoeleidingsstage tellen ook mee in het kader van invulling van de
Socialreturn verplichting.
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Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een leerwerk- of stageovereenkomst aan.

09 Waarde bepaling Social return
De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:
[ ter info: kopie Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen social return van Beleidsnotitie
Social returtn ZuidOost Brabant]

Doelgroep │Jaartarief¹ t.b.v. invulling │Jaartarief¹ omgerekend naar
│Socialreturn verplichting │uurtarief (jaartarief/1.463 uur
│ (o.b.v. fulltime │JUS-norm²)
│dienstverband) │

_________________________________________________________________
Participatiewet │ € 35.000,- │ € 23,92
IOAW / IOAZ │ │
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAO/WIA/ │ € 35.000,- │ € 23,92
WAZ / Wajong │ │
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
WSW³ │ € 35.000,- │ € 23,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banenafspraak en │ € 35.000,- │ € 23,92
geregistreerd in het │ │
doelgroepregister │ │
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
WW │ € 30.000,- │ € 20,51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BBL │ € 20.000,- │ € 13,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BOL/VSO │ € 20.000,- │ € 3,42
PRO

¹ Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten.
² Jaar Uren Systematie
³ In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding
meegeteld.

01 26 03 Social-returnverplichting

01 De opdrachtnemer is verplicht om binnen deze opdracht minimaal 1% van de aanneemsom excl.
btw te besteden aan de invulling van Social return (door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van
personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt).

02 Een vorm van “Social return” is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van
TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de
gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen aantonen
met een geldig
certificaat), voldoen voor 100% aan de Social return prestatie-eis uit lid 01 van dit artikel.
Het is ook mogelijk om een korting van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit lid 01
te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1,
gedurende de gehele duur van de opdracht.
Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet
wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op
conform artikel 01.26.02 lid 07 omschreven wijze.

10 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er
behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van de
Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Zuidoost
Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.

01 26 04 Korting: Niet nakomen Social Return

11 Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social
return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk
is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting.
Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van
de opdrachtnemer.
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01 26 05 Rapportering Social Return

13 De opdrachtgever maakt gebruik van de monitoringstool 'WIZZR'. Hiervoor ontvangt u automatisch
via een email een toegangscode. De Specialist Social Return zal de opdrachtnemer informeren op
welke wijze de documenten aangeleverd dienen te worden.

14 De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social Return volgens de gemaakte afspraken
met de Specialist Social Return. De Specialist Social Return vraagt de daartoe benodigde
bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroep
van de geplaatste kandidaten, o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaringen,
stageovereenkomsten, werkleerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+
organisaties.

15 Specialist Social Return van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtnemer voor
bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social Return.
De contactgegevens zijn terug te vinden in WIZZR.

01 27 DUURZAAM

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

01 Zie beschrijvend document, bijlage en invulformulier Schoon- en Emissieloos Bouwen.

01 29 (BOUW)VERGADERINGEN

01 29 01 Verplichting van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste
bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden
gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande
vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt conform lid 9 van
§27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten
worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te
worden.

04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.
Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de
notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn
gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.

06 In tegenstelling tot paragraaf 27 lid 1 UAV2012 stelt de opdrachtnemer de weekrapporten op en
dient deze in bij de directie ter goedkeuring.

01 33 ARCHEOLOGIE
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01 33 01 Methoden en technieken

01 Alle veldwerkzaamheden moeten volgens de richtlijnen van de KNA 4.1 (specifiek protocol
opgraven en de richtlijnen voor (de)selectie PS06) worden uitgevoerd. Onderstaande eisen zijn
een aanvulling hierop. In alle gevallen waarin deze eisen niet voorzien vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en het bevoegd gezag. Omdat de archeologische begeleiding gecombineerd wordt
met het civiele graafwerk worden onderstaande archeologische bepalingen in dit bestek
opgenomen.
* De start, planning en werkwijze van de archeologische begeleiding en het afstemmen van o.a.
het materieel en de verantwoordelijkheden geschiedt in nauw overleg.
* Om te zorgen dat eventuele resten herkenbaar zijn bij het uitgraven, moet de graafmachine
voorzien zijn van een gesloten bak met vlak snijvlak.
* De archeoloog dient bij de archeologische begeleiding de mogelijkheid te hebben
waarnemingen te doen en bij het aantreffen van een voorwerp of spoor, deze te documenteren.
Indien hierbij wordt geconstateerd dat het een bijzondere vondst betreft, dan zal voor het vervolgen
van de werkzaamheden eerst overleg plaatsvinden met het bevoegde overheid en de
opdrachtgever en de eigenaar van het vondstmateriaal. Ook bij het aantreffen van sporen die
reiken tot onder de maximaal te ontgraven diepte wordt overleg gepleegd met de bevoegde
overheid en opdrachtgever in hoeverre deze sporen onderzocht dienen te worden.
*De archeologische begeleiding wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd veldarcheoloog
minimaal op het niveau van een leidinggevende/senior KNA Archeoloog (conform KNA 4.1) die
archeologische gegevens conform de KNA documenteert. De leidinggevende wordt zo nodig
ondersteund door een KNA archeoloog BA dan wel een Senior veldtechnicus.
* Wanneer vondsten en/of grondsporen worden aangetroffen, wordt het vlak zo nodig geschaafd,
gefotografeerd, ingekrast, beschreven en getekend op minimaal schaal 1:50 en wordt de
ontgravingsdiepte bepaald. Indien zich sporen op verschillende niveaus bevinden zullen meerdere
vlakken worden aangelegd.
* Tijdens de civiele werkzaamheden wordt vondstmateriaal per spoor verzameld. Indien deze niet
herkenbaar zijn, wordt vondstmateriaal in strekkende meters van 2 m per stratigrafische eenheid
verzameld. De archeoloog inspecteert visueel de profielen en vlakken die tijdens het civiele werk
ontstaan. Alle vlakken worden ook afgezocht op aanlegvondsten. Indien sprake is van
vondstconcentraties (bijv. concentraties scherven), worden deze als puntlocaties ingemeten.
Per haal van de machine wordt met behulp van de metaaldetector het vlak en profiel afgezocht. Ook
de stort wordt met behulp van de metaaldetector onderzocht.
* Eventueel muurwerk wordt getekend op schaal 1:20. Van het muurwerk worden relevante
aanzichten gedocumenteerd. Van muurwerk worden van de bovenzijde, onderzijde en
versnijdingen NAP-hoogten genomen, bij voorkeur op twee punten, zodat het verloop van de muur
vastgelegd kan worden. De baksteenformaten worden gedocumenteerd. Tot slot worden, indien
mogelijk, 5- of 10-lagenmaten van het muurwerk genomen.
* De ontgravingsdiepte wordt bepaald in NAP-waarden.
* Er dienen foto's gemaakt te worden van de algemene situatie, de vlakken, de profielen en van
bijzondere grondsporen in het vlak en in de coupe. Fragiele en/of belangwekkende vondsten
dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te worden.
* Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen worden monsters genomen voor 14C OSL
of dendrochronologische dateringen en voor botanisch onderzoek. Eventueel moet hiertoe in
overleg met de uitvoerder van de grondwerken gelegenheid geschapen worden.

02 Bij het aantreffen van archeologische resten die, gezien de initiële verwachting, niet verwacht
werden, worden de opdrachtgever, bevoegd gezag en eigenaar van het vondstmateriaal zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld (conform de richtlijnen deselectie KNA 4.1 OS13).



RAW0369-151116

Bladnr. 147Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

HFD PAR ART LID

01 33 02 Overleg en evaluatie

01 Voor de start van de graafwerkzaamheden dient een overleg plaats te vinden tussen de
acheologisch veldwerker en kraanmachinisten en de uitvoerder. Tijdens dit overleg wordt uitgelegd
waar de machinisten op moeten letten tijdens de graafwerkzaamheden.

02 Het archeologisch onderzoek staat onder toezicht van de bevoegde overheid (Gemeente
Eindhoven).

03 Tijdens het veldwerk vindt geregeld overleg in het veld plaats tussen de opdrachtgever en de
archeologisch opdrachtnemer, waarbij de voortgang van de werkzaamheden wordt geëvalueerd.
Hiertoe worden ook de week- en dagrapporten verstrekt.

04 Omdat vooraf niet te voorspellen is hoeveel tijd de archeologische begeleiding in beslag zal
nemen, dient tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden rekening gehouden te worden met
voldoende tijd voor archeologische werkzaamheden.

05 Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE zijn voorzien vindt overleg
plaats met het bevoegd gezag. Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren, of indien een geringer deel
van het onderzoeksterrein kan worden onderzocht, of indien een groter of ander deel dient te
worden onderzocht, is hiervoor schriftelijk toestemming vereist van het bevoegde overheid,
eventueel in de vorm van een geparafeerd gespreksverslag.

01 33 03 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen

01 Er kan door de archeologisch veldwerker(s) gebruik worden gemaakt van de schaftruimte van de
civiele uitvoerder;

02 De gangbare veiligheidseisen bij een project van deze aard worden in acht genomen alsmede de
extra voorzorgsmaatregelen die voor dit specifieke project gelden. De medewerkers in de buurt van
werkende machines dragen ten minste een helm en veiligheidsvest en alle medewerkers dragen
veiligheidsschoenen.

01 35 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN

01 35 01 Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren

01 In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van het meer
en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren indien daartoe zijdens de
opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

03 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk
middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder
werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders
is overeengekomen in betreffende afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot
overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is
opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk
omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of
minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per
geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
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01 36 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde verrekenbare
hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst &
Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op
tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING

01 62 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te
vervallen.

01 65 WERKTERREIN

01 65 01 Werkterrein

01 In afwijking van paragraaf 15 van de UAV 2012, worden de aangeduide werkterreinen of (tijdelijke)
depot- bouwterreinen voor een privaatrechtelijke vergoeding volgens bestekspost 910000 (van
€-1,00) aan aannemer ter beschikking gesteld.
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21 BEMALINGEN

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater in het kader van sleufbemaling bedraagt ten hoogste
8400 m³ per statische locatie (max 70m³/uur, maximaal 5 dagen), met een gesommeerd
maximum van 50.000m³,

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste 50.000 m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 5 dagen per statisische locatie,
en gesommeerd maximaal 6 maanden

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste 6 maanden gesommeerd

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

02 Het gestelde in artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard 2020 moet worden uitgebreid met:
" m. de wijze waarop de watervoorziening van de bomen wordt geregeld in d naaste omgeving van
de bemaling."

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 14 01 Vergunning en meldingen ivm onttrekken en lozen van grondwater

01 Sub b, van lid 01 van artikel 21.14.01 van de Standaard 2020 vervalt en vervangen door:
b. Ingeval van meldingsplicht, de opdrachtgever tijdig het onttrekken van grondwater bij het
bevoegd gezag heeft gemeld

02 In afwijking en aanvulling artikel 21.14.01 lid 01 van dit bestek is de aannemer meldingsplichtig
voor het lozen van grondwater:
• in de bodem of op het (gemeentelijk) riool;
https://www.eindhoven.nl/bouwen/grond-en-vastgoed/bodeminformatie?search=grondwater met
ter info onderstaande citaat:
"Grondwater wegpompen
Als voor je werkzaamheden grondwater weggepompt moet worden, neem dan contact op met
Waterschap De Dommel (www.dommel.nl). Zij beoordelen of je een vergunning nodig hebt, of dat
een melding voldoende is. Let erop dat verontreinigd grondwater niet zomaar mag worden
opgepompt en geloosd. Dit is een vorm van bodemsanering. Hiervoor heb je toestemming nodig
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Kijk op odzob.nl voor het formulier.
Heb je melding gedaan of een vergunning gekregen en wil je graag advies over hoe en waar je het
grondwater kunt lozen? Mail dan naar vergunningen@eindhoven.nl."
• op oppervlaktewater
https://www.dommel.nl/lozen-van-grondwater
Een melding dient minstens vier weken voor aanvang te zijn ingediend. Houd bij
vergunningaanvragen rekening met acht weken beslistermijn.

03 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden verbonden aan de
onttrekking van grondwater, zoals die worden gesteld door het bevoegde gezag voor het
grondwater: Waterschap De Dommel (tel. 0411-618618).
• https://www.dommel.nl/grondwater-onttrekken/
• https://www.dommel.nl/bronnering-en-grondwatersanering

04 Voor lozingen van grondwater op oppervlaktewater gelden in ieder geval:
- de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hoofdstuk 2 en 3)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.2 of uit
- het Besluit lozen buiten inrichtingen (hoofdstuk 2 en 3)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2016-01-01
De aannemer draagt zorg voor het melden en afmelden van betreffende lozing via
www.omgevingsloket.nl
Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is
toestemming nodig van de perceelseigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de
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aanvraag ontvangen:
•Perceelsnummer(s)
•naam en adresgegevens van de perceelseigenaar
•handtekening van de perceelseigenaar

05 Ten behoeve van lid 03 en lid 04 van dit artikel, dient aannemer een minimaal eenmaal per jaar
geijkte en goedgekeurde debietmeter te plaatsen ten behoeve van de voorgeschreven registraties
inzake bijlage "Standen watermeters formulier" .

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard 2020 is het niet toegestaan om filters,
stijgbuizen of andere voorzieningen ten behoeve van een bron- of spanningsbemaling in de
bodem achter te laten.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 ADVIES IS OM DIT VOORAF OP TE LATEN STELLEN IN HET KADER VAN DE
MELDING/VERGUNNINGS PLICHT
De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010
'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde
in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater: eenheden worden vermeldt in kubs [m3]

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater in een excel lijst, conform bijlage "Standen watermeters formulier".

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 02 01 Algemeen, Grondwerken, Eisen en uitvoering

01 De directie kan toestaan dat "zand in zandbed" en/of "zand in aanvulling of ophoging" uit het werk
wordt betrokken door meerdere ontgravingen in dat werk.

22 02 03 Vervoeren

02 Alle (grond) transporten moeten met digitale begeleidingsbrieven geschieden, zie artikel 01.17.11
van dit bestek.

22 02 05 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

01 In aanvulling op het bepaalde in 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020, is de zowel positieve als
negatieve afwijking maximaal 40mm.

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

07 De leden 05 en 06 van Artikel 22.02.07 van de Standaard 2020 zijn van toepassing en worden
aangevuld met de hierna volgende leden.

08 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een
sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000mm onder onderkant
ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de
aannemer dit direct te melden aan de directie.

09 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed)
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq.
aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per
10mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0

N/mm²

10 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 03 gelden, op een
diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant ophoging
c.q. aanvulling de volgende eisen:
a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm², behoudens aanvullingen van sleuven conform

Hoofdstuk 24 van de Standaard 2020 en dit bestek;
b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de omringende

grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

11 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd met behulp van
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede
een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het
sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

22 03 INFORMATIE OVERDRACHT GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 03 04 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst
van het product blijkt.
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22 03 10 Leverantie-bonnen

01 Opdrachtgever geeft de voorkeur aan om onderstaande van dit lid digitaal uit te voeren op basis
van artikel 01.17.11 van dit bestek.
De aannemer dient per bestek, alle originele leverantie-bonnen (per grondsoort/materiaal) in,
welke betrekking hebben op de desbetreffende termijn.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
1. Naam + kenteken vervoerder;
2. Tonnage;
3. Herkomstlocatie van het materiaal (niet het adres van het hoofdkantoor van de leverancier);
4. Verwijzing naar de desbetreffende partijkeuring / het kwaliteitscertificaat;
5. Projectgegevens van het werk van sector Ruimtelijke Uitvoering ;
6. Handtekening leverancier;
7. Handtekening chauffeur;
8. Handtekening uitvoerder op het werk;
9. Soort materiaal: brekerzand/straatzand/zand in zandbed/zand in aanvulling.

02 Naast de bonnen voegt de aannemer per termijn een lijst bij (per grondsoort/materiaal) met
daarop aangegeven:
- bonnummers;
- hoeveelheid tonnen per bon;
- totale hoeveelheid tonnen per week;
- cumulatieve hoeveelheid tonnen.

22 03 11 Stortlocatie grond

01 De gesteldheid van de stortlocatie is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en
zodoende niet altijd voor ieder vervoermiddel bereikbaar. De aannemer/transporteur dient rekening
te houden met het inzetten van vervoersmiddelen die op alle assen aangedreven zijn en welke
tevens zelflossend zijn (bv. vrachtauto 8x8) om (bv. bij natte omstandigheden) op de depotlocatie te
kunnen rijden en lossen. Voor informatie over in te zetten vervoermiddelen dient men contact op te
nemen met de depotbeheerder.

02 Aannemer dient rekening te houden met de reguliere openingstijden van geregelde stortlocatie.

03 Voor stortlocatie depot Nieuwe Achtse Heide zijn de reguliere openingstijden van 7.00 uur tot 16.30
met uitzondering van weekenden, feestdagen en vakantie perioden.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

01 Voor de in artikel 22.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschreven tekst "zand in aanvulling of
ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het
wegdek" te lezen "het bij de ontgravingen vrijkomende zand in aanvulling of ophogingen wordt
verwerkt in alle ophogingen en aanvullingen, behalve die genoemd in artikel 22.06.03 lid 01
alsmede hoofdstuk 24 van dit bestek.

02 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in aanvulling of ophoging, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan
te tonen. Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen
met inachtneming van artikel 24.07.05 van dit bestek Bovengenoemd zand dient te worden
verwerkt op aanwijzing van de directie

22 06 03 Zand in zandbed

01 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in zandbed, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan te
tonen.Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen en
overeengekomen met inachtneming van artikel 24.07.05 van dit bestek.
Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op aanwijzing van de directie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 01 Meetapparatuur

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste
0,005 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer
aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling algemeen

01 - Bij de omrekening van tonnen naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor van 1,80 gehanteerd. 1
ton is 0,5556 m³ (1 gedeeld door :1,80 afgerond op twee decimalen)
- Bij de omrekening van vaste m³ naar tonnen wordt een omrekeningsfactor van 1,80
gehanteerd. 1m³ is 1,80 ton.

02 Veronderstelde afwijking van lid 01 door opdrachtnemer dient aangetoond te worden door middel
van proef 7 door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau op kosten van opdrachtnemer.

03 Aangezien het bestek een theoretische benadering is wordt alles in vaste kubs afgerekend. Mocht
directie (PL) besluiten hier van af te wijken, gelden onderstaande omrekeningen:
- Bij de omrekening van vaste m³ naar losse m³ wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd van 1,20.
- Bij de omrekening van losse m³ naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd van 0,8333. (1 gedeeld door 1,2, afgerond op twee decimalen)

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste kubs [m³]
(Verrekening volgens artikel 22.07.19 van dit bestek)

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd

22 07 19 Verrekenmethode grondwerk

01 Op basis van weegbonnen van de geleverde soorten grond en zand en de af te voeren grond in
combinatie met de omrekenfactoren van artikel 22.07.05 lid 01 wordt verrekend en worden de
hoeveelheden van het theoretisch profiel gecontroleerd.
Hoeveelheid theoretische profiel van ontgraving in relatie met afvoer (grondstromen), hoeveelheid
theoretisch profiel van aanvulling in relatie met aanvoer (grondstromen) waarbij in beide gevallen
hergebruik grond inzichtelijk gemaakt moet worden door aannemer.
Hergebruik in ieder geval melden bij directie (PLU), en nadere afspraken hierover maken. Zonder
nadere afspraken, dagelijks de kubs (m³) van hergebruik rapporteren in de dagelijkse checklist
van Borg3 en wekelijks een totale cumulatieve staat van het gehele werk. Aanbevolen wordt om het
visueel vast te leggen (digitale duidelijke foto/video) van eventueel depot. Geen afspraken of niets
gerapporteerd is geen verrekening danwel verrekening volgens opdrachtgever.

02 De directie is bevoegd om controlewegingen uit te voeren. Hiertoe stelt de aannemer het
vervoermiddel, direct na weging, op de desbetreffende weegbrug bij instantie ter beschikking.
Indien uit de controleweging, direct na weging een verschil ten nadele van de opdrachtgever blijkt
van meer dan 60 kg ten opzichte van de door de aannemer verrichte weging, kan per geval een
korting van 450,00 EURO worden toegepast.

22 1 Deelhoofdstuk 22.1

22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 01 Algemeen, Cultuurtechnisch grondwerk

01 Te dempen sloten c.q. watergangen dienen te worden uitgediept tot de vaste grond, waarbij de
taluds van de sloot c.q. watergang over een dikte van 300 mm vanaf de bodem moeten worden
ontgraven. De uitkomende grond c.q. modder dient te worden afgevoerd, dan wel te worden
verwerkt zoals aangegeven in deel 2.2 van dit bestek
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 01 BEGRIPPEN

24 01 04 Retour KM

01 Met 1 retour km wordt de enkele rijafstand bedoeld (dus totaal 2 km)

24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 07 van de Standaard 2020 wordt de
draagkracht van de aanvulling bij "graven en aanvullen sleuf" tevens bepaald met behulp van de
sondeerwaarde overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.02.06 van dit bestek.

24 02 06 Indringingsweerstand; sondeerwaade

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard 2020, dient de
sondeerwaarde van aanvulling van de sleuf met uitkomende grond minimaal
4,0 N/mm² te bedragen.

02 Voor de in artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard 2020 geschreven tekst "tijdens het aanvullen ...
ten minste 4 MPa bedraagt.", te lezen "tijdens het aanvullen van het zand verdichten tot een
sondeerwaarde is bereikt van tenminste 4 N/mm², gerekend vanaf 100 mm onder bovenkant
aanvulling

24 03 INOFRMATIE-OVERDRACHT SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 03 03 Leverantie-bonnen

01 Artikel 22.03.10 van dit bestek is ook op dit hoofdstuk van toepassing.

24 05 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN

24 05 01 Indringingsweerstand (sondering) voor ontgraven

01 De tekst in artikel 24.05.01 lid 04 van de Standaard 2020 "- indien en voor zover ... de
verdichtingsgraad (3)." is niet van toepassing

24 05 04 Indringingsweerstand (sondering) na aanvullen en verdichten

01 Het bepaalde in artikel 24.05.04 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

24 06 BOUWSTOFFEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN

24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

01 Artikel 22.06.01 van dit bestek is ook op dit hoofdstuk van toepassing.

24 06 02 Zand in zandbed

01 Artikel 22.06.03 van dit bestek is ook op dit hoofdstuk van toepassing.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN

24 07 01 Bepaling indringingsweerstand; sondeerwaarde

01 Artikel 22.02.07 lid 11 van dit bestek is ook op dit hoofdstuk van toepassing.

24 07 03 Verrekenmethode afwijking sleufprofiel

01 Het bepaalde in artikel 24.07.03 Standaard 2020 is niet van toepassing
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24 07 04 Berekening uit te voeren hoeveelheden grondwerk

01 De in het bestek vermelde hoeveelheden grondwerk uitgedrukt in m³ of in m ten behoeve van
kabels en leidingen zijn theoretisch bepaald met behulp van de in het bestek vermelde gegevens.

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 Het bepaalde in artikel 24.07.05 lid 03 t/m 06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 De meting van hoeveelheden grond geschiedt in vaste kubs [m³] op basis van theoretisch profiel
conform bestekspost. Indien niet conform theoretisch profiel wordt ontgraven leidt dit tot afwijkende
hoeveelheden.

03 Indien hergebruik van grond (art. 24.06.01 en art 24.06.02 van dit bestek) plaats vind, wordt dit
dagelijks gerapporteerd en per week in de weekstaat genoteerd in een overzichtelijke lijst, met per
transport omschreven:
- de datum;
- tijd van het lossen;
- het transportmiddel (voertuig) inclusief kenteken;
- vrachtinhoud in m³;
- laad plaats (depot, naast sleuf/put/cunet, werk);
- los plaats (werk, naast sleuf/put/cunet, depot);
-onderaan de cumulatieve m³.
Mocht tijdelijke opslag (depot) noodzakelijke zijn, worden één of meer duidelijke digitale
overzichtfoto's gemaakt (bv. aan het einde van de werkdag na het laatste transport), om discussie
achteraf te voorkomen, welke meteen naar directie gestuurd dienen te worden.

04 Bij het ontbreken van de gegevens van lid 03 van dit artikel, bepaalt de directie (PLU) de
hoeveelheden op basis van de gegevens die wel zijn vastgelegd.

24 07 06 Hoeveelheidsbepaling algemeen Sleuf- en sleufloze technieken

01 Artikel 22.07.05 van dit bestek is ook op dit hoofdstuk van toepassing.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING ALGEMEEN

25 02 01 Waarborgen droog- weer afvoer

01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering en huis- en
kolkaansluitingen gecontinueerd blijft, tenzij het bestek anders vermeldt.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING RIOLERING

25 05 02 Uitkomende materialen van PVC en PE

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van
aanhangend vuil, grond en chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking
van het door de F.K.S. te Amsterdam gecoördineerde landelijke inzamelingssysteem t.b.v. een
gesloten ketenbeheer en recycling. (F.K.S.: Vereniging voor Fabrikanten van Kunststof
Leidingsystemen
Leidschendam.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOOL

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 De verplaatste verbinding (Code BAJ) met axiale verplaatsing (langsrichting, Karakterisering 1:
Code A) van twee buizen t.o.v. elkaar mag maximaal 20mm voor PVC bedragen en maximaal
30mm voor Mof-/spieverbinding van Beton

02 De afwijking van de asrichting van een buis ten opzichte van de asrichting van de aanliggende buis
(Verplaatste verbinding, Code BAJ, Karterisering 1: Code C, hoekverdraaiing) mag niet meer
bedragen dan ¼ van de door de leverancier aangegeven maximale toelaatbare hoekverdraaiing.

04 Putdeksels dienen vrij te zijn van vervuiling (de haalkommen van de putdeksels dienen schoon te
zijn).

05 Niet functionerende voegen of schades aan de voeg geconstateerd door middel van controle op
waterdichtheid of opleveringsinspectie dienen van binnenuit middels een deelkous te worden
hersteld op kosten van de aannemer.

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

06 In aanvulling op lid 06 van artikel 25.12.03 van de Standaard 2020 mag de standpijp maximaal 2
graden afwijken van de te loodstelling.

08 De oplegging van een putplaat moet rondom vol dragend in specie worden
aangebracht.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Inlaten ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen dienen op minimaal 600 mm hart op hart te
worden aangebracht met in achtneming van lid 02 van dit artikel.

02 De afstand tussen rioolbuis-eind en hart van de inlaat moet minimaal 600 mm bedragen, tenzij dit
een prefab inlaat is en mits dit niet tegenstrijdig is met de leveranciers voorschriften.

03 Inlaten dienen bij gewapende buizen c.q. kokers prefab aangebracht te zijn. Bij ongewapende
buizen c.q. kokers mogen inlaten in het werk worden aangebracht d.m.v. boren. Het hakken van
inlaten is niet toegestaan.

04 Ontstoppingsstukken dienen geplaatst te worden ter plaatse van de erfgrens gemeente-
particulier, waar mogelijk op gemeente grond tegen de erfgrens conform standaarddetail G-01.

05 Ontstoppingsstukken mogen ten hoogste 30mm. van de erfgrens worden aangebracht.

06 Nieuw aan te brengen gemeentelijke huisaansluitingen welke wordt aangesloten op een
bestaand ontstoppingsstuk/ontstoppingsput mogen hierin niet doorsteken.

07 De tolerantie van het terugliggen van een kolk ten opzichte van voorkant trottoirband is minimaal 0
mm en maximaal 10 mm.

25 12 05 Schildmuren

01 Schildmuren dienen aangebracht te worden op een afstand van 200 mm vanaf het strengeinde.

25 12 06 Betonaanstortingen aan put

01 Betonaanstortingen aan put dienen vooraf te worden aangebrand.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 Puttenstaat

01 De aannemer maakt de puttenstaten van alle aan te leggen c.q. te plaatsen rioleringsputten, en
dient deze in tweevoud ter informatie in bij de directie, alvorens de putten te bestellen. Op de
puttenstaat moet minimaal staan vermeld:
- b.o.b. hoogte in N.A.P.;
- inwendige diameter van aansluitende leidingen met materiaal en wanddikte;
- bodem hoogte in N.A.P.;
- detaillering van de putten;
- detaillering hulpstukken;
- hoekaansluitingen;
- leverancier/fabrikant.
Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen en putten aan
de directie.

25 13 03 Vrijkomende rioleringsmaterialen

01 De aannemer dient per bestek, als bijlage bij gereedmelding alle bonnen in, welke betrekking
hebben op de volgende vrijkomende materialen: vrijkomende rioleringsmaterialen (putten en
leidingen) en kolken.
Per vracht een afgetekende geleidebrief waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam aannemer;
- naam werk, met locatie;
- stortlocatie;
- soort materiaal;
- hoeveelheid, bepaald op weegbrug;
- datum en tijd.
Naast de bonnen voegt de aannemer per bestek een lijst bij met daarop aangegeven
(gerangschikt op datum):
- bonnummers;
- hoeveelheid per bon;
- totale hoeveelheid per week;
- cumulatieve hoeveelheid totale bestek.



RAW0369-151116

Bladnr. 158Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

HFD PAR ART LID

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 01 Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat

01 Opdrachtgever hecht veel waarde aan een nauwkeurig aangelegd riool, alsmede aan een
(oplevering)inspectie conform paragraaf 25.17 en paragraaf 25.42 van deel 3 van dit bestek, waar
belangrijke nader informatie staat.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 PVC-hulpstukken.

01 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in SN 8, dan mag dit hulpstuk in SN 4 worden
geleverd.

02 Indien een te leggen of een te vervangen PVC-leiding een rioolleiding betreft onderdeel van een
gescheiden rioleringssysteem (=separate afvoer regenwater en vuilwater), dient de kleur van de
PVC-buis overeen te komen met de functie van de leiding, te weten:
- regenwaterriool GRIJS
- vuilwaterriool BRUIN (RAL 8023)
Dit geldt voor zowel rioolstrengen, standpijp, uitleggers en huis- en kolkaansluitingen.

03 Hulpstukken van gekleurde buizen mogen grijs zijn.

04 PVC-leidingen van gemengde stelsels toepassen in kleur GRIJS.

25 16 03 Putranden en deksels

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor de in het bestek
te leveren en toe te passen putranden en deksels. Dit betekent dat alleen die putranden en
deksels geleverd en toegepast mogen worden welke overeenkomen met de in het bestek deel 2.2
vermelde klasse, type en fabrikaat, (NeBo putafdekking (putrand en putdeksel) N 362 NB-R
Centernorm - 240 van Nering Bögel) ) met uitzondering van de in lid 02 van dit artikel genoemde
specifiek gelijkwaardig putranden en putdeksels.

03 Indien aan te leggen of te handhaven rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden
rioleringssysteem (= separate afvoer regenwater en vuilwater), dienen de toe te passen putranden
met bijbehorende deksels de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor regenwaterriool:

* putrand met tekst "RW"
* putdeksel met tekst "REGENWATER"

- voor vuilwaterriool:
* putrand met tekst "VW"
* putdeksel met tekst "VUILWATER"

- voor drainage:
* putrand met tekst "DR"
* putdeksel met tekst "DRAINAGE"

De tekst dient na aanleg duidelijk leesbaar in het toegepaste gietijzer te zijn verwerkt.

04 Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van
vergelijkbare strekking volgens lid 03 te bevatten.

05 Putranden in verhardingen moeten met twee (2) zijden evenwijdig liggen aan de rijstrook waarin
deze is gesitueerd of aan de as van de desbetreffende verharding, met de tekst leesbaar in
tegengestelde richting van de rijrichting.

25 16 04 Kolken

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor de in het bestek
te leveren en toe te passen kolken. Dit betekent dat alleen die kolken geleverd en toegepast
mogen worden welke overeenkomen met de in het bestek deel 2.2 vermelde klasse, type en
fabrikaat.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE
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25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In afwijking en aanvulling op artikel 25.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 zijn aanvullende eisen
beschreven in Artikel 25.42.01 van dit bestek.

02 De visuele (camera)-inspectie mag pas plaatsvinden ná aanvulling en verdichting van de sleuf tot
aan onderzijde van het zandcunet van de verharding of tot aan maaiveldniveau.

25 17 03 Rioolaanleg: meetmethode hoogteligging

02 Lid 02 van Artikel 25.17.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

25 17 07 Revisie riool

01 De aannemer dient de revisiegegevens conform de bestekpost aan te leveren en ter borging dat
de revisiegegevens ook daadwerkelijk meetkundig zijn ingewonnen, wordt vereist dat de
onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata worden meegeleverd, en deze zo goed als
100% betrouwbaar dienen te zijn en voldoen aan de gevraagde nauwkeurigheid, (Nauwkeurigheid
x,y-coördinaat van 0,05 meter en z-coördinaat van 0,005 meter.)
Wanneer de onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata niet wordenopgeleverd, worden de
revisiegegevens niet geaccepteerd.
De volgende onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata volstaan:
- Voor (z-) metingen: geijkt digitaal waterpasinstrument en bijhorende (digitale) baak, betreft dit de
volledige waterpasstaat met daarin opgenomen: Begin- en afsluithoogte, doorgaande
waterpassing en detailpunten. De meting dient controleerbaar aangesloten te zijn op het
NAP-netwerk.
Hierin dienen de meetgegevens duidelijk herleidbaar te zijn naar bestektekening inzake
putnummers en de b.o.b. aanduiden met code van beginputnummer naar eindputnummer
aangevuld met de gemeten bob hoogte.
- Voor (x,y-) metingen met GPS, worden de ingemeten x,y coördinaten inclusief de betreffende
putnummer van de inwendige put-geometrie, leiding/streng en rioolhuis/kolk-aansluiting
aangeleverd. Hiernaast dient per punt de 3D kwaliteit aangegeven door meetapparatuur te zijn
opgenomen.
De gebruikte GPS-set moet dan wel gebruik maken van een gecertificeerd referentienetwerk.
- Voor (x,y,z-) metingen met 'Total station'/'Tachymeter', dan wordt de onbewerkte ingewonnen
meetgegevens/meetdata aangeleverd waarin de hoeken, afstanden en coördinaten staan met per
punt een beschrijving die duidelijk herleidbaar is naar bestektekening inzake putnummers,
rioolleiding/streng en rioolhuis/kolk-aansluiting en de b.o.b. aanduiden met code van
beginputnummer naar eindputnummer aangevuld met de gemeten bob hoogte.
De aangeleverde metingen mogen bestaan uit: tekstbestanden, pdf's en leesbare
scans.
Al deze metingen dienen controleerbaar te zijn aangesloten op het RD en / of NAP
netwerk. Afdeling geo kan de aansluitpunten hiervoor aanleveren, gps punten (mits
in gecertificeerd netwerk) worden ook geaccepteerd.
b.o.b. = binnen onderkant buis
NAP = Normaal Amsterdams Peil
GPS = Global Positioning System
RD = RijksDriehoekstelsel

02 De digitale inmeting dient per prestatie-termijn (indien van toepassing) cumulatief aan voorgaande
prestatie-termijn(en) uiteindelijk verwerkt te worden naar één revisie-tekening welke in een digitaal
CAD-bestand in dgn-formaat aangeleverd moet worden.
De lagenopbouw van de revisie-tekening (design-model op RD-coördinaaten, units ingesteld op
meters) dient gebaseerd te zijn op NLCS volgens navolgende leden 03, 04 en 05.
Een aanpassing en of aanvulling van lagenstructuur mits NLCS methodiek en detailniveau
gehandhaafd blijft is mogelijk.
Het geleverde revisie-design-model wordt als referentie gekoppeld over het ontwerp heen gelegd
in de kleur rood (of kleur van level overrides), zodat bijlage X ontstaat. en in het
documentbeheersysteem (projectwise) opgeslagen wordt en in de status revisie gezet, mits data
goed ingewonnen is en UCO en KC de revisies als voldoende hebben beoordeeld en voldoen aan
de in dit artikel beschreven NLCS lagen opbouw.

03 Voor bestekspost 304010 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste detailniveau van
NLCS aan te geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van welke type rioolstelsel, materialen
en afmetingen profielen gebruikt zijn.
De level-overrides van betreffende lagen moet staan op rood (RGB kleuren R=250, G=0 en B=0)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-GWA_RELINEN_BETON_500-G
R-WE-RI-HWA_RELINEN_BETON_500-G
R-WE-RI-VWA_RELINEN_BETON_300-G
R-WE-RI-PUT_BETON_INWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_BETON_UITWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_KUNSTSTOF-G
R-WE-RI-PUT_METSELWERK_INWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_METSELWERK_UITWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_OVERSTORTMUUR-G
R-WE-RI-T18
R-WE-RI-T25
R-WE-RI-T30
R-WE-RI-T35
R-WE-RI-T50
R-WE-RI-T70

04 Voor bestekspost 304030 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste detailniveau van
NLCS aan te geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van welke type rioolstelsel, materialen
en afmetingen profielen gebruikt zijn.
De level-overrides van betreffende lagen moet staan op rood (RGB kleuren R=220, G=20 en B=20)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
R-WE-RI-GWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-GWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-HWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-HWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-VWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-VWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-ITR_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-ITR_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-HWA_KOLKAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-HWA_KOLKAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI_GWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_HWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_VWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_ITR_HULPSTUK-S

05 Voor bestekspost 304020 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste detailniveau aan te
geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van welke materialen verwijdert en toegepast zijn.
De level-overrides van de lagen beginnende met een "R" moeten staan op rood (RGB kleuren
R=230, G=30 en B=30) en de lagen beginnende met een "V" moeten staan op magenta (RGB
kleuren R=245, G=45 en B=245)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-GWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
R-WE-RI-HWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
R-WE-RI-VWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
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R-WE-RI-GWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-HWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-VWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-HWA_LOZE_TRANSPORTLEIDING_BETON_300_LEEG-G
R-WE-RI-HWA_LOZE_TRANSPORTLEIDING_BETON_300_GEVULD_SCHUIMBETON-G

25 17 08 Revisie huis- en kolkaansluitingen

01 De door de aannemer te gebruiken telefoon of tablet om Riox te kunnen gebruikenmoet voldoen
aan::
- Telefoon of tablet met internet verbinding, maandelijks aantal GB's zijn afhankelijk van grootte
fotobestanden en hoeveelheid foto's. Normaliter is 2 GB per maand ruim voldoende;
- IOS (Apple) versie van 10 of hoger, Android versie 5 of hoger;
- Voor beiden is een minimaal werkgeheugen van 1 GB vereist.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

02 De volledige putbodem, dus ook het banket naast het stroomprofiel of zandvang (verdiepte
putbodem ten opzichte van diepste b.o.b.) behoren tot het reinigen van het riool.

25 33 RIOOLREINIGING

25 33 02 Meldingsplicht rioolreiniging

01 Alle zaken benoemd in alle leden van Artkel 25.33.02 van de Standaard 2020, verwerken in de
voortgangsrapportage conform Artikel 25.33.03 van de Standaard 2020) en in de
opleveringsrapportage conform Artikel 25.33.04 van de Standaard 2020 en dit bestek)

25 33 04 Opleveringsrapportage rioolreiniging

01 In aanvulling op Artikel 25.33.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de hoeveelheid vrijgekomen
materiaal aangegeven in tonnen en dient te voldoen aan Artikel 01.17.11 van dit bestek

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.33.04 van de Standaard 2020 dient in overeenstemming te zijn
met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 , "Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen".

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.04 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld in het
Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool InspectieBestanden, (RIBX)

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE
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25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie

01 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- de uitgevoerde werkzaamheden;
- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers zo mogelijk aangevuld met
straatnamen;
- lengte van de geïnspecteerde strengen;
- rapport conform NEN-EN 13508-2, inspectie en toestand beoordeling van riolen, volgens PDF
formaat met foto's op een USB-stick.
- de inspectie vastleggen op externe harde schijf en in kleur;
- gegevens volgens RibX-systeem inclusief digitale foto's op een USB-stick.

02 De te behandelen schadebeelden staan vermeld in bijlage "PvE inspecteren nieuwe norm 2022
TABEL".

03 Op schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het riool mogen
geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden. Indien de aannemer / inspectieploeg
illegale lozingen vermoedt, moet dit direct gemeld worden bij de directie.

03 Grafische rapportage lengteprofiel door middel van hellingshoek. Dit lengteprofiel mag op geen
enkel punt per streng tussen twee opeenvolgende putten meer dan 30mm afwijken van de ideale
lijn van het lengteprofiel. (Ter info eis conform artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard 2020 is
25mm).
- Indien de afwijking (per streng tussen twee opeenvolgende putten) op een enkel punt tussen de
30mm en 50mm is ten opzichte van de ideale lijn van het lengteprofiel, wordt per streng een
korting opgelegd. Deze korting is 2000,00 euro. Deze korting wordt verbeurt zonder dat er een
ingebrekestelling nodig is.
- Indien er op een enkel punt een afwijking van 50mm of meer is ten opzichte van de ideale lijn,
dient het riool (en alle bovenliggende gerelateerde infra) op kosten van de opdrachtnemer volledig
opnieuw te worden aangelegd onder dezelfde voorwaarden.

04 Opnames dienen in een schoon en droog riool te worden uitgevoerd.

05 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht zijn, dat
schadebeelden vanuit de USB-stick eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren. Vastleggen
van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

07 Het uitvoeren van de inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek
(bijvoorbeeld: panorama camera) is niet toegestaan.

07 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie UAV.

08 De classificatie en registratie van de waarnemingen in de leidingen, dienen conform de NEN-EN
13508-2 te geschieden. De toestand van de putten en inlaten dient ook conform de NEN-EN
13508-2 te worden geclassificeerd en geregistreerd. Bij hoekverdraaiingen dient de richting te
worden vermeld en wortelingroei of lekkages via inlaten dient dit te worden vermeld in de
rapportage.
De classificaties mogen alleen door een gediplomeerde NEN-EN 13508-2 rioolinspecteur met
minimaal 1 jaar relevante ervaring, worden uitgevoerd.

09 Het leveren van de digitale vastlegging van de geinspecteerde rioolstrengen op een daarvoor
bestemde USB-stick. De resolutie van de foto dient minimaal 800x600 pixels te bedragen en de
filmfragmenten mpeg2. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft
Media Speler 8 of hoger. Met behulp van een op de USB-stick bijgeleverde viewer dient het
beeldmateriaal bij afspelen gekoppeld te zijn aan de RIBX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van gemeente Eindhoven.

10 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (suf) gecorrigeerd.

12 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden
uitgevoerd.
Van alle uitgevoerde inspectie dient een volledig inspectierapport te worden gemaakt, de inspectie
wordt uitgevoerd over de gehele streng met vastlegging van alle toestandsaspecten.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 12 EISEN EN UITVOERING Markeringen

32 12 01 Algemeen, Markeringen

01 Markeringen moeten per (sub)fase worden aangebracht, danwel openstelling werkvak voor verkeer.

32 12 07 Markeringen, eisen aan het resultaat

01 Het bovenoppervlak van markeringen dient egaal van één kleur te zijn, zonder vervuiling.

02 Het bovenoppervlak van markeringen mag geen oneffenheden bevatten inzake sporen van
verkeersdeelnemers. Locale verdiepte ligging ter plaatse van voegen van onderliggende
verharding is wel toegestaan.

32 12 08 Verwijderen markering, eisen aan het resultaat

01 Het verwijderen van markeringen door gridstralen moet geschieden door middel van een gesloten
systeem.

02 Het straalmiddl mag niet milieubelastend zijn. Het gehalte aan zware metalen mag de gedstelde
normen in het Stoffen en Processenbesluit van de Wet Milieubeheer niet te boven gaan.

03 Indien de aannemer de markering niet separaat verwijderd van gesloten verharding kan per geval
en per dag een korting van 1000 Euro (€1.000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

32 12 09 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en met thermoplastisch markeringsmateriaal dienen
onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT Markeringen

32 13 01 Procescertificaat Markeringen

01 De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of
op naam van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven, voor aanvang van de
markeringswerkzaamheden in wegenverf of thermoplastisch materiaal. Verstrekking van dit
document geschied in Borg3.

32 13 02 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk, Markeringen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 lid 01 van de Standaard 2020, zorgt de aannemer
voor het uitzetten van de nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide
kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten voor het aanbrengen van de
markeringen.

02 In aanvulling op lid 01 worden de stopstrepen uitsluitend in overleg met de directie (afdeling vri van
gemeente Eindhoven), uitgezet en geplaatst. Directie (PLU) dient 4 werkdagen vooraf hierover per
e-mail ingelicht te worden.

32 13 03 Garantieverklaring

01 De aannemer verstrekt een ondertekende verklaring van de garantie zoals bedoeld in artikel
32.14.02 van dit bestek, in Borg3.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Markering

32 14 02 Garantie, Markering

01 De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV2012 op markeringen van wegenverf,
thermoplastische en voorgevormde markering inzake hechting op ondergrond en kleur, geldt voor
een periode van drie jaar na de oplevering.
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32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 22 EISEN EN UITVOERING Verkeersmeubilair

32 22 01 Verkeersmeubilair eisen aan het resultaat

01 Verkeersmeubilair en bebording mag ten hoogste 20mm. van de voorgeschreven afstand dot de
rijweg afwijken.

02 Bebording mag negatief geen en positief 30mm. afwijken van de voorgeschreven hoogte.

03 De locatie van verkeersmeubilair en bebording mag ten hoogste 300. afwijken van de
voorgeschreven locatie.

04 Montage dient te geschieden volgens leveranciers voorschrift.

05 Bebording dient visueel globaal in de juiste richting te worden aangebracht.

32 26 BOUWSTOFFEN BORDEN EN PALEN

32 26 01 Eisen bouwstoffen algemeen borden

01 Alle toe te passen borden en overige verkeerstekens conform RVV 1990 met CE-markering met
uitzondering van straatnaamborden.
De verkeersborden en het retroreflecterend materiaal dienen geheel te voldoen aan de NEN-EN
12899-1 aangevuld met de eisen uit de NEN 3381 voor o.a. het ontwerp, de maatvoering, kleur,
retroreflectie en duurzaamheid van verkeersborden.

02 Verkeersborden vervaardigen uit aluminium, kwaliteit 2S halfhard.
Verkeersborden type 1 vervaardigen uit aluminium met een dikte van 1,8 mm.
Verkeersborden type 2 vervaardigen uit aluminium met een dikte van 2,5 mm.

03 De borden voorzien van een dubbel omgezette rand met beugelfixatiegaten en afwateringsgaten.
De achterzijde en de rand moeten na conservering neutraal grijs gespoten en gemoffeld zijn.
Borden dienen voorzien te zijn van sticker met datum en jaar van vervaardiging.

04 Borden bevestigd aan flespaal bevestigen door middel van Durabo enkelvoudige
scharnierbeugels model 1 met roestvrijstalen bevestigingsmaterialen.
Borden bevestigd aan mast bevestigen door middel van Durabo bandbeugels model 8 en
roestvrijstalen klemband 19x0,75 mm (Band-It ¾") met bijhorende roestvrijstalen sluitklemmen en
rubber beschermstrip.

05 Bij leveren en aanbrengen van borden wordt geacht de vermelde bevestigingsmaterialen bij de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

32 26 02 Eisen bouwstoffen algemeen verkeersbordpalen

01 Flespalen uitvoeren met inwendige versterking.

02 De flespalen thermisch verzinken volgens NEN 1275.

32 26 03 Leverantie Bouwstoffen

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor de in het bestek
te leveren volgende bouwstoffen inclusief de benodigde bevestigingsmaterialen, te weten:
- straatnaamborden, systeem 2000;
De aannemer verplicht zich de in dit lid vermelde benodigde bouwstoffen af te nemen bij de
volgende leverancier:
* POL wegbebakening b.v.
Poort van Midden Gelderland rood 15, 6666 LS HETEREN
Hierbij dient men rekening te houden met een levertijd van minimaal 4 weken.
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32 26 04 Eisen straatnaamborden

01 Uitvoering straatnaamborden dient gelijkwaardig te zijn aan NEN1772 zonder kaderrand.

02 Straatnaam borden, van een aluminium 3-kamer kokerprofiel gepoedercoat in de kleur RAL 5010,
met een ondergrond wit 3m Diamond Grade folie klasse 3.

03 Straatnaamtekst, lettertype ANWB traffic-Uu gesneden uit blauwe overlay folie, kapitaalhoogte
60mm en onderkasthoogte van 45mm (tekstkleur wit van ondergrond). Met uitzondering van
straatnaamborden die wegen aanduiden in de
bijlage "9:00-16:00 wegen" waarvoor de kapitaalhoogte 80mm en onderkasthoogte van 60mm van
toepassing is.

04 Ondertekst, lettertype ANWB traffic-Uu gesneden uit blauwe overlay folie, kapitaalhoogte 30mm,
(tekstkleur wit van ondergrond).

05 Nummerverwijzingstekst, lettertype ANWB traffic-Uu, kapitaalhoogte 40mm, tekstkleur zwart op
witte ondergrond.

06 Monteren met witte eindkappen

07 Alle bevestigingsbeugels zijn van aluminium, alle overige bevestigingsmiddelen zoals bouten en
moeren zijn van roestvrijstaal.

08 In aanvulling op lid 06 zijn de opzetbeugel en eindbeugel (vlaggend) gepoedercoat in de kleur grijs
RAL 9006

09 Bevestiging aan lichtmast door middel van bijhorende roestvrijstaalband (Band-it) met
roestvrijstalen Buckles en kunststof/rubber beschermband.

10 Muurbevestiging door middel van schroefsparingen met bijhorende roestvrijstalen schroeven.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies

41 02 01 Algemeen

01 Indien aan beide zijden van een damwand en/of palen gordingen worden aangebracht, moeten de
lassen onderling verspringen.

02 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.

03 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, sluitringen toepassen van eenzelfde soort en kwaliteit
als die van de bout.

41 02 02 Voorwaarden waaraan een heistelling moet voldoen

01 In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vlucht diagram of -tabel aanwezig
zijn, die voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting
aangeeft.

02 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vlucht diagram aantonen dat
het heimaterieel geschikt is voor de beschreven heiwerken.

03 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m kan worden
opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

41 03 Informatie-overdracht, algemeen

41 03 01 Opstelling funderingsmachine

01 Het geotechnisch ontwerprapport is als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

02 Bij elke sondering is het aan te houden paalvoetniveau aangegeven. Het heien moet beginnen op
of nabij de sondering met het diepste paalvoetniveau.

03 In aanvulling op artikel 41.03.01 van de Standaard verstrekt de aannemer de schriftelijke
bewijsstukken van de opstellingskeuring (incl. de periodieke keuring) binnen 2 werkdagen na die
keuring aan de directie.

41 05 Bijbehorende verplichtingen, algemeen

41 05 07 Meetresultaten

01 De aannemer dient een heirapport te leveren volgens NEN-EN 12699 artikel 10.4.

02 In aanvulling op artikel 41.13.03 van de Standaard dient de aannemer de
uitgevoerde fundering in te meten.
De aannemer dient de meetresultaten van de inmeting en de eventuele akoestische metingen aan
de directie te rapporteren voordat de heistelling van het werk wordt afgevoerd.

41 06 Bouwstoffen
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41 06 01 Hout

01 Europees naaldhout moet voldoen voor wat betreft:
- heipalen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2302/03: Houten heipalen (Europees

naaldhout);
- damwanden en gordingen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2905/02: Gezaagd

Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen, voor kwaliteitsklasse C;
- kespen en sloven: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout, voor

kwaliteitsklasse B.

02 Europees naaldhout moet voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03:
Naaldhout, voor kwaliteitsklasse B.

03 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde in de NPR 5493.

04 Voor maatafwijkingen van ronde palen is het gestelde in paragraaf 3.2 en 4.2.2. van NEN 5492 van
toepassing.

41 07 Meet-en verrekenmethoden Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies

41 07 01 Keuring hout

01 Het hout dient overeenkomstig het gestelde in paragraaf 7 van NPR 5493:2003 gekeurd te worden.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoeringen, palen

41 12 01 Algemeen

01 Te diep geslagen houten palen trekken en door een nieuwe vervangen.

02 Voordat de palen in de grond worden gebracht, moeten deze zijn voorzien van een schaalverdeling,
over een nader te bepalen lengte; zie ook artikel 41.12.02 van de Standaard .

41 12 07 Afwijkingen

01 In afwijking van artikel 41.12.01 lid 06 van de Standaard geldt voor alle paalafmetingen een
paaltolerantie van 50 mm, gemeten in een horizontaal vlak bij de paalkop.

02 In afwijking van artikel 41.12.01 lid 07 van de Standaard moet de afwijking ten opzichte van de
voorgeschreven helling kleiner of gelijk zijn dan 1%.

41 13 Informatie-overdracht, palen

41 13 03 Aanbrengen en verwijderen van palen

01 Een heiplan als vermeld in artikel 41.13.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 De aannemer vervaardigt ter goedkeuring van de directie een heiplan waarin naast het vermelde in
artikel 41.13.03 lid 01 van de Standaard tevens het bloktype en het last-vlucht diagram is
aangegeven.
Het concept heiplan 4 weken voor aanvang heiwerk indienen in 2-voud. Het definitieve heiplan 2
weken voor aanvang heiwerk indienen in 4-voud.

03 Bij het aanbrengen van palen met behulp van een niet trillingsvrij systeem dient het trillingsniveau
bij de maatgevende bebouwing in de omgeving tenminste te voldoen aan:
- de grenswaarden die gesteld zijn in SBR meet- en beoordelingsrichtlijn Trillingen deel A voor

gebouw categorie 1;
- eventueel aanvullende eisen zoals omschreven in deel 2.2 van het bestek.

04 De keuze van materieel en materialen dient zodanig te zijn, dat zowel tijdens het gebruik als het
aan- en uitschakelen van de apparatuur voldaan wordt aan de bovengenoemde eisen.

05 Er dient overleg te worden gevoerd met de eigenaren van de buurpercelen met als doel te bepalen
of er sprake is van bijzondere risico's op schade. Indien dit het geval blijkt te zijn moeten
maatregelen worden genomen om deze schade te voorkomen
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING, Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien,
bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

10 De grond moet losgestort tot bovenkant maaiveld/band komen.

11 In niet geroerde grond afwerken tot 3-5 cm minus maaiveld.

12 in geroerde/ gespitte grond direct na spitten afwerken tot 0 cm maaiveld.

51 02 11 Opruimingswerk, groenvoorzieningen

01 Het verwijderen van de stobbe dient onmiddellijk na het vellen van de boom te
geschieden.

02 De bij het verwijderen en/of snoeien van bestaand groen vrijkomende materialen, zoals hout,
stobben en ander restmateriaal vervallen aan de aannemer. Stortkosten worden derhalve niet
verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

51 02 12 Aanbrengen groenvoorziening (beplanting en bomen)

01 Vaste veenkluiten aan plantmateriaal moeten gebroken c.q. verkruimeld worden om
het aanwortelen te bevorderen.

02 Plaatsbepaling van de te planten bomen:
- niet voor in-/ uitritten;
- afstand tot lichtmasten minimaal 5,00 m;
- afstand boom tot kabels en/of leidingen minimaal 0,75 m;
- in parkeerstroken op de scheiding van parkeervakken;
- in trottoirs niet voor paden naar (voor)deuren;
- indien mogelijk voor een gedeelte muur.

03 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, die in verband met het inboeten
moeten worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december van datzelfde
jaar verwerken.

51 02 13 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

01 Bij het rooien van bomen dient de aannemer het exacte tijdstip 48 uur voor aanvang
aan de directie door te geven.

51 02 14 Wet natuurbescherming

01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Wet
natuurbescherming.

02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Wet natuurbescherming
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard 2020 mag
de grootste afmeting van de aanwezige ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting maximaal
25 mm bedragen, stenen daaronder begrepen.

51 06 BOUWSTOFFEN Groenvoorzieningen, algemeen
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51 06 01 TEELGROND

01 Teelgrond dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Het percentage koolzure kalk (CaCO3)bedraagt:
- maximaal 0,5 % bij een pH < 6;
- maximaal 2 % bij een pH > 6;

04 Het chloridegehalte mag ten hoogste 350 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan of gelijk aan 100 mS/m en is hoger of gelijk aan 30 mS/m.

06 Het droge stofgehalte is groter of gelijk aan 75 gewichtsprocenten

07 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur.

08 De grofheid (M50-cijfer), berekend over de zandfractie (tussen 50-2000 µm), dient
te liggen tussen de 160 en 320 µm.

11 De vorm van de korrels mag niet rond zijn.

12 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 2,5 en 5,0 gewichtsprocenten.

13 Het lutumgehalte moet liggen tussen de 2 en 8 gewichtsprocenten.

14 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P-Al) 5 - 170 mg P2O5 / 100 g droge stof
Kalium (CAT) 35 - 350 mg K2O / l substraat
Magnesium (CAT) 30 - 75 mg MgO / l substraat
Stikstof (N-totaal) 60 - 110 mg / 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

15 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen

16 Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
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51 06 03 BOMENZAND

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51 06 03 van de standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) moet bomenzand aan de navolgende eisen en specificaties
voldoen.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Het percentage koolzure kalk (CaCO3) bedraagt:
- maximaal 0,5% bij een pH < 6
- maximaal 2% bij een pH > 6

04 Het chloridegehalte mag ten hoogste 350 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan 100 mS/m.

06 Het droge stofgehalte is groter of gelijk aan 80 gewichtsprocenten.

07 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur.

08 De grofheid (M50-cijfer), berekend over de zandfractie (tussen 50-2000 µm), dient
te liggen tussen de 210 en 460 µm.

09 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 25 ug/g

10 De eentoppigheid (D60/D10) dient te bedragen
- kleiner of gelijk aan 2,5 bij een M50-cijfer van 210 - 400 µm;
- kleiner of gelijk aan 3,0 bij een M50-cijfer van 400 - 460 µm.

11 De vorm van de korrels mag niet rond zijn.

12 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 4,0 en 5,5 gewichtsprocenten.

13 Het lutumgehalte moet liggen tussen de 1 en 4 gewichtsprocenten.

14 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P-Al) 15 - 100 mg / 100 g droge stof
Kalium (CAT) 85 - 650 mg / liter substraat
Magnesium (CAT) 40 - 350 mg / liter substraat
Stikstof (N-totaal) 30 - 250 mg / 100 g droge stof

Stikstof (NO3-) < 1,5 mmol/l
Ammonium (NH4+) < 0,9 mmol/l
Fosfor (Ptot) < 1,0 mmol/l
Kalium (K+) 0,2 - 2,5 mmol/l
Calcium (Ca2+) 0,1 - 2,0 mmol/l
Magnesium (Mg2+) 0,1 - 1,5 mmol/l
Natrium (Na+) 0,2 - 1,0 mmol/l
Chloor (Cl-) < 6,9 mmol/l
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

15 Bomenzand dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit

Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen
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51 06 04 BOMENGROND / VERRIJKTE TEELAARDE

01 Bomengrond dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Bomengrond / verrijkte teelaarde moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden
geproduceerd.

03 Zuurgraad (pH-KCl) is maximaal 7;.

04 Het percentage koolzure kalk (CaCO3)bedraagt:
- maximaal 0,5 % bij een pH < 6;
- maximaal 2 % bij een pH > 6;

05 Het chloridegehalte mag ten hoogste 300 mg per liter substraat bedragen.

06 Het geleidingsvermogen is kleiner dan of gelijk aan 150 mS/m.

07 Het droge stofgehalte is groter of gelijk aan 75 gewichtsprocenten

08 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur.

09 De grofheid (M50-cijfer), berekend over de zandfractie (tussen 50-2000 µm), dient
te liggen tussen de 180 en 350 µm

10 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 100 ug/g

11 De ééntoppigheid (D60/D10) dient kleiner dan vijf te bedragen

12 De vorm van de korrels mag niet rond zijn.

13 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 6,0 en 10,0 gewichtsprocenten.

14 Het lutumgehalte ligt tussen de 2,5-6,0%..

15 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
Kalium (CAT) 180-500 mg K2O / l substraat
Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat
Stikstof (N-totaal) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
Stikstof (NO3-) < 1,5 mmol/l
Ammonium (NH4+) < 0,9 mmol/l
Fosfor (Ptot) 0,3 - 3,0 mmol/l
Kalium (K+) 0,2 - 2,5 mmol/l
Calcium (Ca2+) 0,1 - 2,0 mmol/l
Magnesium (Mg2+) 0,1 - 1,5 mmol/l
Natrium (Na+) 0,2 - 1,5 mmol/l
Chloor (Cl-) < 6,9 mmol/l
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

16 Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Bomengrond mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten. Bomengrond
moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden, vrij van
kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke. In ieder geval mogen bij controle op een zeef van
1000 µm geen onrechtmatige bestanddelen achterblijven
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeve
van groenvoorzieningen.
Minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil.

17 Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
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51 06 05 FIJN BOMENGRANULAAT HARDSTEEN

01 Fijn Bomengranulaat hardsteen dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties:

02 Dichtheid bij 95% proctordichtheid 1600-1750 kg/m3

03 Fysisch op granulaat incl voedingsgrond
- Fractiegrootte 2-8 mm.
- Porienvolume bij 97% proctordichtheid > 40 %
- Gebroken oppervlak C95/1 > 95%

04 Chemisch op voedingsgrond (granulaat afgezeefd)
- Zuurgraad pH (H2O): 5,8 - 7,0
- Zuurgraad pH (KCL): 4,8 - 7,0
- EC (electrische geleidbaarheid) 0,1 - 1,5 mS/cm
- Organisch stofgehalte 6,0 - 10,0 %-DS
- Lutum 2,5 - 6,0 %-DS
- Chloride gehalte < 150 mg/l
- Vochtgehalte < 25 % (m/m)

05 Voorraad voeding:
- Stikstof (N) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
- Fosfaat(P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
- Kalium (CAT) 180 - 500 mg K2O / l substraat
- Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat

06 Mineralen:
- NO3- < 1,5 mmol/l
- NH4+ < 0,9 mmol/l
- Ptot < 2,0 mmol/l
- K+ 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca2+ < 2,0 mmol/l
- Mg2+ < 1,5 mmol/l
- SO42- < 3,0 mmol/l
- Si 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- 0,1 - 2,0 mmol/l
- Na+ 0,2 - 1,0 mmol/l
- Cl- < 3,0 mmol/l
- Fe < 100 µmol/l
- Mn 0,3 - 15 µmol/l
- Zn 0,1 - 2,0 µmol/l
- B < 25 µmol/l
- Cu 0,1 - 1,0 µmol/l

07 Biologische eigenschappen op voedingsgrond:
- Respiratiesnelheid < 5mmol O2/kg /uur
- Schimmelbiomassa > 100 ug/g

08 Fijn bomengranulaat mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
Fijn bomengranulaat moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn van
overblijvende onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

09 Bomengranulaat moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden geproduceerd.

10 Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat.

11 Verwerkingseisen:
• In lagen van 0,20 tot 0,30 m aanbrengen en verdichten.
• Per laag verdichten met 3 tot 6 ton trilplaat slagkracht. LWD-waarde bij verwerking 50-80 MPa.
• Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 94% en 98%.
• De rand van de groeiplaats met een Wacker Stamper verdichten.
• Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
• Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet
waterdoorlatend doek.
• Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig
afgewerkt is.
• Waterdoorlatend (>13L per m2/sec) geweven scheidingsdoek (> 40 kN treksterkte, dat geen
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water buffert) aanbrengen op het substraat alvorens zand of puinfundatie aangebracht wordt.
• Zorg voor voldoende beluchting, dit kan doormiddel van een open straatlaag, beluchtingssysteem
(>45% geperforeerd) of sandwichpaneel.
• Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kan
komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in het plantvak.
• Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de
producteigenschappen.
• Alleen verwerken boven 0.15 m van de hoogste grondwaterstand.
• Niet aanbrengen bij >12% vocht in het substraat.

51 06 06 SCHIMMELGEDOMINEERDE HOUTCOMPOST (SDHC)

01 SDHC dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 5,8 en 7,5.

04 Het chloridegehalte kleiner dan 1200 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is 1,5 - 3,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 10 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 0-20 mm.

08 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 250 ug/g.

09 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 20 en 40 gewichtsprocenten.

10 Het lutumgehalte moet kleiner dan 8 gewichtsprocenten zijn.

11 Het vochtgehalte moet kleiner dan 40 gewichtsprocenten zijn.

12 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 250 - 600 mg / 100 g droge stof
Kalium (K2O) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
Magnesium (MgO) 150 - 400 mg / 100 g droge stof
Stikstof (N-totaal) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

13 SDHC mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
SDHC moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van overblijvende onkruiden, vrij van
kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

14 Schimmelgedomineerde houtcompost moet voor minimaal 70% uit tak- en/of tophout zijn
geproduceerd

15 Het product dient droog geleverd en verwerkt te worden om dichtslaan door neerslag te voorkomen.

16 In de periode tussen leveren en verwerken dient het product afgedekt te worden voor alle vormen
van neerslag. Ook dient voorkomen te worden dat er afwatering plaatsvindt in de richting van het
opgeslagen product.

17 De schimmels en gisten in SDHC mogen niet geproduceerd zijn uit protoplasten-fusie (zoals bijv.
bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.

18 De volgende zintuiglijke kenmerken zijn van toepassing:
- Kleur: donkerbruin tot zeer donker bruin, geen zwart tinten;
- Geur: Zoet en aangenaam, niet onaangenaam zoals zuur, rot of zwavelachtig;
- Bij het samen kneden van de compost mag geen vocht vrijkomen;
- Het product moet kruimelig, niet stoffig aanvoelen;
- Bij het wrijven van de compost tussen de handen, mogen de handen niet zwart en vettig worden.
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51 06 07 SCHIMMELGEDOMINEERDE HOUTMULCH

01 Schimmelgedomineerde houtmulch dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 5,0 en 7,5.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 5,8 en 7,5.

04 Het chloridegehalte ligt tussen 50-150 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan 2,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 10 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 15-50 mm.

08 Schimmelbiomassa is groter of gelijk aan 250 ug/g.

09 Het organische stofgehalte moet groter zijn dan 30 gewichtsprocenten.

10 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 250 - 600 mg / 100 g droge stof
Kalium (K2O) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
Magnesium (MgO) 150 - 400 mg / 100 g droge stof
Stikstof (N-totaal) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

11 De Schimmelgedomineerde houtmulch moet zoet en aangenaam ruiken, niet onaangenaam zoals
zuur, rot of zwavelachtig.

12 Schimmelgedomineerde houtmulch mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van
(planten)ziekten.
Schimmelgedomineerde houtmulch moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van
overblijvende onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

13 Het product dient droog geleverd en verwerkt te worden om dichtslaan door neerslag te voorkomen.

14 In de periode tussen leveren en verwerken dient het product afgedekt te worden voor alle vormen
van neerslag. Ook dient voorkomen te worden dat er afwatering plaatsvindt in de richting van het
opgeslagen product.

15 Verwerking door afstrooien van de bovenlaag zonder inwerken.

16 De schimmels en gisten in Schimmelgedomineerde houtmulch mogen niet geproduceerd zijn uit
protoplasten-fusie (zoals bijv. bodemschimmelstam T22) of een andere genetische modificatie
techniek.
De aanwezige schimmels en gisten dienen allemaal van nature in de Nederlandse bosbodem
voor te komen.
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51 06 08 UITGERIJPTE HOUTCOMPOST

01 Uitgerijpte compost dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 4,8 en 7,0.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 5,8 en 7,5.

04 Het chloridegehalte is kleiner dan 1200 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is ligt tussen 1,0 en 2,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 10 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 20-40 mm.

08 Het organische stofgehalte moet ligt tussen de 25 en 40 gewichtsprocenten.

09 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 250 - 600 mg / 100 g droge stof
Kalium (K2O) 500 - 1000 mg / 100 g droge stof
Magnesium (MgO) 150 - 400 mg / 100 g droge stof
Stikstof (N-totaal) 500 - 1000 mg / kg droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10 De uitgerijpte compost moet zoet en aangenaam ruiken, niet onaangenaam zoals zuur, rot of
zwavelachtig. Het mag niet zwart van kleur zijn en voldonede uitgerijot zijn.

11 Uitgerijpte compost mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
Uitgerijpte compost moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van overblijvende
onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

12 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

13 Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving

14 Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.

15 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en
grondverbeteren algemeen

51 06 09 BLADMULCH

01 Bladmulch dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 6,0 en 7,8.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 6,5 en 8,5.

04 Het chloridegehalte is kleiner dan 1200 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan 2,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 15 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 20-40 mm.

08 Het organische stofgehalte moet ligt tussen de 35 en 55 gewichtsprocenten.

09 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 300 - 500 mg / 100 g droge stof
Kalium (K2O) 350 - 800 mg / 100 g droge stof
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Magnesium (MgO) <300 mg / 100 g droge stof
Stikstof (N-totaal) 850-1200 mg/ 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10 De uitgerijpte compost moet zoet en aangenaam ruiken, niet onaangenaam zoals zuur, rot of
zwavelachtig. Het mag niet zwart van kleur zijn en voldonede uitgerijot zijn.

11 Uitgerijpte compost mag geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten.
Uitgerijpte compost moet homogeen van samenstelling zijn en vrij zijn van overblijvende
onkruiden, vrij van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en van
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

12 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

13 Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving

14 Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.

15 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en
grondverbeteren algemeen.

51 06 10 BOMENGRANULAAT HARDSTEEN

01 Bomengranulaat hardsteen dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties:

02 CBR-waarde >65 %
Droge dichtheid 1700 - 1800 kg/m3 bij 97% proctordichtheid

03 Fysisch op granulaat incl voedingsgrond
Fractiegrootte 16-32 mm.
Doorwortelbaar volume basismateriaal >40% %
Gebroken oppervlakte C95/1 >95 %

04 Chemisch op voedingsgrond (granulaat afgezeefd)
Organische stof 6-10 % van d.s.
Lutum 2,5-6 % van d.s.
Vochtgehalte <25 %
Zuurgraad pH 4,8-7,0 KCl
Zoutgehalte EC <150 mS/m
Cl Chloride <300 mg/l substraat

05 Voorraad voeding:
Stikstof (N-totaal) 80 - 250 mg / 100 g droge stof
Fosfaat (P-Al) 20 - 80 mg P2O5 / 100 g droge stof
Kalium (CAT) 180 - 500 mg K2O / l substraat
Magnesium (CAT) 75 - 350 mg MgO / l substraat

06 Mineralen:
NO3- (Stikstof) 0,0 - 1,5 mmol/l
NH4+ (Ammonium) <0,9 mmol/l
Ptot (Fosfor) 0,3 - 3,0 mmol/l
K+ (Kalium) 0,2 - 2,5 mmol/l
Ca2+ (Calcium) 0,1 - 2,0 mmol/l
Mg2+ (Magnesium) 0,1 - 1,5 mmol/l
Na+ (Natrium) 0,2 - 1,5 mmol/l
Cl- (Chloor) <6,9 mmol/l

07 Biologische eigenschappen:
Respiratiesnelheid < 5 mmol O2/kg OS/uur
Schimmelbiomassa > 100 ug/g
(proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

08 Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden.

09 Bomengranulaat moet met schimmelgedomineerde houtcompost worden geproduceerd.

10 Het product dient nagenoeg vrij te zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals
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puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke

10 Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020.

12 De leverancier dient van iedere levering een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren.

13 Geleverd conform BRL 9341 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

14 Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden.

15 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen
verbeteren met bomengranulaat.

51 06 11 KEURINGEN

01 Keuring teelgrond, bomenzand, bomengrond, fijn bomengranulaat en bodemverbeteraar:
Het aan de directie te overleggen analyserapport (maximaal 6 maanden oud) van het te leveren
bomenzand dient minimaal de onderstaande parameters (in de aangegeven eenheden) te
bevatten.
De parameters dienen weergegeven te zijn in de hieronder vermeldde eenheden en
onderzocht conform onderstaande proeven.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Parameter Eenheid Conform proef
═══════════════════════════════════════════════
Poriënvolume % gewicht NEN-EN 1097-6
droge dichtheid kg/m3 NEN-EN 13286-2 / NEN1097-6
CBR % gewicht NEN5108
Gebroken oppervlak C95/1 % gewicht NEN 933-5
Zuurgraad pH-KCl NEN-ISO 10390

pH-H2O NEN-EN 13037
% Koolzure kalk (CaCO3) % gewicht NEN 10693
Chloride gehalte mg / liter substraat NEN-EN 13652
Geleidingsvermogen mS / m NEN-EN 13038
M-50 cijfer µm NEN 5753
D60/D10 - NEN 5753
Organische stofgehalte % gewicht NEN 5754 / NEN 13039
Lutumgehalte % gewicht NEN 5753
Droge stofgehalte % gewicht NEN-EN 13040
Biologische stabiliteit mmol O2 / kg o.s. per uur NEN-EN 16087-1: 2011
Schimmelbiomassa ug/g PLFA (Phospholipid fatty acid analysis)
Fosfaat (P-Al) mg / 100 g d.s. NEN-EN 5793
Kalium (CAT) mg / liter substraat NEN 13651
Magnesium (CAT) mg / liter substraat NEN 13651
Stikstof N-totaal mg /100 gram droge stof NEN-EN 13654
NO3- (Stikstof) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
NH4+ (Ammonium) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
Ptot (Fosfor) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
K+ (Kalium) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
Ca2+ (Calcium) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
Mg2+ (Magnesium) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
Na+ (Natrium) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
Cl- (Chloor) mmol/l NEN-EN 13652 1:2 extractie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De analyses dienen uitgevoerd te zijn door een geaccrediteerd laboratorium.
In het rapport worden de registratienummers van de analyses vermeld, evenals de
data van de analyses en monstername(s).

51 2 Gras en kruidachtigen

51 26 BOUWSTOFFEN Gras en Kruidachtigen
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51 26 02 Gras/grondmengsel

01 Gras/grondmengsel dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.

02 Zuurgraad (pH-KCl) ligt tussen 5,5 en 7,0.

03 Zuurgraad (pH-H2O) ligt tussen 6,0 en 7,0.

04 Het chloridegehalte is kleiner dan 300 mg per liter substraat bedragen.

05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan 1,5 mS / cm.

06 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur (proef NEN-EN 16087-1 bij 30 graden Celsius).

07 Fractie ligt tussen 15-35 mm.

08 Het organische stofgehalte moet ligt tussen de 4 en 9 gewichtsprocenten.

09 De voedingselementen dienen te voldoen aan onderstaande waarden:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fosfaat (P2O5-Al) 10 - 150 mg / 100 g droge stof
Kalium (K2O) 15 - 300 mg / 100 g droge stof
Magnesium (MgO) 50 - 360 mg / 100 g droge stof
Stikstof (N-totaal) 50 - 240 mg/ 100 g droge stof
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10 Samenstelling graszaad:
10-15 % engels raaigras;
15-20 % Veldbeemd;
20% gewoon rood zwenkgras;
50% Roodzwenk forse uitlopers.

51 5 Bomen

51 52 EISEN EN UITVOERING Bomen

51 52 01 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.
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62 WERK ALGEMENE AARD

62 0 Algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

02 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeerstmaatregelen bij w.i.u.

01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.

02 Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met ISBN:9789066286177 van toepassing.

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden, waarbij verkeersmaatregelen die de capaciteit van de weg
beïnvloeden pas mogen worden opgedraaid als er wordt voldaan aan de werkbare uren.

04 Tijdelijke bebording (magneetplaten uitgezonderd) mag niet worden aangebracht aan bestaande
verticale elementen met uitzondering van lichtmasten en bestaande RVV-bebording.

62 12 02 Plaatsing borden

01 Alle te plaatsen borden volgens bijlage II van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de "plaatsingsbeschikking". De borden moeten retroreflecterend zijn en in
metaal zijn uitgevoerd.

62 12 07 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting
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62 12 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 12 09 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te
downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien
ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen
benaderen.

62 12 10 Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

01 De bewegwijzering ten behoeve van omleidingsroutes dient in overeenstemming te zijn met:
- CROW-publicatie 976, Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering (werk in uitvoering 96a/96b).

02 De aannemer dient de te gebruiken routenummers vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de
directie.

03 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te worden gemaakt
van het ANWB-alfabet. Hierbij dient de verzwaarde uitvoering te worden toegepast.

04 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op des betreffend wegvak:
Vmax=70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax=50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

05 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van voorzieningen in gebreke blijft, worden door de
directie de nodig geachte werken door derden aangebracht; de hieruit voortvloeiende kosten
worden op de aannemingssom gekort.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden veroorzaakte schade wordt op de
aannemer verhaald.

06 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige tijd respectievelijk 's avonds en in de
weekends niet gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende maatregelen te worden
afgedekt en/of te worden verplaatst.

07 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen
plaatsen op stalen paal of aan lichtmast, zoals op tekening is aangegeven.

08 Bij borden die bevestigd worden aan lichtmasten, deze bevestigen door middel van Durabo
bandbeugels model 8 en roestvrijstalen klemband 19x0,75 mm, roestvrijstalen sluitklemmen en
rubberstrip.
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09 De aangegeven letters/cijfers op de omleidingsborden dienen te worden vervangen door
nummering. Nummering minimaal 2 weken voor plaatsing aanvragen bij het team
Verkeerscoördinatie van de Gemeente Eindhoven.
De omleidingen moeten worden toegepast conform de
omleidingstekeningen.

10 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen
met afmetingen 0.60 m x 0.40 m.
Conflicterende bewegwijzering dient te worden afgeplakt en is voor rekening van de aannemer.

11 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk door de
aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00 uur. Alvorens de afzetting
te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat
de nodige verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

03 In de aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald,
dat de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk moet zijn. Daartoe de
nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en onderhouden van rijplaten e.d.

04 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige voorzieningen voor het verkeer en voor
de in opdracht van hem te werk gestelden overeenkomstig paragraaf 30 van U.A.V. 2012, waarbij in
lid 1 in plaats van "door de lucht" moet worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in opdracht
van hem of namens hem te werk gestelden". Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan
het plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de nodig geoordeelde verkeers-
waarschuwings- en richtingsborden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd twee
paar alternerende halogeen of kryptonlichten, werkvoertuigen met een naar alle zijden goed
zichtbaar geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende kegels, geleidebakens, hekken,
omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of namens hem te werk gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet voorkomen.
De plaats van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan de voortgang van de
werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de toezichthouder, over geen grotere
afstanden op het wegdek achterblijven c.q. het werk mag zich over geen grotere lengte uitstrekken
dan voor het behoud van het gemaakte werk noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid
toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebakening, bebording en
maatregelen ten behoeve van een veilig verkeer of van een goede afwatering, dienen op eerste
aanzegging te worden uitgevoerd.

05 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van voorzieningen in gebreke blijft, worden door de
directie de nodig geachte werken door derden aangebracht; de hieruit voortvloeiende kosten
worden op de aannemingssom gekort.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden veroorzaakte schade wordt op de
aannemer verhaald.

06 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige tijd respectievelijk 's avonds en in de
weekends niet gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de betreffende maatregelen te worden
afgedekt en/of te worden verplaatst.

07 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan, en bij de uitvoering, volgt de aannemer
de aanwijzingen op die in het belang van het verkeer zijn. Materialen of materieel, dat ten gevolge
van de uitvoering van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op andere voor het verkeer
bestemde gedeelten zijn gekomen, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen
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62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken.
De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht
bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden
als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve
van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een
bestekspost.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 15 03 Verkeersmaatregelen rijkswegennet

01 Indien als gevolg van werkzaamheden van onderhavig contract er verkeersmaatregelen op het
rijkswegennet aangevraagd en toegepast moeten worden zijn onderstaande leden van dit artikel
toepassing.

02 Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en
Informatie Nederland (SPIN).
Opdrachtnemers dienen SPIN te gebruiken om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat
beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de
weggebruiker.

03 De instantie die de aanvraag doet en uitvoert, dient in ieder geval BRL9101 gecertificeerd te zijn en
dient bekend te zijn met en toegang te hebben tot SPIN (https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/) de
laatste versie.
Hiervoor heeft u minimaal internet toegang nodig om in te kunnen loggen en een werkstation
waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande link
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#14039

04 ATTENTIE: Aannemer dient rekening te houden met het tijdsbeslag wat hiervoor staat. De
betreffende 'indien termijnen' kunnen aanzienlijk zijn.

05 Stagnatie danwel uitloop van werkzaamheden als gevolg van dit artikel is voor rekening aannemer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 BEGRIPPEN; Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 03 Uitvoeringseenheid

01 Onder uitvoeringseenheid wordt verstaan een aaneengesloten verhardingslaag in één
aaneengesloten werkgang aangebracht van eenzelfde type steenmengsel (materiaal en fractie)
met eenzelfde laagdikte aangegeven in betreffende besteksposten.

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat, Verhardinglagen van steenmengsel

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels. In bijlage XX verificatietabel XX is
weergegeven welke proeven de directie minimaal laat uitvoeren. Na het startoverleg wordt op
basis van de planning van de aannemer en controle door KIWA-KOAC de verificatietabel definitief
vastgesteld door de directie. Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste bouwoverleg
aan de aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie KIWA-KOAC
opdracht. De proeven in verificatietabel XX betreffen het minimaal aantal proeven dat de directie
laat uitvoeren. In aanvulling op verificatietabel XX kan de directie aanvullend meer en andere
proeven laten uitvoeren.
Voor de proeven die zijn opgenomen in de definitief vastgesteld verificatietabel roept de aannemer
minimaal zeven werkdagen vóór het aanbrengen van bovenliggende laag (asfalt of straatlaag met
elementenverharding) de keuringen af bij KIWA-KOAC. Deze afroep gaat per e-mail naar
KIWA-KOAC met een cc naar kwaliteitsburo@eindhoven.nl. De responstijd voor het uitvoeren van
de proeven door KIWA-KOAC bedraagt 72 uur. Daarbij dient vier werkdagen voor het aanbrengen
van bedoelde bovenliggende laag, de verhardingslaag van steenmengsel op hoogte geprofileerd
en verdicht te zijn.

03 In afwijking van het gestelde in 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad
per uitvoeringseenheid (zie bestek 80.11.03 lid 01) te voldoen aan ten minste 98% en gemiddeld
101% te bedragen.

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan vindt een herkeuring plaats door KIWA-KOAC.
Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing en zal per herkeuring van het
deelresultaat de aannemer gekort worden met een bedrag van
800,00 EURO bij een oppervlak uitvoeringseenheid < 1500 m2
1000,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid 1500-3000 m2
1500,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid >3000 m2
zonder dat ingebrekestelling nodig is.

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50mm. positief en 0mm. negatief
afwijken van de voorgescheven breedte.

06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20mm. positief en 10mm. negatief
afwijken van de voorgeschreven dikte...

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10mm. positief en 5mm.
negatief afwijken van het voorgeschreven profiel
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80 12 03 Bereiden en verwerken van Grauwacke-Leem Mengsel

01 Grauwacke en leem dienen goed gemengd te zijn tot homogeen mengsel
eventueel door toevoeging van water ten behoeve van lid 03 van dit artikel.

02 Bij voorkeur aanbrengen met asfaltspreidmachine zonder trilbalk.

03 Vochtgehalte van aangebrachtte en te verdichten mengsel Grauwacke-Leem dient
8% à 10% te zijn.

04 Niet verwerken in vorstperiode

05 Voor het verdichten het materiaal niet betreden of berijden.

06 Verdichten met een (tandem)wals met een dienstgewicht van 1500 kg à 2000 kg.

07 Het gebruik van de trilfunctie op een trilwals ten behoeve van het afwalsen van
"Grauwacke" is niet toegestaan.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 01 Maatregelen tegen het verstuiven van materiaal

02 In aanvulling op lid 01 van Artikel 80.14.01, dient de aannemer bij droge weersomstandigheden de
verhardingslaag van steenmengsel zodanig nat te houden dat overlast voor omwonenden tot een
minimum beperkt wordt.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 22 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 22 07 Eisen en uitvoering, gebonden funderingen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80 22 07 van de Standaard 2020 geldt dat de
afwijking in breedte t.o.v. het voorgeschreven profiel ten hoogste 50 mm mag
bedragen.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 11 BEGRIPPEN, Voorbereidende werkzaamheden asfalt

81 11 01 Frezen van verhardingen

01 Het frezen van verhardingen,zoals bedoeld in artikel 81.11.01 van de Standaard 2020 uitvoeren met
een koudfrees.

81 11 02 Zagen asfaltconstructie

01 Het zagen dient in een rechte of vloeiende lijn te geschieden. De zaagdiepte moet minimaal door
de bedoelde laag zijn met een maximum van 10 millimeter meer, met uitzondering van
zaagsneden van asfalt op kunstwerken (viaducten of bruggen) welke het beton niet mag raken.

81 12 EISEN EN UITVOERING, Voorbereidende werkzaamheden asfalt

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 03 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode ......... .

81 22 05 Verwerken van asfalt van meer dan één menginstallatie

01 In afwijking en aanvulling op lid 01 van Artikel 81.22.05, mag enkel van meerdere menginstallaties
met een maximum van vier (4) gebruik gemaakt worden indien hiervoor expliciet een gemotiveerde
afwijkingsformulier is ingediend en goedgekeurd door directie, met in achtneming van lid 02 en lid
03 Artikel 81.22.05 van de Standaard 2020.
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81 22 06 Verwerken van asfalt

01 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht, dan dient de deklaag met twee (2) of meer
gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m
in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Bij een beperkt
totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken door
middel van afwijkingsformulier, waarbij een naadverwarmer en lid 02 onverkort toegepast moeten
worden.

02 Ten behoeve van het verkrijgen van een strakke lijn van de kant asfalt is het toepassen van wals
met conisch-zijwiel of een kantijzer aan de asfaltspreidmachine voor iedere laag verplicht, indien
asfalt niet tegen een verticaal vlak of kantopsluiting aan wordt gebracht.

03 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon zijn.

04 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de gemodificeerde bitumen,
deze niet verwerken.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: maatvoering asfalt

01 De maatvoering in de breedte van de bovenkant van de bovenlaag mag zowel positief als negatief
ten hoogste 10 millimeter afwijken van de op tekening aangegeven breedte.

02 De maatvoering in de breedte van de bovenkant van een vrijliggende bovenlaag mag zowel positief
als negatief ten hoogste 30 millimeter afwijken van de op tekening aangegeven breedte, met
inachtneming van strakkelijn evenwijdig aan as (tweede zin van lid 03 van Artikel 81.22.06. van de
Standaard 2020)

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

02 In aanvulling op § 81.22.13 Lid 02 van de Standaard 2020 wordt er voor de deklaag mengsels
verwezen naar Lid 04.

04 In aanvulling op § 81.22.13 van de Standaard 2020 mag de laagdikte van een deklaag van SMA niet
meer afwijken van de in de betreffende bestekspost voorgeschreven laagdikte dan hieronder is
aangegeven.
Indien afwijking van de laagdikte groter is wordt goedkeuring onthouden.
- Niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekspost in deel 2.2 van
dit bestek voorgeschreven wordt;
- Niet meer zijn dan de hieronder beschreven afwijking van de laagdikte volgens de betreffende
bestekspost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt:
SMA-NL 5 afwijking: niet meer dan 6 mm.
SMA-NL 8 afwijking: niet meer dan 7 mm.
SMA-NL 11 afwijking: niet meer dan 10 mm.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

81 23 01 Productie en verwerking asfaltverhardingen

01 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 01: Het woord "desgevraagd" vervalt.

02 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" en laatste zin "Een eventueel ...
worden gedaan." vervallen.

03 In het kader van visuele uniformiteit binnen dit werk, ongeacht fasering, dient per type asfaltdeklaag
dezelfde soort en type steenslag toegepast te worden. Het is dus niet toegestaan in één type
asfaltdeklaag de ene keer met steenslag 2, grauwacke te verwerken en de andere keer (b.v. tijdens
een andere fase) dezelfde type asfaltdeklaag met steenslag 2, porfier te verwerken.
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81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.23.02 lid 01 toevoegen aan item d. na het laatste woord: "en indien
beschreven het type en soort steenslag."

02 Aannemer dient bij startoverleg of uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de verwerking van
asfalt aan de directie ter beschikking te stellen:
a. het verkort verslag als bedoeld in proef 62 punt 5.2;
b. de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 01. Door KIWA-KOAC wordt

getoetst of de referentiesamenstelling van het asfalt voldoet aan de inschrijfeis uit het bestek;
c. eventueel specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product;
d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat dit voldoet aan de in het bestek

gestelde eisen met betrekking tot korrelvorm en polijstgetal.

03 Indien na toetsing door KIWA-KOAC voor een ander asfaltmengsel wordt gekozen wordt per
herkeuring van een asfaltmengsel de aannemer gekort met een bedrag van 115,00 EURO zonder
dat ingebrekestelling nodig is.

81 23 04 Bewijs van oorsprong Asfaltverhardingen

01 f. De naam van de modificatie van de gebruikte bitumen
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig polymeer
gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de installatie

02 Minimale verwerkingstemperatuur voor aanbrengen van asfalt op de weg.

03 Het percentage bitumen dat bij de bepaling van het bitumengehalte, binnen 3 maanden na
verwerking van het asfalt, niet wordt teruggewonnen (onder vermelding van de extractiemethode en
het oplosmiddel)

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES Asfaltverhardingen

81 24 01 Kwaliteitsborging, Bedrijfscontrole Asfaltverhardingen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.24.01 van de Standaard toevoegen "In de
procesbeheersingsmethodiek worden ook de productie- en de verwerkingscontrole van het
product uitgewerkt evenals laagdikte en verdichtingsgraad. Het kwaliteitsplan uiterlijk 10
werkdagen voor de aanvang van verwerking van asfalt verstrekken aan de directie"

02 Wijziging in artikel 81.24.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" in de tweede zin vervalt.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

03 Conform artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal de directie een onafhankelijk onderzoek
naar de kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel
81.24.04 uit laten voeren.

04 In afwijking op het gestelde in 81.24.04 lid 04 van de standaard 2020 wordt in opdracht van de
gemeente een onderzoek uitgevoerd conform de definitief vastgestelde verificatietabel. De kernen
worden door KIWA-KOAC geboord op afroep van de aannemer. Deze afroep gaat per e-mail naar
KIWA-KOAC met een cc naar Kwaliteitsburo@eindhoven.nl. Voor de afroeptermijn wordt rekening
gehouden met een termijn van zeven of zes of vijf werkdagen. In aanvulling op de verificatietabel
kan de directie aanvullend meer en andere proeven laten uitvoeren.

06 De kosten van het onderzoek bedoeld in 81 24 02 lid 03 zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Als echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot onthouding van
goedkeuring van het werk, zijn de kosten van dat onderzoek voor rekening van de aannemer. De
kosten van de eventuele uitbreiding van het onderzoek volgens lid 04 worden op dezelfde wijze
toegedeeld.
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81 24 04 Inrichten van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van asfalt

01 Als de directie de korrelverdeling, het bindmiddelgehalte en de eigenschappen van asfalt, niet
zijnde tweelaags zeer open asfaltbeton of asfalt voor een dunne geluidreducerende deklaag,
wenst te controleren, geschiedt dit per uitvoeringseenheid dan wel per boorvak daarvan. Het
onderzoek wordt door KIWA-KOAC uitgevoerd conform de definitief vastgestelde verificatietabel. De
plaatsbepaling van de boringen geschiedt door KIWA-KOAC op aselecte wijze.

04 KIWA-KOAC boort de cilinders (proef 63) als bedoeld in lid 01 binnen vijf dagen na afroep door de
aannemer. Deze afroep gaat per e-mail naar KIWA-KOAC met een cc naar
Kwaliteitsburo@eindhoven.nl

05 Lid 05 van Artikel 81.24.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

81 24 05 Onderzoeksresultaten.

07 Als ten behoeve van het nader onderzoek als bedoeld in lid 05, cilinders door KIWA-KOAC worden
geboord, dan worden deze alleen op de desbetreffende eigenschap of eigenschappen onderzocht.
Als niet aan de eis wordt voldaan, zijn de kosten van het boren van de cilinders en het
laboratoriumonderzoek van de desbetreffende eigenschap voor rekening van de aannemer

81 24 07 Kortingen Asfaltverhardingen

02 Lid 02 van Artikel 81.24.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Sub b. en sub c. van lid 04 van Artikel 81.24.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

13 Nadat de onderzoeksresultaten uit het laboratorium bekend zijn worden de kortingen berekend in
een kortingslijst. Verrekening van deze kortingslijst zal voor de onderhoudstermijn (vóór 2de
oplevering) geschieden.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Asfaltverhardingen

81 25 03 Aanbrengen asfalt op funderingsconstructie

01 Het aanbrengen van asfalt op de funderingsconstructie is pas dan toegestaan nadat alle
benodigde onderzoeken aan de fundering zijn uitgevoerd.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN Asfaltverhardingen

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In aanvulling en afwijking van het gestelde in artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard 2020
verstrekt de aannemer de weegbonnen geordend per mengsel per dag tijdens de
bouwvergadering of maakt gebruik van de digitale methode zoals omschreven in artikel 01.17.11
van dit bestek . De andere benodigde informatie, zoals overzichtslijsten van deze bonnen met
vermelding van niet-verwerkte rest-tonnen en verwerkingstekeningen (81.27.05 leden 03, 05 en 06)
dienen in Borg3 digitaal ingediend te worden.

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

02 Lid 02 van Artikel 81.27.06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
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83 ELEMENTENVERHARDING

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 EISEN EN UITVOERING Elementenverhardingen, algemeen

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 06 BOUWSTOFFEN, Elementenverharingen, algemeen

83 06 01 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton is beton dat bestaat uit minimaal 15% (v/v) gerecycled secundair toeslag
materiaal. Dit secundair toeslagmateriaal dient te zijn voorzien van CE-markering op basis van de
NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Duurzaam beton is van toepassing op de productgroepen: betonbanden, betontegels,
grasbetontegels, stapelblokken en betonstraatstenen.

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat Straatwerk

01 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient bij bouwrijp maken
of tijdelijke voorzieningen het profiel van een bestrating bestaande uit betontegels met afmetingen
van 300x300mm. of 150x300mm, dat eenzijdig moet afwateren, de spanning 1:8 te bedragen, doch
ten minste 10mm. In het geval van tweezijdige afwatering dient de spanning 1:4 te bedragen, doch
eveneens ten minste 10mm.

02 In aanvulling op het gestelde in 83.12.01 lid 04 van de Standaard 2020, mag bij bouwrijp maken en
tijdelijke voorzieningen de afwijking 10mm. bedragen.

03 De dikte van een straatlaag mag ten hoogste, zowel positief als negatief 20mm. afwijken ten
opzichte van de voorgeschreven hoogte.

04 Bij bouwrijp maken en tijdelijke voorzieningen mag het straatwerk zowel positief als negatief
20mm. afwijken van de voorgeschreven hoogte.

05 Bestrating dient tegen de bebouwing en/of vaste erfgrensafscheiding gestraat te worden, inclusief
pasmaken.
Indien er om technische redenen een open ruimte tussen bebouwing en bestrating is dient hier
terstonds melding van te worden gemaakt aan de directie. Enkel met goedkeuring van directie
mag de open ruimte met een maximale breedte van 45 mm gevuld worden met cementspecie
conform artikel 83.16.09 en 83.16.10 van de Standaard 2020.

06 Grasstenen moeten met de bovenkant op gelijke hoogte liggen met het omliggende terrein.
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering, Straatwerk

02 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 mogen bij bouwrijp maken
en tijdelijke voorzieningen, geen passtukken kleiner dan een kwart straatsteen of tegel worden
gebruikt.

03 De handeling om de te herbruiken vrijgekomen materialen te rangschikken voor machinaal straten
dient in de prijs per eenheid te zijn verwerkt van het aanbrengen van vrijgekomen materialen

04 Het vullen van grasstenen met grofkorrelige teelgrond of benoemde vulling in bestekspost zo vaak
herhalen dat geen verdere vulling van de holten meer mogelijk is.

05 Indien grasstenen groeven hebben en aangebracht dienen te worden naast de rijbaan, dient de
groefrichting haaks op de rijrichting te zijn aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten, Straatwerk

01 De (mol)goot dient onder een helling van minimaal 2mm per 1m te worden gestraat richting
afwateringselement.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020, mag bij bouwrijp
maken en tijdelijke voorzieningen de lengte van de passtukken ten minste 0,25m. bedragen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard 2020 dienen
betonbanden op maat te worden gemaakt door middel van zagen met toevoer van water ter
voorkoming van (quartz) stofvorming

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 04 van de Standaard 2020, mag bij bouwrijp
maken en tijdelijke voorzieningen de voeglengte van de banden onderling en aansluiting op kolken
ten hoogste 20mm. bedragen.

05 De afstand tussen een trottoirband en een trottoirkolk bedraagt maximaal 5 mm.

06 Bij betonbanden gesteld in specie of schrale beton (B15) mogen de afmetingen van de
betonstrook en de steunrug ten hoogste positief 30 en negatief 10mm. afwijken ten opzichte van
de op tekening aangegeven afmetingen.

07 In een bocht dient de bandenlijn in een vloeiende gebogen bocht te zijn aangebracht, tenzij anders
aangegeven op tekening.

08 Bij trottoirbanden waarbij de onderlinge in elkaar grijpende verbinding is weggevallen, dient ter
plaatse van de verbinding een betonrug tot 5cm. onder de bovenkant van de band te worden
aangebracht over een lengte van 50cm achter de band, (25 cm aan weerszijde van de voeg)

09 Goten moeten afwaterend naar kolken of lijnafwateringen worden aangebracht.
breekpunten mogen niet zichtbaar zijn in het aangrenzende straatwerk.

10 In een rechte lijn mag de bandenlijn over een lengte van 10 m ten hoogste 5mm afwijken.

11 De onderlinge afstand tussen de voorzijde van trottoir- en opsluitbanden bedraagt
maximaal 5 mm.

83 12 05 Uitvoering verkeersdrempels

01 De dwarsvlakheid in de verharding mag gemeten over een lengte van 3 meter niet meer dan
10mm. bedragen.

02 Het lengteprofiel ten opzichte van het volgens tekening verlangd profiel mag niet meer dan 8mm.
afwijken.

03 Het hoogteverschil in de maatvoering kruin kruin mag ten hoogste 10mm. negatief zijn.

04 Het hoogteverschil in maatvoering zijkant-zijkant, mag zowel positief als negatief maximaal 10mm.
bedragen.

05 De lengtemaatvoering in het schuine vlak (op/afrit), mag zowel positief als negatief maximaal
20mm. bedragen.
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83 12 06 Uitvoering invalide-inrit

01 Gemeten in het midden van de oprit, mag de breedte van een invalide-inrit niet meer dan 50mm.
afwijken van de op tekening aangegeven breedte.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient ter goedkeuring in
tweevoud aan de directie aangeboden te worden en dient ondertekend en van datum voorzien te
zijn.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het bestratingswerk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel
inbegrepen.

04 Bij het opstellen van het werkplan 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding" in relatie tot
CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
CROW-publicatie 324:
1--- Ruimte
- beperking in werkruimte door bestaande bebouwing/erfafscheiding en te handhaven bomen (met
bepaalde regelmaat)
2--- Talud
- drempels en inritten
3--- Verband:
- Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten
4--- Materialen:
- herbruik SBS
- de te verwerken vrijkomende materialen met een maatafwijkingen groter of gelijk aan 5% hebben
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is vanzelfsprekend

83 15 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN Straatwerk

83 15 03 Herstraten Straatwerk

03 Het bij herstraten tekortkomende verhardingsmateriaal ten gevolge van breuk (inboet) zal volgens
de reguliere besteksposten (deel 2.2) worden geleverd of aangevoerd van elders en zal als
zodanig worden verrekend.

83 15 05 Aansluiting op bestaand werk

01 Indien er tussen twee banden onderling of tussen een band en trottoirkolk geen hol-dol verbinding
aanwezig is de banden voorzien van een steunrug van schraal beton ter plaatse van verbinding
conform artikel 83.12.03 lid 08 van dit bestek.

83 16 BOUWSTOFFEN Straatwerk



RAW0369-151116

Bladnr. 192Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

HFD PAR ART LID

83 16 04 Straatbaksteen (SBS)

01 Toe te pasen straatbaksteneen moeten voldoen aan:
De kwaliteit van toe te passen straatbaksteen moet zijn: A
De klasse van toe te passen straatbaksteen moet zijn: 4-12EQ+
De afwijking van de gemiddelde maat moet zijn: kleiner of gelijk aan 0,4(d)^½
De straatbakstenen machinaal gestraat moeten worden.

De maatspreiding in mm van de lengte voldoet aan R1 {algemener}
De maatspreiding in mm lengte kleiner of gelijk aan 0,35(l)^½ {specifieker, kan per fabrikant
verschillen}

De maatspreiding in mm van de breedte voldoet aan R1 {Algemener}
De maatspreiding in mm breedte kleiner of gelijk aan 0,4(b)^½ {specifieker, kan per fabrikant
verschillen}

De maatspreiding in mm van de hoogte voldoet aan R1 {Algemener}
De maatspreiding in mm hoogte kleiner of gelijk aan 0,4(h)^½
{specifieker, kan per fabrikant verschillen}

83 16 05 Betonstraatstenen

01 Alle betonstraatstenen dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel 83.06.01 van dit
bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen
van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

03 Betonstraatstenen dienen de volgende toeslag in de slijtlaag te hebben:
- bruin (mangaan) en grijs: een morene toeslag;
- antraciet: een basaltine toeslag.

83 16 06 Betontegels

01 Alle tegels van beton dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel 83.06.01 van dit
bestek.

02 Voor alle in het bestek te leveren betontegels geldt de volgende weerbestandheid:
- wateropslorping klasse 2, markering B, maximaal 6% (massapercentage) voor het gemiddelde,
zie tabel 4.1 van NEN-EN 1339:2003.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

01 Alle betonnen trottoir- en opsluitbanden dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel
83.06.01 van dit bestek, met uitzondering van hulpstukken.

02 Betonbanden dienen door en door (donker) grijs te zijn door middel van donkere cementsoort.

03 Per werk dienen de banden per type en of soort band één en dezelfde kleur en of type deklaag met
dezelfde uitstraling toegepast te worden mits het bestek anders vermeldt.
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01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN 147
01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING 148
01 65 WERKTERREIN 148

21 BEMALINGEN 149
21 1 Bemalingen 149

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen 149
21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN 149
21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 149
21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 150

22 GRONDWERKEN 151
22 0 Grondwerken, algemeen 151

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN 151
22 03 INFORMATIE OVERDRACHT GRONDWERKEN ALGEMEEN 151
22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN ALGEMEEN 152
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 152

22 1 Deelhoofdstuk 22.1 153
22 12 EISEN EN UITVOERING CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 153

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 154
24 0 Deelhoofdstuk 24.0 154

24 01 BEGRIPPEN 154
24 02 EISEN EN UITVOERING SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 154
24 03 INOFRMATIE-OVERDRACHT SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 154
24 05 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN 154
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24 06 BOUWSTOFFEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN 154
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN SLEUF- SLEUFLOZE TECHNNIEKEN 154

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING 156
25 0 Deelhoofdstuk 25.0 156

25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING ALGEMEEN 156
25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING RIOLERING 156

25 1 Deelhoofdstuk 25.1 156
25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOOL 156
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 157
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 158
25 16 BOUWSTOFFEN 158
25 17 MEET EN VERREKENMETHODE 158

25 3 Deelhoofdstuk 25.3 161
25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING 161
25 33 RIOOLREINIGING 161

25 4 Deelhoofdstuk 25.4 161
25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE 161

32 WEGBEBAKENING 163
32 1 Deelhoofdstuk 32.1 163

32 12 EISEN EN UITVOERING Markeringen 163
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT Markeringen 163
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Markering 163

32 2 Deelhoofdstuk 32.2 164
32 22 EISEN EN UITVOERING Verkeersmeubilair 164
32 26 BOUWSTOFFEN BORDEN EN PALEN 164

41 Funderingsconstructies 166
41 0 Funderingsconstructies, algemeen 166

41 02 Eisen en uitvoering Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies 166
41 03 Informatie-overdracht, algemeen 166
41 05 Bijbehorende verplichtingen, algemeen 166
41 06 Bouwstoffen 166
41 07 Meet-en verrekenmethoden Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies 167

41 1 Palen 167
41 12 Eisen en uitvoeringen, palen 167
41 13 Informatie-overdracht, palen 167

51 GROENVOORZIENINGEN 168
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 168

51 02 EISEN EN UITVOERING, Groenvoorzieningen, algemeen 168
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES Groenvoorzieningen, algemeen 168
51 06 BOUWSTOFFEN Groenvoorzieningen, algemeen 168

51 2 Gras en kruidachtigen 177
51 26 BOUWSTOFFEN Gras en Kruidachtigen 177

51 5 Bomen 178
51 52 EISEN EN UITVOERING Bomen 178

62 WERK ALGEMENE AARD 179
62 0 Algemeen 179

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen 179
62 1 Deelhoofdstuk 62.1 179

62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 179
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen 181
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen 181
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u. 182

80 FUNDERINGSLAGEN 183
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 183

80 11 BEGRIPPEN; Verhardingslagen van steenmengsel 183
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 183
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 184

80 2 Deelhoofdstuk 80.2 184
80 22 GEBONDEN FUNDERINGEN 184

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 185
81 1 Voorbereidende werkzaamheden 185

81 11 BEGRIPPEN, Voorbereidende werkzaamheden asfalt 185
81 12 EISEN EN UITVOERING, Voorbereidende werkzaamheden asfalt 185

81 2 Asfaltverhardingen 185
81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN 185
81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 186
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES Asfaltverhardingen 187
81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Asfaltverhardingen 188
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN Asfaltverhardingen 188

83 ELEMENTENVERHARDING 189
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83 0 Elementenverhardingen, algemeen 189
83 02 EISEN EN UITVOERING Elementenverhardingen, algemeen 189
83 06 BOUWSTOFFEN, Elementenverharingen, algemeen 189

83 1 Straatwerk 189
83 12 EISEN EN UITVOERING Straatwerk 189
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 191
83 15 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN Straatwerk 191
83 16 BOUWSTOFFEN Straatwerk 191
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Behoort bij: 590975001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 590975001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 590975001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

10 DEFINITIES EN AFKORTINGEN

11 HEKWERK

111030 Toepassen hekwerk rondom werkvakken EUR N

111040 Toepassen hekwerk rondom opslag EUR N

12 KABELS EN LEIDINGEN

120010 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

120020 Graven proefsleuven EUR N

13 BEMALING

132 BRONBEMALING

1321 Bronbemaling rioolstrengen gebied A

132110 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 600,00V

132140 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

132150 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

1322 Bronbemaling rioolstrengen gebied B

132210 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 140,00V

132240 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

132250 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

1323 Bronbemaling rioolstrengen gebied C

132310 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 1.215,00V

132340 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

132350 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

1324 Bronbemaling kruisputten

132410 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

132420 Instandhouden bronbemaling. EUR N

132430 Verwijderen bronbemaling. EUR N

132440 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

132450 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

133 WATERGEVEN BOMEN

133010 Water geven bomen. st 178,00V

14 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE

141 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN

141010 Toepassen stamommanteling Ø<0,2 m. st 20,00V

141020 Toepassen stamommanteling Ø 0,2 tot 0,3 m. st 46,00V
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141030 Toepassen stamommanteling Ø 0,3 tot 0,5 m. st 107,00V

141040 Toepassen stamommanteling Ø 0,5 tot 1,0 m. st 55,00V

141050 Toepassen stamommanteling Ø 1,0 m of meer st 200,00V

15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN

151 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

151010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

151020 Tijdelijk aansluiten huisaansluitingen EUR N

153 TIJDELIJK AFVOER WAARBORGEN

153010 Waarborgen afvoer nieuw aangelegde riolering EUR N

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID

160010 Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden EUR N

160040 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

160050 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

160060 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

160070 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

2 GRONDWERK

21 GRONDWERK T.B.V. RIOLERING

210 GRONDWERK ONDER TALUD

2102 Rioolsleuf ontgraven met bronnering

210220 Grond ontgr. t.b.v. sleuf 1.50 - 2.50 m diepte m3 12.276,00V

2103 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

210320 Aanvullen sleuf 1.50 - 2.50 m diepte. m3 11.635,00V

218 GRONDVERBETERING T.B.V. RIOLERING

218010 Aanbrengen grondverbetering t.b.v. riolering. m3 4.000,00V

22 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING

220 PROFILEREN EN VERDICHTEN

220010 Profileren en verdichten bestaande straatlagen m2 150,00V

221 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET ASFALTVERHAR

2213 Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00m

221330 Cunet ontgr., 0,50<h<1,00, b>2,5 m m3 550,00V

222 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ASFALTVERH.

222040 Aanbrengen zandbed 400 mm m3 315,00V

225 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET
ELEMENTENVERHARDING

2251 Ontgravingshoogte < 0.25 m
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225120 Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00 m tot 100 m³. m3 1.136,00V

2252 Ontgravingshoogte van 0.25 tot en met 0.50 m

225230 Cunet ontgr. breedte 2,00 tot 5,00 m tot 100 m³. m3 1.050,00V

225280 Cunet ontgr. breedte 5,00 tot 10,00 m va 100 m³. m3 8.845,00V

226 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVER

226010 Aanbrengen zandbed 150 mm m3 530,00V

226020 Aanbrengen zandbed 250 mm m3 4.420,00V

227 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

227010 Grond verwerken in aanvulling achter banden m3 800,00V

24 GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT
LEIDINGEN

240010 Grond ontgr. uit put st 198,00V

240020 Grond aanvullen uit put st 198,00V

242 GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN

2421 Grond ontgraven t.b.v. kolk en kolkleiding

242110 Grond ontgr. uit sleuf kolkleidingen. m3 576,00V

2422 Aanvullen sleuf

242210 Aanvullen sleuf kolkleidingen m3 576,00V

243 GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN

2431 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen.

243110 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen m3 2.088,00V

2432 Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen

243210 Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen. m3 2.088,00V

27 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

272 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING

2720 Egaliseren.

272010 Egaliseren,tot 1000m2,tot 375m³/ha, tonrond. are 40,00V

2723 Frezen.

272320 Frezen, 100-500 m2, 0,15 m diep. are 10,00V

2724 Spitten

272420 Diepspitten. are 31,00V

273 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING

2731 Grond ontgraven uit groenvoorziening

273110 Grond ontgraven uit boomvakken m3 1.240,00V

273130 Grond zuigen en/of handmatig verwijderen m3 460,00V
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2732 Grond verwerken in groenvoorziening

273210 Teelgrond verwerken in groenvakken m3 930,00V

273220 Bomengrond verwerken in bomengat/sleuf m3 625,00V

273230 Grond verwerken in parkeervak m3 172,50V

273250 Grof bomengranulaat verwerken in bomengat/sleuf m3 1.075,00V

273260 Drainzand verwerken in bomengat/sleuf m3 160,00V

28 GROND VERVOEREN

283 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT

283010 Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten. m3 1.931,00V

283020 Grond ontgr. uit tijdelijk depot en vervoeren. m3 1.931,00V

29 GRONDLEVERANTIES

290 LEVEREN ZAND

290010 Leveren zand in zandbed ton 20.666,00V

290020 Leveren straatzand ton 2.686,10V

290030 Leveren brekerzand ton 1.307,50V

290040 Leveren zand in aanvulling ton 14.940,00V

291010 Leveren teelgrond ton 1.395,00V

291040 Leveren bomengrond ton 1.302,00V

291050 Leveren fijn bomengranulaat ton 310,50V

291060 Leveren grof bomengranulaat ton 1.935,00V

291070 Leveren drainzand ton 288,00V

3 RIOLERING

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 REINIGEN RIOOL

3010 REINIGEN BETONNEN RONDE RIOLERING

301010 Riool reinigen, Beton, Ø160mm tot Ø300mm m 195,00V

301020 Riool reinigen, Beton, Ø300mm tot Ø500mm m 1.891,00V

301030 Riool reinigen, Beton, Ø500mm tot Ø700mm m 516,00V

3011 REINIGEN BETONNEN EI-VORM RIOLERING

301120 Riool reinigen, Beton, ei-250/375 tot 400/600 mm m 635,00V

301130 Riool reinigen, Beton, ei-400/600 tot 600/900 mm m 115,00V

3014 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

301410 Riool reinigen, Kunststof, Ø160 tot Ø315. m 300,00V

301420 Riool reinigen, Kunststof, Ø315 tot Ø500. m 223,00V
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302 INSPECTEREN RIOLERING

302010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-nieuw. m 3.150,00V

302020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-bestaand. m 1.680,00V

304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING

304010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) EUR N

304030 Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting) st 105,00V

31 VERWIJDEREN RIOLERING

311 VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN

3111 VERWIJDEREN GRES BUIZEN

311110 Verwijderen gresbuis, diameter tot 200 mm. m 5.375,00V

3112 VERWIJDEREN RONDE BETON BUIZEN

311210 Verwijderen betonbuis, diameter 200mm. m 195,00V

311230 Verwijderen betonbuis, diameter 300mm. m 125,00V

3114 VERWIJDEREN EI-VORMIGE BETON BUIZEN

311420 Verwijderen betonbuis 300/450mm. m 635,00V

311430 Verwijderen betonbuis 400/600 mm. m 110,00V

312 VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL

312010 Verwijderen funderingsconstructie riool. m 745,00V

33 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN BETON

331 AANBRENGEN - ONGEWAPENDE BETONBUIZEN

331010 Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm MS, 1,0 m. m 7,00V

331020 Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm SS, 1,0 m. m 7,00V

331030 Aanbr. ongew.betonbuis rond 300 mm MS, 2,4 m. m 256,80V

331050 Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 300 mm. st 5,00V

331060 Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 1,0 m. m 37,00V

331070 Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm SS, 1,0 m. m 37,00V

331080 Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 2,4 m. m 1.557,60V

331100 Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 400 mm. st 29,00V

331110 Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 1,0 m. m 18,00V

331120 Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm SS, 1,0 m. m 18,00V

331130 Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 2,4 m. m 619,20V

331150 Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 500 mm. st 17,00V

332 AANBRENGEN GEWAPENDE BETONBUIZEN

332160 Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 1,0 m. m 3,00V
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332170 Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm SS, 1,0 m. m 3,00V

332180 Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 2,4 m. m 72,00V

332200 Maken passtuk uit gew. betonbuis rond 600 mm. st 3,00V

338 INLATEN IN BETONBUIZEN

338110 Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 50-70 mm. st 372,00V

338120 Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 70-100 mm. st 2,00V

338150 Maken inlaat 160 mm in betonbuis, wand 70-100 mm. st 1,00V

3382 INLATEN IN BETONBUIZEN, BESTAANDE SPARING

338210 Maken inlaat 125 mm in betonbuis, renovatieblok. st 350,00V

338230 Dichtzetten inlaat in betonbuis, renovatieblok. st 34,00V

34 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

341 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN PVC

341410 Aanbrengen PVC-buis rond 200 mm, klasse SN8. m 249,00V

341510 Aanbrengen PVC-buis rond 250 mm, klasse SN8. m 72,00V

341610 Aanbrengen PVC-buis rond 315 mm, klasse SN8. m 152,00V

341710 Aanbrengen PVC-buis rond 400 mm, klasse SN8. m 21,00V

341810 Aanbrengen PVC-buis rond 500 mm, klasse SN8. m 9,00V

348 INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGEN

348110 Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 200 mm. st 10,00V

348130 Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 315 mm. st 2,00V

35 PUTTEN

351 VERWIJDEREN PUTTEN

351010 Verwijderen put, hoogte tot 2,5 m. st 33,00V

351030 Verwijderen metselwerk ontstoppingsputjes st 270,00V

352 AANBRENGEN PUTTEN VAN PREFAB ELEMENTEN

352010 Maken prefab put 800x800 mm. st 76,00V

352020 Maken prefab put 1000x1000 mm. st 2,00V

352070 Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V

352080 Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V

352090 Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V

352210 Maken prefab put 1000x1500 mm. st 2,00V

352220 Maken prefab put 1000x1500 mm. st 4,00V

353 AANBRENGEN PUTTEN VAN KUNSTSTOF

3531 Aanbrengen inspectieschachten van kunststof.
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353140 Lev. en aanbr. put van kunststof. (Ø600 mm) st 4,00V

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES

3540 Aanbrengen hoekverdraaiing ingestort

354010 Aanbrengen hoekverdraaiing 300 mm, ingestort. st 2,00V

354020 Aanbrengen hoekverdraaiing 400 mm, ingestort. st 2,00V

354030 Aanbrengen hoekverdraaiing 500 mm, ingestort. st 1,00V

354040 Aanbrengen hoekverdraaiing 600 mm, ingestort. st 1,00V

3544 Instorten moffen

354440 Instorten PVC-instortmof 200 mm in rioolput. st 6,00V

354450 Instorten PVC-instortmof 250 mm in rioolput. st 3,00V

354460 Instorten PVC-instortmof 315 mm in rioolput. st 21,00V

354470 Instorten PVC-instortmof 400 mm in rioolput. st 15,00V

354480 Instorten PVC-instortmof 500 mm in rioolput. st 1,00V

3545 Stroomprofiel

354510 Aanbrengen stroomprofiel put 800x800 mm. st 79,00V

354520 Aanbrengen stroomprofiel put 1000x1000 mm. st 2,00V

354540 Aanbrengen stroomprofiel 1000x1500 mm. st 6,00V

354570 Aanbrengen stroomprofiel 1500x1500 mm. st 3,00V

3548 Maken inlaat in rioolput

354810 Maken inlaat 125 mm in rioolput, wandd. > 100 mm. st 5,00V

354830 Maken inlaat 200 mm in rioolput, wandd. > 100 mm. st 2,00V

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW

3560 Aanbrengen afdekplaat

356010 Aanbrengen afdekplaat put 800x800 mm. st 76,00V

356020 Aanbrengen afdekplaat put 1000x1000 mm. st 2,00V

356040 Aanbrengen afdekplaat put 1000x1500 mm. st 6,00V

356070 Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 2,00V

356080 Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 1,00V

357 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

3571 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (hakken)

357120 Maken aansluiting op rioolput, tot 0,50 m2. st 2,00V

3572 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (boren)

357210 Maken aansluiting op rioolput, PVC Ø125. st 5,00V

357220 Maken aansluiting op rioolput, PVC Ø200. st 1,00V
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3573 Aansluitingen op nieuwe put (sparing)

357330 Maken aansluiting op rioolput, tot 1,00 m2. st 13,00V

3574 Aansluitingen op nieuwe put (rubberringsparing)

357400 Maken aansluiting op rioolput, rond 300 mm. st 24,00V

357410 Maken aansluiting op rioolput, rond 400 mm. st 75,00V

357420 Maken aansluiting op rioolput, rond 500 mm. st 31,00V

357430 Maken aansluiting op rioolput, rond 600 mm. st 6,00V

358 PUTRANDEN EN DEKSELS

358010 Verwijderen putrand met deksel. st 42,00V

358040 Aanbrengen putrand met deksel (met tekst). st 127,00V

358050 Op hoogte brengen bestaande putrand. st 1,00V

3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

358210 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 2,00V

358220 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00V

358230 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 2,00V

358240 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00V

36 VOORZIENINGEN RIOLERING

361 AFSLUITEN RIOLERING

3611 Schildmuren

361130 Aanbrengen schildmuur tot 0,25 m2. st 6,00V

3612 Vullen buiten werking gestelde leiding

361220 Vullen buitenwerking gesteld riool met schuimbeton m 45,00V

362 BIJZONDERE RIOOLVOORZIENINGEN

362250 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø500mm st 2,00V

362260 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis Ø600mm st 1,00V

362270 Aanbrengen uitstroombak t.b.v. pvc buis Ø200mm st 1,00V

363 FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL

363010 Handsonderingen t.b.v. overgangszone riolering EUR N

363020 Kalenderen houten palen st 1.894,00V

363030 Heien houten palen, lengteklasse tot 5 m st 1.818,00V

363040 Heien houten palen, lengteklasse vanaf 5 m st 76,00V

363050 Verwijderen houten paalkop st 1.894,00V

363060 Leveren en aanbrengen mesband st 1.894,00V

363070 Leveren en aanbrengen betonnen kespen st 880,00V
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363080 Leveren en aanbrengen houten kespen m 103,40V

363090 Leveren en aanbrengen houten klossen m 72,00V

363110 Leveren paal van naaldhout lang 3,00 m st 662,00V

363120 Leveren paal van naaldhout lang 4,00 m st 606,00V

363130 Leveren paal van naaldhout lang 5,00 m st 550,00V

363140 Leveren paal van naaldhout lang 6,00 m st 76,00V

39 KOLKEN, HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

391 VERWIJDEREN KOLKEN

3911 Verwijderen kolken (afvoeren)

391110 Verw. straatkolk (afvoeren). st 44,00V

391120 Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren) st 205,00V

391140 Handmatig Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren). st 20,00V

392 STELLEN KOLKEN

392110 Op hoogte stellen bestaande kolk. st 1,00V

3932 Leveren en aanbrengen kolken

393210 Aanbrengen straatkolk. st 69,00V

393220 Aanbrengen trottoirkolk model 130/150. st 181,00V

393260 Aanbrengen trottoirkolk model 50/200 (TRK-2020/90) st 17,00V

395 AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN,
ALGEMEEN

395000 Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur grijs. m 3.900,00V

395010 Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur bruin. m 1.650,00V

395050 Aanbrengen PVC- bocht 45º m/m 125 mm. st 547,00V

395060 Aanbrengen PVC-bocht 90º m/m 125 mm. st 534,00V

395080 Aanbrengen PVC-bocht 45º m/s 125 mm. st 547,00V

395150 Aanbrengen PVC-flexibel T-stuk 90º 3xm 125 mm. st 129,00V

395160 Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk m/s 125 mm. st 540,00V

395180 Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 st 270,00V
mm.

4 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

41 OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

416 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAA

416080 Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<250mm m2 1.985,00V

45 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSEL

450 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
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4502 Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.

450220 Aanbr. menggranulaat 200 mm, 0/31,5 b>2,0; ER1. m2 16.715,00V

451 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

4514 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.

451420 Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b>2,0; AR3 m2 735,00V

5 KANTOPSLUITINGEN

51 VERWIJDEREN BANDEN

512 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK

5120 Opbreken trottoirbanden afvoeren

512020 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 in bt. m 3.315,00V

512030 Handmatig verwijderen trottoirbanden 130/150 in bt m 900,00V

5121 Opbreken inritblokken afvoeren

512130 Opbreken inritblokken 450 x 200 x 750 (130/150). m 7,00V

5122 Opbreken opsluitbanden afvoeren

512220 Opbreken opsluitbanden 80 x 200. m 2.720,00V

512230 Opbreken opsluitbanden 100 x 200. m 3.700,00V

512270 Opbreken opsluitbanden 150 x 250 in bt. m 825,00V

512280 Handmatig verwijderen opsluitbanden 80 x 200mm m 950,00V

512290 Handmatig verwijderen opsluitbanden 100 x 200mm m 650,00V

52 AANBRENGEN BANDEN

522 OPNIEUW STELLEN BANDEN

522020 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 in bt. m 20,00V

522710 Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200. m 400,00V

522720 Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200. m 400,00V

524 LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 130/

5240 LEV. EN AANBR. BANDEN PROFIEL 130/150x200

524030 L & A trottoirb. 130/150 x 200 recht in bt. m 3.455,00V

524040 L & A trottoirb. 130/150 x 200 bocht in bt. m 287,30V

5245 LEV. EN AANBR. HOEKBANDEN PROFIEL 130/150

524550 L & A hoekblok inw. 90º, R=0.25m, BL=0.4m in bt. st 64,00V

5247 LEV. EN AANBR. ZIJWEG-BLOKKEN 130/150

524710 Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000 st 6,00V

524720 Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000 m 23,00V

5248 LEV. EN AANBR. INRITBANDEN 130/150
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524810 L & A inritbanden 130/150 tussenstuk in bt. m 317,50V

524820 L & A inritbanden 130/150 eindstuk in bt. m 126,00V

526 LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 50/2

526110 L & A geleidebanden 50/200x200 recht in bt. m 380,00V

527 LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE BANDEN

5270 Opsluitbanden

527030 L & A opsluitbanden 100 x 200 recht. m 9.060,00V

527040 L & A opsluitbanden 100 x 200 bocht. m 394,00V

527050 L & A opsluitbanden 150 x 250 recht in bt.. m 165,00V

527060 L & A opsluitbanden 150 x 250 bocht in bt. m 189,10V

527070 L & A opsluitbanden 400 x 200 recht. m 81,00V

527080 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 400x200. st 6,00V

5271 Hulpstukken Opsluitbanden

527110 L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 100x200 st 458,00V

528 LEVEREN EN AANBRENGEN VERLOOPBANDEN

528030 L & A verloopband 130/150 <-> 50/200x in bt. m 86,00V

528240 L & A verloopband 130/150 <-> 120x250 in bt. m 58,00V

53 GOOTCONSTRUCTIES

531 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

5315 Opbr. gootconstr. van bss, geen hergebruik

531520 Opbreken molgoot bss k.f. 3-streks in specie. m 80,00V

531540 Opbreken molgoot bss k.f. 5-streks in specie. m 205,00V

531560 Opbreken gootlaag bss k.f. in specie. m 295,00V

5316 Opbr. gootconstr. van betontegels, geen hergebruik

531610 Opbreken gootlaag halve tegels in specie. m 1.840,00V

533 AANBR. VRIJGEKOMEN GOOTCONSTRUCTIES

5331 Aanbrengen gootconstructies van straatbakstenen

533120 Aanbr. molgoot straatbakstenen k.f. 3-streks (her). m 253,00V

533130 Aanbr. goot straatbakstenen k.f. 2-streks in specie(her). m 2.200,00V

5332 Aanbrengen gootconstructies van betonstraatstenen

533260 Aanbr goot 2streklagen bss k.f. (grijs) in specie (her). m 100,00V

534 LEVEREN EN AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

5341 Gootconstructies van straatbakstenen

534190 L&A goot straatbakstenen k.f. 2-streks in specie. m 2.585,00V
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5342 Gootconstructies van duurzame betonstraatstenen

534210 L & A molgoot bss k.f. 3-str. in sp. (antra) m 690,00V

534280 L & A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie. m 420,00V

54 KANTOPSLUITINGEN CULTUURTECHNIEK

541 OPBREKEN KANTOPSL. CULTUURTECHNIEK

541010 Opbreken koplaag sbs d.f. m 655,00V

55 OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

554 AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN

554010 Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs 3 streks. m 170,00V

554020 Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs/wit 3 streks m 147,00V

59 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

593 PASMAKEN VAN BETONBANDEN

593010 Pasmaken van trottoir- en geleidebanden. st 500,00V

593020 Pasmaken van opsluitbanden. st 500,00V

6 VERHARDINGEN

61 ELEMENTENVERHARDINGEN

611 STRAATLAGEN

6111 Aanbrengen straatlagen

611100 Aanbr. straatlaag 15 mm (op zand) bij opbr.&aanbr. m2 150,00V

611130 Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund.) m2 14.527,00V

611160 Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 100 m2. m2 14.900,00V

612 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBR

6121 Opnemen straatbakstenen, hergebruik

612150 Opnemen straatbakstenen k.f. (hergebruik) m2 6.355,00V

612160 Handmatig verwijderen straatbakstenen KF m2 500,00V

6122 Opnemen betonstraatstenen, hergebruik

612250 Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik) m2 335,00V

6123 Opnemen betontegels, hergebruik

612310 Opnemen betontegels 300x300x45 mm, grijs (herg) m2 150,00V

612350 Opnemen betontegels 300x300x80 mm, rood (herg) m2 43,00V

613 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN, GEEN
HERGEBRUIK

6132 Opbreken betonstraatstenen, geen hergebruik

613230 Opbreken betonstraatstenen k.f. m2 2.390,00V

613240 Opbreken betonstraatstenen k.f. m2 895,00V
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6133 Opbreken betontegels, geen hergebruik

613310 Opbreken betontegels 300x300x45 mm. m2 13.530,00V

613320 Opbreken betontegels 300x300x80 mm. m2 1.125,00V

613340 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45 mm. m2 2.200,00V

613350 Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm. m2 1.125,00V

6135 Opnemen invalide inrit, geen hergebruik

613510 Opnemen invalide-inrit 130/150 st 30,00V

614 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

6141 Herstraten straatbakstenen

614150 Herstraten straatbakstenen k.f. m2 50,00V

6142 Herstraten betonstraatstenen

614250 Herstraten betonstraatstenen k.f. m2 50,00V

6143 Herstraten betontegels

614310 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 50,00V

615 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.

6151 Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen

615150 Aanbr. straatbakstenen k.f. (her) m2 5.495,00V

615160 Aanbr. straatbakstenen k.f. (her) m2 465,00V

6152 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen

615250 Aanbr. betonstraatstenen k.f. m2 335,00V

6153 Aanbrengen vrijgekomen betontegels

615310 Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs m2 150,00V

615350 Aanbr. tegels 300x300x80 mm rood m2 43,00V

6156 Straatbakstenen sinus-talud (herbruik sbs)

615610 Aanbrengen drempel sbs herbruik en bss nieuw. m 29,00V

616 LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN E
BSS

6161 Straatbakstenen

616150 L & A straatbakstenen k.f. m2 6.555,00V

6165 Duurzame Betonstraatstenen antraciet

616560 L & A bss k.f. ellebv. antraciet p-vak m2 1.740,00V

6167 Duurzame Betonstraatstenen sinus-talud

616720 L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h BSS m 25,70V

6168 Straatbakstenen sinus-talud

616810 L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h SBS m 117,00V
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617 LEVEREN EN AANBRENGEN DUURZAME BETONTEG

6171 Duurzame Betontegels dik 45 mm

617110 L & A tegels 300x300x45 mm grijs m2 11.375,00V

6173 Duurzame Betontegels dik 80 mm

617310 L & A tegels 300x300x80 mm grijs m2 3.600,00V

6175 Bijzondere tegels

617510 L & A sparingtegel tbv flespaal. set 41,00V

617530 L & A sparingstegel tbv lichtmast. set 125,00V

617550 L&A grastegel Greenstone maxx, parkeerstrook m2 690,00V

618 LEVEREN EN AANBR. BIJZONDERE BESTRATING

6180 Leveren en aanbrengen duurzame invalide-inritten

618010 L & A invalide-inrit conform standaarddetail J-17. st 41,00V

62 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

621 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6211 Zagen asfaltconstruktie

621110 Zagen verharding 0-60 mm. m 10,00V

621160 Zagen verharding 150-200 mm. m 16,00V

622 FREZEN ASFALTVERHARDING TEERVRIJ

6221 Frezen teervrij asfalt tot 40 mm

622110 Frezen teervrij asfalt dikte tot 40 mm, b<½m m2 21,00V

624 TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING

6241 Trappen frezen asfalt teerhoudend

624110 Frezen trapaansluiting asfalt 2 lagen, tot 10 m. m3 4,00V

626 OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING

6263 Opbreken teerhoudend asfalt 0,11 tot 0,16 m

626310 Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b<1,5m m2 220,00V

626330 Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b > 3,0 m m2 11.290,00V

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6311 Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening

631110 Aanbrengen kunststofinlage tbv asfaltwapening m2 16,00V

631120 L&A kantvoorziening asfalt, bit.afd.strip. 40 mm. m 16,00V

6312 Aanbrengen kleeflagen

631220 Aanbrengen kleeflaag, bestaande asfaltconstructie. m2 1.290,00V



RAW0369-151116

Bladnr. 16Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 DEFINITIEF d.d. 29-01-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

632 AANBRENGEN ONDERLAGEN

6322 60mm onderlaag

632230 60mm asfalt AC 22 base, OL-B, b≥2,5 ton 1,35V

6323 70mm onderlaag

632330 70mm asfalt, AC 22 base, OL-B (AR3), b≥2,5 ton 107,60V

633 AANBRENGEN TUSSENLAGEN

6332 45mm tussenlaag (AR)

633260 45mm asfalt AC 16bind,TL-B (AR3), b≥2,5 ton 70,30V

634 AANBRENGEN DEKLAGEN

6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton

634240 35 mm SMA -NL, 11B (AR3),b≥2,5 ton 35,80V

6343 Rode deklagen van steenmastiek asfaltbeton

634330 35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5 ton 21,50V

634340 35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5 ton 0,80V

67 WEGMARKERINGEN

671 VERWIJDEREN MARKERING

6710 Verwijderen markering van thermoplast

671010 Verwijderen markering lengtemarkering. m2 17,00V

671020 Verwijderen markering overige markering. m2 130,00V

672 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

6722 Aanbrengen overige markering in bestrating

672230 Aanbr. parkeervakindeling in bestrating. st 409,00V

672240 Aanbr. kruismarkering in bestrating. m 6,00V

672250 Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats m2 10,50V

672260 Aanbrengen markering schoolzone m2 24,75V

673 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST

673030 Aanbr. lengtemark.-thermopl. mat.-streep 1 - 1. km 0,16V

69 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.

691 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

691010 SBS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 7.280,00V

691020 Vervoeren SBS van depot naar plaats verwerking. m2 6.060,00V

691030 BSS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 335,00V

691040 Vervoeren BSS van depot naar plaats verwerking. m2 335,00V

691050 TEGELS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 193,00V
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691060 Vervoeren TEGELS van depot naar plaats verwerking. m2 193,00V

692 BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND

692010 Bestratingsmat. ontdoen van grond, keuze aannemer. m2 7.765,00V

694 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6941 Voegvulling elementen verharding

694110 Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen m 150,00V

694120 Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten st 18,00V

7 GROENVOORZIENINGEN

71 VERWIJDEREN GROEN

711 VERWIJDEREN BOMEN

7114 Rooien stobben

711440 Rooien stobben, stam-Ø 0,50 tot 1,00 m. st 3,00V

712 VERWIJDEREN BEGROEIING

712050 Verw. begr. d 0,50m, h < 1,00m, 50 tot 150 st/are. are 5,50V

713 VERWIJDEREN WORTELS

713010 Verwijderen boomwortels in cunet (tot 0,5m -m.v.) m2 50,00V

719 VERWIJDEREN GROENAFVAL

719010 Afvoeren en storten groenafval, wortels, stobben ton 20,00V

72 ZAAIWERKZAAMHEDEN

722 ZAAIEN GAZONS

722030 Zaaien grasbetontegels. are 7,00V

75 GROEIPLAATS BOMEN

752 WORTELSCHERM TBV BOMEN

7522 Lev. en aanbrengen wortelschermen

752210 Aanbrengen wortelscherm. m 570,00V

7532 Lev. en aanbrengen beluchtingsysteem

753210 Leveren en aanbrengen beluchtingsysteem st 105,00V

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDEN

811 VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN EN/OF BOR

8111 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) en exc

811110 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her). st 28,00V

811120 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (afv). st 19,00V

8113 Verwijderen verkeerszuilen
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811330 Verwijderen verkeerszuil (afvoeren). st 4,00V

813 AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN

8131 Aanbrengen verkeersbordpaal (vrijgekomen)

813110 Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord. st 28,00V

8132 Aanbrengen verkeersbordpaal (nieuw)

813240 Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 3600 mm. st 7,00V

813260 Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 4300 mm. st 6,00V

814 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

8143 Aanbrengen verkeersbord op paal (nieuw)

814310 L & A verkeersbord op paal, type I st 20,00V

8144 Aanbrengen verkeersbord op mast (nieuw)

814410 L & A verkeersbord op mast, type I st 1,00V

82 WEGMEUBILAIR

821 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

8210 Verwijderen van afscheidingsvoorziening

821040 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (afvoeren) st 73,00V

821110 Opbreken beton-elementen afzetpaal (hergebruik) st 1,00V

821120 Opbreken beton-elementen afzetpaal (afvoeren) st 4,00V

8213 Fietsparkeervoorziening

821340 Verwijderen fietsenstandaard TuliP tweezijdig (hergebr) st 6,00V

8214 Inzamelingsvoorziening

821410 Verw. enkele afvalbak bammens Capitole (afv) st 2,00V

8216 Rustvoorziening

821620 Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G st 1,00V

8219 Overige objecten

821930 Verwijderen brievenbus (hergebruik) st 1,00V

823 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR

8231 Aanbr. vrijgek. afscheidingsvoorziening

823110 Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal. st 1,00V

8233 Aanbr. vrijgek. fiets parkeervoorziening

823350 Aanbrengen TuliP tweezijdig Velopa (hergebruik) st 6,00V

8234 Aanbr. vrijgek. brievenbus

823410 Aanbrengen brievenbus (hergebruik) st 1,00V

824 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR
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8243 Lev. en aanbrengen fietsparkeervoorziening

824320 L & A fietsstandaard Tulip tweezijdig. st 4,00V

8244 Lev. en aanbrengen inzamelingvoorziening

824460 L & A afvalbak FalcoJona afvalbak st 2,00V

8245 Lev. en aanbrengen rustvoorziening

824560 L & A ouderenbank (2 zits) st 2,00V

84 VERKEERSVOORZIENINGEN

840 ALGEMEEN

840030 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing EUR N

840090 Inspecteren verkeersmaatregelen en omleidingen EUR N

840110 Opstellen verkeersplan. EUR N

840120 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

841 FASE 1

8410 Aanbrengen afzettingen

841010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

841020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR V

841040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8411 Aanbrengen omleidingroutes

841110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

841120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

841130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8414 Toepassen vooraankondigingen

841410 Toepassen vooraankondigingen fase 1 EUR N

841420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

841430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

842 FASE 2

8420 Aanbrengen afzettingen

842010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

842020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

842040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8421 Aanbrengen omleidingroutes

842110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

842120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

842130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
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8424 Toepassen vooraankondigingen

842410 Toepassen vooraankondigingen fase 2 EUR N

842420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

842430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

843 FASE 3

8430 Aanbrengen afzettingen

843010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

843020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

843040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8431 Aanbrengen omleidingroutes

843110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

843120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

843130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8434 Toepassen vooraankondigingen

843410 Toepassen vooraankondigingen fase 3 EUR N

843420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

843430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

844 FASE 4

8440 Aanbrengen afzettingen

844010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

844020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

844040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8441 Aanbrengen omleidingroutes

844110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

844120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

844130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8444 Toepassen vooraankondigingen

844410 Toepassen vooraankondigingen fase 4 EUR N

844420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

844430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

845 FASE 5

8450 Aanbrengen afzettingen

845010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

845020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
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845040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8451 Aanbrengen omleidingroutes

845110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

845120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

845130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8454 Toepassen vooraankondigingen

845410 Toepassen vooraankondigingen fase 5 EUR N

845420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

845430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

846 FASE 6

8460 Aanbrengen afzettingen

846010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

846020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

846040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8461 Aanbrengen omleidingroutes

846110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

846120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

846130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8464 Toepassen vooraankondigingen

846410 Toepassen vooraankondigingen fase 6 EUR N

846420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

846430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

847 FASE 7

8470 Aanbrengen afzettingen

847010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

847020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

847040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8471 Aanbrengen omleidingroutes

847110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

847120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

847130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8474 Toepassen vooraankondigingen

847410 Toepassen vooraankondigingen fase 7 EUR N

847420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N
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847430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

848 FASE 8

8480 Aanbrengen afzettingen

848010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

848020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

848040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8481 Aanbrengen omleidingroutes

848110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

848120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

848130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8484 Toepassen vooraankondigingen

848410 Toepassen vooraankondigingen fase 8 EUR N

848420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

848430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

849 FASE 9

8490 Aanbrengen afzettingen

849010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

849020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

849040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8491 Aanbrengen omleidingroutes

849110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

849120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

849130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8494 Toepassen vooraankondigingen

849410 Toepassen vooraankondigingen fase 9 EUR N

849420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

849430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

850 FASE 10

8500 Aanbrengen afzettingen

850010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

850020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

850040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8501 Aanbrengen omleidingroutes

850110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V
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850120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

850130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8504 Toepassen vooraankondigingen

850410 Toepassen vooraankondigingen fase 10 EUR N

850420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

850430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

851 FASE 11

8510 Aanbrengen afzettingen

851010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

851020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

851040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8511 Aanbrengen omleidingroutes

851110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

851120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

851130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8514 Toepassen vooraankondigingen

851410 Toepassen vooraankondigingen fase 11 EUR N

851420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

851430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

852 FASE 12

8520 Aanbrengen afzettingen

852010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

852020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

852040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8521 Aanbrengen omleidingroutes

852110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

852120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

852130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8524 Toepassen vooraankondigingen

852410 Toepassen vooraankondigingen fase 12 EUR N

852420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

852430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

853 FASE 13

8530 Aanbrengen afzettingen
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853010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

853020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

853040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8531 Aanbrengen omleidingroutes

853110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

853120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

853130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8534 Toepassen vooraankondigingen

853410 Toepassen vooraankondigingen fase 13 EUR N

853420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

853430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

854 FASE 14

8540 Aanbrengen afzettingen

854010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

854020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

854040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8541 Aanbrengen omleidingroutes

854110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

854120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

854130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8544 Toepassen vooraankondigingen

854410 Toepassen vooraankondigingen fase 14 EUR N

854420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

854430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

855 FASE 15

8550 Aanbrengen afzettingen

855010 Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg keer 1,00V

855020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

855040 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

8551 Aanbrengen omleidingroutes

855110 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00V

855120 Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

855130 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

8554 Toepassen vooraankondigingen
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855410 Toepassen vooraankondigingen fase 15 EUR N

855420 Toepassen samengesteld verkeersbord EUR N

855430 Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. EUR N

87 OVL (OPENBARE VERLICHTING)

870 VERLICHTINGSOBJECT (MAST, UITHOUDER EN
ARMATUUR)

8700 Algemene zaken verlichtingsobject

870030 Coördinatie openbare verlichting EUR N

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.

8810 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND

881010 Grond vervoeren en storten ton 45.099,00V

881030 Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen ton 28,80V

8819 AFVOEREN RKG-SLIB

881910 Rioolslib vervoeren en storten. ton 113,15V

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

882010 Afvoeren gemengde puin ton 1.476,90V

882080 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 4.683,00V

882090 Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 69,09V

8862 AFVOEREN ASFALT

886220 Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal ton 2,00V

886230 Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal ton 10,00V

886250 Afvoeren teervrije asfalt-schollen ton 0,08V

886260 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 4.604,00V

8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT

889010 Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot st 104,00N

89 WERK ALGEMENE AARD

891 GEOGRAFISCHE WERKZAAMHEDEN

8911 Digitaal uitzetten

891120 Maken Hoogteplan EUR N

891130 Digitaal uitzetten EUR N

892 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL

8921 Inzetten van werknemers

892110 Inzetten van grondwerker uur 120,00V
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892120 Inzetten van straatmaker. uur 120,00V

892130 Inzetten van voorman. uur 120,00V

892140 Inzetten van uitvoerder. uur 60,00V

892150 Inzetten van european treeworker uur 160,00V

8922 Inzetten van materieel

892210 Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m³. uur 120,00V

892220 Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan. uur 120,00V

892230 Inzetten van een vrachtauto 16 ton. uur 120,00V

892240 Inzetten van een wiellader 1,5 m³. uur 60,00V

892250 Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel) uur 120,00V

892260 Inzetten electrische graafmachine (licht materieel) uur 120,00V

894 COORDINATIE

894040 Coördinatie K&L netbeheerders EUR N

894050 Coördinatie archeologie EUR N

894060 Coördinatie boomtechnisch toezicht EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910000 Privaatrechtelijke vergoeding EUR N

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Instandhouden van werkterrein. EUR N

910030 Opruimen werkterrein EUR N

910040 Inrichten van depot. EUR N

910050 Instandhouden van depot. EUR N

910060 Opruimen van depot. EUR N

910160 Aan- en afvoer materieel EUR N

910170 Laadvoorzieningen EUR N

910200 Opbrengsten EUR N

911010 Bemaling- met lozingsplan EUR N

911040 Plan van alle vrijkomende materialen EUR N

911050 Plan van methode en afvoer asfalt EUR N

911060 Algemeen Projectplan EUR N

911070 Werkplannen EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost EUR 5.000,00V

950030 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 2.500,00V

950050 Stelpost verplaatsen wegmeubilair EUR 2.500,00V

950060 Stelpost afkoppelen RWA in tuinen EUR 200.000,00V

950070 Stelpost aanstraten bestrating tuinen EUR 50.000,00V

950080 Stelpost berekening betonnen rioolbuizen op palen EUR 1.500,00V

96 Bijdragen
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960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


