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Nota van inlichtingen 
 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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Onderwerp ROK Onderhoud asfaltverhardingen / 24-2024 

Zaaknummer: I240700002 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 12-12-2024 

 

1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

NvI 1.0 

 Deel 3 01 07 01 Conform de gids Proportionaliteit is een bankgarantie 

maximaal 5% van de opdrachtwaarde. Gezien de verwachte 

waarde van de gelijktijdig lopende deelopdrachten stelt 

gegadigde voor om de bankgarantie op 5% van ca. € 

600.000,- uit te laten komen. 

Akkoord. De bankgarantie wordt vastgesteld op € 30.000,- 

 

 

 

 

 Deel 3 01 07 01 De basis vanuit de gids proportionaliteit is dat bankgaranties 

niet langer lopen dan nodig, om geen onnodig beslag te 

leggen op de liquiditeit van een onderneming. We 

verzoeken daarom om de looptijd van de bankgarantie te 

limiteren en te koppelen aan de looptijd van de 

raamovereenkomst (tot 31 maart). Rekening houdend met 

dat een deelopdracht, conform bijlage 2Ad – projectscope, 

binnen 6 maanden na verstrekking uitgevoerd moet worden 

en deze jaarlijks voor 1 juli en 1 januari worden verstrekt. 

Daarom verzoeken we om een einddatum te hanteren tot 3 

maanden na afloop van de raamovereenkomst. 

Akkoord. Deel 3 artikel 01.07.01 lid 01 wordt aangepast. 
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Zaaknummer: I240700002 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 12-12-2024 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Leidraad hfd 2.3 

Rechtsverwerking 

In de leidraad 2.3 stelt u dat als gegadigde nalaat tijdens de 

vragenronde de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van 

onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit 

in de documenten of procedure hij zijn rechten verwerkt en 

het risico van niet gestelde vragen voor rekening van 

gegadigde komt. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit. 

Deze stelt dat indien een pro-actieve houding wordt 

aangenomen, er geen sprake is van automatische 

rechtsverwerking. We verzoeken u om de uitgangspunten 

van de Gids Proportionaliteit te bevestigen. 

De gebruikte omschrijving is opgenomen omdat een 
inschrijver wel een proactieve rol heeft.  
Zaken die op het moment van inschrijving bekend zijn of 

bekend behoorden te zijn door een normaal oplettende en 

redelijk geïnformeerde inschrijver, kunnen op een later 

moment niet gebruikt worden als wijziging. Echter indien na 

opdracht onvolkomenheden/tegenstrijdigheden worden 

ontdekt die ook niet door een normaal oplettende en redelijk 

geïnformeerde inschrijver opgemerkt hadden kunnen 

worden, zal in onderling overleg worden bepaald wat de 

gevolgen hiervan zijn. Verzoek wordt derhalve niet 

bevestigd.  

 Bestek deel 3 – 01 01 07 – 04 

- uitvoeringskosten bij 

deelopdrachten 

We verzoeken om uitvoeringskosten daar waar deze 

aantoonbaar wel wijzigen bij bestekswijzigingen in afwijking 

van het nu gestelde in het bestek deel 3 – 01 01 07 – 04 wel 

te verrekenen (gegadigde snapt dat niet het standaard 

opslag % van toepassing is, maar is van mening dat, 

wanneer deze kosten daadwerkelijk toenemen, dit ook 

vergoed zou moeten worden). 

Akkoord, dit is conform de RAW ook toelaatbaar. Dit moet 

wel aantoonbaar worden onderbouwd. 

 bestek deel 1 05 - par 42 lid 2 

uav 2012 

Gegadigde verzoekt om de korting voor te late oplevering 

(bestek deel 1 05 - par 42 lid 2 uav 2012) per deelopdracht 

te maximaliseren tot 10% van de deelopdracht 

Akkoord. Paragraaf 1.05 aangepast. 

 Deel 3 01 07 01 Gaat de aanbesteder akkoord met het overleggen van een 

bereidverklaring, die geldig zal zijn tot datum van definitieve 

gunning (evt. + 1 maand) en/of afronding van de finale 

contractvorming? 

Nee, niet akkoord. 

 Bestekpost 421420 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht 
is? 

Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht. 

 Bestekpost 421410 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht 
is? 

Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht. 

 Bestekpost 421220 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht 
is? 

Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht. 

 Bestekpost 421210 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht 
is? 

Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Besteksposten 211010 t/m 

211060, 213010 t/m 213060 

en 221010 t/m 221060 

De besteksomschrijving van twee opeenvolgende posten is 

telkens hetzelfde, wat is het verschil tussen deze posten? 

Wilt u dit in de omschrijving aangeven? 

Omschrijving in bestekposten is aangepast. 

 Besteksposten 233090 en 

233100 

Is het juist dat de halve tegels in deze posten geleverd 

dienen te worden? Zijn hier in hoofdstuk 7 niet de 

leverantieposten voor? 

Dit is niet juist. Halve tegels moeten geleverd worden 

volgens hoofdstuk 7. 

 Bestekspost 261010 In post 261020 moet vrijgekomen materiaal  afgevoerd 

worden, in deze post niet. Is dat juist? 

Bestekpost 261010 is aangepast, afvoeren vrijgekomen 

materiaal toegevoegd. 

 Bestekspost 332112 Aangezien de dikte per situatie verschilt en dus niet 

eenduidig afgeprijsd kan wordden, kan dit afvoeren ook 

verrekend worden op post 861060? 

Bestekpost 332112 is aangepast, afvoeren vrijgekomen 

teerhoudend asfalt verrekenen op bestekpost 861060. 

 Bestekspost 344060 “transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn 

opgenomen”: geldt dit niet voor de voorgaande posten dat 

dit expliciet bij deze post wel aangegeven is? 

Dit geldt ook voor de voorgaande posten. Er is geen 

specifieke reden waarom dit expliciet in deze post benoemd 

is. 

 Besteksposten 421210 t/m 

421230 

Bij deze drie posten is geen staffel opgenomen, waar dit 

juist de grootste hoeveelheden zijn. Hier kan dus uitgegaan 

worden van volledige dagproducties? Of wilt u deze alsnog 

als gestaffelde posten opnemen? 

Staffeling toegevoegd. 

 Bestekspost 432 U geeft aan “breedte 1,0m en meer”, dit is weinig informatief 

aangezien dit nagenoeg alle slijtlagen betreft en de 

specifieke inzet niet uit bepaald kan worden. Wij verzoeken 

u dit op te splitsen in “breedte <2,5m” en “breedte >2,5m” 

zodat dit beter naar inzet materieel afgeprijsd kan worden. 

Staffeling toegevoegd. 

 Besteksposten 721120 en 

721130 

De besteksomschrijving van deze posten hetzelfde, wat is 

het verschil tussen deze posten? Is dit geen dubbeling? 

Correct, bestekpost 721130 komt te vervallen. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestekspost 811110 Bedoeld u hier scheuren in plaats van schuren? De 

bestekspost is niet eenduidig af te prijzen en moet er qua 

verkeersveiligheid gegokt worden. U verwacht 

verkeersregelaar(s): hoeveel precies en “een rijdende 

afzetting”, deze zijn er ook in diverse soorten. Kunt u de 

inzet van de verkeersregelaars en rijdende afzetting niet op 

de TBS posten 811160 en 812120 in plaats van in de 

ploegprijs? 

Correct, dit moet scheuren zijn. 

Post is juist. Eventuele aanvullende tijdelijke 

verkeersmaatregelen kunnen op de posten 82 worden 

verrekend. Rijdende afzetting conform CROW-publicatie 

96b uitvoeren. Rekening houden met 1 verkeersregelaar.  

 Bestekspost 811120 Bedoeld u hier EAB of de in hoofdstuk 73 te leveren 

producten? Dient dit een asfaltploeg te zijn of “2 

medewerkers”? 

Ook hier graag de verkeersmaatregelen graag op de aparte 

posten verrekenen. 

Post is duidelijk en kan afgeprijsd worden. 

Gaat niet om een asfaltploeg maar om inderdaad 2 

werknemers die ervaring hebben met deze 

onderhoudswerkzaamheden. Tijdelijke 

verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b. 

Eventuele aanvullende tijdelijke verkeersmaatregelen 

kunnen op de posten 82 worden verrekend. 

 Bestekspost 812120 Dient er nu wel of niet een trekkend voertuig gerekend te 

worden “eventueel” is niet eenduidig. Dan graag deze post 

opsplitsen in aparte maatregelen. 

Apart een trekkend voortuig berekenen en als dit in de 

praktijk gecombineerd kan worden dan zal dit verrekend 

worden. 

 Besteksposten 812130 t/m 

812160 

Inclusief aan-afvoer: dit is niet eenduidig af te prijzen naar 

“stuks per dag”, het verschilt nogal of er telkens een paar 

nodig zijn of dat er een auto vol nodig zijn. Daarnaast ook of 

een plaat 1 dag of twee weken nodig is. Graag het aan-

afvoer apart verrekenen op de TBS posten. 

Bestekposten aangepast. 

 

 Bestekspost 840070 De verwijzing moet naar post 432 zijn? Correct, bestekpost aangepast. 

 Besteksposten 84 Wij missen posten voor de aan-afvoer van materieel voor 

het aanbrengen van EAB, oppervlaktebehandelingen en 

(berm)beton. Wij verzoeken u deze toe te voegen. 

Posten worden toegevoegd 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Aanbestedingsdocument ROK 

Onderhoud HD 5 

In de inschrijfleidraad staat onder hoofdstuk 5. Paragraaf 

5.3.1. het volgende: “De opdrachtnemer wil 2 keer per jaar 

een aantal deelopdrachten verstrekken. Voor 1 januari en 

voor 1 juli van ieder jaar. Kan de opdrachtnemer deze 

deelopdrachten binnen een half jaar realiseren? Wat doet 

de opdrachtnemer als dit niet gehaald wordt?” 

Het is ons nog niet duidelijk wat opdrachtgever precies 

bedoelt met ‘verstrekken’. Is dit het moment dat 

opdrachtnemer, nadat opdrachtnemer de deelopdracht 

heeft opgesteld, de geaccordeerde deelopdracht ontvangt 

van de opdrachtgever of is dit het moment dat de gegevens 

worden verstrekt om de deelopdracht op te stellen? 

Met het verstekken van deelopdrachten wordt het opdragen 

van de deelopdrachten voor uitvoering bedoeld. Het 

opstellen van de deelopdrachten op basis van verstrekte 

gegevens zit niet in de termijn van een half jaar. 

 

Omdat het contract op 1 april 2025 ingaat, worden er voor 

de periode tot 1 juli 2025 aparte afspraken gemaakt. 

 

 Aanbestedingsdocument ROK 

Onderhoud HD 5.1.1 

U vraagt in de AD een SROI verplichting van 11% van de 

loonsom van de inschrijfsom v. Gezien het werk een asfalt 

zwaar bestek betreft met veel specialistische 

werkzaamheden vragen wij u deze eis te verlagen naar een 

meer haalbare percentage van 4%.  

De eis is 11% van de loonsom, wat gemiddeld overeenkomt 

met 5% van de inschrijfsom. Verzoek wordt voor de 

duidelijkheid niet ingewilligd. Het materiaal wordt hierin dus 

niet meegenomen voor de berekening van de SROI-eis. 

 Bestek - deel 3: 81 26 11 lid 

05 

In deze paragraaf staat: 

In aanvulling op 81.26.11 lid 07 van de Standaard RAW 

bepalingen 2020 mag er in asfaltbeton voor deklagen geen 

asfaltgranulaat of bitumengranulaat worden toegepast. In 

tussen en onderlagen van asfaltbeton mag ten hoogste 50 

% asfaltgranulaat worden toegepast en geen 

bitumengranulaat. Kunt u de percentage asfaltgranulaat 

herzien naar 55% voor onder en tussenlagen en 30% voor 

zwart AC deklagen?  

Ons inziens is het in het kader van duurzaamheid beter om 

dit percentage te verhogen. 

Dit had niet uitgesloten mogen worden. 

Het is de bedoeling om de richtlijn WMA te volgen. 

PR is over het algemeen vrij in te vullen mist dit 

gevalideerde mengsels zijn conform het AKL. 

 Bestek - deel 3: 81 26 11 lid 

05 

Staat deze lid op de juiste plaats in het bestek, onder eisen 

rood asfalt? 

Lid komt te vervallen. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestek deel 3: 81 22 06 In paragraaf 81.22.06 Lid 10 en paragraaf 81.24.01 lid 17 

conflicteren ons inziens met elkaar. Wij gaan er nu vanuit 

dat wij maar 1 asfaltlaag per dag mogen aanbrengen. Klopt 

deze aanname? 

Ja dat klopt daar moet u zeker rekening mee houden.  

 

Uitzonderingen worden gemaakt dat wanneer de (lage) 

productie dit toelaat de inschrijver moet kunnen aantonen 

dat de aangebrachte asfalt laag aan de eisen van onder 

andere de LD, VG (Nat) en HR (berekend) het contract 

voldoet.  

 Bestek  81 26 11 Mogen wij in plaats van bayferrox pigment colorfalt V rood 

van Ventraco toepassen voor de rode asfalt mengsels? 

U heeft het hier specifiek over de rode pigment in pellet 

vorm. Indien hier type onderzoeken van zijn dan is dat 

toelaatbaar zeker gezien het MKI-voordeel. Kanttekening is 

wel dat het niet in blanke bitumen mag worden geleverd.  

 

 

 Bestek deel 1 08 Gegadigde verzoekt om de korting voor niet nakomen 

algemene bepalingen (bestek deel 1 08) per deelopdracht 

te maximaliseren tot 10% van de deelopdracht. 

Paragraaf 1.08 aangepast. 

 Bestek deel 3: 01 16 02 

Aanvullende voorwaarden 

bullit 1 

In de aanvullende voorwaarden steldt u dat aannemer 

verplicht is schade binnen 2 werkdagen te melden aan 

opdrachtgever. Kan OG deze termijn aanpassen naar 

"binnen redelijke termijn"? 

Nee, de OG is van mening dat binnen 2 werkdagen een 

redelijke termijn is. 

 Bestek deel 3: 01 16 02 

Aanvullende voorwaarden 

Kan OG bevestigen dat schades die verband houden met 

het werk of eigendommen van de opdrachtgever en het 

eigen risico te boven gaan altijd bij de CAR verzekeraar 

worden gemeld? 

Uitgangspunt is dat een schade waarvoor dekking onder de 

CAR-polis bestaat en die het eigen risico overstijgt wordt 

gemeld op de CAR-verzekering. Voor een deskundig, 

risicomijdend opererende ON zouden de vereisten van de 

aanvullende voorwaarden geen belemmering moeten 

vormen. Deze aanvullende voorwaarden blijven in stand. 
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Zaaknummer: I240700002 NvI 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Aanbestedingsleidraad, 

planning, paragraaf 2.1 

In de planning heeft u reeds een datum staan voor de 

verificatie-interviews. Deze datum komt ongelukkig uit, 

omdat onze sleutelfunctionarissen dan nog met vakantie 

zijn, of net terug komen van de kerstvakantie. Is het 

mogelijk dat de verificatie-interviews een week worden 

verschoven?   

Verificatie-interviews worden verplaatst van maandag 

13-01-2024 naar woensdag 15-01-2024 tussen 08:00 en 

17:00 uur! 

 

De sleutelfunctionarissen van de inschrijvers dienen deze 

dag hiervoor te reserveren. Er is geen mogelijkheid tot het 

verplaatsen van het verificatie-interview! 

 

Uiterlijk 09-01-2025 ontvangen de, in aanmerking komende, 

inschrijvers een uitnodiging voor verificatie-interviews met 

sleutelfunctionarissen. 

NvI 2.0 

 NvI 1.0 vraag 1.-27 Wordt met het antwoord op vraag 1.27 bedoeld dat het 
toepassen van WMA asfaltmengsel een verplichting is? 

 

Per 1 januari 2025 wordt gestart met de uitfasering van het 

Hot Mix Asfalt, en waar mogelijk over te gaan naar Warm 

Mix Asfalt (WMA). 

De opdrachtgever wil deze transitie ondersteunen. 

Uitgangspunt van de opdrachtgever is HMA alleen in te 

zetten als WMA niet verantwoord kan worden aangebracht. 

Rekening houdend met de mogelijkheden van de 

opdrachtnemer wordt overeengekomen welke mengsels 

worden toegepast.  

Voor de inschrijving rekening houden met een WMA variant 

op de standaard RAW mengsels. 

NvI 3.0 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestek posten HD 521, 

523,524 

Posten 521010 t/m 521100, 523010 t/m 523090 en 524010 

t/m 524100 staan in het bestek omschreven als 

HERMARKEREN met deficode 3. Dit zou betekenen dat er 

voor het aanbrengen van de typen belijning/materiaalsoort 

die in deze posten staan omschreven geen posten zijn 

opgenomen indien ze op nieuw asfalt aangebracht dienen 

te worden. Is dit een bewuste keuze van de OG of worden 

deze posten aangepast? 

De omschrijving HERMARKEREN is niet correct. Het betreft 

leveren en aanbrengen van markering op nieuw 

aangebracht asfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bestek post 523090 Post 530010 vraagt om een minderprijs indien er een 

agglomeraat 60% vulling toegepast dient te worden. 

Aanname is dat dit dat van toepassing is t.o.v. de prijzen die 

in de posten 523010 t/m 523090 worden gevraagd omdat 

dit de enige markering is die daarvoor in aanmerking komt. 

Kan de opdrachtgever deze aanname bevestigen? 

Ja, dat klopt. 

 Bestek post 530010 Indien post 530010 wordt omschreven zoals in punt 2 

genoemd dan zal dit in principe een negatieve eenheidsprijs 

opleveren. Is dat toegestaan voor deze post? 

Ja, dat is toegestaan. 
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2. Behandeling overige informatie 

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen. 

 

Nr. Verwijzing document Wijziging 
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document) 

NvI 1.0 

B1-1. Werkbestek 24-2024.pdf 24-2024_DEFINITIEF.pdf 

B1-2. Werkbestek 24-2024.rsx 24-2024.rsx 

B1-3. NvI 24-2024.pdf - 

B1-4. NvI 24-2024.nsx - 

B1-5. Bijlage 08 - Nadenplan of lassenplan bij asfaltwerken.pdf - 

 


