Nota van inlichtingen 1 - Inrichting BiNaSk Lokalen - Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke
10-04-2025
Sluiting voor eventuele verduidelijkingsvragen tbv de tweede nota sluit op woensdag 16 aprilom 12:00 uur.

Begin nota van inlichtingen:

Nr. Pag. Par. Vraag Antwoord

Aanbestedingsleidraad

1. 5 2.1 In de omschrijving en omvang van de opdracht staan maten die | Ditis akkoord.
specifiek zijn voor het standaard meubilair van B4. Wij zijn van
mening dat bij een Europese aanbesteding elke leverancier eerlijke
en gelijke kansen mag krijgen. Wij gaan er vanuit dat wij dus kunnen
afwijken, mits het past in de ruimte en voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften, van de opgegeven maatvoeringen in de
specificaties en het PvE mogen vertalen naar onze eigen
productlijn. Graag uw akkoord.

2. 6 3.1 Betreft de planning van de aanbesteding. Wij verzoeken u de | Ditis akkoord. De inschrijftermijn wordt aangepast naar woensdag 12:00 uur.
inschrijvingsdeadline met 2 a 3 werkdagen te verlengen, aangezien
de deadline van indienen nu op 6 meivalt, één dag na een Nationale
vrije dag waarop veel bedrijven gesloten zijn. Tevens volgt dit na de
meivakantie waardoor er weinig tijd is om de inschrijving zorgvuldig
voor te bereiden. Kunt u hiermee akkoord gaan?

3. 10 5.5 Wij verzoeken u voor een duidelijk leesbaar Plan van Aanpak met Dit is niet akkoord. Inschrijver dient kort en bondig toe te lichten wat zijn aanpak zal
de daarin de benoemde onderdelen een extra A-4 toe te staan. zijn. Na gunning worden nadere werkafspraken gemaakt.
Graag uw akkoord.

4. 10 5.5 U geeft een formule voor het berekenen van de prijs. Kunt u een | De LOG formule werkt als volgt: De inschrijving met de laagste prijs krijgt 50 punten.
concreet voorbeeld geven van hoe deze formule wordt toegepast? De punten voor overige inschrijvingen worden daarvan afgeleid. Voorbeeld:
inschrijver 1 schrijft in met 290.000 en inschrijver 2 met 310.000. Inschrijver 1 krijgt
de volledige 50 punten en inschrijver 2 45.19 punten.

5. 11 5.5 Is het mogelijk dat wij de plattegronden in een DWG bestand Deze zijn (nog) niet beschikbaar bij Opdrachtgever. Mogelijk worden deze nog
kunnen ontvangen zodat wij kunnen nagaan of het alternatief wat | gepubliceerd in week 16.
wij willen aanbieden voor open vraag 2 mogelijk is?




Bijlage 1. Programma van eisen

6.

Eis12.
Eis 14,
Eis21en
Eis 22.

Ons inziens is de uitvraag voor de BiNaSk lokalen door het
ontbreken van de demarcatielijst onvolledig. Wij verzoeken u deze
als bijlage aan de Aanbestedingsleidraad toe te voegen, om zo
duidelijkheid te creéren over de verantwoordelijkheden van
opdrachtgever, opdrachtnemer en uw huisinstallateur. Ervaring
leert dat wanneer dit niet duidelijk wordt vastgelegd in de
aanbesteding dit in het proces van opdracht en levering voor
onduidelijkheden zal zorgen waardoor het proces onnodig wordt
vertraagd en dit leidt mogelijk tot onvoorziene bijkomende kosten
voor opdrachtgever. Graag uw reactie en toevoeging van de
demarcatielijst aan de stukken.

Zie ook vraag 13

Kunnen we ervan uitgaan dat verticaal transport geregeld wordt
vanuit de bouw?

Ja dit kan, de afmetingen en aanvullende informatie volgt spoedig, volgende week.

11

De boeteclausule zoals omschreven voor het niet nakomen van de
overeengekomen levertijd is extreem hoog. Wij stellen voor een
boeteclausule van 2% per dag over de waarde van de te laat
geleverde positie(s) van de opdracht met een maximum van 10% ,
naar onze mening reéel Graag uw visie op ons voorstel.

Dit is niet akkoord.

Eis 11

De boeteclausule voor vertraging in de levering zoals omschrevenin
eis 11. Is gerelateerd aan de totaalprijs van de bestelling. Dit kan
leiden tot een buitenproportionele boete. Kunt u ermee instemmen
dat de hoogte van de boete bij te late levering wordt gerelateerd aan
de waarde van dat deel van de opdracht, dat te laat geleverd is?
Graag uw reactie.

Dit is niet akkoord.

10.

18

Bevinden de lokalen op de begane grond of op een verdieping?
Indien verdieping, is er een lift beschikbaar en kunnen we daar
tijdens het inhuizen gebruik van

maken? Zo ja, kunt u de dagmaten doorgeven?

Zie het antwoord op notavraag 7.

11.

Eis 23.

U geeft hier het betalingsschema aan. In de huidige opzet brengt
dit een aanzienlijk financieel risico met zich mee voor de
opdrachtnemer. Wij verzoeken u de betalingsstructuur aan te
passen naar:

1.  40% bij definitieve bestelling

Dit zal worden aangepast naar:
®  40% bij definitieve bestelling
®  40% bij levering en montage
® 10% na oplevering
e 10% na afhandeling van restpunten




Artikel 3

2. 40% bij levering en montage

3. 15% na oplevering

4. 5% na afhandeling van restpunten
Kunt u hiermee instemmen? Graag uw bevestiging.

Bijlage 3. Algemene inkoo

Ons voorstel voor een aanvulling op artikel 3.1 : Indien goederen
vanuit de opdrachtgever niet binnen de afgesproken
leveringstermijn worden afgenomen zullen alle directe en indirecte
kosten worden doorberekend. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten
voor het transport naar een tijdelijke opslag, alsmede de kosten

voor de opslagruimte (incl. verzekeringen etc.). Graag uw akkoord.

pvoorwaarden

We verwachten hierin van Opdrachtnemer een flexibele houding, uw werkwijze
hiervoor dient u toe te lichten in het antwoord op Open vraag 1. Mocht blijken dat
Opdrachtgever genoodzaakt is vlak voor levering te vertragen, wat Opdrachtnemer
aantoonbaar niet had kunnen voorzien, dan kan Opdrachtnemer de directe kosten
onder andere voor opslag en transport doorbelasten aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken welke kosten dit zijn en dit te
onderbouwen met facturen.

demiwater-apparaat en een vaatwasser. De specificaties
ontbreken. Graag zien wij dat deze onderdelen buiten de scope van

de aanbesteding vallen. Akkoord?

13. 1 Algemee Hoe is de demarcatie met de E en W installaties van het gebouw? Zie het antwoord op notavraag 6.
n
14. Blad 1 Algemene vraag ten aanzien van het systeemplafond. Op welke | Dit antwoord volgtin week 16
hoogte komt deze te hangen?
15. 1 1 Het is zeer ongebruikelijk dat een practicummeubel leverancierde | We kunnen uw vraag niet plaatsen in relatie tot bijlage 6. Na gunning zal dit tussen
besturingskast gaskleppen als de besturingskast elektra levert. Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Installateur te worden afgestemd.
Normaliter wordt dit verzorgd door de gecontracteerde
installateur.
Graag zien wij dat deze onderdelen buiten de scope van de
aanbesteding vallen. Akkoord?
16. 1 1 Posities:11/21/31/41/81. De keramische aanbouwspoelbak is | Ditis akkoord
standaard voor de meubellijn van B4. Een spoelbak in een
spoelbakkast geeft meer ruimte in de toch al smalle lokalen. Is het
akkoord om de spoelbak in de spoelbakkast aan te bieden?
17. 1 2 Het meubel positie 15/25/35/46/86 is wat summier omschreven. | Ditis niet beschikbaar.
Kunnen wij vooraanzichten van het meubel ontvangen?
18. 7 Pos. 061. Voor deze positie worden (witgoed)apparaten gevraagd, | Deze apparaten zijn reeds aanwezig dus vallen buiten scope van de opdracht.




Bijlage 7. Plattegronden/indelingstekeningen

19. Graag ontvangen wij van u de DWG plattegronden van de te | Zie het antwoord op notavraag 5
visualiseren Natuurkunde XL ruimte zodat wij u van een gedegen 3D
detailtekening van deze ruimte kunnen voorzien? Graag uw reactie.

20. 1 Is het mogelijk dat wij de plattegronden in een DWG bestand Zie het antwoord op notavraag 5

kunnen ontvangen zodat wij kunnen nagaan of het alternatief wat
wij willen aanbieden mogelijk is?

Einde nota van inlichtingen




