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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de volgende gemeenten en het College van Dijkgraaf en
Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel treden op als Opdrachtgever voor de werkzaamheden in het
betreffende werkgebied.

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC AALTEN
Bezoekadres: Markt 7
7121 CS AALTEN

Gemeente Berkelland
Postbus 7270 HA BORCULO
Bezoekadres: Marktstraat 1
7271 AX BORCULO

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO GLD
Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA HENGELO GLD

Buha bv (als afgevaardigde van gemeente Doetinchem)
Bezoekadres: Havenstraat 80
7005 AG DOETINCHEM

Gemeente Montferland
Postbus 47
6940 BA DIDAM
Bezoekadres: Bergvredestraat 10
6942 GK DIDAM

Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA LICHTENVOORDE
Bezoekadres: Varsseveldseweg 2
7131 AA LICHTENVOORDE

Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN
Bezoekadres: Staringstraat 25
7081 BN GENDRINGEN

Gemeente Winterswijk
Postbus 101
7100 AC WINTERSWIJK
Bezoekadres: Stationsstraat 25
7101 GH WINTERSWIJK

Waterschap Rijn & IJssel
Postbus 148
7000 AC DOETINCHEM
Bezoekadres: Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

02 Directie
De volgende personen treden als directie op namens de deelnemende opdrachtgever:

GEMEENTE AALTEN
1e Contactpersoon: de heer V. te Wiel
E: v.tewiel@aalten.nl
M: 06 51 35 27 04

2e Contactpersoon: de heer A. Klumpers
E: a.klumpers@aalten.nl
M: 06 23 29 51 83
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GEMEENTE BERKELLAND
1e Contactpersoon: de heer K. ten Barge
E: kay.tenbarge@berkelland.nl
M: 06 86 85 94 99

2e Contactpersoon: de heer A. Tankink
E: a.tankink@berkelland.nl
M: 06 18 20 11 33

GEMEENTE BRONKCKHORST
Contactpersoon: de heer M. Bourgondien
E: m.bourgondien@bronckhorst.nl
M: 06 27 19 80 39

Buha bv
1e Contactpersoon: de heer D. Raamsteeboers
E: d.raamsteeboers@buha.nl
M: 06 42 51 85 99

2e Contactpersoon: de heer E. Peters
E: e.peters@buha.nl
M: 06 10 52 40 88

GEMEENTE MONTFERLAND
Contactpersoon: de heer R. Mensink
E: r.mensink@montferland.info
M: 06 22 46 05 09

GEMEENT OOST GELRE
1e Contactpersoon: de heer R. ter Braak
E: r.terbraak@oostgelre.nl
M: 06 34 27 00 79

2e Contactpersoon: de heer M. Hendriks
E: m.hendriks@oostgelre.nl
M: 06 41 23 41 92

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
1e Contactpersoon: de heer K. Ebbers
E: k.ebbers@oude-ijsselstreek.nl
M: 06 14 31 69 63

2e Contactpersoon: de heer D. Kolkman
E: d.kolkman@oude-ijsselstreek.nl
M: 06 43 44 25 36

Gemeente Winterswijk
1e Contactpersoon: de heer B. Garstenveld
E: bgarstenveld@winterswijk.nl
M: 06 30 64 74 74

2e Contactpersoon: de heer J. Legtenberg
E: jlegtenberg@winterswijk.nl
M: 06 53 60 14 66

WATERSCHAP RIJN & IJSSEL
1e contactpersoon: de heer J. Bosch
E: jeremy.bosch@wrij.nl
M: 06 50 67 14 24

2e contactpersoon: de heer E. de Vries
E: e.devries@wrij.nl
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03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Voor gegevens met betrekking tot de deelnemende partijen, zie hiervoor de websites van de deelnemende
gemeenten en het waterschap:
www.aalten.nl
www.gemeenteberkelland.nl
www.bronckhorst.nl
www.buha.nl
www.montferland.info
www.oostgelre.nl
www.oude-ijsselstreek.nl
www.winterswijk.nl
www.wrij.nl

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het preventief spuiten tegen eikenprocessierups;
b. het opzuigen, direct verbranden en/of verzamelen en afvoeren van eikenprocessierupsen en nesten;
c. het verzorgen van een calamiteitendienst;
d. het middels GPS registreren van uitgevoerd werk.

De opdrachtgever verplicht zich middels deze overeenkomst niet alle werkzaamheden voor het bestrijden van
de eikenprocessierups binnen het werkgebied door de betreffende aannemer te laten uitvoeren.
Opdrachtgevers zijn bevoegd om in bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote plaagdruk) tijdelijk
één of meerdere bedrijven extra in te zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

De hoeveelheden in de overeenkomst zijn fictief en gebaseerd op één kalenderjaar. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

05 Tijdsbepaling
De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 17 maart 2025. De raamovereenkomst loopt tot en met 31
december 2026, met de OPTIE tot het 1x verlengen van de opdracht met 2 jaar (1 januari 2027 tot en met 31
december 2028).

De dienst uiterlijk opleveren op 1 november 2026, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De diensten dienen jaarlijks te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart tot 1 november.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Voertaal op het werk
De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op
het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

08 Certificaten
De Opdrachtnemer is in het bezit van de volgende geldige certificaten en/of prestatie indicatoren:
- Veilig werken langs de weg;
- Spuitlicentie 1 en Spuitlicentie 2;
- IPAF Hoogwerkercertificaat 3a en 3b;
- Wet natuurbescherming niveau 3;
- ISO 9001;
- VCA**;
- CO2 Prestatieladder niveau 5;
- Verplichte certificering uitzendbureaus vanaf 1 januari 2025 om arbeidsuitbuiting tegen te gaan;
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01 Tekeningen
Het (digitale) kaartmateriaal wordt na aanbesteding aan de aannemer ter beschikking gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen zijn in dit werk niet van toepassing.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
BIJLAGE 01 : Veiligheids- en gezondheidsplan;
BIJLAGE 02A : Gedragscode Flora- en Faunawet gemeenten;
BIJLAGE 02B : Gedragscode Flora- en Faunawet waterschappen;
BIJLAGE 03 : Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten voor leveringen en diensten

(AIAG 2017);
BIJLAGE 04 : NEN-EN Norm verwijderen van rupsen en nesten;
BIJLAGE 05 : Informatieblad -3-wegzuigen;
BIJLAGE 06 : Informatieblad -1-Nematoden;
BIJLAGE 07 : Hoeveelhedenstaat percelen;

05 Oppervlakten
Ter informatie zijn hierna de globale oppervlakten van de verschillende gemeenten weergegeven:

preventieve bestrijding: eiken (st)
PERCEEL 1:
- Berkelland 26.053 hectare 37.000
- Oost Gelre 11.012 hectare 12.143
- Winterswijk 13.882 hectare 5.366
- Waterschap Rijn & IJssel 50.947 hectare 1.330

PERCEEL 2:
- Bronckhorst 28.642 hectare 20.000
- Doetinchem 7.966 hectare 4.700
- Waterschap Rijn & IJssel 36.608 hectare 260

PERCEEL 3:
- Oude IJsselstreek 13.795 hectare 7.150
- Montferland 10.664 hectare 4.586
- Aalten 9.705 hectare 5.727
- Waterschap Rijn & IJssel 34.164 hectare 640
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van

toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
05 Op dit werk zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG 2017) van

toepassing.
06 Bij tegenstrijdigheden is de AIAG 2017 ondergeschikt aan de ARW 2016 voor de aanbesteding en

de UAV 2012 voor de uitvoering.

01 01 03 Inschrijvingsstaat
06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de Opdrachtnemer, aan wie de opdrachtgever

voornemens is het werk op te dragen, binnen 5 dagen na het daartoe ontvangen verzoek, een
ingevulde inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als
ZSX-bestand en Excel-formaat in bij de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
07 Verrekening meer en minder werk

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
Prijsvorming bestekswijzigingen:
Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen
wordt vastgesteld op 10%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het
ophoogpercentage bij inschrijving.
Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts
indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot een onredelijke verhoging van de
uitvoeringskosten, zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op
basis van een door de opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten.

08 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens
de in lid 09 benoemde procedure behandeld worden.

09 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht door de
rechtbank Gelderland te Arnhem.

10 De te contracteren Opdrachtnemers hebben geen exclusief recht op de uitvoering van de
bestrijding van de eikenprocessierups. Opdrachtgevers zijn bevoegd om in bijzondere
omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote plaagdruk) tijdelijk één of meerdere bedrijven extra in te
zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn

voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Van de Opdrachtnemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV

2012 verlangd.

01 08 Bijdragen



RAW0868-150689Bladnr. 16 van 22
Afdrukdatum:
13-01-2025

Samenwerking gemeenten & waterschap regio Achterhoek
Definitief Bestek OGL 74-00 "Bestrijding Eikenprocessierups" Administratieve deel
Anacon Infra BV - Korenbree 34A - Borculo - 0545 272 275

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de

Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen algemeen
02 Het werken tussen 22.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends en op zon- en feestdagen is niet

toegestaan met uitzondering van de preventieve bestrijding met Nematoden.
03 Afwijking van het in lid 01 gestelde geschiedt alleen in overleg en na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de directie of wanneer dit uitdrukkelijk in het bestek (calamiteitendienst) vermeld
wordt.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de Opdrachtnemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- eventuele overige onderhoudsmaatregelen van de diverse Opdrachtgevers.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 04 Signaalkleding
01 In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard moet men signaalkleding

(veiligheidskleding) ook dragen binnen het werkvak.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema verlangd met daarin een dynamische

karakter.
- Opdrachtnemer maakt een planning waarop de aangegeven uren per gemeenten en

Waterschap t.b.v. de curatief verwijderen evenredig worden verdeelt over een periode van 6
weken. Uitgangspunt daarbij is dat in elke gemeente gedurende 6 weken op vaste
weekdagen inzet kan verwachten voor het curatief bestrijden van eikenprocessierupsen.

- Opdrachtnemer deelt de planning voor de curatieve beheersing in voorafgaand aan de start
van de preventieve beheersing. De start van de 6 weken wordt per Opdrachtgever bepaald en
gaat in nadat de eerste melding van de desbetreffende Opdrachtgever is gedeeld met de
Opdrachtnemer.

- De Opdrachtnemer dient in zijn uurtarief voor zowel preventief als curatief er vanuit te gaan dat
registratie digitaal plaats kan vinden. De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat voor de
uitvoering van de werkzaamheden een mobiele divice met voldoende data bundel
noodzakelijk kan zijn.

- Mocht de plaagdruk minder worden dat minder inzet nodig is in de eerste 6 weken dan kan de
Opdrachtnemer hieraan geen rechten ontlenen. Wekelijks is er contact tussen de
Opdrachtgevers of de geplande inzet volgens de aangeleverde planning ook daadwerkelijk
wordt ingezet.

- Dagelijks kunnen de contactpersonen van de deelnemende gemeenten en het waterschap
meldingen van de te bestrijden nesten van de eikenprocessierups aanbieden ter verwerking
in de planningen.

- Niet urgente meldingen van geconstateerde nesten in het weekend worden uiterlijk op
maandag 12.00 uur aan de Opdrachtnemer verstrekt. Uitgevoerde meldingen kunnen via een
digitaal systeem of per e-mail worden doorgegeven.

- De Opdrachtnemer verwerkt dagelijks de meldingen in een planningsoverzicht met als
uitgangspunt dat gemelde nesten binnen 7 kalenderdagen vernietigd worden (met
uitzondering van de meldingen volgens de calamiteitendienst).

- De planning dient 1 maal per week (op dinsdag voor 12.00 uur) per e-mail aan
alle contactpersonen van de deelnemende gemeente verstrekt te worden.

Uitvoeringsrapportage:
- Per maand stelt de Opdrachtnemer een uitvoeringsrapportage op van de verrichte

werkzaamheden van de afgelopen maand. Deze uitvoeringsrapportage geeft inzicht in de
totaal bestede werkzaamheden van alle gemeentes tesamen en van elke gemeente en het
waterschap afzonderlijk.

- De uitvoeringsrapportages dienen op de eerste maandag van de maand aan alle
contactpersonen van de deelnemende gemeenten en het waterschap ter goedkeuring
verstrekt te worden.

- Uitgangspunt is, dat de aannemer een planning maakt waarbij de de aangegeven uren per
gemeenten en Waterschap t.b.v. curatief verwijderen evenredig wordt verdeelt over een
periode van 6 weken. Uitgangspunt daarbij is dat in elke gemeente gedurende 6 weken op
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vaste weekdagen inzet kan verwachten. De gemeente en/of Waterschap is hierin sturend en
bepaald de prioriteit en volgorde van afhandelen van de meldingen.

03 Nesten van de eikenprocessierups dienen binnen 7 kalenderdagen na melding te zijn verwijderd.
04 Bepaling uurbesteding van de te verrichten werkzaamheden:

De aanwezige reis- en bestrijdingstijd (binnen de reguliere werktijden) binnen de gemeentegrens
van de betreffende gemeente en het waterschap is verrekenbaar op de besteksposten. Hiervoor
dient de Opdrachtnemer documenten bij te houden zoals weergegeven volgens bepaling 70.03.05
in deel 3 van dit bestek

01 13 07 Werk- en evaluatiebespreking
01 1 x per jaar zal per Opdrachtgever een werkbespreking worden belegd waarbij de Opdrachtnemer

aanwezig dient te zijn.
1 x per jaar houden de Opdrachtgevers gezamenlijk een evaluatiebespreking, waarbij de
Opdrachtnemer aanwezig dient te zijn.
Verslaglegging van bovengenoemde sessies worden verzorgt door de Opdrachtgever.

01 13 08 Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan
01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema

en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden
voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3,
van toepassing.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door Opdrachtnemer
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer moet deze,

mede ten behoeve van de Opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en van de Opdrachtgever voor
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering
van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.000.000,- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 4.537,- per gebeurtenis bedragen.

02 De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Als gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel moet tevens de aansprakelijkheid van de
Opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De Opdrachtnemer moet de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die worden afgevoerd.

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 05 Schadevergoeding bomen
04 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 zijn de taxatiekosten voor rekening van de

Opdrachtnemer.
05 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard gelden bij schade aan

bomen de volgende standaard schadebedragen:
- Voor bomen met een stamdiameter < 50 cm diameter geldt een standaard schadebedrag

van €250,- per gebeurtenis per boom;
- Voor bomen met een stamdiameter > 50 cm geldt bij schades tot 25% van de omtrek van

de boom een standaard schadebedrag van €500,- per gebeurtenis per boom.
- Bij schades > 25% van de omtrek van de boom wordt het schadebedrag vastgesteld

volgens Hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2022.
De omtrek wordt gemeten op de hoogte van het breedste punt van de schade.
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01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,

genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
werklocatie aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Korting niet naleven arbeidsomstandigeheden
01 Als de Opdrachtnemer de maatregelen volgens Arbo wetgeving en het V&G-plan met betrekking tot

het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend
geval en/of per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Contractverlenging
01 De vaste periode van gunning tot en met 31-12-2026 kan optioneel worden verlengd met 1 periode

van 2 jaar. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen minimaal 6 maanden voor beëindiging van
het contract schriftelijk aangeven of hij het contract wenst te verlengen. Er vindt maximaal 1
verlenging plaats. De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld
waarbij de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om zonder opgave van reden niet over te gaan tot
verlenging.

02 Van contractverlenging zal sprake zijn indien de samenwerking naar tevredenheid van de directie
en de Opdrachtnemer verloopt en de werkzaamheden naar tevredenheid van de directie worden
uitgevoerd en er -indien van toepassing- overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor
verlenging. Bij contractverlenging mogen de eenheidsprijzen worden geïndexeerd zoals
beschreven in artikel 01 21 10.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden alleen bij een contractverlenging de prijzen per

eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van de contractverlenging van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW); inputprijsindex 2015=100 (Deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw).

05 De bepaling van het indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
06 Wanneer er sprake is van een contractverlenging legt de Opdrachtnemer een nieuwe geïndexeerde

inschrijfstaat ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: omzetverwachting
01 De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks

voor een bedrag van ten minste 25% van de inschrijvingssom, aan deelopdrachten zal uitvoeren.
02 Wanneer de uren voor preventieve bestrijding niet ingezet kunnen worden, wordt in goed overleg

met de Opdrachtnemer de uren ingezet op vervangend werk.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

De Gedragscode van gemeenten en waterschap is van toepassing. Ecologische Werk Protocollen
worden bij het startoverleg besproken. De Opdrachtgever stelt kaartmateriaal Vlinderkaart jaarlijks
beschikbaar.

01 26 SROI
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01 26 01 Afspraken Social return on investment (SROI)
01 De bijdrage van de Inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting

5% van de waarde van de opdracht (ex btw) te besteden aan de creatie van kansen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stageplaatsen. Zo
krijgen (langdurig) werkzoekenden en arbeidsgehandicapten met geringere kwalificaties een kans
werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Als doelgroepen worden
bijvoorbeeld gezien mensen met een bijstandsuitkering, WSW-ers, jongeren met een beperking of
langdurig werklozen, maar ook stagiairs van beroepsopleidingen. De Inschrijver aan wie de
opdracht is gegund, dient in het kader van social return in overleg te treden met het Werkgevers
Servicepunt Achterhoek (WSA) telefoonnummer (088) 36 50 400 en website:
www.wspachterhoek.nl. Het WSA fungeert als aanspreekpunt voor alle Achterhoekse gemeenten.
In samenspraak wordt door de Opdrachtnemer een plan van uitvoering opgesteld op welke wijze
de
prestatieafspraak wordt ingevuld. Dit plan bestaat minimaal uit de navolgende onderdelen:
" Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom.
" Hoe invulling wordt gegeven aan SROI
" Wijze van (tussentijdse) evaluatie, inclusief bewijsstukken dat voldaan is aan de
Prestatieafspraken
" Eind evaluatie, inclusief bewijsstukken dat voldaan is aan de prestatieafspraken
" Akkoord Aanbestedende dienst c.q. WSA.
Het resultaat is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd bij
aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.
Inschrijver aan wie de opdracht is gegund, is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
prestatieafspraken en de rapportage daarover.

01 26 02 Verificatie
01 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij voor de onderhavige opdracht een nieuwe

medewerker, leerling, stagiair (afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen in de
prestatieafspraken) aanneemt. Medewerkers, leerlingen, stagiairs die op het moment van
opdrachtverlening al werkzaam zijn bij Opdrachtnemer, mogen uitdrukkelijk niet opgevoerd worden
ter verantwoording van de social return verplichting in het kader van deze opdracht. De
Opdrachtnemer dient aan te tonen dat elke persoon die via social return wordt/is ingezet, behoort
tot de doelgroep. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de
bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier (bijvoorbeeld
een SW-bedrijf). Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze
activiteit alleen bij de Opdrachtgever wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde
activiteiten worden niet meegenomen. De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijke voor het
nakomen van de social return-verplichtingen, ook als de activiteiten bij een toeleverancier worden
uitgevoerd.

01 26 03 Ondersteuning
01 De Opdrachtgever c.q. WSA kan de Opdrachtnemer ondersteunen bij het realiseren van social

return door kennis van de plaatselijke situatie. Hoe duidelijker de Opdrachtnemer in zijn aanbod
aangeeft welke mogelijkheden hij ziet voor social return, des te sneller en beter kan de
Opdrachtgever c.q. WSA de Opdrachtnemer van dienst zijn. In onderling overleg wordt de vacature
concreet gemaakt. Hierbij worden de functie, het niveau, de functie-eisen, de periode en het aantal
uren in beeld gebracht. Tevens wordt besproken of het hier om een reguliere vacature gaat met
uitzicht op een dienstverband bij de Opdrachtnemer of dat het bijvoorbeeld om een leerwerkstage
gaat. Uiteraard blijft de Opdrachtnemer vrij om andere wervingskanalen aan te boren.

01 26 04 Boete
01 Indien de Opdrachtnemer niet voldoet aan de prestatieafspraken zal een bedrag (boete) op zijn

betaling worden ingehouden, ter grootte van dat deel plus 50% van voornoemde waarde dat ten
onrechte niet is ingezet. Deze boete zal niet worden opgelegd, indien Opdrachtnemer aannemelijk
kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van social return. Een
reden kan zijn dat het, ondanks aantoonbare pogingen van Opdrachtnemer en ondanks
realistische
prestatieafspraken, niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit ter
beoordeling van de Opdrachtgever c.q. WSA. Door Inschrijving verklaart een mogelijke
Opdrachtnemer zich akkoord met de toepassing van social return en hetgeen hierover in deze
paragraaf is opgenomen.

51 Groenvoorzieningen

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering onderhoud beplanting
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51 42 13 Bestrijding eikenprocessierups
01 Werkzaamheden uitvoeren volgens de vigerende richtlijnen "Type beschermende kledij en

bijbehorende NEN-EN normen voor verwijdering van rupsen en nesten" welke als bijlage aan het
bestek is gevoegd.

02 Preventieve bestrijding met Nematoden uitvoeren overeenkomstig de vigerende richtlijnen in het
informatieblad 1 van het Kennisplatform Processierups welke als bijlage aan het bestek is
gevoegd.

03 Curatieve bestrijding uitvoeren overeenkomstig de vigerende richtlijnen in het informatieblad 3 van
het Kennisplatform Processierups welke als bijlage aan het bestek is gevoegd.

06 Op locaties, waarvan de Vlinderstichting deze heeft aangemerkt als een rode lijst vlindersoorten, is
het niet toegestaan om preventieve bestrijding toe te passen, tenzij door de directie anders wordt
aangegeven.
Zie: www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-beschermen/rode-lijst-dagvlinders

07 Indien de Opdrachtnemer inschat dat het risico aanwezig is dat de nevel te ver buiten de boom
gespoten word en overlast kan veroorzaken voor gebruikers van de omgeving, mag de capaciteit
van de boomnevelspuit in overleg met de directie worden verminderd.

08 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het moment van bestrijden, welke
afhankelijk is van de weersomstandigheden, in overleg en met afstemming met de directie moet
worden bepaald.

09 Bij preventieve bestrijding zowel met Xentari o.g. of Nematoden dient de opdrachtnemer een extra
watervoorraadtank van minimaal 1000 liter mee te nemen of binnen 500 meter tijdelijk te stallen
van het laatst bestreden boom, om eenvoudig en snel de nevelspuit te kunnen vullen met een
nieuwe spuitvloeistof.

51 43 Informatie-overdracht

51 43 03 Eikenprocessierrups
02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer de

eikenprocessierups op nog niet (eerder) geregistreerde locaties worden geconstateerd, dient de
Opdrachtnemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie te stellen.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering onderhoud beplanting

51 52 20 Bestrijding eikenprocessierups
01 Niet-mechanische bestrijdingsmethoden als spuiten en benevelen, uitvoeren tijdens het tweede

en derde larvale stadium en bij een minimale bladontplooiing van 40%, tenzij anders
overeengekomen.

02 Niet-mechanische bestrijding zodanig uitvoeren dat het gehele kroonvolume wordt bespoten.
03 Als een tweede niet-mechanische behandeling is voorgeschreven, deze ten minste tien dagen na

de eerste behandeling uitvoeren.
04 Bij mechanische bestrijdingsmethoden als zuigen en plukken, verspreiding van brandharen

voorkomen.
05 Bij toepassing van predatoren, uitsluitend inheemse soorten toepassen.
06 Vrijgekomen materialen verwerken volgens Leidraad beheersing eikenprocessierups uitgebracht

door het Kenniscentrum Eikenprocessierups, gepubliceerd op www.processierups.nu.

51 52 21 Brandstoffen en smeermiddelen van machines
01 Voor tweetakt benzinemotoren van tuin- en parkmachines zoals grasmaaiers, kettingzagen,

heggenscharen, bosmaaiers, bladblazers en frezen gebruik maken van schone, slimme en
duurzame brandstoffen zoals bijv. alkylaat benzine Aspen 2 FRT o.g.

02 Voor viertakt benzinemotoren waarin Euro 95 ongelood gebruikt wordt zoals grasmaaiers,
tuintractoren, boten, golfwagens, bladblazers, grondfrezen, aggregaten, pompen en andere
viertaktmachines en voertuigen gebruik maken van schone alkylaatbenzine voor viertaktmotoren
zonder toegevoegde olie zoals bijv. Aspen 4 o.g.

03 Voor (kleine) dieselmoteren gebruik maken van schone dieselbrandstoffen zoals bijv. Aspen D,
HVO100, GLT o.g.

04 Voor het onderhoud van (tuin- en park)machines gebruik maken van hoogwaardige
milieuvriendelijke smeermiddelen zoals bijv. biologisch afbreekbare kettingzaagolie Aspen Bio
Chain o.g.

05 Het aftanken en smeren van (tuin- en park)machines knoeivrij uitvoeren. Bijvoorbeeld door gebruik
van de Aspen Fillpartner Autofiller of Fillpartner Combihandle o.g.

51 54 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen
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51 54 05 Garantiebepaling
01 De Opdrachtnemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van de

eikenprocessierups volgens het garantie profiel zoals beschreven in deel 2.2. De garantie is
inclusief eventuele vervolg behandelingen.

02 Bij niet afdoende preventieve werking dient een nabehandeling uitgevoerd te worden door zuigen
of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling dient in de prijs per
eenheid voor preventieve behandeling te zijn in begrepen.

03 De nabehandeling is gekoppeld aan de volgende risicoprofielen:

BIOLOGISCHE BESTRIJDING (NEMATODEN):
Risico profiel VOORGESCHREVEN GARANTIE

- In iedere preventief behandelde boom met nematoden mogen maximaal 2 nesten per
boom voorkomen.

BESTRIJDING (XENTARI):
Risico profiel VOORGESCHREVEN GARANTIE

- Onder dit risico profiel mogen maximaal 3 nesten per 10 min of meer aaneengesloten
bomen voorkomen;

- Tot 5 stuks bomen ((solitaire)boomgroepen) mag na bestrijding maximaal 1 (één) nest
worden aangetroffen.

04 Met "min of meer aaneengesloten bomen" als benoemd in lid 03 wordt bedoeld een rij bomen
bestaande uit 1 of meerdere rijen van bomen ongeacht onderbrekingen door inritten, gerooide
bomen of andere boomsoorten. Zijwegen vallen hier niet onder, bij een zijweg of wegkruising
begint een nieuwe rij min of meer aaneengesloten bomen.

70 Technische bepalingen uitvoering werkzaamheden

70 0 Deelhoofdstuk 70.0

70 01 Personeel

70 01 02 Personeel
01 De Opdrachtnemer mag alleen personeel/ploegen inzetten welke voldoen aan:

- In te zetten personeel dient aantoonbaar opgeleid te zijn voor veilig werken langs de weg.
- Het in te zetten personeel dient te beschikken over aantoonbare gebiedskennis dan wel op

een andere wijze in staat zijn zelfstandig op de werklocatie te komen.
- Per ploeg dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn.
- Minimaal 1 persoon per bestrijdingsploeg moet in het bezit zijn van het cerificaat 'veilig

bestrijden van de Eikenprocessierupsen' of gelijkwaardig
02 De Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan voor de coördinatie van de werkzaamheden

binnen deze overeenkomst, ongeacht de aard van de werkzaamheden. Dit dient bij voorkeur voor
de gehele duur van het contract (behoudens eventuele verlenging) dezelfde persoon te zijn.

70 03 Verslaglegging

70 03 05 Wekelijks in te dienen documenten
01 Wekelijks uiterlijk elke woensdag voor 12:00 uur levert de Opdrachtnemer de daglijsten inclusief

het bijbehorende GPS bestand aan als onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit
geldt voor zowel de preventieve als mede de curatieve beheersing:
Op elke daglijst dient het volgende minimaal te worden vermeld:

- kenteken voertuig;
- GPS registratie van begin werkdag tot einde werkdag (origineel GPS bestand uitleveren

en de dag registraties visualiseren op een ondergrond met wegenstructuur en
uitleveren in pdf formaat);

- namen uitvoerend personeel.
Per bestrijdingsbron (volgens melding):

- een GPS registratie van de werklocatie (origineel GPS bestand uitleveren en de dag
registraties visualiseren op een ondergrond met wegenstructuur en uitleveren in pdf
formaat);

- bijzonderheden (waaronder calamiteiten);

70 05 Calamiteitendienst
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70 05 01 Calamiteitendienst
01 De deelnemende Opdrachtgevers (gemeentes en het waterschap) beschikken over een 'eigen'

meldpunt.
02 Per Opdrachtgever worden de meldingen doorgezet naar de Opdrachtnemer. Standaard is elke

melding een reguliere melding. In geval van calamiteiten zal de Opdrachtgever telefonisch contact
opnemen met de Opdrachtnemer en de calamiteitenmelding per e-mail bevestigen.

04 De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever een algemeen telefoonnummer (en contactpersoon)
t.b.v. calamiteiten ter beschikking dat dagelijks van 8:00 tot 18:00 uur bereikbaar is.


