Ref. nr. |Fase Onderwerp |Vraag |Antw00rd
99(Inschrijffase  |Antwoord op vraag 17 NVI Wij zijn verbaasd over het antwoord op vraag 17 uit de NVI. Wat is de reden dat u hier niet mee akkoord gaat? Excuses, wij hebben uw vraag verkeerd geinterpreteerd
en begrijpen uw standpunt. Eis 289 wordt gewijzigd in:
U stelt als eis dat de garantie pas ingaat bij ingebruikname. Daarbij stelt u geen maximum termijn aan waarin dit plaatsvind. Het is voor de De garantietermijn van het voertuig gaat in op de dag
inschrijver dus niet vooraf bekend wanneer het voertuig ingebruik genomen gaat worden. In theorie zou dit dus pas jaren later kunnen zijn. dat het voertuig door Opdrachtnemer wordt
Door deze eis ontstaat in feite een oneindige garantieperiode. U heeft immers vanaf levering de beschikking over het voertuig. Het is bij elke  |overgedragen aan Opdrachtgever, dit met een
fabrikant in de garantievoorwaarden opgenomen dat de garantie ingaat bij aflevering. Het is daarbij niet relevant of dat u het voertuig gebruikt |overdrachtsverklaring, zoals bijvoorbeeld een
of niet. In antwoord 1 bevestigt u dat deze voorwaarden onderdeel zijn van de inschrijving. overnameprotocol of een prestatieverklaring. De datum
ondertekening van het overdrachtsbewijs is de
Elk extra jaar garantie vertegenwoordigd een bepaalde financiéle waarde. Ofwel, indien een jaar extra garantie gevraagd wordt zal een ingangsdatum van de garantietermijnen.
inschrijver altijd die kosten incalculeren in de inschrijfprijs zodat u hiervoor betaald.
Een van de beginselen van een aanbesteding is transparantie. Hier wordt niet aan voldaan indien vooraf niet bekend is wanneer de garantie in
gaat en dit bepaald wordt door de aanbestedende dienst en de inschrijver hier geen invloed op heeft. Doordat vooraf niet bekend is wanneer
de garantie ingaat kunnen de inschrijvers geen juiste calculatie maken. Hierdoor is deze eis niet conform de richtlijnen en tevens niet
marktconform en daardoor niet acceptabel voor inschrijvers. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om u antwoord te heroverwegen en de eis
aan te passen naar de ingangsdatum van de garantie op moment van overdracht van het voertuig.
101|Inschrijffase |TE.150 Het toepassen van RVS hendels is bij onze kratten geen standaard en draagt bij aan kostenverhoging. Wij verzoeken u deze eis aan te passen |Akkoord. TE.150 wordt gewijzigd in:
waarin de uitvoering van de kratten functioneel wordt omschreven. Bijvoorbeeld: De kratten dienen voorzien te zijn van een degelijke Alle (geleverde) kunststof kratten zijn grijs van kleur,
handgreep t.b.v. het uitpakken van de kratten met voldoende houvast en eenvoudige uitname. Graag uw akkoord? uitgevoerd met afsluitbare deksels en voorzien van
klapbare handgrepen op de kop- of zijzijden (afhankelijk
van de opbergpositie t.0.v. het uithemen).
102|Inschrijffase |TE.90 Uit kostenoverweging in relatie tot het plafondbedrag verzoeken wij u het gedeelte frontzichtcamera ter vervanging van de frontzichtspiegel uit |Eis blijft gehandhaafd.
deze eis te laten vallen. Het vervangen van een frontzichtspiegel voor een camera is een erg prijzige modificatie met naar ons idee een lage
functionele verbetering ten opzichte van conventionele spiegels.
103|Inschrijffase |TE.58 U eist hier twee permanent aanwezige sleepinrichtingen aan zowel de voor- als achterzijde van het chassis. Wij verzoeken u de eis aan te Akkoord TE. 58 wordt gewijzigd in:
vullen dat als het chassis aan de voorzijde voorzien is van een enkele inrichting t.b.v. een sleepstang i.p.v. twee permanent aanwezige Het voertuig is aan de voorzijde voorzien van een enkele
sleepinrichtingen, dit ook als afsleepinrichting volstaat. Graag uw akkoord. inrichting t.b.v. een sleepstang of twee permanent
aanwezige sleepinrichtingen. De achterzijde is voorzien
van twee permanent aanwezige sleepinrichtingen. De
sleepinrichtingen dienen aanvullend op de EN-1846-2
sterk genoeg te zijn om het voertuig bij de maximale
toegestane beladen massa (PTLM) uit onverhard terrein
te kunnen bergen.
104|Inschrijffase |Vraag 86 NVI Wij verzoeken u opnieuw om de gebruikelijke 30 dagen betaaltermijn te hanteren, ook bij de laatste betaling. Niet akkoord.
105|Inschrijffase |Vraag 42 NVI Wij maken binnen onze organisatie en standaard producten gebruik van automotive gestandaardiseerde elektronica componenten, Akkoord: TE. 34 wordt gewijzigd in:

waaronder "zekeringbakken". Deze zijn, net als bij veel chassismerken, nog voorzien van de gebruikelijk steekzekering (eventueel met
doorbreekindicatie). Aangezien u "steekzekering" binnen het chassisgedeelte wel toestaat verzoeken wij u opnieuw om ook akkoord te gaan
met dit type zekering in de opbouw. De gevraagde automaten passen fysiek niet in de de door onze gestandaardiseerde elektrokasten.

Alle zekeringen voor de opbouw zijn uitgevoerd als
automaten. Wanneer dit door bijvoorbeeld de
toepassing van gestandaardiseerde zekeringbakken
onmogelijk is vanwege de ruimte mogen er als
alternatief ook zekeringen met een doorbreekindicatie
worden toegepast. Dit onder voorwaarde dat er bij ieder
voertuig een reservezekeringset met alle toegepaste
zekeringwaardes wordt meegeleverd.




106|Inschrijffase |Vraag 28 NVI Het antwoord op deze nog openstaande vraag over bankgarantie en betaaltermijnen is voor ons van cruciaal belang om de keuze voor wel of  |Wij bieden u de volgende aangepaste
niet inschrijven te maken. Wij verzoeken u dit mee te nemen het formuleren van uw beantwoording. betalingsvoorwaarden aan:
1e termijn: Opdrachtnemer zal na fysieke levering van
het chassis aan de Opdrachtnemer een factuur zenden
aan Opdrachtgever van 30 % van de prijs van het
voertuig. Deze factuur dient te worden aangeleverd met
een nader tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op
te stellen verkoopovereenkomst met een afgifte van de
eigendomsverklaring van het desbetreffende chassis.
Opdrachtgever wordt hiermee volledig eigenaar van het
onderhavige chassis.
2e termijn: Opdrachtnemer zal na afname en acceptatie
(tegen acceptatie- en prestatieverklaring) door
Opdrachtgever van het voertuig een factuur zenden aan
Opdrachtgever voor betaling van 60% van de prijs van
het voertuig.
3e termijn: Opdrachtnemer zal 2 maanden na
oplevering van het voertuig, een factuur indienen van de
laatste 10% van de prijs van het voertuig.
107|Inschrijffase |Vraag 27 NVI U gaat mee in de levertijd van maximaal 24 maanden, waarvoor dank. Echter verzoeken wij u in dezelfde vraag om, specifiek voor de eerste Uitsluitend voor de eerste batch staan wij een
batch, aanvullende levertijd. Graag verzoeken wij u om voor de eerste batch (dus vanaf voertuig 2 tot eind batch 1) levering in 2027 toe te additionele levertijd toe van 3 maanden (dus voor batch
staan. Overige batches binnen 24 maanden is OK. 1 geldt een maximale levertijd van 24 maanden + 3
maanden = 27 maanden).
108|Inschrijffase |Vraag 26 NVI Binnen onze wereldwijde organisatie is het tegenwoordig niet meer toegestaan om een boeteclausule van 10% te accepteren. Wij verzoeken u|Akkoord.
deze bij te stellen naar maximaal 5%.
109|Inschrijffase |Vraag 17 NVI Op het moment dat het voertuig met de kopende partij meegaat, danwel op locatie geleverd wordt (afgezien van benaming als "voorafname / |Eis 289 wordt gewijzigd in:
afname / acceptatie) dienen wij als opdrachtnemer ook het factuurmoment en daarmee overdracht van eigendom van het voertuigin gangte |De garantietermijn van het voertuig gaatin op de dag
zetten. Dit wordt doorgaans middels een getekend "overnameprotocol” bijgestaan. Hiermee heeft de opdrachtgever volledige beschikking dat het voertuig door Opdrachtnemer wordt
over het voertuig en wordt deze tevens gebruikt voor instructie / oefening etc. Het voertuig is op dat moment niet in "bruikleen". Zoals de overgedragen aan Opdrachtgever, dit met een
voorgaande vraag (17) stelt kan het niet zo zijn dat de opdrachtgever bijvoorbeeld pas na enkele maanden eenzijdig zegt: het voertuig is overdrachtsverklaring, zoals bijvoorbeeld een
geaccepteerd, de garantieperiode gaat nu in. Graag verzoeken we u het antwoord te heroverwegen overnameprotocol of een prestatieverklaring. De datum
ondertekening van het overdrachtsbewijs is de
ingangsdatum van de garantietermijnen.
110|Inschrijffase |Vraag 14 NVI Als aanvullende toelichting: u stelt hiermee dat er een mogelijkheid is om voertuigen in december 2025 te bestellen tegen het tarief welke wij [Niet akkoord.
in het offerte traject hanteren. Dit kan betekenen dat u voor deze prijs een groot aantal voertuigen kunt bestellen welke pas 24 maanden later
geleverd gaan worden. Effectief betekent dit een levering in december 2027 tegen prijspeil "vandaag de dag". Hierbij mist de inschrijver de
eventuele indexatie mogelijkheid welke noodzakelijk is in het geval van prijsstijgingen de komende 2 tot 3 jaar. We verzoeken u de eis aan te
passen of toe te staan dat er een prijslevel gekoppeld aan leverjaar wordt toegevoegd.
Plafondbedrag VRZ heeft naar aanleiding van de eerdere vragen in NVI-1 (vraag 45 en 88) over het gestelde plafondbedrag een aantal zaken en uitgangspunten voor het project nogmaals geévalueerd.

Aanpassing VRZ

Hierbij is besloten het plafondbedrag aan te passen naar € 475.000 per voertuig.




