
BIJLAGE 8 ONTLEDING VAN DE INSCHRIJFSOM

Behorende bij de Inschrijving voor Reconstructie en groot onderhoud

N321 Grave - Cuijk km 3.800 tot km 6.350 met contractnummer 321.11.02.RE.

Nr. Werkpakket Omschrijving Subtotaal Totaal

I ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN

200 Projectmanagement -€                            

210 TOEPASSEN PROJECTMANAGEMENT -€                               

220 OPSTELLEN VAN EEN PROJECTKWALITEITSPLAN (PKP) -€                               

230 TOEPASSEN KWALITEITSMANAGEMENT -€                               

240 DEELKWALITEITSPLANNEN (DKP) -€                               

250 DOCUMENTENMANAGEMENT -€                               

260 TOEPASSEN INTEGRAAL VEILIGHEIDSMANAGEMENT -€                               

270 INTERACTIE TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE 

OPDRACHTNEMER

-€                               

300 Projectbeheersing -€                            

310 TOEPASSEN PROJECTBEHEERSING -€                               

330 SCOPEMANAGEMENT -€                               

340 WIJZIGINGENBEHEER -€                               

350 AFWIJKINGENBEHEER -€                               

360 PLANNINGSMANAGEMENT -€                               

370 FINANCIEEL MANAGEMENT -€                               

380 RISICOMANAGEMENT -€                               

400 Omgevingsmanagement -€                            

410 VERKRIJGEN VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, 

BESCHIKKINGEN EN/OF TOESTEMMINGEN

-€                               

420 BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN 

COMMUNICATIE (BLVC)

-€                               

430 VERKEERSMANAGEMENT -€                               

440 COMMUNICATIE -€                               

450 KABELS EN LEIDINGEN -€                               

460 OMGAAN MET ARCHEOLOGISCHE WAARDEN -€                               

470 NIET GESPRONGEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 

(NGE)

-€                               

480 OMGAAN MET FLORA EN FAUNA -€                               

490 SCHADE ALS GEVOLG VAN DE WERKZAAMHEDEN -€                               

500 Technisch management -€                            

510 TECHNISCH MANAGEMENT OP BASIS VAN SYSTEM 

ENGINEERING (SE)

-€                               

520 VERIFIËREN EN VALIDEREN (V & V) -€                               

530 ONTWERPEN -€                               

531 Voor Ontwerp (VO) -€                               

532 Definitief Ontwerp (DO) -€                               

533 Uitvoerings Ontwerp (UO) -€                               

534 Openbare verlichting -€                               

535 Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit (VVA) -€                               

536 Beheer- en onderhoudsplan -€                               

540 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN -€                               

546 Nazorg groen -€                               

550 OMGAAN MET DE GEGEVENS ONDERGROND -€                               

560 OPLEVERING -€                               

570 ONDERHOUDSTERMIJN PARAGRAAF 27 UAV-GC 2005 -€                               

580 DUURZAME UITVOERING WERKZAAMHEDEN -€                               

590 AERIUS BEREKENING -€                               

600 INKOOPMANAGEMENT -€                            

800 INMETEN EN AANLEVEREN DATA -€                            
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1000 UITVOEREN WEGEN  -€                            

1100 GEBIEDSONTSLUITINGSWEG -€                               

1200 ERFTOEGANGSWEGEN -€                               

1400 ROTONDES -€                               

1500 MIDDENGELEIDERS T.B.V. KRUISINGEN -€                               

1600 IN-/UITRITTEN -€                               

1700 FIETSPADEN -€                               

2000 UITVOEREN WEGGEBONDEN OBJECTEN -€                            

2100 GELEIDERAIL -€                               

2200 BERMEN -€                               

2300 OPENBARE VERLICHTING -€                               

2400 BEBORDING EN BEBAKENING -€                               

2500 MARKERINGEN -€                               

2700 HEMELWATERAFVOER -€                               

2900 GELUIDSMAATREGELEN -€                               

3000 UITVOEREN INPASSINGSVOORZIENINGEN  -€                            

3100 GROENVOORZIENINGEN -€                               

3200 KABELS EN LEIDINGEN -€                               

3300 WATERHUISHOUDING -€                               

3400 FAUNAVOORZIENINGEN -€                               

4000 UITVOEREN ONDERHOUD  -€                            

4100 ONDERHOUD BESTAANDE SYSTEMEN -€                               

Totaal I Directe Kosten -€                            

II INDIRECTE KOSTEN

9000 Indirecte kosten:

9010 Eenmalige kosten -   % #WAARDE!

9020 Korting -   % #WAARDE!

9030 Uitvoeringskosten -   % #WAARDE!

9040 Algemene kosten -   % #WAARDE!

9050 Winst -   % #WAARDE!

9060 Risico -   % #WAARDE!

Totaal II Indirecte Kosten #WAARDE!

III STELPOSTEN

9100 Stelposten:

9110 Onvoorzien 150.000,00€               

9120 Stortkosten teerhoudend asfalt 25.000,00€                 

9130 Herstelkosten kleine kunstwerken (duikers en faunapassages 

inclusief reinigen)

50.000,00€                 

9140 Inrichten landbouwgrond als natuurterrein 150.000,00€               

9150 Aanpassen van het door de OG opgestelde 

bewegwijzeringsplan en/of doelenplan

3.500,00€                   

9160 Leveren en plaatsen van de bewegwijzering 90.000,00€                 

9170 Aanbrengen en bedrijfsgereed maken tellussen 10.000,00€                 

Totaal III Stelposten 478.500,00€               
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IV OVERIGE KOSTEN 

9200 Overige kosten:

9210 Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW 

ProContractdata

-€                            

9220 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving -€                            

9230 Social Return -€                            

Totaal IV Overige kosten -€                            

I t/m IV TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS Excl. BTW #VERW!

Gedaan, te: …............................................................................................. Datum: …............................

Inschrijver (a) Handtekening:

Inschrijver (b) Handtekening:

Inschrijver (c) Handtekening:
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