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Aanbesteding: E-HRM
Aanbestedende Dienst: Stichting Hogeschool Rotterdam
Referentie: 2021/FIT/EU/013

Toelichting:
Beantwoording NvI 1

Ref.nr. Onderwerp:
1 Verzoek om wijziging planning ivm zomervakantie

Vraag:
Gezien de strekking van deze vraag en de urgentie graag per ommegaande 
deze vraag in behandeling te nemen en te beantwoorden nog voor planning 
publicatie 1e nvi.

De aanbesteding heeft een formele doorlooptijd van 42 dagen gerekend 
vanaf de publicatiedatum 3 juli 2021. Gezien de weekenden en vakanties is 
de effectieve doorlooptijd 14 dagen. Ondanks dat inschrijver graag een 
inschrijiving wil verzorgen, heeft inschrijver te maken met privé situaties 
van de betrokken medewerkers en hun geplande zomervakanties.

Daarnaast constateert inschrijver dat de gewenste datum van livegang op 1 
januari 2023 ligt en er daarom ruimschoots voldoende tijd is om de deadline 
van inschrijven en indienen met minimaal vijf weken te verlengen naar 20 
september 2021 en daarbij de gunning nog steeds dit kalenderjaar af te 
ronden.

Het verlengen van de deadline inschrijving draagt bij in het welslagen van de 
aanbesteding en stelt inschrijvers in de gelegenheid om een kwalitatief 
hoofwaardige en foutloze inschrijvingen te verzorgen.

Daarmee doet inschrijver het dringende verzoek om de planning conform 
ons voorstel aan te passen.

Antwoord:
HR heeft zich met de huidige planning gehouden aan de aanbestedings 
richtlijnen waarbij de 42 dagen gehanteerd is. HR heeft geen verplichting 
rekening te houden met vakantie periode van Inschrijver. De livegang op 1-1-
2023 zien wij niet als ruimschoots, gezien er voor implementatie (inclusief o.
a. verandermanagement en conversie en migratie) volgens de huidige 
planning 1-11-2021 maar 14 maanden beschikbaar zijn. Om deze reden 
willen wij de huidige tijdsllijnen vooralsnog hanteren en hopen dat u alsnog 
in de gelegenheid bent om in te schrijven.

Beantwoord op: 06-07-2021
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
2 Verzoek om wijziging planning nvi's ivm zomervakantie

Vraag:
Gezien de planning verzoekt inschrijver om deze vraag met voorrang in 
behandeling te nemen en te beantwoorden.

Tussen publicatie en deadline indienen vragen 1e nvi zit effectief 5 
werkdagen. Gezien de aard en omvang van de aanbestedingsdocumentatie 
alsmede het feit dat er andere aanbestedingstrajecten met formele 
verplichtingen lopen, is de doorlooptijd te kort om kwalitatief goede en een 
volledige set met vragen te formuleren.

De tweede vragenronde is vooral bedoeld om door te vragen op de 
beantwoording van de 1e nvi. Het is niet in het belang van het welslagen van 
de aanbesteding om nieuwe vragen pas in de tweede nvi ronde te stellen, er 
is dan geen mogelijkheid meer om door te vragen en voor de verwerking van 
de beantwoording in de finale inschrijving resteert een zeer beperkte tijd. 

Voor een gedegen aanbestedingsprocedure van vergelijkbare omvang is 
voldoende doorlooptijd benodigd om te verdiepen in de casus, de juiste 
vragen te formuleren en een gedegen en volledige inschrijving te verzorgen.

Inschrijver heeft begrip dat Hogeschool Rotterdam te maken heeft met de 
zomervakantie en daar de planning van deze aanbesteding op heeft 
afgestemd. Andersom heeft inschrijver hier ook mee te maken en vraagt aan 
Hogeschool Rotterdam hiervoor ook begrip.

Concreet is ons voorstel om :
1. Deadline voor het stellen van vragen (1e nvi) te verplaatsen van 12 juli 
naar 19 juli.
2. Deadline indienen vragen tweede nvi na de zomervakantie (begin 
september).

Antwoord:
De interpretatie van Inschrijver dat de tweede vragenronde vooral bedoeld is 
om door te vragen op antwoorden vanuit de 1e NvI is niet correct. In de 2e 
NvI kunnen gewoon nieuwe vragen gesteld worden aanvullend op de reeds 
gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de 1e NvI. Deze ruimte heeft HR 
juist de Inschrijvers willen geven gezien de vakantie periode. Mocht blijken 
dat er dan een NvI 3 noodzakelijk is om aanvullende vragen te stellen naar 
aanleiding van de antwoorden NvI 2, zullen we deze later in de tijdslijn 
bekend maken en de overall planning aanpassen. Vooralsnog hebben we de 
tijdslijn voor de 1e NvI iets verruimd naar 13 juli 8.00 uur.
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