

Bijlage F, behorend bij het RVB PvE V&G-dossiers Defensie

Documentsnaam: KPI's en kortingen V&G-dossiers

Opsteller: ing Henk Braaf

Datum: 17 - 10 - 2024

Versie: 1.0

Status: Definitief

ID	Onderwerp	Toelichting	Meting	Aantoonbaarheid	KPI	Korting
1a	V&G-dossier ter controle	ON verstuurd V&G-dossier aan OG conform 2.5.8 van het PvE vs 1.0	Na afronding Kwaliteitsborging	Webbasedtool en kwartaalplanning	Conform kwartaalplanning = 100%	Per werkdag dat er later wordt geleverd, ten opzichte van de goedgekeurde kwartaalplanning, gaat er 0,2% van de calculatieprijs af.
1b	Afgekeurde V&G-dossier	Afgekeurde V&G-dossiers moeten door ON kosteloos worden aangepast (2.5.8 PvE vs 1.0)	Datum melding reviewcommentaar vanuit webtool	Bevindingen reviewcommentaar (Afwijkingenregister)	Binnen 5 werkdagen na melding vanuit webbasedtool = 100%	Vanaf de 6e werkdag gaat 0,2% per werkdag van de calculatieprijs af alleen als dit verwijtbaar is aan de opdrachtnemer.
2a	Jaarplanning ON	Jaarplanning aangeleverd door ON conform 3.1.2 van het PvE vs 1.0	Direct na gunning	Goedgekeurde jaarplanning	Binnen 4 weken na gunning	€ 1000,- basiskorting bij overschrijden aanlevertermijn en € 100,- per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt.
2b	Kwartaalplanning ON	Kwartaalplanning aangeleverd door ON conform 3.1.2 van het PvE vs 1.0	Kwartaaloverleg	Goedgekeurde kwartaalplanning	Minimaal 6 weken voor aanvang van ieder kwartaal aanleveren	€ 500,- basiskorting bij overschrijden aanlevertermijn en € 100,- per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt.
3	KPI-rapportageON	Tijdig aanleveren KPI-rapportage conform 3.1.9 van het PvE vs 1.0	Kwartaaloverleg	Email	Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van elk Kwartaaloverleg	€ 1000,- basiskorting bij overschrijden aanlevertermijn en € 100,- per dag dat de aanlevertermijn overschreden wordt.