
Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

79

Concept 
bouwteamovereen
komst  9.1

Moet de bijeenkomst om de twee weken persoonlijk 
plaatsvinden, of kan het team ook digitaal overleggen?

Dit is, na overleg, wel mogelijk. Draagt ook bij aan CO2 reductie. Maar het mag 
geen vanzelfsprekendheid worden.

80 Vraag 48

Wij achten de gestelde aansprakelijkheid 
buitenproportioneel in verhouding tot de verwachte 
opdrachtwaarde. Zou de aanbestedende dienst bereid zijn 
deze bepaling nogmaals te heroverwegen en eventueel 
aan te passen naar een meer evenredig niveau? Nee niet akkoord

81
Verruiming van de 
planning

De publicatie van Nota van Inlichtingen 2 staat gepland op 
28 mei, terwijl de uiterste datum voor het indienen van 
inschrijvingen is vastgesteld op 16 juni. In deze periode 
vallen meerdere feestdagen, waaronder Hemelvaart en 
Pinksteren, wat de beschikbare voorbereidingstijd 
aanzienlijk beperkt. Zou de aanbestedende dienst bereid 
zijn de inschrijftermijn te verlengen tot uiterlijk 27 juni, 
zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om hun 
aanbieding zorgvuldig en volledig voor te bereiden?

We kunnen meegaan met een aantal extra dagen. De uiterste inleverdatum is nu 
woensdag 18 juni. Dit wordt ook aangepast op TenderNed. Om verdere vertraging 
in het uitvoeringsproces te voorkomen willen we niet verder opschuiven.  De 
reeds geplande data blijft staan en schuift niet op.

82 Vraag 63

Het maximaal leverbare vermogen van 350 kW is mede 
afhankelijk van het accupakket van het betreffende 
voertuig. Kunt u aangeven van welk voltage de inschrijver 
dient uit te gaan? Het laadvoltage bepaald het benodigde 
ampère van de laadkabel

Dit zal in de ontwerpfase van het bouwteam in detail bepaald moeten worden. 
E.e.a. is ook afhankelijk van de nog aan te schaffen voertuigen. Voor nu gaan we 
uit van 350 kW/600–850 V.



83
Mogelijkheid tot 
een NVI 3

Gezien de complexiteit van deze uitvraag, zou de 
aanbestedende dienst een derde Nota van Inlichtingen 
willen toevoegen aan de planning? Dit zou inschrijvers de 
mogelijkheid bieden om aanvullende vragen te stellen en 
beter onderbouwde inschrijvingen aan te leveren Nee, wij delen niet dezelfde gedachte kijkend naar de ontvangen vragen

84
Inlichtingen 
bijeenkomst =

Wij constateren na het lezen van de NVI dat er onder 
diverse inschrijvers veel onduidelijkheden bestaan over de 
uitvoering en interpretatie van de aanbesteding. Is 
Spaarnelanden bereid om een gezamenlijke bijeenkomst 
met alle inschrijvers te organiseren om de uitvraag nader 
toe te lichten en zo een gelijk speelveld te creëren? Nee, uit de aard van de ontvangen vragen delen wij niet die conclusie

85 Vraag 9

Kunt u toelichten waarom er in deze aanbesteding wordt 
gevraagd om een projectprijs, terwijl uit de stukken blijkt 
dat het uiteindelijke ontwerp en de invulling van het project 
nog niet vaststaan en Spaarnelanden juist op zoek is naar 
een partner om dit gezamenlijk te ontwikkelen? Hoe wordt 
verwacht dat inschrijvers een realistische prijs kunnen 
afgeven als er op veel onderdelen slechts een schatting 
mogelijk is? Een schatting geeft een reëel inzicht 



86 Vraag 8/54

De aanbestedende dienst geeft aan te werken met 
preferred suppliers. Hoe wordt in dat kader de veiligheid 
van de opdracht geborgd, aangezien bepaalde 
werkzaamheden binnen deze opdracht uitsluitend mogen 
worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven met de 
juiste certificeringen en expertise? Wordt er ruimte 
geboden om eigen gespecialiseerde partners in te zetten? Ja, uiteraard wordt deze ruimte geboden

87 Vraag 50 Wanneer worden de definitieve stukken gepubliceerd?

Alleen de gegunde ontvangt de definitieve stukken. De stukken waarover geen 
vragen zijn gesteld in de nvi 1 zijn defintiief, de stukken waarover vragen werden 
gesteld worden defintief gemaakt met de gegunde.

88 Vraag 22

Kan de aanbestedende dienst hierbij garanderen dat alle 
bedrijven dezelfde informatie hebben, ook in de aanloop 
naar de aanbesteding? Ja, dat wordt door Opdrachtgever gegarandeerd.

89 Vraag 19

Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom de 
commercieel eindverantwoordelijke wordt uitgesloten van 
deelname? Bij impactvolle trajecten zoals deze 
aanbesteding van Spaarnelanden zal deze persoon, zeker 
binnen kleinere organisaties, een actieve rol vervullen in 
de bouwteamfase. Zou de aanbestedende dienst deze 
uitsluiting willen heroverwegen?

Wij zijn niet opzoek naar een verkooppraatje in het interview, maar willen vooral 
de inhoud bespreken met de personen die hierover gaan. Als de commercieel 
eindverantwoordelijke onderdeel is van het bouwteam en dus een inhoudelijke 
rol vervuld, dan is die welkom.



90 Vraag 18

De aanbestedende dienst geeft aan dat door het opvragen 
van drie offertes altijd de beste prijs wordt gegarandeerd. 
Wij zijn echter van mening dat de laagste prijs niet altijd in 
verhouding staat tot de kwaliteit van de geleverde 
diensten. Daarnaast werken wij met een vaste 
installatiepartner vanwege de specialistische aard van de 
installatie van de hardware, die niet door iedere partij 
uitgevoerd mag worden. Zou de aanbestedende dienst 
bereid zijn deze eis te heroverwegen, gezien de mogelijke 
impact op kwaliteit en uitvoerbaarheid?

Als u kunt onderbouwen dat de prijzen marktconform zijn, is het uiteraard ook 
akkoord.

91 Vraag 9

Hoe waarborgt de aanbestedende dienst een gelijk 
speelveld voor alle inschrijvers, aangezien de huidige 
uitvraag gebaseerd is op geschatte kosten? Zou de 
aanbestedende dienst bereid zijn om inschrijvers de 
mogelijkheid te bieden een totaalprijs aan te bieden op 
basis van hun eigen ontwerp, in combinatie met een 
jaarlijks indexeerbaar tarief voor beheer en onderhoud? Dit 
zou een transparantere en evenwichtigere beoordeling van 
de inschrijvingen mogelijk maken.

Naar ons inzien is deze vraag hetzelfde als wat wij uitvragen. Wij vragen namelijk 
op basis van het Technisch Plan van Eisen een aanbieding van het ontwerp. Dit 
zorgt ons inziens voor een gelijk speeldveld



92 Vraag 11

Deze informatie is gewenst voor het maken van een goede 
aanbieding, zou de aanbestedende dienst deze informatie 
willen delen?

 ongeveer: Auto x 5,  Bestelauto x 77, Vrachtwagen x 12, vuilniswagen x 29, 
werktuig x  25

93 Vraag 6

De opdrachtgever geeft aan dat er 40 vrachtwagens 
operationeel zijn en dat hiermee een verwachte vraag van 
2 GWh per jaar wordt gegenereerd. Wij achten deze 
inschatting niet realistisch op basis van het opgegeven 
aantal voertuigen. Zou de aanbestedende dienst bereid 
zijn deze verwachte vraag te herzien of nader te 
onderbouwen? zie antwoord vraag 92



94
NVI 1 vraag 34 en 
37

U geeft in eerdere antwoorden aan dat u niet bereid bent 
om de aansprakelijkheid van Inschrijver te maximaliseren 
of te beperken t.a.v. indirecte schade. In de branche is het 
gebruikelijk om bepaalde mate van beperking van 
aansprakelijkheid op te nemen, aangezien bij het leveren 
van energieinfrastructuur, waaronder laadpalen, het 
gebruik ervan niet in de invloedssferen van Inschrijver ligt. 
Verzekeraars zijn dan ook niet bereid om alle vormen van 
schade te verzekeren, waardoor het risico van Inschrijver 
te groot is om alle schade te accepteren. Om dit risico niet 
onbeperkt te laten zijn, kunt u ermee instemmen om 
zuivere vermogensschade (zoals winst- of omzetderving, 
reputatieschade etc.) uit te sluiten of een bedrag op te 
nemen als maximum van de aansprakelijkheid (bijv. 
eenmaal de opdrachtwaarde)?

Indien Opdrachtnemer tijdens de Uitvoeringsfase toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van haar verplichtingen op basis van de uitvoeringsovereenkomst is zij 
aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade, met 
dien verstande dat de aansprakelijkheid voor een tekortkoming van de 
Opdrachtnemer in de uitvoeringsfase, voor zowel direct als indirect schade 
beperkt is tot een gemaximeerd bedrag van € 2.500.000 exclusief BTW.

95
Meer en 
minderwerk

Hoe wordt omgegaan met meer en minderwerk in de 
bouwteamfase?

Gezien de beperkte (ingeschatte) doorlooptijd van de bouwteamfase wordt er 
tijdens deze fase geen rekening gehouden met meer en minderwerk, er 
vanuitgaande dat de scope zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten niet 
wijzigd. Indien de scope wel wijzigt zal in redelijkheid en billikheid gekeken 
worden naar mogelijk meer-minder werk.



96 Procedure
Wat is de procedure bij afwijkingen in de inschrijfprijs t.o.v. 
werkelijke uitvoeringskosten?

De inschrijfprijs dient zoals gesteld reëel en marktconform te zijn op basis van de 
door OG aangereikte info. De inschrijfprijs zoals genoemd in de aanbieding wordt 
uiteraard door kostendeskundigen beoordeeld op marktconformheid. Tijdens de 
bouwteamfase zullen de dan opgestelde uitvoeringskosten in lijn moeten liggen 
met de inschrijvingsprijs. Indien deze dusdanig afwijken dat het vermoeden kan 
ontstaan dat bij het indienen van de inschrijfprijs, een irreële prijs is neergelegd, 
kan dit leiden tot een No Go m.b.t. de uitvoeringsfase.


