
mboRijnland
Bouwkundig aannemer
Vragen Nota van Inlichtingen 1
18-12-2024

Vanwege de korte termijn waarop vragen gesteld konden worden, vermoeden wij dat niet iedereen in de gelegenheid is geweest dat te doen. Om die reden kunnen in de termijn voor de verduidelijkingsvragen ook nieuwe vragen worden gesteld. 

Bijlage: Prijzenblad dd. 18-12-2024 u dient deze te gebruiken bij uw inschrijving.
Concept Overeenkomst  dd. 18-12-2024.

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijfdocumenten 1. Prijs/Kwaliteitsverhouding: In de aanbestedingsdocumenten (Blz. 15, paragraaf 4.1, punt 6) wordt de 

prijs/kwaliteitsverhouding vastgesteld op 70% prijs en 30% kwaliteit. Wij hebben echter geconstateerd dat op TenderNed 
de prijs/kwaliteitsverhouding voor aanbesteding is aangegeven als 30% prijs en 70% kwaliteit. Kunt u bevestigen of de 
prijs/kwaliteitsverhouding inderdaad verschilt tussen de aanbesteding en de mini-competitie, en zo ja, wat de reden 
daarvoor is?

Openvraag 1 - Prijsopgave: In verband met openvraag 1 is het ons niet geheel duidelijk of een prijsopgave vereist is voor 
deze aanbesteding. Kunt u bevestigen of wij een prijsopgave dienen in te dienen, en zo ja, welke specifieke onderdelen van 
de prijsopgave verwacht worden?

Overzicht van documenten en indeling in TenderNed: Kunt u een overzicht verstrekken van alle documenten die ingediend 
dienen te worden in het kader van deze aanbesteding? Tevens zouden wij graag verduidelijking ontvangen over de exacte 
indeling van deze documenten binnen TenderNed, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de documenten correct geüpload 
worden onder de juiste secties.

Klopt het dat de volgende onderdelen pas aangeleverd hoeven te worden na gunning: Uitreksel KVK, Gedragsverklaring, 
Verklaring belastingsdienst, referentiebeschrijving/ projecten, isocertificaat, VCA certificaat. Zie paragraaf 3.3

Concept contract: 
-	Hoe wordt omgegaan met indexatie van eenheidsprijzen gedurende de looptijd van 6 jaar?
-	Is er de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen staartkosten voor correctief onderhoud, planmatig onderhoud en 
projectmatige opdrachten?
Op uw vraag of wij mee kunnen denken met toepassing raamovereenkomst kunnen wij als Kwakkenbos u verrijken met het 
meedenken over de raamovereenkomst. 
Wij hebben Model Raamovereenkomst RGS waarmee we u kunnen ondersteunen, deze kunnen wij zeker na gunning met 
elkaar delen.

Het gunnningscriterium bij minicompetitie is inderdaad prijs : kwaliteit = 70 : 30. 
Voor de aanbesteding naar de raamovereenkomst geldt de gepubliceerde 
verhouding.

Inschrijvers dienen het prijzenblad in te vullen. Daarop worden staartkosten 
opgegeven die voor alle projecten van toepassing zijn. 

De opgave staat in paragraaf 2.12.2 van het aanbestedingsdocument.

U kunt de documenten uploaden waar u wilt, wij halen alle documenten in een 
keer uit Tenderned. Als het maar compleet is.

Ja, zie paragraaf 3.3.

De staartkosten zijn uitgedrukt als percentage en vast. Er worden geen 
eenheidsprijzen gevraagd.

De staartkosten zoals gevraagd zijn van toepassing op projecten.

Na gunning worden overeenkomsten niet aangepast.
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2 Fictieve projectvragen: Kwaliteits- en huisstijldocument: Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van het kwaliteits- en huisstijldocument, indien 
beschikbaar, zodat wij ons kunnen conformeren aan de gestelde richtlijnen voor het project.

Afwerkingen vloer, wand en plafond: Is het mogelijk om te ontvangen welke specificaties er zijn voor de vloer-, wand- en 
plafondafwerkingen binnen het project? Zijn deze specificaties opgenomen in de het huisstijldocument of kunnen deze als 
bijlage worden verstrekt?

Vaste leveranciers: Kunt u aangeven voor welke onderdelen van het project vaste leveranciers zijn aangewezen? Dit is voor 
ons van belang om een juiste afstemming te maken in onze prijsvorming.

Prijsvorming balie: Voor een accurate prijsvorming van de balie ontvangen wij graag aanvullende gegevens, zoals 
aanzichttekeningen met maatvoering, type afwerking, het aantal werkplekken en aansluitpunten. Kunt u deze gegevens 
aanleveren?

Planning en toetsweken: Zijn er specifieke data, zoals toetsweken of andere belangrijke periodes, waar wij rekening mee 
moeten houden bij het opstellen van de planning voor dit project?

Gebruik van lokalen tijdens werkzaamheden: Kunnen wij ervan uitgaan dat de lokalen beschikbaar zijn voor onze 
werkzaamheden, of zullen de lokalen tijdens de uitvoering in gebruik blijven? Indien de lokalen in gebruik blijven, kunnen wij 
dan een specifieke periode reserveren voor de uitvoering van onze werkzaamheden?

Maximale geluidsdrempel (dB-waarde): Zijn er specifieke eisen met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (dB-
waarden) waaraan wij ons dienen te houden tijdens de uitvoering van het werk? Zo ja, kunt u deze specificaties aanleveren?

Aanvoerroutes voor materialen: Kunt u aangeven of er een vooraf bepaalde aanvoerroute is voor het transport van 
materialen naar de locatie? Dit is van belang voor onze logistieke planning.

Elektrisch aangestuurde zonwering: Is het vereist dat de zonwering elektrisch aangestuurd wordt? Graag ontvangen wij 

Het kwaliteits- en huisstijl document zijn niet relevant in deze fase.

Die zijn nog niet relevant.

Er worden een installatie adviseur en installateurs gecontracteerd in een 
raamovereenkomst. Daaraan is de bouwkundig aannemer gebonden.

Wij hoeven op dit moment geen prijs voor het specifiek project. Zie 
aanbestedingsdocument.

Dat is op dit moment niet relevant.

Dat is op dit moment niet relevant.

Da is op dit moment niet relevant.

3 Certificering ISO 9001 Wij hebben voor de iso certificering een gelijkwaardigheidsverklaring. Helaas kan ik hem hier niet uploaden, maar kan ik wel 
eventueel mailen naar een door u opgegeven e0mailadres. Wij willen graag weten of dit certificaat voldoet aan de door u 
gestelde eisen.

Dat kan. Wij houden ons aan de bepaling in paragraaf 3.3.

4 Referentiebeschrijving, 
Algemeen

Vanwege de omvang en doorlooptijd van gelijkvormige overeenkomsten verzoeken wij Opdrachtgever om de ‘3 jaar’ te 
wijzigen naar ‘5.

Dat is akkoord.

5 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 8.2, 
pagina 3

Ter aanvulling op de reeds opgenomen artikelen in de overeenkomst verzoeken wij Opdrachtgever om de onderwerpen 
aansprakelijkheid, verzekeringen, Indexatie van tarieven in de vorm van aanvullende artikelen in de overeenkomst op te 
nemen en hiervoor een concept aan te leveren bij de 1e Nota zodat tijdens de 2e vragenronde hier eventuele vragen over 
kunnen worden gesteld door inschrijvers.

Zie algemene inkoopvoorwaaden van mboRijnland.

6 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 5.2, 
pagina 2

De tekst 'Facturatie vindt achteraf plaats per opdracht' suggereert of impliceert dat na afronding van het totale werk 
(Nadere opdracht) 1 factuur kan worden ingediend. Voor kleine opdrachten is dit wellicht mogelijk, echter voor grotere 
opdrachten ontstaat door dit uitgangspunt een onverantwoorde situatie m.b.t. de projectfinanciering van Opdrachtnemer. 
wij verzoeken Opdrachtgever om het mogelijk te maken dat per opdracht kan worden bepaald of er aan het eind kan worden 
gefactureerd, of dat er vanwege de omvang van de opdracht o.b.v. een betalingsschema dient te worden gefactureerd t.b.v. 
een verantwoorde projectfinanciering.

Grote projecten worden gefactureerd per maand achteraf,naar de staat van het 
werk.
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7 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 5.1, 
pagina 2

Wij begrijpen dat Opdrachtgever de percentages van AK en winst & risico vast wil stellen in de Raamovereenkomst. Echter 
kan dit niet m.b.t. het percentage aangaande de bouwplaatskosten! De bouwplaatskosten worden project specifiek 
bepaald. Wij verzoeken Opdrachtgever om de bouwplaatskosten buiten de werking van dit artikel 5.1 te houden, zodat voor 
alle Nadere opdrachten een project specifieke bouwplaatskosten begroting kan worden opgesteld.

Dat is akkoord.

8 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 3.2, 
pagina 2

Wij achten het redelijk en billijk dat ook Opdrachtnemer de 6 jaar durende overeenkomst tussentijds kan beëindigen met 
wellicht een langere opzegtermijn dan 3 maanden (bijvoorbeeld 6 maanden), en verzoeken Opdrachtgever deze 
mogelijkheid in de Raamovereenkomst op te nemen.

Dat is akkoord.

9 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 2.1, 
pagina 2

Ter bepaling van het inhoud geven aan de coördinerende taken incl. de bepaling van de coördinatiefee ontvangen wij graag 
het concept van de coördinatieovereenkomst, incl. de opdrachtsommen die van de te coördineren partijen m.b.t. deze 
tenderopgave (fictief ingrepenplan).

Wij vragen om een percentage, dat zult u moeten bepalen zonder concrete 
informatie. Uitgaande van het fictieve ingrepenplan betreft het de installateur en 
de vloerenleverancier. Alle eventuele andere werkzaamheden behoren binnen de 
opdrachte van de aannemer.

10 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 2.1, 
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Is de laatste alinea van dit artikel een opmerking waarbij de conditie gestuurde MJOP bij ondertekening van de 
Raamovereenkomst beschikbaar is? Of bedoeld Opdrachtgever dat na het ondertekenen van de Raamovereenkomst het 
conditie gestuurde MJOP zal worden afgerond en van toepassing wordt op de Nadere opdrachten?

werkzaamheden voortvloeiende uit het MJOP zullen worden uitgevraagd in 
minicompetitie.

11 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 1.3, 
Pagina 1

Wij verzoeken Opdrachtgever in de rangorderegeling op nr. 1 de Nadere opdracht(en) te vermelden, en bij de Nota 1 een 
concept van de Nadere opdracht(en) toe te voegen, zodat Opdrachtnemer deze kan beoordelen en eventuele vragen 
tijdens de 2e vragenronde kan stellen.

Op nadere opdrachten zijn de UAV-gc van toepassing. Een standaard UAV-gc 
overeenkomst is geüpload.

12 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 1.1, 
pagina 1

Bestaat elke Nadere opdracht die voortvloeit uit de Raamovereenkomst uit het ontwerpen (incl. inzet van adviseurs) en 
aansluitend de realisatie? Als dit niet het geval is, dan stellen wij voor om per Nadere opdracht een keuze te kunnen maken 
tussen de UAV en UAV-gc.

Niet alle opdrachten zullen ook een ontwerp vragen. Ook is de inzet van adviseurs 
niet altijd nodig. Het is aan de aannemer om de inschatting te maken wanneer 
adviseurs nodig zijn. Dit kan per minicompetitie variëren.

13 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), artikel 1.1, 
pagina 1

In januari 2025 komt de nieuwe versie UAV-gc 2025 uit. Wij nemen aan dat de nieuwe versie dan ook van toepassing is op 
deze Raamovereenkomst?

Nee, UAV-gc 2005 is van toepassing.

14 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), artikel 5.2

Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever om de wettelijke betalingstermijn te hanteren en dit als zodanig op te nemen in de 
overeenkomst.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

15 Raamovereenkomst 
Bouwkundig aannemer 
(concept), Artikel 3.2

Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden, terwijl de looptijd van 
de overeenkomst 72 maanden is. Dit geeft onduidelijkheid. Eindigt de overeenkomst van rechtswege na 72 maanden of zijn 
er nog optieperioden van toepassing?

Er zijn geen optiemogelijkheden van toepassing, opdrachtgever kan de 
overeenkomst tussentijds beëindigen.

16 Fictieve Casus, Post 2,3 
en 4

Naast bouwkundige werkzaamheden worden er installatechnische onderdelen benoemd. Klopt het dat deze buiten de 
scoop van onze uitvraag liggen en door derden/nevenaannemer worden uitgevoerd?

Ja. Deze worden door de contract partner van mboRijnland uitgevoerd. Aannemer 
dient deze wel te coordineren.

17 Fictieve casus, Post 1 "Balie realiseren"
u geeft aan: in lijn met de huisstijl mboRijnland. Is / zijn er documenten waarin deze huisstijl is vastgelegd?

Ja, maar die zijn nu niet relevant. De uitvraag betreft een plan van aanpak met 
planning en optimalisaties. De uitwerking van de balie is daarvoor niet relevant.
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18 Algemene 
inkoopvoorwaarden voor 
Leveringen en diensten, 
Artikel 11.3, pagina 3

De kosten zoals vermeld in art. 11.3 komen slechts alleen voor rekening  van Contractant als Contractant in het ongelijke is 
gesteld door de rechter. Wij verzoeken Opdrachtgever deze afwijking op de AIV op te nemen in de overeenkomst.

Het door u aangehaalde artikel staat in het hoofdstuk 11. Tekortschieten in de 
nakoming. Daarmee wordt invulling gegeven aan uw verzoek.

19 Aanbestedingsdocument
, Artikel 4.3, pagina 18

Naast de vermelde Prijselementen zijn er nog meer elementen zoals CAR verzekering, Ontwerp verzekering, e.d.. Op welke 
wijze wenst Opdrachtgever dat de overige prijselementen worden opgenomen in de begroting(en)?

Opdrachtgever beschikt over een CAR verzekering. Overige kosten dienen in 
inschrijvingen op minicompetitie te worden opgenomen.

20 Aanbestedingsdocument
, Artikel 2.14, pagina 12

Op basis van de actuele markt en geopolitieke (globale) ontwikkelingen is een gestanddoeningstermijn van 3 maanden met 
een eventuele verlenging van 4 weken niet akkoord. Wij verzoeken Opdrachtgever de gestanddoeningstermijn te wijzigen 
naar 30 (max. 60) dagen.

De gestanddoening ziet alleen op de raamovereenkomst en niet op de nadere 
overeenkomsten.

21 Aanbestedingsdocument
, 1.2.8, pagina 8

Consequenties bij het niet behalen van de KPI's
Opdrachtgever geeft aan een relatie op te willen bouwen met enkele aannemers en verlichting van administratieve lasten 
wil realiseren. Ons inziens blijkt dit niet uit de gestelde KPI's en de  consequenties die verbonden worden aan het niet 
behalen van de KPI's. Deze zijn nogal rigide en eenzijdig opgesteld.  Wij stellen voor om het opstellen van de KPI's onderdeel 
te maken van de implementatie om daarmee doelen op te stellen die bijdragen aan een betere samenwerking en 
prestaties. Kan opdrachtgever hiermee instemmen?

Van inschrijvers wordt gevraagd aanvullende KPI`s te beschrijven en aan te geven 
hoe de communicatie geoptimaliseerd kan worden.

22 Aanbestedingsdocument
, Artikel 1.2.8, pagina 8

Welke KPI's wilt u minimaal terug zien in de verschillende rapportages?
Wij zien alleen nu als KPI's; rapportage per project, per kwartaal/jaar op planning en geld, is dit correct.

De aangeven KPI's dienen terug te komen in de rapportages inclusief de door de 
opdrachtnemer voorgestelde KPI's. 
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