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27 Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 21.6 Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de 
reserveonderdelen en dergelijke voor de duur van vijf jaar dient te 
garanderen. De opdrachtnemer is geen producent van deze 
zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid 
daarvan.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de 
opdrachtnemer dit risico moet dragen?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten 
vervallen?
(c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting 
van de opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting 
om tijdens de duur van de overeenkomst de opdrachtgever te 
informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de 
onderdelen?

Verplichting van de opdrachtnemer wordt gewijzigd in 
inspanningsverplichting.

28 Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 16.2 Met deze bepaling legt de opdrachtgever in het vijfde punt aan de 
opdrachtnemer een onredelijke en onbegrensde 
vrijwaringsverplichting op die uitstijgt boven de wettelijke of 
contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Op deze 
wijze is het risico van de aansprakelijkheid voor de 
opdrachtnemer niet verzekerbaar. De vrijwaring moet ook worden 
beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit), 
zoals ook is opgenomen in artikel 16.1. Indien de opdrachtgever 
toch vasthoudt aan een dergelijke verplichting dan zou de 
vrijwaring betrekking moeten hebben op schade die door de 
uitvoering van het werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de 
opdrachtnemer of diens hulppersonen.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke en 
onbeperkte aansprakelijkheid die met deze bepaling voor de 
opdrachtnemer ontstaat, redelijk is?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten 
vervallen?
(c) Is de opdrachtgever bereid om voor deze vrijwaring dezelfde 
contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren, zoals 
ook is opgenomen in artikel 16.1?

Opdrachtgever is bereid om voor deze vrijwaring 
dezelfde contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen te 
hanteren zoals opgenomen in artikel 16.1.



29 Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 15.2 Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder 
begrepen het militair conflict in Oost-Europa en het Midden 
Oosten, niet redelijk dat de beschikbaarheid van grondstoffen en 
(half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme 
energieprijsstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De 
opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. Ook in 
de jurisprudentie wordt onderkend dat dit voor de opdrachtnemer 
niet voorzienbaar is. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten 
opzichte van normale marktomstandigheden:
(a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de 
opdrachtnemer ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen?
(b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten 
een beroep van de opdrachtnemer op overmacht toe te staan?

Opdrachtgever is bereid om in geval van deze aspecten 
een beroep van opdrachtnemer op overmacht toe te 
staan.

30 Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 6.4 Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de kosten van een 
accountantsonderzoek bij de opdrachtnemer in rekening brengt 
indien de accountant een fout in de facturering van de 
opdrachtnemer heeft geconstateerd. Voor de betreffende 
diensten is de factuur de uiteindelijke uitkomst van een complex 
proces van documenten en berekeningen door diverse partijen. 
De kans is aannemelijk dat daarin ergens een fout wordt 
gemaakt. Indien de opdrachtgever meent dat de opdrachtnemer 
onrechtmatig heeft gehandeld dan dient de opdrachtgever de 
opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen om de fout te herstellen 
en als de opdrachtnemer in verzuim geraakt, kan de 
opdrachtgever de kosten van de accountant als 
schadevergoeding vorderen. Het is daarnaast de vraag of de 
accountantskosten in een proportionele en redelijke verhouding 
staan tot de financiële afwijking op de factuur:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om bij 
elke geconstateerde afwijking de volledige accountantskosten 
voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen?
(b) Is de opdrachtnemer de kosten ook verschuldigd als de fout in 
het voordeel van de opdrachtgever is?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten 
vervallen?

Deze bepaling komt te vervallen. 



31 Bijlage 2 Overeenkomst, art. 16.4 In het kader van de rechtszekerheid dienen partijen vooraf een 
forumkeuze overeen te komen. Het is niet redelijk als de 
opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om zelf daarin 
gedurende een geschil een keuze te maken. De opdrachtnemer 
wordt op deze wijze in een nadelige positie geplaatst bij de 
behandeling van een geschil. De Raad van Arbitrage in 
Bouwgeschillen is echter het best geëquipeerd om geschillen die 
voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst, sneller te 
behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is naar 
eigen inzicht zelf een forumkeuze te maken?
(b) Is de opdrachtgever bereid om op voorhand gezamenlijk in de 
overeenkomst tot een forumkeuze te komen, eventueel op basis 
van de aard en omvang van een geschil?
(c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten 
toepassing te laten en daarvoor het Nederlandse recht te laten 
gelden?

Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden 
opgelost, zullen uitsluitend ter beslechting kunnen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
rechtbank Noord-Nederland te Assen. 

32 Bijlage 2 Overeenkomst, art. 10.1 Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de garantie van de 
directieleveringen moet overnemen. De opdrachtnemer is vooraf 
niet gekend in de aard van de onderhandelingen, de 
voorwaarden, de leveringen en de producten. De opdrachtgever 
dient dit nadrukkelijk als een door de opdrachtgever in het werk 
gebrachte bouwstof (directielevering) te behandelen en derhalve 
zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor de gebreken in 
deze producten:
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om elke 
verantwoordelijkheid voor deze delen bij de opdrachtnemer neer 
te leggen?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te verwijderen?
(c) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer ter 
zake van gebreken in de reeds ingekochte producten voor niet 
meer aan te kunnen spreken dan dat de opdrachtgever zelf is 
overeengekomen met de oorspronkelijke leverancier?

Opdrachtgever is bereid om de opdrachtnemer ter zake 
van gebreken in de reeds ingekochte producten voor 
niet meer aan te kunnen spreken dan dat de 
opdrachtgever zelf is overeengekomen met de 
oorspronkelijke leverancier.



33 Bijlage 2 Overeenkomst, art. 10.1 De opdrachtgever verlangt een garantietermijn van zes jaar. Het 
is ongebruikelijk en onredelijk om voor installatietechnische 
werkzaamheden een dergelijk lange garantie te verlangen. Voor 
een opdrachtnemer wordt het naarmate de garantie langer duurt, 
steeds moeilijker om te bepalen voor wiens verantwoordelijkheid 
een gebrek komt. De positie van de opdrachtnemer wordt met 
een dergelijke termijn onredelijk belast. Daarnaast kunnen er voor 
een dergelijke termijn nadere voorschriften van de fabrikant 
gelden ten aanzien van beheer en onderhoud:
(a) Waarom kiest de opdrachtgever voor een dergelijke, 
onredelijke termijn?
(b) Is de opdrachtgever anders bereid om voor de 
installatietechnische werkzaamheden een garantie te aanvaarden 
van twaalf maanden na oplevering, eventueel uit te verlengen met 
de duur van het stookseizoen?
(c) Is de opdrachtgever anders bereid om na 
opdrachtverstrekking de aard en omvang van de nadere 
onderhoudsverplichtingen in het kader van een dergelijke 
garantie dan te verrekenen?

Garantie van 72 maanden geldt voor de 
armaturen/verlichting/materialen. Garantie op de 
installatiewerkzaamheden wordt 12 maanden na 
oplevering ( of einde jaar volgend op jaar van 
oplevering).

34 Bijlage 2 Overeenkomst, art. 5.4 De kortingsbepaling is buitenproportioneel in verhouding tot de 
aard en omvang van het werk nu daar de beperking gesteld is op 
15%:
(a) Is de opdrachtgever bereid om het kortingsbedrag te verlagen 
tot 0,3%?
(b) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 
5% van de aannemingssom?

Akkoord.

35 Bijlage 2 Overeenkomst, art. 4.6 Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag 
maken van zijn wettelijke rechten tot opschorting en retentie. De 
opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval 
van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de 
opdrachtgever zonder directe consequentie toerekenbaar 
tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn 
verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst 
dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig 
opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door 
aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen.
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de 
opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties 
waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is?
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten 
vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor 
betalingsachterstanden van de opdrachtgever?

Deze bepaling komt te vervallen.



36 Plan van aanpak Kwalitatieve Gunningscriterium Vraag 1: Mogen inschrijvers één plan van aanpak indienen met 
daarin alle kwalitatieve onderdelen uit 5.3?  
Vraag 2: Mogen wij een voorblad, voorwoord en inhoudsopgave 
toevoegen? Dit draagt bij aan algehele leesbaarheid en 
verduidelijking van het plan van aanpak.

Akkoord.

37 Verduidelijking Gunningscriterium Bullet 3 van 5.3 
U vraagt 'een beschrijving van de Servicelevels', kunt u hier 
verduidelijk op geven wat u hiermee bedoeld?

Betreft de afhandeling van de garantiebepalingen en de 
lichtmetingen. Hier wil de gemeente terugzien hoe 
omgegaan wordt met klachten die vallen onder de 
garantie, reactietermijnen, afhandelingstermijnen, wijze 
waarop de klachten gemeld moeten worden etc.

38 Planning op A3 Mogen inschrijvers de planning als bijlage in A3 toevoegen? Akkoord.
39 Armaturenlijst Borchkwartier Is er een armaturenlijst van de huidige armaturen Borchkwartier, 

zo ja zouden wij deze graag aangeleverd krijgen.
Is beschikbaar en wordt aangeleverd. Betreft de 
originele versies van de armaturenlijst en het 
armaturenboek ten tijde van de bouw/oplevering. 
Wijzigingen nadien zijn hier niet in verwerkt. Dit dient 
puur ter indicatie en hieraan kan inschrijver geen 
rechten ontlenen.

40 Prijzenblad Het inschrijfdocument bijlage 7 ‘prijzenblad’ is opgedeeld in 
verschillende onderdelen. 
Het is niet vermeld waar de onderdelen zich specifiek bevinden 
op de tekeningen en welke ruimtenummers er onder vallen. 
Zouden wij hier de juiste gegevens van kunnen krijgen?

Nieuwe versie prijzenblad toegevoegd met aangepaste 
gebouwonderdelen (tekstueel). Deze gebouwonderdelen 
zijn toegevoegd aan een nieuw bestand waarin 
gebouwonderdeel is toegevoegd per ruimtenummer 
(Aanvulling bijlage 7 Prijzenblad_(gebouwonderdelen)). 
Tabblad per gebouw.

41 Balbestendigheid Aan welke klasse moeten de balbestendige armaturen voldoen?

U geeft aan dat er voldaan moet worden aan de DIN 18032-3 
maar dit is de norm hoe het testen tot stand moet komen.
Voor plafondarmaturen zijn er 2 classificaties: D1 en D2 waarbij 
voor wand armaturen er 3 classificaties zijn: W1, W2 en W3.

Wil de gemeente de meest strenge classificatie aanhouden te 
weten D2 en W3?

IK-waarden waaraan de verlichting in het speellokaal en 
de sportzaal moet voldoen is minimaal 6  (bestand tegen 
schokken van 1 joule)


