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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31205401 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement  

 
Met 8 bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31205401 verstrekt aan 
gegadigden voor het uniform Aanleggen, en tijdelijk Beheren en Onderhouden van het Road Weather 
Information System (RWIS) en het duurzaam Ontmantelen van het GladheidMeldSysteem (GMS) 
langs de Rijkswegen en het onderliggend wegennet van RWS Partners.. 

 
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

• Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

1. Blijft dit het team gedurende de uitvoering?  

Ja, dit is de kern van het team, doet zowel aanbesteding en uitvoering  
  

2. A) De samenwerking is belangrijk gedurende het project, waar lezen we dat terug in de 
aanbestedingsstukken?  

B) Wat hebben jullie hier aan de voorkant voor ingeregeld, gedurende de 
aanbestedingsfase?  
A) In de contractstukken, o.a. de VSP waarin intensief overleg is beschreven en de 
stelposten.  
B) Vanuit de BPKV criteria blijkt dat wij intensief op samenwerking inzetten.  

  

3. We voorzien een risico dat het KRF aan het begin van het project onvoldoende gevuld is, 
hebben wij daar invloed op?  
Ja, hoe verder de inschrijving onder de plafondbedragen wordt gedaan, hoe verder het KRF 
wordt gevuld bovenop de initiële 125K  

  
4. Wat is het detailniveau van de te leveren locatieontwerpen?  

Dit is op DO-niveau  

  
5. Is de ontwerpende partij een derde partij?  

Nee, die is onderdeel van Rijkswaterstaat.  
  

6. Is er nog een hoogwerker nodig op locatie?  
Ja, met name voor het uitrichten van de camera’s  

  

7. Is in het contract met Vaisala opgenomen dat de uitvoerende partij wordt opgeleid?  
Ja, in hun contract is opgenomen dat zij de Opdrachtnemer dienen op te leiden. Dit is 
cruciaal, ze leiden op en certificeren betreffende monteurs.  
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8. Hoe zit het met het kalibreren van onderdelen?  
De weerhut wordt gekalibreerd bij het KNMI, je gaat echter altijd met een gekalibreerd 
onderdeel naar het werk (omwisselen).  
Overige onderdelen worden extern gekalibreerd en niet meer nodig op locatie, ook niet 

gedurende onderhoud.  
  

9. Waarom is B&O losgeknipt van de aanleg?  
Opdrachtgever kan op dit moment nog onvoldoende aangeven wat de inschatting is van 
hoeveelheden, risico is te groot voor inschrijvers.  
Tevens is Opdrachtgever GRIP-IQ aan het ontwikkelen, dit heeft invloed op de uitvraag.  

 

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 
 
Aanbestedingsleidraad v3.0 

Terminologie uit het prijzenblad is consequent doorgevoerd in het hoofdtekstgedeelte en in: 
- Bijlage G: BPKV-criteria (prijs-kwaliteitverhouding). 

- Bijlage I: Staat van ontleding van de inschrijvingssom — tevens beschikbaar gesteld als 
bewerkbaar bestand. 
Diverse tekstuele correcties en consistenties zijn doorgevoerd. 
 
Prijzenblad v4 
Incentive voor inschrijving onder de plafondbedragen is toegevoegd (ontbrak in eerdere 
versies). 

Kleine correcties in taalgebruik en Kleine toevoegingen ‘uitganspunten / opmerkingen’. 
 
Annexen bij de Vraagspecificatie v2.0 
In Annex VIII (Stelposten) is onbedoeld meegekomen blauwe tekst (afkomstig uit Word) 
verwijderd. 
 
Vraagspecificatie Eisen v2.0 

RWIS.AANL.004 – aangepast: het woord “pre” verwijderd vanwege verwarring over pre-

assemblage. 
RWIS.AANL.029 – vervallen: om de onjuiste suggestie te voorkomen dat Opdrachtgever een 
assemblagelocatie zou verzorgen. 
RWIS.AANL.078 – aangepast: stelt nu duidelijker dat Opdrachtgever hierin leidend is. 
RWIS.ONTM.012 – aangepast: beschrijving van combineren aanleg en ontmanteling is 

aangescherpt. 
Toevoeging van een optiebepaling in §3.1.1 over locatieontwerpen door Opdrachtgever. 
 
Bijlage Hb – Mast Specificatie 
De masttekening is aangepast van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp met 
uitgewerkte technische specificaties. 
 

Bijlage VSE-B – RWIS3 concept VGM-dossiers 
Deze bijlage is nieuw toegevoegd. 

 
D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

• Geen  
 

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 
getoond: 
 

• Geen  
 
 

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
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Opgemaakt te Utrecht op 27 mei 2025,  
 
Projectmanager programma RWIS 

 
 
 
 
 

Rini Donker 


