

Criteria opleverdossiers

Inventarisatiefase

Bij de afronding van de inventarisatiefase dient een opleverdossier te worden aangeleverd waarin minimaal de volgende aspecten worden behandeld:

1. Getekende intentieovereenkomsten of andere vorm waaruit blijkt dat partijen door willen naar ontwerpfase en hiervoor benodigde inzet gaan leveren, met inachtneming van privacywetgeving en bedrijfsgevoeligheid van beschikbaar gestelde data door of namens ieder deelnemend bedrijf.
2. Basale indicatie van de behoeften van elk van de partijen. Per deelnemer een korte omschrijving waarom ze meedoen aan eventuele collectieve oplossingen en wat ze mogelijk komen brengen en/of halen.
3. Kort overzicht waaruit blijkt dat opdrachtnemer deelnemende partijen bewust heeft gemaakt van het feit dat een vorm van investering eventueel nodig zal zijn t.b.v. realisatie van uiteindelijke oplossing.
4. Opdrachtnemer toont aan dat inzet is gepleegd om alle bedrijven op een bedrijventerrein te informeren over het traject en de kans hebben gehad om aan te sluiten.
Overzicht van aantoonbare inzet om bedrijven te benaderen en te betrekken. Denk hierbij aan;
 - a. Aanwezigheid/ inzet bij (ondernemers)bijeenkomsten
 - b. Data gevoerde interviews
 - c. Pogingen tot contactlegging
5. Korte verslaglegging van voortgang gedurende de inventarisatiefase.

Ontwerpfase

Bij de afronding van de ontwerpfase dient een opleverdossier te worden aangeleverd waarin minimaal de volgende aspecten worden behandeld:

1. Getekend realisatieplan of andere vorm van formeel commitment waaruit blijkt dat bedrijven zich committeren om naar realisatiefase te gaan. Inclusief verwachte doorlooptijd van realisatiefase.
2. Beschrijving van oplossingsrichting die in de realisatiefase wordt gerealiseerd Dat bevat ten minste;
 - a. Inzicht in benodigde laadinfrastructuur en welke energiestromen gaan voorzien in de benodigde energie;
 - b. Beoogde juridische vorm;
 - c. Benodigde hardware;
 - d. Aandeel van de deelnemende bedrijven in de beoogde oplossing op individueel bedrijfsniveau.
 - e. Business case, waarin opdrachtnemer één of meerdere manieren op hoofdlijnen schetst waarop investeringskosten belegd kunnen worden, evenals vergoedingen voor, laden, openstellen van terrein en laadpunten en uitwisseling van energie. Hierbij wordt de link duidelijk tussen de benodigde juridische vastlegging.
3. Uitgevoerde haalbaarheidscheck bij netbeheerder.
Opdrachtnemer stemt met netbeheerder af over de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen. Bij negatieve reactie van netbeheerder treedt opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever over eventueel vervolg van zoektocht naar haalbare oplossing.
4. Korte verslaglegging van voortgang gedurende de ontwerpfase.

Realisatiefase

Bij de afronding van de realisatiefase moet een opleverdossier worden aangeleverd waarin minimaal de volgende aspecten worden behandeld:

1. Ontwerp uit de ontwerpfase is verder gebracht tot een gedetailleerd overzicht van de te realiseren objecten.
2. Gedetailleerde overzicht is akkoord bevonden door benodigde stakeholders.
3. Getekende offertes bij leverancier(s) voor de benodigde hard- en software.
4. Een concreet en uitvoerbaar advies hoe deelnemende bedrijven een passende organisatie kunnen oprichten en aantoonbare inzet om bedrijven te ondersteunen te komen tot deze juiste juridische entiteit.
5. Business case, schetst op hoofdlijnen de volgende zaken, uitgesplitst naar de verschillende deelnemende bedrijven en over de tijd:
 - Investerings in netaansluiting, fysieke en technische infrastructuur, laadoplossingen, aanvullende energieoplossingen (inclusief Mitigerende maatregelen) en alle benodigde technische/ fysieke aanpassingen om gezamenlijk gebruik mogelijk te maken.
 - Periodieke kosten
 - Operationele kosten
 - Inkomsten en vergoedingen uit gebruik, zoals Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's), flexibel vermogen en onbalansmarkt.
 - Inzicht in subsidies die van toepassing zijn.
6. Netbeheerder heeft volledige toezegging gegeven op de te realiseren oplossing. Opdrachtnemer stemt af met netbeheerder over (1) de inpassing van de beoogde energie- en laadinfrastructuur op het lokale elektriciteitsnet en bovenliggende netvlakken en mogelijke optimalisaties of Mitigerende maatregelen en (2) en past hier het definitieve Realisatieplan op aan.